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1 PREAMBULE

La présente Notice de Respect de I'Environnement (NRE) a pour but de préciser les prescriptions en termes
d’environnement, a respecter par les entreprises intervenant sur le chantier, a savoir :

e respect des exigences du maitre d’'ouvrage,
e mise en place d'un management environnemental propre a I'opération,
e élaboration et application d’'un Plan de Respect de 'Environnement (PRE).

La Notice de Respect de I'Environnement permet également a I'entreprise titulaire ou mandataire de connaitre le
contexte environnemental du chantier et les mesures a mettre en place pour supprimer ou minimiser les impacts
environnementaux et préserver I'équilibre écologique.

Pour I'élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux, depuis I'ouverture du
chantier jusqu’a la réception des travaux, I'entreprise et 'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants devront
respecter les sujétions liées a I'environnement décrites dans la présente notice et développées dans le Plan de
Respect de 'Environnement.

Outre les mesures imposées par la présente notice, les entreprises devront logiqguement respecter la réglementation
en vigueur en matiére d’environnement, notamment la réglementation spécifique aux communes ou se déroulent les
travaux (arrétés départementaux ou locaux) pouvant concerner :

-
e la protection des eaux,

e [|'évacuation des déchets,
e etc.
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2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU MAITRE D’OUVRAGE

Conscient des enjeux environnementaux associés aux chantiers d’infrastructures routiéres, la Direction Régionale
de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement Grand-Est souhaite maitriser la qualité environnementale
de ses opérations de réalisation de deux passes a poissons sur le Vieux Rhin au niveau du feston de Rhinau.

Dans le cas des travaux RHINAISSANCE, la DREAL s’est particulierement attachée a intégrer le développement
durable, dans toutes ses composantes (social, économique et environnement), dés les phases de conception de
'aménagement. Le maitre d’'ouvrage souhaite poursuivre cette démarche dans la réalisation et dans la mise en
ceuvre du chantier.

Ainsi, a 'image de ce qui se fait pour I'assurance qualité, la DREAL a décidé de mettre en place une démarche de
respect de I'environnement sur ses chantiers routiers.

Elle souhaite donc généraliser la réalisation de Plan de Respect de 'Environnement (PRE) dans les marchés de
travaux intégrant les aspects relatifs :

e aux milieux naturels, aux espéces protégées et a la biodiversité ;

e aux eaux superficielles et souterraines, en respectant notamment les prescriptions de la loi sur 'eau pendant
les travaux puis lors de I'exploitation des ouvrages ;

e aux paysages, au patrimoine et a I'archéologie ;

e aux milieux humains et a la santé publique en limitant les nuisances, notamment pour les riverains (bruit,
acces, information).

e a la formation et sensibilisation du personnel vis-a-vis des enjeux du développement durable propres au
chantier, notamment le respect de I'environnement

e al'optimisation des consommations réalisées sur le chantier

Les prix du marché tiennent compte des prescriptions environnementales décrites dans la présente Notice de
Respect de 'Environnement selon les modalités et hypothéses du SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de
Respect de I'environnement) puis du PRE validé par le Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
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3 DOCUMENTS D’ENVIRONNEMENT

3.1 NOTICE DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (NRE)

La présente notice a pour but de préciser les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’'une maniere
générale les différentes mesures environnementales.

La présente notice a été adaptée au contexte environnemental spécifique du marché et aux attendus spécifiques de
la DREAL sur cette opération en matiére d’environnement et de développement durable.

Le chapitre 5 synthétise les enjeux environnementaux du chantier de réalisation de deux passes a poissons au droit
du Vieux Rhin au niveau du feston de Rhinau. Les exigences environnementales applicables au marché sont
détaillées dans le chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. et dans le CCTP.

3.2  SCHEMA D’ORGANISATION DU PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (SOPRE)

Au stade de l'offre, 'Entreprise doit présenter un Schéma d’Organisation du Plan de Respect de I'Environnement
(SOPRE).

Le SOPRE détaille les actions et dispositions techniques, d’organisation et de pilotage du chantier que I'Entreprise
s’engage a mettre en ceuvre pour assurer le respect des engagements et exigences du Maitre d’Ouvrage dans le
domaine de I'environnement relativement aux travaux objets du présent marché.

Le SOPRE se présente sous forme d’une note de synthése et contient :

e une analyse des enjeux environnementaux et des engagements pris en la matiére,

e une présentation de la politique environnementale de la société,

e les dispositions d’organisation et de pilotage que propose I'entrepreneur pour atteindre les objectifs de
protection de I'environnement fixés par le maitre d’'ouvrage dans la Notice de Respect de I'Environnement.

A ce titre, sont notamment présentés :

- le responsable Environnement et son suppléant accompagnés de leurs curriculums vitae respectifs ;

- lorganisation des responsabilités entre les divers intervenants (cotraitants, sous-traitants, prestataires)
sur la base d’un organigramme des personnels envisagés sur le chantier ;

¢ les méthodes d’exécution et dispositions constructives que I'entreprise propose d’appliquer pour respecter
les exigences en matiére d’environnement ;

e les dispositions de contréle liés a I'environnement ;

e les références récentes de mise en application de démarches environnementales.

Dans le cas d’'un groupement d’entreprises, un seul SOPRE devra étre remis. Le mandataire s’engage au
nom de ses cotraitants. Les entreprises titulaires s’engagent également a ce que leurs sous-traitants se
conforment aux dispositions du SOPRE, charge a elles d’assurer la transmission d’informations.

Le SOPRE est pris en compte pour le jugement des offres, selon les critéres de jugement des offres défini
au RC. Il constitue un engagement a mettre en ceuvre et a appliquer un Plan de Respect de I’Environnement
dans le cadre du marché.

3.3 LE PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE)

Sur la base du SOPRE remis dans son offre, I'entreprise titulaire ou le mandataire du groupement établira un Plan
de Respect de 'Environnement (PRE) lors de la phase de préparation des travaux. Il sera soumis au visa du maitre
d’ceuvre.
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L’occupation du site par I’entreprise et le début des installations de chantier ne pourront intervenir avant
acceptation par le maitre d’ceuvre du Plan de Respect de ’Environnement ainsi que des procédures relatives
aux installations de chantier.

Le PRE précisera les moyens que l'entrepreneur mettra en place pour prévenir les risques vis-a-vis de
I'environnement, pour intervenir en cas d’incident et pour remédier aux impacts éventuellement générés par le non-
respect des prescriptions environnementales.

Le PRE précisera ainsi les mesures envisagées pour la prise en compte du développement durable dans le chantier.

Le Plan de Respect de 'Environnement devra couvrir toutes les activités de I'entreprise attributaire du marché ainsi
que celles de ses cotraitants et sous-traitants. Le marché fera I'objet d’un PRE unique établi par le mandataire
auquel les cotraitants et sous-traitants devront adhérer.

Tous les intervenants présents sur le site, mandataire, cotraitants, sous-traitants, fournisseurs, sont soumis au
respect des stipulations du PRE. Le PRE a des répercussions techniques et organisationnelles tout au long du
chantier.

Il est évolutif pour atteindre la performance environnementale et intégrer tout élément nouveau ou besoin identifiés
en cours de chantier. Des ajouts et modifications peuvent étre proposés par I'entrepreneur ou demandés par le
Maitre d’ceuvre a tout moment. Les éléments nouveaux sont soumis a I'avis du Maitre d’ceuvre avant leur mise en
application.

Le Plan de Respect de 'Environnement contient ;

e une description sommaire des travaux,

e une présentation de la politique environnementale de la société

e une présentation de I'organisation de I'entreprise pour atteindre les objectifs fixés par le maitre d’ouvrage en
matiére d’environnement et de développement durable.

A ce titre, sont notamment présentés :

- le responsable Environnement et son suppléant accompagnés de leurs curriculums vitae respectifs ;

- lorganisation précise des responsabilités, en matiére d’environnement, des personnels des divers
intervenants (cotraitants, sous-traitants, prestataires) avec un organigramme du chantier a I'appui ;

- les moyens de sensibilisation et de formation du personnel mis en ceuvre ;

- la transmission de l'information (y compris communication vers les tiers).

e [lidentification des enjeux environnementaux propres aux sites traversés par le chantier ;

e une analyse détaillée de toutes les phases, activités et tAches élémentaires de chantier et de leurs impacts
sur 'environnement.

e lindication des méthodes d’exécution et des dispositions constructives prévues par I'entrepreneur pour
réduire ou supprimer les impacts environnementaux identifiés. Les modalités d’adaptation au caractére
évolutif du chantier seront précisées. Les opérations sensibles du point de vue environnemental devront faire
I'objet de procédures d’exécution spécifiques appelées Procédures Particulieres Environnement.

e L'indication des processus de contrble a mettre en ceuvre pour assurer, en matiére environnementale, la
conformité de I'exécution des prestations a la réglementation, aux engagements du Maitre d’Ouvrage, aux
exigences et spécifications du présent marché et a la prévention des pollutions chroniques et accidentelles.

e L’indication des processus de traitement des anomalies environnementales (liées au non-respect du PRE)
et des solutions envisagées pour la prévention, la détection et la gestion de ces anomalies.

e Les moyens de reporting actions environnementales du chantier (incidents éventuels, mesures mises en
ceuvre, résultats obtenus, ainsi que tous les faits relatifs a la problématique environnementale, etc), et aux
évolutions intervenues au cours du chantier.

Ce PRE integre également les pieces suivantes qui lui sont annexeés :

e des Procédures Particulieres Environnement (PPE) ;
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e un planning des taches et des actions particulieres au domaine de I'environnement a mettre en ceuvre dans
le cadre du marché.

3.4 PROCEDURES PARTICULIERES ENVIRONNEMENT (PPE)

Le contexte et la nature technique de la présente opération créent des points sensibles pour la préservation de
I'environnement et pour I'atteinte des objectifs de protection assignés a 'opération.

Sur chacun des points sensibles pressentis, I'entrepreneur doit élaborer une Procédure Particuliere Environnement
dans laquelle il décrit précisément les méthodes d’exécution et les solutions techniques choisies pour supprimer ou
minimiser I'impact sur I'environnement.

Les PPE sont donc des outils opérationnels du dispositif de management qualité du volet environnemental de
'opération. Elles intégrent les dispositions environnementales du présent document qui sont imposées a I'Entreprise.

Au stade de I’'offre, les candidats présenteront dans leur SOPRE la liste des PPE qu’ils envisagent de mettre
en place. Une procédure PPE spécifique devra également étre transmise a ce stade : la PPE intitulée «
Travaux en proximité immédiate d’un cours d’eau »."

Les PPE seront élaborées dans le cadre de I'établissement du PRE avant le démarrage du chantier. Leur évolution
et mise en ceuvre seront diment documentées.

A minima, les Procédures Particulieres Environnement suivantes seront réalisées :

e Travaux sur cours d’eau ;

e Assainissement  provisoire ;

e Gestion des installations de chantier / des dépbts provisoires et définitifs ;

e Prévention et Gestion des pollutions accidentelles ;

e Gestion des espéces invasives ;

e Gestion des déchets ;

e Propreté des voies publiques ;

e Gestion des poussiéres ;

e Lavage des matériels de bétonnage ;Stockage et épandage de liants hydraulique.

D'autres PPE pourront étre exigées selon les opérations prévues par I'entreprise et les enjeux environnementaux
des travaux concernés telles que la gestion des poussiéres.

Chaque PPE sera soumise au visa du maitre d’ceuvre.
Au cours du chantier, I'entreprise pourra étre amenée a rédiger de nouvelles PPE a la demande du maitre d’ceuvre.

Comme le PRE, les PPE constituent des documents évolutifs. Des ajouts et modifications peuvent étre proposés
par I'entrepreneur ou demandés par le Maitre d’ceuvre a tout moment.

Les éléments nouveaux sont soumis a I'avis du Maitre d’ceuvre avant leur mise en application.

3.4.1 PPE « Travaux proximité immédiate sur cours d’eau »

/\ La proximité immédiate du Vieux Rhin et du Schaftheu pour accéder le seuil 3 constitue un point de vigilance
majeur, nécessitant des précautions particuliéres.

Les travaux projetés impliquent :
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- La mise en place d’'un ou plusieurs dispositifs de franchissement temporaire du Schaftheu pour accéder le
seuil 3, destinés a permettre la circulation des engins de chantier jusqu’a un débit du Vieux Rhin de
1750 m3/s au droit du barrage d’'une part et d’autre de la rive. Ces dispositifs devront étre congus de
maniéere a garantir a la fois la stabilité des engins et la préservation de la continuité écologique et
hydraulique du cours d’eau.

- La mise en place des mesures destinés a permettre la circulation des engins de chantier jusqu’a un débit
du Vieux Rhin de 1750 m3/s en rive gauche du Vieux Rhin.

Celui-ci devra impérativement :

e Veliller a ne pas stocker du matériel ou engins portant un risque de pollution lors d’'une montée de eaux en
cas de crue débordante au bord du lit mineur du Vieux Rhin.

e a ce que la largeur du Schaftheu au niveau du passage, ne soit en aucun cas réduite, afin de préserver
I'écoulement naturel et éviter tout risque de débordement ou de dégradation du lit mineur ;

e Intégrer des mesures de protection du milieu aquatique;

e Préciser les modalités de mise en ceuvre des traversées temporaires (nature des matériaux, durée
d’installation, retrait a I'issue des travaux) ;

o Définir les dispositifs de suivi environnemental et de surveillance pendant la phase chantier (fréquence des
inspections, gestion des aléas climatiques, etc.) ;

e Prévaoir, le cas échéant, les modalités de remise en état du site aprées intervention.

L’ensemble de ces dispositions devra d’assurer la compatibilité du chantier avec les contraintes du site et les
emprises définies.

3.4.2 PPE — Assainissement provisoire

Cette PPE traitera spécifiquement des mesures concernant I'assainissement provisoire du chantier. Elle devra
notamment :

e présenter les caractéristiques (et notamment leur dimension) des systémes de collecte et de traitement des
eaux de ruissellement ;

e détailler les modalités et fréquences de contrble et d’entretien des fossés, bassins, filtres, déshuileurs, etc.

e indiquer les éventuelles mesures de suivi (prélevements et analyses),

Elle sera complétée par un plan de I'assainissement provisoire.

3.4.3 PPE — Gestion des installations de chantier

La procédure particuliére « Gestion des installations de chantier » sera constituée d’'un plan des installations de
chantier sur lequel seront figurés :

e les installations sanitaires envisagées et leur type ;

e les aires de stationnements des véhicules et des engins de chantier ;

e le cas échant, les aires d’entretien et de lavage des engins de chantier ;

e les aires de stockage (matériaux, déchets du chantier, etc.),

e les points de prélévement et de rejet d’eau ;

e les dispositifs d’assainissement (eaux usées, eaux de ruissellements, eaux de lavage le cas échéant)
propres aux installations de chantier ;

e les réseaux arrivant aux installations ;

e etc.
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3.4.4 PPE - Gestion des pollutions accidentelles

La PPE « Gestion des pollutions accidentelles » permettra de décrire les moyens mis en ceuvre pour prévenir et
toute pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures, déversement accidentel,...) et intervenir en cas d’incident. C’est
un document synthétique qui a pour objectif de prévoir les situations d’'urgence avant d’'y étre confrontées. Il devra
permettre d’intervenir a tous les endroits ou peut se produire une pollution accidentelle susceptible de contaminer
les eaux et les sols : chantier de terrassement, de construction des ouvrages, pistes d’acces, installations de
chantiers, etc.

Cette PPE mentionnera notamment :

e les produits polluants utilisés sur le chantier et les risques environnementaux liés a leur utilisation sur le
chantier ;

e les moyens et matériels de stockage de ces produits mis en ceuvre prévenir les pollutions accidentelles ;

e les différents niveaux de pollution et les différents niveaux d’intervention (personnel et organisation) ;

e les actions d’'urgence prévus pour stopper la pollution (moyens techniques pour une intervention rapide :
colmatage, rétention, curage, nettoyage, etc.),

e les personnes et organismes a alerter et leurs coordonnées (entreprise, maitre d’'ouvrage, maitre d’ceuvre,
mairies, autorités compétentes, pompiers, entreprises de dépollution, etc.), ainsi que les renseignements a
fournir aux pompiers et/ou entreprises de dépollution (localisation, description de l'incident, quantité, nature
du polluant, etc.),

e les actions de sensibilisation, d'information et de formation qui seront a mener régulierement a l'intention de
I'ensemble des intervenants sur le chantier, dont les sous-traitants.

e les moyens mis en ceuvre pour évaluer la pollution (préléevements et analyses a réaliser) ;

e les moyens mis en ceuvre pour stocker et évacuer les sols et déchets pollués et assurer leur tragabilité ;

e le reporting des interventions en cas de pollution accidentelle.

Cette PPE sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre, puis diffusé a 'ensemble des intervenants avant le début
des travaux. Un document synthétique devra étre présent dans tous les véhicules et baraqguements de
chantier de fagon a assurer une réaction rapide du personnel.

En cas de dommage causé a I'environnement du fait de I'entreprise pendant I'exécution du marché, I'entreprise :

e confine la pollution avec un bac ou des feuillets/boudins absorbants (kits anti-pollution) ;

e informe le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et I'autorité compétente (police de I'eau, police des ICPE,
etc.) dans les plus brefs délais ;

e remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes portées a I'environnement.
Toute pollution constatée du fait de I'entreprise fera I'objet d’'un constat contradictoire et sera impérativement
enlevée et ses effets nocifs éliminés au frais de I'entreprise par un traitement approprié prescrit par les
organismes ou autorités compétents en la matiére ;

e transmet la fiche d’incident au maitre d’ceuvre et remplit le journal de chantier.

3.4.5 PPE « Gestion des espéces invasives »

Cette PPE vise a définir les modalités de détection, de gestion et d'élimination des espéces invasives éventuelles
rencontrées sur le site, afin de prévenir leur dissémination lors des travaux.

3.4.6 PPE — Gestion des déchets de chantier

Cette PPE constitue le document de référence pour tous les intervenants du chantier en matiére de gestion des
déchets, il comporte :

e [lidentification de I'ensemble des déchets susceptibles d’étre produits par I'ensemble des travaux,
installations et activités ;

e un plan de réemploi des matériaux in situ ; seuls seront évacués les déchets ne pouvant étre réemployés
dans le cadre du chantier ;
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e [lindication précise des dispositifs de stockage des déchets in situ (bennes, bacs,...), adaptés au tri sélectif
de fagon a faciliter leur réemploi ou leur recyclage ;

e [lindication précise et les coordonnées des filieres de valorisation ou de stockage (et le cas échant de
regroupement) vers lesquels seront acheminés les différents déchets produits, en fonction de leur typologie.
L’entrepreneur devra privilégier les filieres de valorisation (matiére ou énergie). Le recours a des filieres de
stockage de déchets devra étre diment justifié (déchets ultimes) ;

e Les modes de transport et les prestataires extérieurs sollicités pour le transport ou la prise en charge des
déchets.

e les modalités retenues pour assurer le contr6le, le suivi et la tragabilité des déchets ;

e les modes et la fréquence du reporting ; la structure du registre de suivi des déchets qui sera constitué sera
annexeé a la PPE ;

e les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour assurer la bonne gestion des déchets

e les actions de sensibilisation, d'information et de formation qui seront a mener régulierement a l'intention de
I'ensemble des intervenants sur le chantier, dont les sous-traitants.

Durant le chantier, I'entrepreneur doit s’assurer de la tragabilité des déchets et de la bonne application de la
démarche de la PPE Gestion des déchets en fournissant les bordereaux de suivi des déchets au Maitre d’ceuvre.

e Déchets dangereux : CERFA 12571*01 — Bordereau de suivi des déchets (décret n°2005-635 du 30 mai
2005-arrété du 29 juillet 2005).

e En cas de production de déchets contenant de 'amiante : CERFA n°11861*03 — Bordereau de suivi des
déchets dangereux contenant de I'amiante (décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) — arrété du 29
juillet 2005).

e Pour tout autre type de déchets : 'Entrepreneur émettra un bordereau de suivi des déchets de chantier
banals et inertes. Des exemples sont fournis en annexe du présent document.

3.4.7 PPE — Propreté des voies publiques

Cette PPE précisera le plan de propreté des voies publiques situées au-dela des emprises du chantier empruntées
par les engins de chantier.

L’entrepreneur mandataire du marché est tenu responsable de la propreté des voies publiques circulées par les
engins de chantier. Il doit mettre en place les moyens en matériels tels que balayeuse, aire de lavage et de
décrottage des véhicules afin de garantir la propreté des voies.

Le plan de propreté est approuvé par le maitre d’ceuvre aprés visa du coordonnateur SPS avant le démarrage des
travaux.

3.4.8 PPE — Gestion des poussiéres

Cette PPE devra décrire précisément les moyens (et leur modalités de mises en ceuvre) pour réduire au maximum
les envols de poussiéres du fait de la circulation des engins et véhicules sur les pistes de chantier (aspersion du sol,
limitation des vitesses de circulation,...).

3.5 DOSSIER BRUIT DE CHANTIER

Les travaux de réalisation de la passe a poissons ne relévent pas de la construction, de la modification ni de la
transformation significative d’'une infrastructure. De plus, les premiéres habitations se situent a plus de 500 métres
de la zone de travaux.

Par conséquent, I'établissement d’un dossier « bruit de chantier » au titre de l'article R.571-50 du Code de
I'environnement n’est pas requis.
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3.6 PLANNING DES TACHES ET DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Un planning des taches et des actions environnementales requises dans le cadre du présent marché sera annexé
au PRE.

Ce planning sera mis a jour tout au long du marché et remis mensuellement au Maitre d’ceuvre dans le cadre du
rapport de synthése du Journal Environnement.

3.7 REPORTING ENVIRONNEMENTAL

L’entrepreneur doit tenir un volet Environnement au sein de son Journal de Chantier dans lequel seront consignées
les actions mises en ceuvre en faveur du respect de I'environnement et de l'atteinte des objectifs environnementaux
assignés au marché (notamment les engagements et procédures prévues dans le PRE).

Ce Journal Environnement doit étre tenu a jour (fréquence hebdomadaire). En particulier y sont versées toutes les
fiches de suivi, contrble, constat prévues par le PRE et les fiches d’incidents/accidents environnement. Ainsi, le
Journal Environnement est un document vivant et évolutif, complété tout au long du chantier.

Son ouverture lors de la période préparatoire du chantier fait I'objet d'un visa du Maitre d’ceuvre. Par la suite, le
Journal Environnement peut étre consulté a tout moment par le Maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage qui doivent y
trouver tous les éléments nécessaires a l'exercice de leur mission de contréle extérieur des actions et procédures
prévues au PRE.

De méme, le Journal Environnement est tenu a disposition de tous les intervenants du chantier, qui doivent pouvoir
y retrouver de fagon accessible, claire et précise les consignes concernant leurs activités sur le chantier.

Le Journal Environnement est ainsi utilisé par le Responsable Environnement de I'Entrepreneur comme un support
pour transmettre a I'encadrement du chantier et a tout le personnel des directives précises en matiére de protection
de I'environnement, et comme un outil central de son travail d'animation, de coordination et de formation des
« réalisateurs » du volet environnement sur le chantier.

Un rapport de synthése reprenant les principaux événements sera adressé au maitre d’ceuvre a la fin du
chantier.

Celui-ci retrace :

e le déroulement des travaux ;

e toutes les mesures prises pour respecter les engagements en faveur de 'Environnement ;

e tout incident survenu en lien avec I'environnement ;
L’Entrepreneur s’engagera également a fournir au Maitre d’ceuvre une fiche de visite du Responsable
Environnement, a chaque visite sur le chantier de sa part. La fiche de visite, comprenant des photos, précisera les
dates de visite, les secteurs controlés et les principales remarques.

Les «événements » environnementaux seront clairement mentionnés dans un chapitre spécifique
« environnement » du journal de chantier global (fréquence hebdomadaire).
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4 ORGANISATION ENVIRONNEMENTALE DE CHANTIER: ROLES ET
CONTROLES

4.1 RESPONSABLE ENVIRONNEMENT

Un responsable Environnement sera désigné par I'entrepreneur dés I'offre du marché dans le cadre du SOPRE. |l
devraposséder une qualification minimum (technicien supérieur) et une expérience en matiere de protection
de I’environnement et de travaux. Il sera responsable du respect des exigences environnementales depuis
'ouverture du chantier jusqu’a la réception des travaux.

Dans le cas d’'un groupement d’entreprises, un seul Responsable environnement devra étre désigné. Il
veillera au respect des dispositions relatives a I’environnement par les différentes entreprises présentes
(cotraitants et sous-traitants).

Le maitre d’ceuvre procédera a I'agrément du responsable environnement pendant la période de préparation des
travaux.

Le responsable environnement sera l'interlocuteur du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
Il est responsable :

e de I'élaboration, de la transmission au maitre d’ceuvre, de I'application et de la mise a jour du PRE et de ses
piéces annexes pendant toute la durée du chantier ;

e delasensibilisation et de la formation du personnel de I'entreprise mandataire, des cotraitants, sous-traitants
et fournisseurs, a la prise en compte de I'environnement ;

e du suivi environnemental des travaux (au moins une visite compléte par mois) ;

e du contrdle, du suivi et de la tracabilité des actions et des incidents environnementaux (fiches de visite,
journal de chantier, fiches de non-conformité, fiches d’intervention en cas de pollution accidentelle, etc) ;

e de la diffusion du reporting environnemental ;

e del'organisation et de I'analyse des prélévements, contréles et essais relatifs a I'environnement ;

e de l'information préalable du maitre d’ceuvre lorsqu’une opération correspondant a un point critique ou point
d’arrét va étre réalisée.

Le responsable environnement devra étre présent aux réunions auxquelles il est convoqué et lors des visites des
services de I'Etat.

Toute absence du responsable environnement (congé, maladie, formation, etc) devra étre signalée au maitre
d’ceuvre au moins 2 semaines avant le départ programmeé de celui-ci et au plus tard le 1er jour d’absence en cas de
maladie. Il devra étre remplacé par une personne au profil équivalent. Le suppléant sera désigné dans le SOPRE et
le PRE. Tout remplacement du responsable environnement devra étre agréé par le maitre d’ceuvre.

Larémunération des missions de ce responsable environnement et des moyens qui lui sont nécessaires est
réputée incluse dans les prix du marché.

4.2 FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL

L’entreprise devra identifier les besoins en formation tout au long du déroulement du chantier et mettre en place des
actions de sensibilisation de son personnel en fonction des risques potentiels sur I'environnement des activités
exercées.
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Le personnel dont le travail pourra avoir un impact environnemental significatif devra avoir recu une formation

appropriée, a son arrivée, afin d’acquérir une compétence nécessaire dans le domaine de la protection
environnementale.

La sensibilisation du personnel inclut la connaissance, par 'ensemble des intervenants sur le chantier, des enjeux
environnementaux majeurs du site, et des mesures requises pour éviter les impacts dans le cadre du chantier.

Un certificat des formations sera remis a chaque salarié. Une copie de chaque certificat sera annexée au journal
environnement.

4.3 CONTROLES

L’ensemble des documents relatifs au respect de I'environnement est soumis a I'avis du maitre d’ceuvre. Aucune
activité ne doit débuter sans I'accord formel du maitre d’ceuvre sur la procédure correspondante.

4.3.1 Controle de I'entreprise

Conformément au PAQ, I'entreprise effectue le contrdle intérieur (contréles interne et externe).

Le contrdle intérieur est réalisé sous la responsabilité du responsable environnement. Par référence aux exigences
contractuelles du marché, il appartient a I'entreprise d’apporter la preuve formelle tout au long des travaux que les
mesures de prévention des risques vis a vis de I'environnement sont efficaces par la mise en ceuvre d’'un contrble
intérieur.

Ce contréle intérieur « environnement » pourra étre visuel ou approfondi selon le cas, mais aboutira toujours a la
rédaction d’'une fiche a consigner dans le journal de chantier et a transmettre au maitre d’ceuvre. Il portera
particuliérement sur les exigences environnementales indiquées dans le chapitre Erreur! Source du renvoi

introuvable..
Le SOPRE puis le PRE de I'entrepreneur préciseront les modalités de contréles envisagées.

4.3.1.1 Point critique — Point d’arrét

Selon la sensibilité de la tAche ou de la phase de réalisation, selon I'impact environnemental de I'ouvrage, il existe
deux types de points de contrdle : les points critiques et les points d’arrét.

e Les points critiques (PC) sont instaurés quand une tache prévue présente un risque significatif d'impact
négatif important pour I'environnement, mais dont les conséquences sont réparables. Le Maitre d’ceuvre est
alors informé par avance du moment auquel la tache sera exécutée afin qu'il puisse, s'il le juge opportun,
assister a cette exécution. L'Entreprise informe le Maitre d’ceuvre du résultat des contréles qui auront prévalu
pour la décision de poursuivre. L'Entreprise consignera les étapes et données relatives a cette démarche
dans une fiche ad hoc et versée dans le Journal Environnement.

e Les points d'arrét (PA) correspondent a des opérations présentant un risque pour I'environnement et dont
les conséquences sont majeures, difficilement réparables ou & un co(t élevé. L'activité est alors interrompue
et sa reprise est subordonnée a I'accord formalisé du Maitre d’ceuvre, qui pourra s’appuyer sur

- une visite de chantier,

- surles résultats de contrdles menés par ou pour le compte de I'Entreprise,

L'Entreprise consignera les étapes et les éléments relatifs & la levée du point d'arrét dans une fiche ad hoc
et versée dans le Journal Environnement.

La liste ci-dessous mentionne les phases ou taches sensibles pouvant faire I'objet d’'un PA (liste non exhaustive) :

e Remise du PRE, des PPE associées ;

e Réception du dispositif de franchissement du Schaftheu le cas échéant ;
e Réception de I'assainissement provisoire de chantier ;

e Réception des installations de chantier ;
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e etc.

La liste précédente est non exhaustive. L’entreprise proposera dans le cadre de son SOPRE une liste des
PA / PC qu’elle envisage de mettre en ceuvre durant le chantier.

Les points critiques et points d'arrét doivent figurer expressément au planning des taches et des actions
environnementales mis a jour mensuellement.

Le MOE est alors informé par avance du moment auquel la tdche sera exécutée afin qu'il puisse, s'il le juge opportun,
assister a cette exécution. L'Entreprise informe le MOE du résultat des contréles qui auront prévalu pour la décision
de poursuivre. L'Entreprise consignera les étapes et données relatives a cette démarche dans une fiche ad hoc et
versée dans le Journal Environnement.

Le responsable environnement informe une semaine auparavant le maitre d’ceuvre lorsqu’une opération
correspondant a un point critique ou a un point d’arrét va étre réalisée.

4.3.1.2 Gestion des non-conformités

Les non-conformités « environnement » feront I'objet d’'une formalisation similaire aux non-conformités « qualité »,
afin d’en faciliter le traitement et de mener, le cas échéant, une action corrective.

Des fiches de suivi des non-conformités seront établies et transmises au maitre d’ceuvre.

4.3.2 Controéle du maitre d’ceuvre

Le contrdle du maitre d’ceuvre consiste en :

e ['examen et la validation de documents d’organisation et procédures d’exécution (visa du PRE, des PPE,
agrément du responsable environnement, etc.) ;

e le contrble de conformité (de fagon inopinée) ;

e lavalidation des fiches de non-conformités ;

e lelevé des points d’arrét.
Les résultats obtenus sont diffusés a I'entreprise qui les archive dans les mémes conditions que les documents du
contréle intérieur. L’ensemble de ces documents sera remis au maitre d’ceuvre en fin de travaux au titre du dossier
de recollement.

Si des écarts significatifs sont constatés entre le PRE et son application sur le terrain (responsable environnement
absent, assainissement provisoire non réalisé ou mal entretenu, non-respect des clétures des espaces naturels
sensibles, etc.), un constat d’événement sera établi par le maitre d’ceuvre. L’entreprise devra mettre en place les
actions environnementales permettant de corriger ces écarts dans les plus brefs délais avec un délai plafond d’'une
semaine.

4.3.3 Visite des ouvrages par les autorités compétentes

Des constats de visite pourront étre effectués avec les Missions Inter Services de 'Eau (MISE), les Directions
Régionales de I'Environnement Aménagement et du Logement (DREAL) et autres services compétents.

Le responsable environnement se tiendra a la disposition du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage lors de ces
visites.
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5 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Il est attiré I'attention de I'entreprise sur les potentiels impacts sur I'environnement liés a I'exécution des travaux,
compte tenu de la sensibilité de certains milieux traversés et pour lesquels, elle doit étre vigilante ou doit agir pour
en assurer leur préservation.

L’Entreprise sera donc tenue de mettre en place des mesures environnementales de chantier pour limiter autant que
possible les nuisances sur les principaux enjeux identifiés. Ceux-ci, ainsi que les objectifs assignés a I'entreprise,
sont présentés de maniére synthétique dans le présent chapitre pour permettre a I'Entreprise de cerner rapidement
les éléments de contexte.

Toutefois, 'Entreprise est garante de la bonne appréciation des enjeux en présence et des dispositions a mettre en
ceuvre pour assurer la préservation des enjeux.

Cela comprend & minima le respect des exigences environnementales formulées dans le chapitre Erreur ! Source
du renvoi introuvable. issues :

e les engagements pris par le Maitre d’Ouvrage lors des différentes procédures nécessaires a I'obtention des
autorisations administratives de I'opération.

5.1 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

5.1.1 Eaux superficielles

La zone du projet se situe au sein du bassin versant du Rhin.

Le principale cours d’eau concerné par le projet de fagon directe est le Schaftheu sur I'lle de Rhinau ainsi que le
Vieux Rhin au droit du feston de Rhinau et du Taubergiessen.

Aspects quantitatifs

Les débits sont présentés dans le CCTP Fascicule 1 pour le Vieux Rhin..

Aspects qualitatifs

- Qualité de 'habitat

Seuil 2 : L’environnement présent en place est le bord du lit mineur du Vieux Rhin et le chemin de halage longeant
la Canal de Leopold vers la zone de travaux.

Seuil 3 : L’environnement présent en place est le bord du lit mineur du Vieux Rhin et la traversée du Schaftheu au
droit du chemin amenant vers la zone de travaux.

- Qualité des eaux

Les résultats analytiques ont été réalisés et sont présentés en annexes du rapport G2-PRO ind C du présent DCE.
- Qualité biologique

Absence de donnée recensée.

- Qualité piscicole
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Aucune donnée recensée.

5.1.2 Description de I'ouvrage existant : Seuil 3 (Dossier loi sur I'eau)

Le projet est situé a proximité immeédiate du Vieux Rhin.
L’enjeu est faible.

5.1.3 Eaux souterraines

Aucun captage AEP ou forage d’exploitation n’est identifi€¢ dans I'environnement proche du secteur de travaux.

La vulnérabilité des eaux souterraines reste faible au droit du chantier (sols perméables, mais zone limitée).

5.1.4 Zones humides

Les éléments suivants sont issus du DLE ind A. Des zones humides ont été identifiées au sein de la zone de travaux.

Dans le cadre de la réalisation de la passe a poissons au seuil 3, des zones humides se situant en amont du seuil
en rive gauche seront partiellement détruites.

Cependant, conformément a la réglementation, des mesures d’évitements de réductions et de compensations ont
été trouvées pour minimiser I'impact sur les zones humides et compenser les zones humides détruites.

L’enjeu est moyen a faible.

5.2 MILIEU NATUREL

5.2.1 Les sites Natura 2000

Dans un rayon de 10 km autour du secteur d’étude, une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et une Zone de
Protection Spéciales recensée.

5.2.2 Zones naturelles d’intérét écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Dans un rayon de 5 km se trouvent deux ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2.

5.2.3 Diagnostic écologique

La synthése des enjeux du milieu aquatique met en évidence des sensibilités allant de négligeables a moyennes,
avec notamment concernant I'enjeu moyen : une banquette d’hélophytes et de plantes herbacées a 'amont du seuil
N°3 qui constitue une zone de frai pour le brochet.

5.2.4 Faune aguatique

L’enjeu piscicole est considéré a un niveau moyen. L’enjeu sur les moules est considéré négligeable a faible.
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5.2.5 Zones humides

L’emprise du projet se situe sur la Zones humides remarquables (ZHR) « lle de Rhinau ».(Seuil 3).
Expertise « zones humides » : Le critere floristique seul conclut a la présence de 1,5 are de zone humide.

L’incidence des travaux vis-a-vis des enjeux environnementaux (Zone Natura 2000; ZPS: Zone de
Protection Spéciale et ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique) a été évaluée
dans le cadre des dossiers réglementaires. Les enjeux sont faibles.

5.3 MILIEU HUMAIN ET SANTE PUBLIQUE

5.3.1 Cadre de vie des riverains

Les habitations les plus proches sont situées a plus de 1500 métres de la zone de travaux.

Figure 1 : Localisation des habitations a proximité de la zone de travaux (Source : Géoportail)
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Figure 2 : Localisation des habitations a proximité de la zone de travaux (Source : Géoportail)

Pas d’enjeu.
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5.3.2 Déchets

La phase de chantier est génératrice de déchets de tous types (déchets verts, inertes, déchets dangereux) dans des
secteurs naturels globalement préservés de tout dépbt de détritus et de tout équipement de collecte.

Le chantier doit étre mené de fagcon a maintenir la propreté du site tout au long des travaux. Les dispositions
|égislatives et réglementaires de gestion des déchets seront a respecter.

e Mise en place de dispositifs de collecte de fagcon a assurer le tri des déchets produits ;
e Elimination des déchets vers des filieres adaptées en privilégiant la valorisation des déchets ;
e Contrble, suivi et tracabilité des déchets.

5.4 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Une recherche bibliographique archéologique de la zone de travaux a été réalisé lors de la phase de projet.

Au vu du diagnostic archéologique, la zone des travaux ne se situe pas dans une zone archéologique.

5.5 PRESENCE D’ ENGINS EXPLOSIFS

Le risque de présence d’engins explosifs a été évalué faible par le service de déminage de Strasbourg concernant
le Seuil 3. Cependant, le service de déminage réalisera une formation de sensibilisation lors de la phase de
préparation du chantier sur site.

Au niveau du Seuil 2, des investigations ont été réalisées. Compte-tenu le risque de présence de reste de munitions,
un suivi par un expert pyrotechnique pour les travaux de déblaiement ou disruption du sols (palplanches, blindage)
est demandé dans le cadre des travaux par le titulaire.
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5.6 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES GENERALES

Emprises e restriction de la circulation des engins a I'emprise stricte du chantier ;

o fourniture d'un accord écrit du propriétaire et exploitant pour toute occupation d'un terrain
privé avec conditions d'utilisation, limites du terrain et conditions de remise en état,

e Respect des clétures provisoires installées pour protéger la faune, la flore et les milieux
sensibles

Acces e les acces au chantier seront maintenus propres tout au long des travaux,

e nettoyage des voies de circulations aux abords du chantier,

e maintien et/ou rétablissement temporaire des axes de communication,

e fourniture d’'un plan de circulation des véhicules pour I'approvisionnement du chantier et
installations de la signalétique appropriée

e I'entreprise remédiera immédiatement aux dommages engendrés par l'ensemble des
activités liées au chantier,

e l'acceés au chantier est interdit au public (fermeture du chantier en dehors des périodes de

travail)
Installations de | o installations de chantier positionnées a l'intérieur de I'emprise délimitée par les clotures
chantier provisoires adaptées
e rangement thématique du chantier avec lisibilité des différentes zones (signalétique
didactique).

e plan des installations de chantier validé par le maitre d’ceuvre en période de préparation
(cf. PPE Installations de chantier)
Stationnement | ¢« Emplacement fixe et stationnement des engins (matérialisées et signalées) a l'intérieur de
des engins et 'emprise limitée. La zone de travaux se situe dans une zone inondable au bord du lit
véhicules mineur du Vieux Rhin.

Alimentation en | ¢ L’alimentation en eau du chantier se fera par camions citerne.
eau e Tout intervenant souhaitant mettre en ceuvre un prélévement d’eau dans le milieu naturel
(cours d’eau, eaux souterraines) devra entreprendre les démarches administratives
aupres des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

e L’entreprise établira un reporting des volumes d’eau utilisés pour les besoins du chantier
(base vie, aire de lavage, arrosage des pistes,...)

Assainissement | ¢ aucun rejet d'eau direct n'est autorisé ; tout rejet d'eaux de chantier (eaux sanitaires, eaux
de ruissellement, pompage de fouilles, de batardeaux, vidange d'arroseuse, eaux de
lavage, etc.) sera traité avant rejet dans le milieu naturel,

e les installations comprendront des sanitaires avec une fosse septique toutes eaux
vidangée régulierement. Les rejets se feront dans le réseau d’eaux usées local ou via un
dispositif d’épandage adapté.

e les eaux susceptibles d’étre polluées par des hydrocarbures devront transiter dans un
déshuileur avant rejet (cf. stockage de produits polluants et opérations a risque)

e Leseaux chargées en laitances (y compris les pompages de fond de fouilles) devront faire
I'objet d’une neutralisation avant rejet dans le milieu naturel

e Utiliser des moyens et méthodes de lutte contre I'érosion des sols :

- évitement des périodes de pluies abondantes pour les terrassements

- végétalisation et ensemencement des talus le plus rapidement possible

- mise en ceuvre anti-érosif (paillage, géotextile,...) ou de confinement des fines
(massifs de cailloux, boudins ou barriere de rétention) dans les secteurs les plus
sensibles a I'érosion
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Assainissement | « Traitement des eaux ruisselant sur le chantier par un systémes d'assainissement
provisoire :
- Principe de séparation des eaux des bassins versants naturels de celles ruisselant
sur les plateformes de chantier,
- Collecte des eaux de chantier ruisselant sur les plateformes de chantier
- Mise en place de dispositif de décantation provisoire a I'aval des fossés dont le
dimensionnement sera adapté aux besoins du chantier, a la pluviométrie et a la
géologie et soumis a validation du maitre d’ceuvre (PPE Assainissement Provisoire)
- Mise en place de dispositifs de filtration en sortie des bassins de décantation
e entretien régulier des ouvrages d’assainissement de tout type afin de maintenir un
fonctionnement continu.
Stockage des | ¢ stockage des matériaux dangereux ou polluants :
produits - sur des aires prédéfinies et matérialisées au plan des installations de chantier,
polluants - dans des locaux fermés munies d’'une rétention interne, dans des cuves doubles
parois ou sur des aires étanches équipées de systéme de rétention
e systéemes de rétention :
- de capacité égale, au minimum, a la plus grosse cuve et a 50% du volume total stocké,
- de préférence abritées de la pluie sinon évacuation de I'eau présente aprés une pluie
comme déchet industriel spécial par une entreprise agréée avec édition de bordereau
de suivi,
e suivi précis des mouvements de matériaux et produits potentiellement polluants (fiche
d'entrée/sortie),
Opérations a e les remplissage des réservoirs, I'entretien, la maintenance et le lavage des véhicules de
risque chantier seront réalisés préférentiellement hors chantier
e entretien des engins et véhicules uniqguement sur des aires spécifiques, aménagées sur
les installations de chantier
e les ravitaillements en carburant sur chantier seront limités aux installations fixes et aux
engins peu mobiles ; ils seront effectués :
e par un professionnel, de bord a bord,
- alaide de pompes a arrét automatique sur une aire étanche
- de préférence sur une aire étanche prévue a cette effet, ou en présence de produits
absorbants ou de baches amovibles pour récupérer les déversements éventuels,
e lavage des engins sur chantier :
- uniquement sur des aires étanches spécifiques et contrblées aménagées sur les
installations de chantier
- les produits de ruissellement de l'aire de lavage seront dirigés vers un dispositif de
traitement adapté (dispositifs de décantation et de déshuilage)
- entretien régulier des dispositifs de traitement et évacuation des résidus et effluents
comme déchet dangereux par une entreprise agréée avec édition de bordereau de
suivi
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Pollutions e mise en place d’une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle,
accidentelles |« sensibilisation du personnel intervenant sur les chantiers aux risques de pollution et

information des moyens et dispositifs @ mettre en ceuvre pour prévenir toute pollution

e les terres et produits souillés accidentellement par des produits polluants (hydrocarbures,
solvants,...) seront récupérés dans les meilleurs délais et évacués a la charge de
I'entrepreneur comme déchet dangereux par une entreprise agréée avec édition de
bordereau de suivi

e présence de kit anti-pollution dans les engins de chantier, les véhicules de ravitaillement
et d’entretien, les ateliers et les baraquements de chantier,

e systemes anti-pollution en cas d'incident (barrages flottants, produits dispersants, boudins
absorbants, etc.) présents et disponibles sur site ;

e classeur regroupant les fiches descriptives de tous les produits dangereux et polluants
utilisés, accessible a tous et rangé sur la base de vie

Bruit e limiter au maximum les nuisances sonores pour les riverains
e travail de nuit (22h-7h), week-end et jours férié interdit sans accord préalable du maitre
d’ceuvre,
e plan de circulation minimisant les nuisances pour les riverains et réduisant les manceuvres
de recul,

e utilisation de matériels peu bruyants, a minima conformes a la réglementation en vigueur
en termes d’émissions sonores

e Uutilisation de protection des sources sonores (capotage des matériels, silencieux, etc.),

e ne pas implanter le matériel fixe bruyant a proximité des habitations,

e mise en place éventuelle de merlons provisoires dans les cas les plus sensibles,

e communication avec les riverains (rencontre des riverains des travaux pour présenter la
nature des travaux et les solutions choisies par I'entreprise pour limiter les nuisances).

Qualité de I'air | « éviter les opération de démolition par vent de plus de 40 km/h,

e limitation de la vitesse de circulation sur les pistes a 30 km/h par temps sec

e les pistes seront arrosées régulierement en cas de temps sec et plus de 40 km/h de vent,
pour réduire les émissions de poussiére.

e bacher les stocks de matériaux susceptibles de s’envoler,

e éviter les opérations de chargement, déchargement et mise en ceuvre de matériaux
(notamment la chaux) par vent fort

e emploi d’engins et d’équipements conformes a la réglementation en vigueur relative aux
émissions de gaz d’échappement et de polluants atmosphériques.

Agriculture e Destruction de cultures avant récoltes a éviter ;

e Pas de circulation d’engins en dehors des emprises du chantier ;

e Mises en ceuvre de mesures de prévention des envols de poussiéres (cf. qualité de I'air)

e Maintien des accés aux parcelles agricoles tout au long du chantier.

Activités e Communication avec les représentants des entreprises riveraines de facon a limiter la
riveraines géne sur leurs activités

Nettoyages des
coffrages

utilisation préférentiel d’huiles de décoffrage biodégradable
tous les outils coffrants seront, aprés utilisation, nettoyés sur une aire imperméabilisée
munie, le cas échéant, d’'un dispositif de collecte et de traitement des eaux de lavage
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Gestion des e Aménagements d’aires de lavage des matériels de bétonnage (goulottes des toupies,
matériels de bennes a béton, pompes a béton) a proximité des chantiers d’'ouvrage
bétonnage e Mise en ceuvre de bassins/dispositifs de rétention et de décantation des eaux de lavage

des matériels de bétonnage

e Neutralisation et vérification du pH des eaux de lavage avant rejet (injection de CO2 ou
de vinaigre ou toute autre technique équivalente)

e Les prélevements de béton pour essais sur site a la suite de la livraison du béton seront
réalisés sur des aires imperméabilisées prédéfinies et matérialisées au plan des
installations de chantier

Utilisation de e interdiction de réaliser les épandages et malaxages par vent fort (supérieurs a 40 km/h)
liants ou par temps de pluie,
hydrauliques ¢ interdiction de circuler sur une surface venant d’étre recouverte de chaux,

¢ lalimitation de la vitesse des engins tractant les charrues lors des phases de malaxage,

e réduction de l'intervalle de temps entre 'épandage et le malaxage, notamment en limitant
les longueurs des zones traitées.

e Mise en place d'aires spécifique de stockage et de dépotage de liants hydrauliques munie
d’un dispositif de récupération et de neutralisation des évents

Chaussées e récupération ou recyclage des résidus d’anciennes chaussées,

e mise en place d’un systéme d’assainissement provisoire spécifique en pied de dépbt de
fraisats d’enrobés
e Mise en ceuvre de revétements
- travaux par temps de pluie a proscrire
- purge de la rampe d’épandage sur la partie du chantier devant recevoir du liant
- utilisation d’'une émulsion a vitesse de rupture et viscosité adaptée,

- sable fin a proximité pour assurer la rupture d’émulsion en cas de fuite,
- prévoir la récupération des fonds de camion et des déchets d’enrobés pour retour en
centrale pour recyclage,
- fermeture du réseau d’assainissement en cas de fuite d’émulsion,
Déchets et Propreté du site et gestion des déchets
propreté du site

e les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement propres
(pas de papier, détritus, ferrailles, bidons, etc.),

e identification et tri des déchets dés leur production sur le chantier,

e mise en place de dispositifs de collecte et de tri sélectif (bennes, conteneurs,...) des
déchets en différents endroits du chantier avec panneautage,

e tous les déchets produits seront régulierement évacués hors du site conformément a la
réglementation en vigueur,

e chaque déchet sera envoyé vers une filiere de traitement adaptée, en privilégiant sa
valorisation,

e mise en place de bordereaux de suivi des déchets dés leur évacuation vers un centre de
traitement.

e les déchets légers seront stockés dans un dispositif adapté de confinement pour
empécher leur dispersion par le vent,

¢ les huiles minérales ou synthétiques usagées seront recueillies et stockées en évitant les
mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux, elles seront conservées dans
des installations étanches jusqu'a leur ramassage ou leur élimination,

e brdlage des déchets de chantier interdit

e l'abandon et I'enfouissement de tout déchet est interdit.
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Déchets et Dépbts sauvages découverts sur le chantier
propreté du site

e collecte et évacuation vers les filieres adaptées et agréées par le maitre d’ceuvre
Découverte de décharge ou site pollué

e balisage et interdiction d'acces lors de la découverte d'une zone dangereuse ou polluée,
e réalisation d'un diagnostic précis du site avant toute intervention,
e contact avec les services concernés avant toute intervention.
Sauvegarde du | o déclaration immédiate de toute découverte fortuite a caractére archéologique au maire de
patrimoine la commune concernée, qui doit la transmettre sans délai au Préfet.

Remise en état
des lieux

remise en état au fur et & mesure de 'avancement des travaux,
enlevement de tout produit, matériel et matériau en fin de chantier
e remise en état des parcelles avant restitution,
e sauf dispositions contraires édictées par le maitre d’ceuvre,
- démontage des installations de chantier en fin de travaux et remise en état du terrain
naturel,
- démantelement des pistes provisoires non réutilisées en fin de travaux et remise en
état du terrain naturel,
- Remise en état des chemins empruntés dans le cadre des travaux
e état des lieux contradictoire avec le maitre d’ceuvre et I'entreprise,
e l'entrepreneur doit remettre au maitre d’ceuvre un écrit des propriétaires et exploitants des
terrains privés occupés par l'entreprise attestant qu'ils acceptent sans réserve la remise
en état de leur terrain.
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6 ANNEXES

FICHES GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
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Détail quantitatif

TRAVAUX RHINAISSANCE — NRE

Définition (Matériau, poste,
rubrique)

Quantités
produites

Traitement prévu par
I'entrepreneur

Méthode proposée

Site potentiel définitif du
matériau

Repli des installations de chantier

Repli des pistes d'acces

Coffrages usagées

Armatures

Bétons

Joints étanchéité

Terrassement des fouilles

Purges éventuelles

Mur de souténement

Etanchéité (feuilles préfa)

Etanchéité latérale

Protection d'étanchéité

Drainage (dalle géotextile
composite)

Déchets provenant des installations
du personnel

Déchets divers

Palettes de livraison
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Bordereau de suivi des déchets (déchets banals et inertes melanges)

BORDEREAL DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER DES TRAVAUX PUBLICS (remplir un bordereau par transport)

Déchets Banals et Inertes mélanges

1- PRODUCTEUR DU DECHET (& remplir par le producteur du déchet)

Raison sociale de "Entreprise :

TEIEPhONE @i
. N
PAEEL e
Responsable @i

Maitre d'ouvrage :

L

TEIEPRONE (i eseans

Responsable f i

VISA et Cachet de 'Entreprise :

[0 T L= OO

2 - COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (& remplir par le COLLECTEUR - TRANSPORTEUR)

Mom du collecteur / transporteur

Mom du chauffeur

Date, cachet ou VISA

Distance parcourue

....km

3 - DESTINATAIRE (a remplir par le destinataire - éliminateur)

Mom du Destinataire

Adresse de destination (liew de traitement)

Date cachet et VISA

Cuantité reque

Destination prévue du déchet

Plate-forme de regroupement /
centre de tri

Incinération (LIOM)

Chaufferie bois

Valorisation matiére

Centre de stockage de classe |l

Autre .

Refus de la benne(s) / camion(s)

PAGET freee e

Mouvelle destination ..

.
-
2

e

1 exemplaire 4 conserver par le PRODUCTEUR du déchet ;
1 exemplaire 3 conserver par le TRANSPORTEUR du déchet ;
1 exemplaire a conserver par le DESTINATAIRE du déchet.
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Bordereau de suivi des déchets (déchets inertes)

DECHETS INERTES

Remplir UN bordereau pour la quantité totale de chantier

1- PRODUCTEUR DU DECHET (a remplir par le PRODUCTEUR du déchet)

Raison SOCIAIE T8 P ENEMBIIISE L.uiiriieieeemeeisssessessiss e s s ins e messsms s seaseassssssesasesssbesbessmesnemesmssmnenssasssses

TEIERROME ©i e e

T PP

Responsable e

Désignation du chantier

LT T T =P

Adresse .,

Désignation du déchet :

Unité :

Cluantité :

WISA et cachet de I'Entreprise :

2 - DESTINATAIRE (& remplir par le DESTINATAIRE ou éliminateur)

Mom du Destinataire

Adressa de destination (liew d'accueil du déchet)

Date cachet et VISA  du

destinataire

Unité

Quantité reque

Désignation du déchet ©..ooovnvee.

Destination prévue du déchet

Centre de stockage (classe 1)

Plate-forme de recyclage

Remblaiement de carriére

Walorisation matiére

FLTT] (=

Refus de la benne(s) / camion(s)

AR ©e e

# 1 exemplaire a conserver par le producteur du déchet
» 1exemplaire 3 conserver par le destinataire du déchet

# 1 exemplaire a retourner au producteur du déchet
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