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o P.U MONTANT
N DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte €HT €HT
PROJET -S2-SA-T2-MR Pente 3.3%
1000 |[PRIX GENERAUX
1001 [Installation de chantier Période 1 et Période 2 Eft 1
1002 |Plus-value sécurisation zone entre période 1 et prériode 2 Eft 1
1003 [Immobilisation de chantier (hors poste 1002) jrs 5
1004 [Suivi risque pyrotechnique Fft 1
1005 [Etablissement des documents en période de préparation Eft 1
1006 |Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) Fft 1
1007 |[Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes Eft 1
1008 [Mission géotechnique G3 Eft 1
1009 [Contrdle interne et externe ou Assurance de la qualité Eft 1
1010 |Etat des lieux avant / aprés travaux Eft 1
1011 |Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique Fft 1
1012 |Panneau d'information Fft 1
1013 [Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Eft 1
1014 |Gestion de déchets Eft 1
SOUS-TOTAL 1000 :
2000 |TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
2001 |Ouvrages provisoires Fft 1
2002 |Débroussaillage m? 3450
2003 |Abattage et dessouchage d'arbres ] 10
2004 |Décapage de laterre végétale m2 1140
2005 |Reprise de terre végétale sur stock et mise en place m2 2200
2006 |Recepage des palplanches existante mi 14
2007 |Démolition béton armé m?3 60
2008 |Démolition enrochements percolés m?3 970
2009 |Déblai de toute nature m?3 870
2010 |Remblais avec matériaux d'apport m3 260
SOUS-TOTAL 2000 :
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P.U MONTANT

N DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte €H.T €H.T

3000 |GENIE CIVIL

3001 |Amenée, installation et repli de I'atelier de fongage des palplanches Fft 1
3002 |Fourniture des palplanches kg 272 350
3003 |Battage/foncage des palplanches m2 2060
3004 [|Mise en fiche des palplanches ml 240
3005 |Recepage palplanches ml 90
3006 [Ouvrage définitif de stabilité kg 5719
3007 [Ouvrage provisoire de stabilité kg 4550
3008 |Fourniture - Plots de macrorugosité m3 45
3009 |Fondation macrorugosités m3 270
3010 |Ferraillage macrorugosités et fondation kg 33700
3011 |Rugosité de fond en enrochements T 390
3012 |Enrochements hors pap T 430
3013 [Liaisonnement enrochements de fond m3 175
3014 |Fermeture Voile Amont Passe existante Fft 1
3015 |Geéotextile m?2 280

SOUS-TOTAL 3000 :

4000 |VOIRIES, ACCES, EQUIPEMENT

4001 |[Chemin halage au droit de I'ouvrage - Couche de roulement mi 120
4002 [Chemin halage au droit de I'ouvrage - Couche de forme mi 120
4003 [Chemin halage au droit de I'ouvrage - Matériaux de subsitution m3 120
4004 |Bloc d'obstacle au niveau créte de berge U 35
4005 |Escalier béton d'acces au fond de la PaP Fft 1

4006 |Main courante Fft 1

4007 |Garde-corps ml 40

SOUS-TOTAL 4000 :
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