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CHAPITRE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.01 - Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent les
travaux de désamiantage d’ouvrages des espaces intérieurs et extérieurs du chateau de Fontainebleau
et de ses dépendances.

Conformément aux stipulations de I'article 3.1 du CCAP, les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au
conditionnement, au stockage, a I'emballage, a lI'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison,
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque,
les marges bénéficiaires et aléas relatifs a la bonne exécution des travaux, a quelque titre que ce soit,
y compris toutes les sujétions particulieres découlant de la nature des matériels, des lieux, des
circonstances locales et des conditions imposées par I'ensemble des piéces contractuelles. lls
figureront sur I'offre du candidat.

La réalisation des ouvrages et les spécifications techniques induites par chaque intervention seront
conformes aux régles de I’art, réglements et normes spécifiques a chaque corps d’état. Le titulaire
ne pourra arguer de la méconnaissance des sujétions techniques inhérentes a chacune des
prestations pour lesquelles il aura présenté un prix inclus in fine dans son marché a travers un
bordereau de prix unitaires.

Pour ces prestations, le titulaire sera réputé connaitre toutes les dispositions législatives et
réglementaires qui s’appliquent a son objet. Il devra obligatoirement y intégrer pendant toute la durée
du marché toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, publiées ou d’application
prévisible, ayant une incidence directe ou indirecte dans la résiliation de ces prestations. Il sera tenu
d’informer la personne publique des incidences de ces modifications sans délai a partir de leur date
d’application.

Le titulaire sera réputé avoir estimé toutes les difficultés inhérentes a I'objet du marché, et avoir
effectué toutes les recherches qu’il aura jugé utiles pour pouvoir réaliser sa prestation.

A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par le titulaire, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie du lieu des travaux et ce jusqu'a ce que le
titulaire ait fait connafitre au représentant du pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura élu.
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1.02 - Clauses générales d’exécution, propres au chantier

1.02.1 Conditions d'exécution
Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre ou soumis a leur approbation.

Les techniques traditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront les sujétions des D.T.U. et
des normes frangaises NF.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de travaux non traditionnels devra faire I'objet de
justifications techniques précises. Le cas échéant, l'avis technique du C.S.T.B. sera requis.

Pour les ouvrages non agréés par le C.S.T.B., I'entrepreneur devra souscrire, en sus de son assurance
responsabilité civile et de son assurance responsabilité civile professionnelle, un engagement de
responsabilité décennale.

En tout état de cause, seront respectés :
- laréglementation en vigueur relative a la protection des batiments contre l'incendie ;
- lereglement sanitaire départemental ;
- laréglementation relative a la sécurité des travailleurs en vigueur ;
- lesinstructions et recommandations du coordonnateur santé et sécurité ;
- de maniere générale, toute réglementation en vigueur et applicable au corps d’état.

1.02.2 Limite des prestations
Les prestations devront comprendre :

- les décomptes définitifs qui devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec
exactitude. A chaque décompte devront étre joints les attachements correspondants aux
travaux décrits dans ledit décompte ;

- la dépose des ouvrages tels que définis au descriptif du C.C.T.P. ;

- les prototypes et les échantillons a la demande du maitre d’ouvrage ;

- la protection des ouvrages ;

1.02.3 Intervenants
Le maitre d’ouvrage est :
Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau
Chateau de Fontainebleau
77300 Fontainebleau

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau
Direction des Batiments et des Jardins
Chateau de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
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1.02.4 Reconnaissance des lieux

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer. Il tiendra compte, dans ses prix, des sujétions particuliéres
d'accés au chantier et des difficultés éventuelles de mise en ceuvre des matériaux et de réalisation des
ouvrages.

1.02.5 Contraintes spécifiques au site

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux prévus seront réalisés dans un site
occupé, avec une présence forte du public, et dans des espaces extrémement sensibles par leurs
décors et les ceuvres qu’ils contiennent. Les intervenants devront donc respecter en tout point les
consignes d’intervention qui leurs seront données par les agents de I'EPCF ou I'agent de prévention ou
coordonnateur SPS le cas échéant.

Les travaux prévus au présent document doivent tenir compte des horaires d’ouverture de
I’Etablissement Public du Chateau de Fontainebleau et de la législation du travail.

Les entreprises peuvent travailler sur le site :
- dans les batiments de 8h30 a 17h15 d’octobre a mars et jusqu’a 18h15 d’avril a septembre

1.02.6 Horaires de travail
Il ne sera jamais accepté de majorations pour le cas ou la durée hebdomadaire du travail serait
supérieure a la durée légale. Il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou les jours non
ouvrés (samedis, dimanches, et jours fériés). Sur demande expresse, I'entrepreneur pourra demander
de travailler en dehors des horaires d’ouverture au public du chateau.

1.02.7 Indemnités de panier et déplacements divers
Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport quelles que soient les
raisons ou la nature, sont compris dans les prix établis par I'entrepreneur.

1.02.8 Sujétions diverses a la charge des entreprises

Le titulaire exécute les trous, scellements et raccords qui sont nécessaires a I'exécution des prestations
faisant I'objet des travaux qui lui incombent.

Le titulaire doit :

- laisser le chantier propre et libre pendant et aprés I'exécution de ses prestations ;

- évacuer ses propres déblais, soit sur un lieu de stockage fixé par le maitre d’ouvrage, soit a la
décharge publique ;

- nettoyer et remettre en état les installations qu'il aura salies ou détériorées ;

- l'installation et la location pendant toute la durée des travaux de toutes protections et
signalisations nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs ;

- les remaniements des planchers d'échafaudages, bachages, nécessaires aux travaux ;

- tous transports, coltinage de répartition quelle que soit la distance et le montage ou la
descente quelle que soit la hauteur ;
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- les frais résultant des obligations de I|'entrepreneur concernant sa responsabilité,
I'organisation et la police des chantiers, conformément a toutes dispositions des textes
contractuels.

1.02.9 Sujétions liées a I'exploitation de I'édifice
Les prix du marché sont calculés en tenant compte des sujétions que comportent :

- le respect des instructions du maitre d’ouvrage sur les heures d'entrée et de sortie des
ouvriers ;

- I'emplacement et le stockage des matériaux et matériels ;

- l'interruption de travail consécutive au fonctionnement ou a I'exploitation du monument avec,
pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service ;

- lerespect impératif du parcours imposé par le maitre d’ouvrage, et l'interdiction de pénétrer
ou de circuler dans les autres parties de I'édifice ;

- I'entrepreneur fera connaitre au responsable de I'édifice les acces et les limites du chantier et
il en assurera la cl6ture. De méme, il aura a sa charge, toutes les dispositions pour assurer la
sécurité du lieu si celle-ci devait étre menacée du fait de ses installations et ce sur simple
demande du maitre d'ouvrage ;

- le temps perdu pour difficultés d'acces, de circulation, de montage, relais et reprises de
transports, etc. quelle que soit la distance.

1.02.10 Sujétions liées a la nature spécifique des travaux sur les monuments historiques

Les prix du marché tiennent implicitement compte :

- de la nature particuliére des travaux d’intervention sur des édifices anciens, pour lesquels il
importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes ;

- del'obligation rigoureuse d'employer une main d'ceuvre qualifiée ;

- de la mise en ceuvre « a fagon » (matériaux de réemploi) ; il ne sera jamais rien payé en
supplément de la valeur réelle de la main d'ceuvre pour la pose de ces matériaux. En raison de
I'intérét du réemploi des éléments anciens, des précautions seront a prendre par les
entrepreneurs, notamment pour leur manutention et leur conservation en bon état jusqu'a la
repose. Dans le cas de défectuosité normalement décelable, les entrepreneurs devront faire
des réserves et en informer le maitre d’ouvrage.

- sujétion pour les interventions dans des espaces restreint et le travail a la lumiére artificielle,
avec des moyens d’éclairage.

1.02.11 Assurances

Le titulaire devra justifier d’'une assurance responsabilité civile professionnelle dans les conditions
définies a I'article 4.12.1 du CCAP.

Le titulaire doit également étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1 et suivants et a 'article 2270 du Code Civil pour
les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou historiques, ne répondent pas aux
normes, D.T.U., et régles de calculs. Il en sera de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des
matériaux de récupération, fournis ou non, par Le titulaire. Il devra justifier d’'une assurance
responsabilité décennale dans les conditions définies a I’article 4.12.2 du CCAP.
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CHAPITRE 2 — TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Le présent chapitre a pour objet la dépose d'ouvrages amiantés présent dans les espaces intérieurs et
extérieurs du chateau et des dépendances du chateau de Fontainebleau.

2.01 - Rapports

A. Généralités
Les travaux seront réalisés conformément a la réglementation relative au retrait d’amiante avec
notamment :
Constitution d’un plan de retrait,
- Réalisation de tous les travaux préparatoires indispensables pour assurer le retrait complet
des matériaux amiantés, dont la mise en place :
e d’une zone de dépose balisée,
e de procédures de dépose adaptées au matériau a éliminer,
- Equipements adaptés de protections individuelles des opérateurs de tenues jetables et de
masques a adduction dair...
- Equipements adaptés de protections collectives,
- Traitement des déchets : organisation de I’élimination et transport des déchets amiantés
jusqu’a leur prise en charge par une installation de stockage.

La dépose des éléments amiantés, répertoriés dans les diagnostics amiante transmis au titulaire par
I’'EPCF sera réalisée par le titulaire qui devra justifier des qualifications requises.

En cours de travaux et en cas de doute sur la nature de matériaux non répertoriés dans ce rapport, le
titulaire en avisera immédiatement les maitres d’ouvrage et d’ceuvre qui feront établir un diagnostic
complémentaire.

B. Plan de retrait

Préalablement au démarrage des travaux, le titulaire devra établir un plan de retrait des matériaux
contenant de I'amiante, établi a partir de son évaluation exhaustive des risques susceptibles d’étre
rencontrés lors de la réalisation des travaux.

Il comprendra, outre les informations énumérées a I'article R. 4412-133 du code du travail, les
éléments suivants :

- la_description des modes opératoires envisagés pour les travaux ainsi que la nature et les
caractéristigues du matériel a utiliser ;

- Les mesures qu'il met en ceuvre, pour :

o Supprimer ou réduire I'émission et la dispersion de fibres d'amiante pendant les
travaux de toute nature,
o Eviter toute diffusion de fibres d'amiante de toute nature hors des zones de travaux,

Garantir I'absence de pollution résiduelle aprés travaux,

o Permettre au médecin du travail du titulaire de se prononcer sur les choix effectués
par ce dernier pour les durées des postes de travail (EPI, pauses, postures, etc...), et
d'adapter la surveillance médicale des salariés,

o Permettre au CHSCT, ou a défaut aux délégués du personnel, de formuler un avis
relatif a la prévention de tous les risques et aux conditions du travail sur le chantier,

o
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O

Permettre au responsable du titulaire d’établir les notices d'information destinées aux

salariés intervenants.

La définition des phases d’activités dangereuses, des moyens de prévention particuliers

envisagés et la définition des différentes zones, approche, travail ;

- le plan de confinement et son mode opératoire,

- lamise en place des indications & balisage pour le personnel et le public,

- interdiction d’accés aux zones de travaux pour le public et les entreprises tierces

intervenantes,
- le confinement des locaux adjacents,

- l'occultation des ouvertures,

- protection des égquipements restant sur place dans les zones de travaux,

- récupération et traitement des effluents,

- mise en place des extracteurs et filtres THE nécessaires,

- lamise en place des sas d’approche et de la zone de travail,

- lazone de récupération,

- la zone de stockage temporaire des déchets, avant évacuation,

- les zones de replis et les zones pour mise en ceuvre des équipements de reprises si passage en

mode dégradé, par exemple groupe électrogene...

- définition des points de raccordements pour les utilités, eau, électricité - arréter et consigner

les systemes d’échanges d’air (VMC), occulter les grilles de ventilations, occulter les shunts des

chaudieéres...
- les moyens de sécurité et de reprise sur mode dégradé, -

= Les documents suivants :

o
o

O 0O O O O O O O

Plan de phasage des interventions,

Les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, I'implantation de tous les
matériels (groupes déprimogéenes, production eau chaude, etc...),

Les fiches techniques de tous les matériels,

Les fiches sécurité de tous les matériaux,

Une note de calculs justifiant la ventilation et la dépression des zones,

Un schéma électrique de branchement des installations,

La liste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de travail,

Les procédures d'entrée et de sortie de zone pour le matériel et le personnel,
Les procédures d'évacuation des déchets,

Les procédures de changement des filtres, visant a éviter toute contamination.

C. Autocontroles :

Le titulaire fournira le programme des autocontrdles (emplacement, type, fréquence...) qu'il menera,
pendant le déroulement du retrait, pour vérifier que les sas et les abords du chantier sont en dessous
du seuil maximum fixé par la réglementation.

D. L'avis du Médecin de prévention et du CSA-FS ou a défaut des représentants du

personnel :

Le plan de retrait sera annexé au plan de prévention. Il sera diffusé au maitre d’Ouvrage, maitre
d’ceuvre et Coordonnateur SPS.
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L'ensemble du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de I'amiante est soumis au
maitre d’ceuvre pour analyses et observations.

Apres observations du maftre d’ceuvre, du titulaire et reprise du document, si nécessaire, le titulaire
transmet a I'Inspection du Travail, la CRAM et I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et
des Travaux Publics (OPPBTP), le plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de
['amiante au moins trente (30) jours avant la date de démarrage des travaux, au moyen de la
plateforme DEMAT@MIANTE, conformément aux dispositions de I'article R. 4412-137 du code du
travail. Lorsque les travaux de désamiantage sont justifiés par une situation d’urgence liée a un sinistre,
ce délai est de huit (8) jours.

Toute évolution du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant de I'amiante transmis
au moyen de la plateforme DEMAT@MIANTE fait I'objet d’une information, par le titulaire, auprés des
services de contrdle et de prévention ainsi que auprés de son ou ses organismes certificateurs, dans
les conditions définies a I'article R. 4412-138 du code du travail.

Le plan de retrait doit étre porté a la connaissance de I'’ensemble des personnes intervenantes sur
le chantier et doit étre tenu a disposition sur le site des travaux. Il peut étre consulté dans les
conditions définies a I’article R. 4412-134 du code du travail.

E. Organisation et obligations du titulaire

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire emploiera du personnel formé. En outre, le
titulaire ne devra pas, pour la réalisation de ce chantier, employer de personnel intérimaire ou des
salariés a contrat a durée déterminée dans des travaux en zone confinée ou pouvant les exposer aux
poussiéres d'amiante.

Le titulaire mettra en ceuvre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection du
personnel affecté aux opérations de désamiantage.

Il est rappelé au titulaire que le temps ininterrompu de port des équipements de protection
respiratoire individuelle nécessaires aux travaux de traitement de matériaux contenant de I'amiante
ne devrait pas excéder 2h30 (cf. arrété du 13.12.1996 portant application des articles 13 et 32 du
décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation des poussieres d’amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions
techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de |'amiante).

Les intervenants devront étre équipés de masques a face pleine et a ventilation assistée. Ces masques
devront étre équipés de filtres P3. Leur débit minimal sera de 10 m3/h.

Toute personne qui ne respecterait pas les consignes ainsi définies serait exclue du chantier sans
préavis, sur constatation de la méconnaissance desdites consignes par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre ou le CSPS.

Le titulaire devra la fourniture de vétements de travail jetables non tissés ou lavables et de protections
respiratoires en nombre suffisant pour que son personnel puisse accéder a la zone. Ces vétements
jetables seront a usage unique, et devront étre éliminés au titre des déchets amiantiféres. Les
chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type gants
de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.
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Le titulaire devra le nettoyage soigné des équipements respiratoires utilisés par les intervenants
(masques).

Toutes ces protections seront intégrées dans le chiffrage du titulaire et seront décrites dans le plan de
retrait du titulaire.

F. Documents de chantier

Le titulaire tiendra a jour sur le chantier I'ensemble des documents nécessaires a la réalisation des
travaux, a la vérification des matériels utilisés, a I'utilisation et la surveillance des équipements, en
particulier :

2.02

Le plan de retrait et ses avenants,

Les plans de phasage et d'installation de chantier,

Les notices d'utilisation des matériels,

Les proces-verbaux de vérification des installations et matériels, y compris les proces-verbaux
afférents,

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés,

La liste des numéros de téléphone des personnes d'astreinte, et des services de secours,

Le registre du personnel et des visiteurs, indiquant pour chacun le nom, la qualité, la date de
I'habilitation, les heures d'entrée et de sortie, le type d'EPI utilisé. Une copie des certificats
d'aptitude médicale du personnel sera annexée au registre,

Le registre d'affectation et d'entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par
numéro de masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier contréle, les
résultats des contréles effectués ainsi que les révisions faites,

Le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection
respiratoire, filtres de I'épuration de l'air respirable, extracteur d'air, filtration d'eau) et par
numéro, les dates et heures de changement de chaque type de filtre,

Le registre de contréle du confinement indiquant les dates et heures des contréles de
dépression avec la référence des bandes d'enregistrement, des contrdles visuels et de fumée
ainsi que la nature de réparations effectuées,

Le registre des controles d'empoussierement indiquant la nature et les dates des controles
effectués pendant les travaux (MO, MEB, META, les lieux de prélévements) et les résultats et
rapports correspondants,

Le registre des déchets composé du document d'acceptation des déchets et les copies des
bordereaux de suivi des déchets.

Travaux préparatoires

Préalablement a tous travaux de désamiantage, le titulaire procédera a I’analyse du rapport de
repérage avant travaux, transmis par I'EPCF.

A. Base vie de chantier

A.1. Base vie de chantier mise a disposition par I'EPCF

Le maitre d'ouvrage met a la disposition des entreprises les locaux suivants :
- vestiaires et sanitaires (homme, femme),
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- réfectoire,
- bureau de chantier.

L'entreprise devra prévoir 'aménagement, I'équipement, I'entretien et la remise en état de ces locaux.
Elle devra prendre a sa charge les matériels, équipements et mobiliers nécessaires (casiers fermant a
clef, chaises, bancs, tables, équipements de cuisine tels que four a micro-ondes, machine a café etc.).
De méme, I'entretien et le nettoyage régulier de la base vie sont assurés par |'entreprise titulaire de
cette prestation. L'ensemble des consommables de type papier toilette, savon... seront a la charge de
celle-ci.

Par ailleurs, I'entreprise devra également mettre en place I'ensemble des dispositions, matériels,
consommables et autres pour respect des mesures liées a la sécurité sanitaire, conformément aux
recommandations du guide de 'OPPBTP.

Conformément a l'article L.232-1 du Code du Travail, les locaux de travail doivent étre tenus dans un
état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiéne nécessaires a la santé des salariés ;
selon l'article L.233-1, ils doivent aussi étre aménagés de maniére a garantir leur sécurité.

Le titulaire devra par ailleurs exprimer au maitre d’ouvrage (dés la remise de son offre, dans le
mémoire justificatif technique) ses besoins spécifiques en termes de locaux pour assurer dans de
bonnes conditions les prestations prévues dans son accord-cadre.

Nota : Les consommations eau et électricité sont a la charge du maitre d’ouvrage.
A.2. Base vie de chantier a la charge du titulaire

Selon les espaces intérieurs, extérieurs et les dépendances de I'EPCF, le titulaire devra prévoir
I'installation d’une base vie roulotte.

Le titulaire devra prévoir I'aménagement, I'équipement, I'entretien et la remise en état de ces locaux.
Elle devra prendre a sa charge les matériels, équipements et mobiliers nécessaires (casiers fermant a
clef, chaises, bancs, tables, équipements de cuisine tels que four a micro-ondes, machine a café etc.).
De méme, I'entretien et le nettoyage régulier de la base vie sont assurés par I'entreprise titulaire de
cette prestation. L'ensemble des consommables de type papier toilette, savon... seront a la charge de
celle-ci.

Par ailleurs, le titulaire devra également mettre en place I'ensemble des dispositions, matériels,
consommables et autres pour respect des mesures liées a la sécurité sanitaire, conformément aux
recommandations du guide de I'OPPBTP.

Conformément a l'article L.232-1 du Code du Travail, les locaux de travail doivent étre tenus dans un

état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiéne nécessaires a la santé des salariés ;
selon I'article L.233-1, ils doivent aussi étre aménagés de maniére a garantir leur sécurité.

B. Installations et protections

Le titulaire réalisera la protection des abords des zones d'intervention et des circulations de chantier
par polyane fixés par adhésifs sur sol et murs.
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Ces installations comprendront :

- La mise en place de barrieres Heras, le balisage de la zone de travail et toutes installations de
nature a interdire I'accés a toutes personnes autres que les ouvriers ;

- L’aménagement d’un seul acces a la zone de travaux et réaliser le marquage des matériaux
amiantés ;

- Les prestations nécessaires de raccordement électriques a I'intérieur de la zone de travaux ;

- L’EPCF met a disposition un point d’eau. A charge de I'entreprise de prévoir le matériel depuis
le point d’eau jusqu’aux installations de chantier ;

- Selon les espaces intérieurs, extérieurs et les dépendances, I'EPCF met a disposition un coffret
électrique de chantier. ;

- L'éclairage spécifique des zones de travaux, circulations, etc.

- L'entretien des installations,

- Toutes les dispositions pour assurer un éclairage et un balisage de sécurité par Bloc Autonome
d'éclairage de Sécurité dans la zone de chantier,

- Le contréle des installations par un organisme agréé. Le titulaire devra fournir, lors de la
réception de I'enveloppe confinée, le procés-verbal de réception des installations électriques.

- Les installations seront conformes aux dispositions des normes en vigueur et a la législation
sur la protection des travailleurs contre les risques électriques.

- Les mesures de protection des locaux et équipements restant dans la zone de chantier et
I'occultation des ouvertures.

Le titulaire remettra a I'EPCF, dés la période de préparation de chantier, un plan d’installation
spécifique, pour approbation.

En fin de chantier, le titulaire procédera a la dépose et a I'évacuation des installations spécifiques.

Le titulaire devra la fourniture du matériel depuis le point d’eau jusqu’aux installations de chantier,
ainsi que I'évacuation des eaux usées.

L'entrepreneur devra la mise en place d'un systéme de ventilation (extraction/soufflage) en
permettant d'effectuer les travaux de retrait dans une zone confinée en dépression.

Sas de décontamination :

La mise en place d’un sas de décontamination ayant 5 compartiments et équipés de douches. Il sera la
seule voie d’acces depuis I'extérieur vers la zone a traiter. Les sas servent a la décontamination des
intervenants et des différents équipements. Dans le cas de protections jetables, de non-
décontamination du matériel ou d’impossibilité de réaliser 5 sas, il pourra étre mis en ceuvre un sas a
3 compartiments.

Le titulaire pourra s’il le souhaite installer une unité mobile de décontamination incorporant tous les
dispositifs nécessaires a la décontamination des intervenants et le respect des normes en vigueur.

Extraction d'air :

La mise en dépression de la zone de travail et le renouvellement d'air s'effectuera par l'intermédiaire
de groupe(s) Extracteur d'air normalisé(s), conformément aux réglementations en vigueur. lls devront
étre facilement décontaminables.

Les extracteurs seront équipés au minimum de :
- Un préfiltre,
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Un filtre secondaire - efficacité gravimétrique 95 %,

Un filtre a tres haute efficacité (THE), de classe EU 13 selon la norme NF EN I1SO 16170
(« Méthodes d’essai in situ pour les systémes filtrants a haute efficacité dans les installations
industrielles ») ou toute norme équivalente.

L'ensemble devra permettre d'assurer un renouvellement d'air dans la zone de travail correspondant
a au moins 4 volumes par heure, avec un minimum de 60m3/h par occupant de la zone et une
dépression minimale de 20pascals.

Les débits d'air efficaces des groupes déprimogenes seront déterminés en appliquant un coefficient
correcteur de 0,5 aux débits nominaux fournis par les constructeurs. L'amélioration du coefficient
correcteur devra étre justifiée par une note de calculs de I'installation concernée.

Les éléments de filtration seront situés en amont de tout appareillage.

Les déprimogénes mis en ceuvre auront en outre les caractéristiques suivantes :

Arrét automatique du groupe en cas de rupture du filtre absolu, avec alarme sonore,

Arrét automatique du groupe si I'encrassement du filtre génere une réduction du débit calculé
de 30 %, avec alarme sonore,

Impossibilité de démarrage du groupe si le filtre absolu est absent ou mal monté,

Le ou les caissons déprimogenes seront équipés de manometres différentiels de contrdle
d'encrassement,

Un dispositif de mesures vérifiera en permanence la dépression de la zone (station de mesure
de type MESURAIR - MDS 630 de FRANCE AIR ou équivalent). L'appareil de lecture sera situé
hors confinement et fonctionnera 24h / 24h avec enregistreur en continu.

Soufflage d'air :
L'introduction d'air neuf dans la zone de travail s'effectuera par une baie et au travers du sas d'acceés.

Le dispositif d'introduction d'air neuf devra :

Permettre un flux traversant sur I'ensemble des locaux et circulations,

Permettre le balayage de tous les compartiments du sas avec une vitesse d'air minimale de
im/s,

Assurer le renouvellement de 4 volumes par heure

Eviter le reflux d'air vers I'extérieur de la zone et assurer une circulation d'air en filets d'air
turbulents, permettant de prévenir la dépose éventuelle d'amiante.

C. Confinement

Tous les travaux, prévus, susceptibles de générer une émission de fibres d'amiante devront s'effectuer
sous confinement en dépression.
Le confinement sera réalisé en suivant strictement, et dans I'ordre, la méthodologie suivante :

Etape 1 :

Montage ou installation des sas d'acces et matériaux de la zone confinée, avec
raccordement électrique, aéraulique et hydraulique,

Sas d'acces personnel a 3 ou 5 compartiments,

Sas matériel, évacuation.

Etape 2 :
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Mise en place et en fonctionnement des extracteurs d'air dans les conditions
indiquées a l'article précédent,

Réalisation de I'étanchéité a I'air de la zone de travail par bouchage de I'ensemble des
passages de gaines et canalisations diverses rencontrées, et bouchage de toutes les
ouvertures autres que le sas d'acces, les matériaux utilisés ayant un classement
d'inflammabilité, de toxicité et de résistance compatible avec la réglementation de
I'établissement.

Etape 3 :
Mise en place de protections sur les éléments techniques restants.

Inspection du confinement :

L'inspection du confinement sera assurée par le titulaire et donnera lieu a
I'établissement d'un procés-verbal d'essai écrit par le titulaire, transmis au maitre
d’ceuvre. Cet autocontréle est de la responsabilité du titulaire. Toutefois, celui-ci
informera systématiquement le maitre d’ceuvre, au moins 24 h a I'avance, de la date
et I'heure de I'essai, qui comprendra au moins les contrdles suivants :

- Inspection visuelle du confinement,

- Vérification de la dépression,

- Essai de fonctionnement du groupe électrogéne,

- Essais de fonctionnement des alarmes et des asservissements,

- Mise en ceuvre d'un test de fumée pour vérification de I'étanchéité de I'ensemble,

- Vérification du balayage d'air dans les sas et en zone a I'aide de fumigénes.

Nota : Le procés-verbal écrit sera établi par le titulaire. Le procés-verbal écrit devra étre transmis a

I’EPCF dans un délai de 30 jours a compter de la date d’inspection du confinement, en format PDF, par
courrier électronique.

Gestion des accés a la zone confinée.

Le titulaire devra la présence permanente d'une personne a I'extérieur de la zone confinée.

Cette personne devra effectuer :

Le contr6le permanent des acces a la zone confinée, qui doit prévenir I'entrée de personnes
non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des
personnes pénétrant en zones et tiendra a jour le cahier d'entrée et de sortie de zone, et d'une
maniere générale I'ensemble des registres,

La liaison avec le responsable de I'équipe en zone,

Assurer la surveillance, la maintenance et le réglage éventuel de I'ensemble des matériels
extérieurs participant au bon fonctionnement du chantier (armoires électriques,
déprimogenes, filtration des eaux, etc.),

Assurer 'approvisionnement de toute nature au travers des sas,

Vérifier |'état et le fonctionnement des appareils de protection respiratoire et la recharge des
batteries, si nécessaire.

En dehors des heures de travail, I'acces sera physiguement condamné.
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2.03 Mesures

A. Mesures initiales

Des analyses d’air en META seront réalisées par I'entreprise (conformément a I’Art. R4412-127) avant
le début des travaux. Les résultats seront communiqués au MOA, MOE et SPS. Ces résultats permettent
de valider les EPC et les EPI a mettre en ceuvre lors des opérations de préparation de chantier et de
confinements

Mode de métré : Suivant bordereau de prix unitaire.

B. Maesures d’autocontrole

Protection de I'environnement :

Le titulaire ne devra en aucun cas générer, a l'extérieur des zones confinées, de pollutions telles
gu'elles entrainent des dépassements des valeurs supérieures a 5 f/l en M.E.T.A. Dans le cas contraire,
les travaux seront immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution
seront effectués par le titulaire. Les travaux ne pourront reprendre qu'aprés une mesure prouvant
I'absence de pollution (aux frais du titulaire).

Le titulaire ne devra en aucun cas générer de pollutions dans le compartiment du sas ou les
intervenants procédent a I'enlevement de leurs protections respiratoires, telles qu'elles entrainent des
dépassements des valeurs supérieurs a 0,1 f/cm? sur une heure en M.O.C.P. Dans le cas contraire, les
travaux seront immédiatement stoppés, un nettoyage de la zone et la recherche de la pollution seront
effectués par le titulaire. Les travaux ne pourront reprendre qu'aprés une mesure prouvant I'absence
de pollution (aux frais du titulaire).

Mesures d'autocontrdles :

Le titulaire devra s’assurer de la réalisation d'autocontrdles par un laboratoire accrédité. Ce laboratoire
devra justifier du bénéfice des Agréments Ministériels (arrétés du 08.01.1991 et du 07.02.1996 ou
arrété postérieur) pour la réalisation de prélevements et le comptage en microscopie optique et
microscopie électronique a balayage. Il sera soumis a I'acceptation du maftre d'ceuvre.

Analyses d'air :
Les autocontroles a effectuer sont les suivants :

- Mesures environnementales en M.E.B.,
- Mesures d'atmosphére en M.O. dans le compartiment du sas ou les intervenants procedent a
I'enlevement de leurs déchets.

Mode de métré : Suivant bordereau de prix unitaire.

C. Mesures libératoires et de restitution

Le titulaire devra réaliser les controles de restitution obligatoires d’'une opération de désamiantage,
dit libératoires. Conformément au code du travail (Article R4412-140), le titulaire devra réaliser les
mesures de premiére restitution amiante. Il s’agit d’'un examen visuel des surfaces traitées, un
nettoyage approfondi de la zone, la fixation éventuelle des fibres résiduelles et des mesures
d’empoussierement avant la dépose des confinements de sécurité.
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Nota : Le titulaire devra réaliser les premiéres mesures libératoires avant de déposer les confinements.

Mode de métré : Suivant bordereau de prix unitaire.

2.04 Traitement de I’amiante

De maniere générale, les opérations de désamiantage comprennent les mesures suivantes :

- I'installation et le repli du matériel ;

- le retrait des matériaux contenant de I'amiante ;

- le nettoyage apreés travaux et I'évacuation des déblais ;

- la protection provisoire des ouvrages conservés apres le retrait des matériaux amiantés ;
- les taxes et frais divers inhérents aux travaux ;

- les droits de voiries et autorisations ;

- la signalisation selon réglementation en vigueur ;

- la protection du site pendant la période d'intervention ;

- une protection efficace pour interdire au public I'accés au chantier ;

- les démarches administratives aupres de la commune, des services techniques et des
Concessionnaires ;

- les démarches administratives relatives a I'enlévement, au transport et au stockage des matériaux
contenant de I'amiante, et |'établissement du plan de retrait dans les délais ;

- le nettoyage des chaussées, trottoirs et autres revétements en périphérie de la parcelle ;
- I'évacuation des déchets y compris taxes et frais.

2.04.1. Consistance des travaux de désamiantage :

Les travaux de désamiantage susceptibles d’étre réalisés dans le cadre de cet accord-cadre sont des
travaux de sous-section 3 et des travaux de sous-section 4.

Les matériaux susceptibles de faire I'objet des travaux de désamiantage sont listés au BPU.

Le titulaire devra I'élimination des éléments en amiante selon le rapport de diagnostic amiante qui
sera réalisé en amont de I'opération.

Le titulaire procédera a la dépose de matériaux amianté par tous moyens adaptés a la nature des
travaux a entreprendre.

Les matériaux amiantés retirés doivent immédiatement étre stockés en sacs étanches avec une
étiquette "amiante", |'utilisation de goulotte pour évacuation des matériaux est interdite. La zone de
stockage devra étre isolée, protégée et signalée (produits dangereux). Le matériel utilisé doit é&tre muni
d’une aspiration a la source avec filtration a haute efficacité et reliés a un cyclone de décantation.

Des mesures doivent étre prises pour gérer les poussiéres non captées. Selon la technique utilisée, un
traitement avec une humidification importante permet de maitriser I'empoussiérement.
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En fin d'opération, le titulaire procéde a un nettoyage fin et minutieux de toutes les surfaces (sol,
mur...) a I'aide d’un aspirateur équipé de filtre THE, d’appliquer un surfactant sur les films plastiques
avant de les retirer.

2.04.2. Evacuation des déchets :

Les déchets d’amiante et les déchets connexes (EPI, films plastiques, etc.) sont acheminés suivant leur
nature et leur conservation vers une installation de stockage de déchets dangereux, aprés
conditionnement (cf. modalités de traitement définies ci-apres).

Conformément aux réglementations en vigueur, , les déchets seront traités de facon suivante :

- Les déchets issus du nettoyage et les déchets connexes les J.D, les revétements de sol des
matériels et des équipements seront conditionnés comme les déchets issus des travaux de
calorifugeage dans le batiment. Ils seront ainsi placés dans une double enveloppe étanche qui
sera elle-méme placée dans un grand récipient pour vrac (GRV).

- Les produits plans devront, dans la mesure du possible, étre palettisés. Les canalisations seront
conditionnées en racks.

- Les autres éléments en vrac (autres que les débris et poussieres) seront déposés dans des
bennes. Ces bennes seront bachées. Le conditionnement des déchets devra permettre la
réalisation d’un contréle visuel exercé lors de leur arrivée sur l'installation de stockage.
L’utilisation de grand récipient pour vrac transparent s’adaptant a la forme de la benne ou tout
moyen équivalent pourra étre utilisé a cet effet.

- Sur chaque emballage unitaire de déchets contenant de I'amiante, il doit étre apposé une
étiquette conforme au modeéle donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante modifié.

- Lesautres déchets ou le matériel feront I'objet d'un dépoussiérage soigné et d'un lavage avant
leur sortie de zone.

- En application du Décret n° 92.958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales
de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des
risques notamment dorso-lombaires pour les travailleurs, le titulaire devra prendre les
mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d'éviter le recours a
la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

- Le titulaire définira les moyens de manutention spécifiques prévus, leurs consignes
d'utilisation, le poids des éléments a manutentionner et les mesures a mettre en ceuvre pour
éviter toutes dégradations des enveloppes contenant de I'amiante.

Stockage des déchets :
Les stockages se feront exclusivement sur le site.
Ils ne seront coltinés que pour leur évacuation définitive et chargement direct dans le véhicule.

Transport des déchets :

Le titulaire est chargé d’assurer le transport et I'acheminement des déchets d’amiante vers le centre
d’élimination des déchets. Les déchets d'amiante sont transportés conformément aux reglements
concernant le transport des matiéres dangereuses.

La société de transport chargée de I'évacuation des gravois devra étre en conformité avec la
réglementation en vigueur, tant sur la qualification des chauffeurs que sur I'équipement des véhicules.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander un changement de I'entreprise effectuant le
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transport, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport, ou si son
activité provoque une géne indue.

Le transport et le déchargement devront s’effectuer de facon a limiter les envols de fibres, notamment
par choc ou frottement entre colis. A cet effet, le chargement devra étre baché.

Traitement des déchets :

L'ensemble des déchets sera évacué en décharges adaptées aux classes des déchets a recevoir.

Les taxes de décharge et de remisage seront a la charge de I'entrepreneur, qui tiendra a jour des
bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés a la dépose par le responsable du centre de
traitement. Celui-ci devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes de mise en
décharge de classe adapté a chaque type de déchet, et ne pourra donc se prévaloir d'aucune
augmentation ultérieure de ce poste.

Le titulaire émettra un bordereau de suivi des déchets industriels a chaque envoi.

Elle devra également assurer I'envoi de tous les documents demandés par la DREAL relatifs a ce
transport de déchets.

L'ensemble de ces bordereaux, et les attestations de destructions de déchets dans le cas de
destruction, seront restitués au Maitre d'ouvrage par courrier recommandé A.R. a la fin de 'opération.

Certificat d'évacuation des déchets (CAP) :

Le titulaire devra fournir, dans un délai de huit (8) jours avant la date de début des travaux, le
document d’acceptation de prise en charge des déchets par le centre d’élimination retenu pour
I’opération.

Afin d’obtenir le CAP, le titulaire completera une Fiche d’lIdentification des Déchets (FID) avec le
descriptif complet des déchets a traiter (la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type
d’amiante, la nature des autres déchets, les volumes et poids estimés, les types de conditionnement
et leurs dimensions, etc.).

Dans le cas, ou en cours de chantier, la quantité de déchets produite dépasse la quantité prévue sur le
document d’acceptation des déchets par le centre d’élimination, une demande d’extension doit étre
faite par le titulaire.

Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante : ces fiches seront transmises au
maitre d’ouvrage au plus tard dix (10) jours a compter de la prise en charge des déchets par le centre
d’élimination.

2.04.3. Visite de fin de travaux :

A la fin des travaux de traitement de |'amiante et avant le démantélement de I'enceinte de
confinement et aprés son nettoyage complet, y compris les matériels (extracteurs...), un examen visuel
sera effectué par le titulaire.

Le titulaire devra mettre a disposition les moyens nécessaires a l'exécution de ces contréles
(éclairage...). Un procés-verbal de visite sera alors rédigé par le titulaire et communiqué au Maitre
d’ceuvre. Le procés-verbal est transmis au maitre d’ouvrage, en format PDF, dans un délai de 30 jours
a compter de la date de visite de fin de travaux, par courrier électronique.

2.04.4. Libération de la zone :

Il sera réalisé un surfactage sur les protections du confinement.
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Accord-cadre de travaux de désamiantage du chateau de Fontainebleau et de ses dépendances
Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

Le titulaire réalisera un dépoussiérage de I'ensemble de la zone et des installations techniques, selon
les modalités suivantes : sédimentation pendant 24 heures minimum.

Controle libératoire par un laboratoire extérieur :
- Si les résultats ne correspondent pas a l'objectif de salubrité, exécution d'un nouveau
dépoussiérage, suivi d'une nouvelle période de sédimentation,
- Démontage des confinements et évacuation au titre des déchets amiantiferes,
- Nettoyage, si besoin est, de |la zone apreés retrait du confinement,
- Aprés évacuation de la zone, mesures de restitution par un laboratoire accrédité extérieur.

Mode de métré : Suivant bordereau de prix unitaire.

2.05 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Dans un délai de 10 jours a compter de la réception des travaux, le titulaire fournira le dossier des
ouvrages exécutés, dont le contenu sera conforme au contenu minimum défini a I'article 40 du CCAG
Travauy, et les plans de récolement, un rapport de restauration détaillé et un dossier photographique
montrant le détail de chacune des phases de la restauration, les fiches techniques et de sécurité des
produits, le dossier des interventions ultérieures sur |'ouvrage. Dossier a produire par le titulaire, en 5
exemplaires (format A4 +1 CD en format pdf), par courrier électronique.

Mode de métré : Suivant bordereau de prix unitaire.

Fin du document
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