ACCORD-CADRE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET
D’AMELIORATIONS COURANTES DES HOPITAUX ET

IMMEUBLES DU GHT 44

LOT N°11 : ETANCHEITE — TOITURES TERRASSES

ZONE EST

GROUPEMENT
HOSPITALIER
DE TERRITOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

Pouvoir adjudicateur

CHU DE NANTES

Etablissement public de santé (Etablissement support du GHT 44)
Le Directeur Général du CHU de Nantes
5 allée de I'ile gloriette
44 093 Nantes cedex

Maitres d’ouvrage

Pour le GHT 44 dans sa partie EST :

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, a Nantes
L’'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE ET LOIRE, a Vertou
L’"HOPITAL BEL AIR, a Corcoué-sur-Logne
CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELAROCHE, a Clisson
LE CENTRE HOSPITALIER ERDRE LOIRE, a Ancenis
LE CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT — NOZAY — POUANCE (CNP), a Chateaubriant,
L’'HOPITAL INTERCOMMUNAL GEORGES DAUMEZON, a Bouguenais,

LE CENTRE HOSPITALIER DE MAUBREUIL, a Saint-Herblain.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Référence de consultation : 25_PA_AC_ETANCHEST
Aot 2025

Applicable au Lot n°11 — Etanchéité — Toitures Terrasses

Page 1sur 31

CCAP 25_PA_AC_ETANCHEST




SOMMAIRE

T 0 Y o USSR 4
Titre | — Dispositions relatives a 'accord-Cadre...........cccoveveevieeeeneecie e 7
Article 1 — Caractéristiques de I'accord-cadre............ooovivveiiiiiiiiieieeeeeceeiiee e 7
L1 PrOCEUUIE ... 7
1.2 Objetde 'accord-Cadre ..........cooooieiiiii i 7
1.3 LieU(X) d’@XECULION(S) cerruuuuiiieeeeieieeei et e e e e e e e e e e e e anaanas 7
1.4 Clause de NON eXCIUSIVITE.........coooiii i, 8
1.5 INTEIVENANTS «..oeieeie e e eaas 9
1.6 AllOISSEMENT ... 9
1.7 Nombres d’attributaires ..o 9
1.8 Deécomposition €N tranChES...........uuuiiiiii e 10
Article 2 — Durée de I'aCcCord-Cadre...........oouviieiiiiiiiiee e eeeeees 10
Article 3 — Montant de 'accord-cadre............couvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 10
3.1 Fixation du montant MaXiMUIM ..........ceuuureiineeeeeeeeeeiiiin e e e e e eeeeernnneeeeeeeeeeennnnnnnns 10
3.2 ClauSe 08 FEEXAMEN ..o i 10
Article 4 - Pieces contractuelles de 'accord-cadre..............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 11
4.1 Piéces a valeur contractuelle de 'accord-cadre .........cccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieennnnn. 11
4.2 Reglementation appliCable ... 12
Article 5 — Prix de 'aCCord-Cadre ...........ceuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee et 12
5.1 CONENU UES PIIX ciiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 12
Article 6 — Modalités de suivi de 'accord-cadre ..........cccccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee 14
Article 7 — Protection de la main d’ceuvre et conditions du travail ......................coee. 15
ATTICIE 8 — ASSUIANCES ...ceiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e e e e e 15
8.1.  Assurance Responsabilité décennale.............ccccuveveiieiiiiiiiiiiiiiiie e 15
8.2. Assurance Responsabilité professionnelle ...........cccccceeeiiiiiiiiciii e, 15
Article 9 — Pénalités - Résiliation de I'accord-cadre ...........cccccvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiieceeee, 16
9.1. Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail
(0 1SS .11 ] 16
9.2. Pénalités de retard dans la remise des attestations d’assurance .............. 16
9.3. Pénalités de retard dans la remise de I'offre du marché subséquent......... 16
9.4. Résiliation pour événements extérieurs a I'accord-cadre.................cccc..... 16
9.5. Résiliation pour faute du titulaire ..o 17
9.6. Résiliation pour motif d’intérét général..............ccccoeei i, 18
Titre Il — Dispositions relatives aux marchés subSEQUENLS...........cceeveeeieriererese e 19
Article 10 - Attribution des marchés SubSEqUENLS .............eeeviiieeiiiiiiiiieeee e 19
10.1 Modalités de formalisation des marchés subséquents ...........cccoeeeeeveiviiinnnnnnn. 19
10.2  Modalités d’attribution des marchés subséquents ............ccccoeveveviriiiinnnnnnn. 20
Article 11 — Notification des marchés subséquents.............ccccceeeeieiiiiiiiiiicie e, 21
Article 12 — Prix et modes d’évaluation des ouvrages.........ccccccvvvvviiviiiiiiiiiiiiiiieeieeee, 21
12.1- Contenu et forme des prix des marchés subséquents ................cceeevvevvvnnnnn. 21
12.2- Modalités de variation deS PriX.......cooeeeeeeieeeeeeeeee e 21
Article 13 — S(retés des marchés subSEQUENTS ..........cccoiviiiiiiiiiii i, 21
Article 14 — Réglement desS COMPLES ......covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 22
i R V- L g o] OO 22
I T 11 ] = [0 USSR 23
14.3 Décomptes provisoires — ACOMPLES........coovviiiuiiiiieeeeeeeeeeeee e 23
14.4 Solde du marché subséquent : Décompte définitif............ccccevvvvviiiiiiinnnnnn. 23
14.5 DEIAIS A€ PAIBMENT .....uuiiii e e e e e e 23

Page 2 sur 31
CCAP 25_PA AC_ETANCHEST



14.6 Application de 1a TVA ..o e e eeeees 24

14.7 CesSion — NaNtiSSEMENT .......ccoiie i e e e e e e e e e eeeaees 24
Article 15- Sous-traitance — Paiement des sous-traitants...........cccooeeeeeveveeiiiiinnneeenn. 24
15.1 Modalités de présentation des sous-traitantS..............uueeiiieeeeeieeeiiiiiiie e, 24
15.2 Paiement deS SOUS-traAItANTS .......uuiiii i e et e e e e eeeeees 25
Article 16 - Paiement des cotraitants dans le cadre d’'un groupement ...................... 25
Article 17 — Délais d’exécution des ouvrages — retard...........cccccvvvveviiiiiiiiiiiieiieeeennnn, 25

17.1 Horaires et modalités d’intervention.............ooouviiiiii e, 25
17.2 Durée d’exécution des marchés subsSequents ...........ccceevvvvvviiiiieeeeeeeeeiivnnnnnn. 26
Article 18 - Dispositions applicables a la réception des travauX..............cccevvvvvvnnnnnn. 26
Article 19 — Pénalités — Retenues provisoires — Réfaction.............cccccceeeeeiiiiiinnnen, 27
19.1.  PeENalites POUN retard ...........uuuuiiiieeeiiiieee e e e e e eeeeeeenes 27

19.1.1 Pénalités en cas de retard dans la remise des documents ou éléments a

fournir avant et pendant 'exXécution ... 27

19.1.2 Pénalités en cas de retard dans la remise des documents ou éléments a

fOUINIF @PreS EXECULION......cii i e e e 27

19.1.3 Pénalités de retard dans le déroulement des travaux dans la mesure ou

des dates et/ou des délais contractuels d’exécution ont été notifiés au titulaire du
marché subséquent conformément aux dispositions de I'article 17.2 ci-avant... 27
19.1.4 Pénalité de retard dans la levée d’'une réserve formulée dans une décision

de réception des ouvrages notifiée au titulaire du marché...........c.cccccvvvvveenen.n. 27

19.1.5 Pénalité de retard suite a une demande écrite ou injonction d’'un des
intervenants de FOPEration ............oovveiiiiiiiii e 27
19.1.6 Absence ou retard au rendez-vous de chantier..............ccccceeeeeeeeeeeeeeeenn. 28
19.2. Pénalités pour non tri des déchets et non-respect de I'environnement ........ 28
19.3.  PENAIES IVEISES ..ccoeviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt 28
19.4.  Application des PENAIIES..........cooiiiiiiiiiiiiie e 28
19.5. REENUES PrOVISOINES .....cceiiiiiiiiie e e eeeee et e e e e e e e et e e e e e e e e et e e e e eeeeeennes 29
I TN TR = - T 1o 29
AIICIE 20 — GArANTIES.....cciiiiiiiieeeeee e 29
20.1 Provenance, qualité et garanties des matériaux et produitS.............cccccevvvvnnnnnns 29
20.2 Garantie de parfait achevement.............cccoooi i, 30
ArtiCle 22 — MESUIES COBICITIVES.....ceveeiieiieee e e e eeeeeeee e e et e e e e e e e e eeeees 30
Article 23 — Clauses COMPIEMENTAINES ..........ccoiviiiiiiiiiee e 30
Article 24 — Dérogations au CCAG-TIaAVAUX...........uuuuiiieeeeeeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeannna e aeeeas 31
ANNEXES AU CCAP .ot r e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeanan e e aeees 31
Page 3 sur31

CCAP 25_PA_AC_ETANCHEST



PREAMBULE

En application de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du systeme de santé ayant pour
objectif la mise en place un dispositif obligatoire de coopération et de mutualisation entre les
établissements publics de santé, le GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE LOIRE-
ATLANTIQUE, dénommé ci-apres GHT 44, a été créé par convention constitutive en date du 1 er juillet
2016.

Le CHU de Nantes a été désigné établissement support par la convention constitutive. A ce titre, il assure
a compter du 1 er janvier 2018 pour le compte des établissements parties du GHT, la responsabilité de la
fonction achat. Il est ainsi chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du controle
de gestion des achats pour ce qui concerne I'ensemble des marchés publics et de leurs avenants. I
assure pour le GH T44 la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions du
Code de la Commande publique. Les établissements parties assurent, chacun pour la part du marché
public qui les concerne, I'exécution du marché public (émission des ordres de services, vérification et
admission des prestations, application des pénalités, sous-traitance en cours d’exécution, réglement des
factures).

Les 13 établissements membres du GHT Loire-Atlantique sont les suivants : CHU Nantes, CH Saint-
Nazaire, CH Chéateaubriant- Nozay-Pouancé (Chéateaubriant), HI de la Presqu’ile (Guérande — Le
Croisic), HI Sévre et Loire (Vertou), HI du Pays de Retz (Pornic), CH S Blain, CH Erdre et Loire
(Ancenis), CH Georges Daumezon (Bouguenais), CH Savenay, Hbpital Bel Air (Corcoué - sur-Logne),
CH Pierre Delaroche (Clisson), CH Maubreuil (Saint Herblain).

Ainsi, & compter du ler janvier 2018, seul le CHU de Nantes est compétent pour signer les marchés des
établissements parties du GHT 44 et leurs avenants éventuels.

centre hospitalier de Chateaubriant,

contre hospitalier Nozay, Pouancé
univorsitairo
do Nantos

EPSYLAN (Etablissement
Psychiatrique de Loire-
Atlantique Nord), Blain

centre hospitalier
de Maubreuil de
Saint-Herblain
centre hospitalier
tre hospitali Erdre et Loire,
ceontre hosprtalior
de Savenay - Ancenis

d
X J PelCroisic Savenay

hépital
intorcommunal
do la prosqu'ile
do Guérande-
Lo Croisic

centre hospitalier
do Saint-Nazaire o
contro hospitalior

Piorre Dolaroche

hépital. do Clisson

intercommunal du
Pays do Retz
Pornic

centre hospitalior.
G.Daumézon de
Bouguonais
centre hospitalier
Sévre et Loire de
Vertou - Le Loroux-

Bottereau

hépital
Bol Air do Corcoué-
sur-Logne
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Pour la réalisation des travaux d’entretien et d’améliorations courantes des batiments et immeubles du
GHT 44, le Groupement Hospitalier du Territoire Loire Atlantique est découpé en deux zones définies ci-
apres et donnant chacune lieu a une procédure de consultation distincte :

- La zone OUEST regroupant les 5 établissements inclus dans le cercle bleu de la carte ci-

dessous
- Lazone EST regroupant les 8 établissements inclus dans le cercle rouge de la carte ci-dessous

centre hospitalier spécialisé | centre hospitalier de Chateaubriant-Nozay-Pouancé
Blain Chdateaubriant
centre hospitalier |
universitaire
Nantes

centre g@spitalier de Maubreuil
Saint-Herblain

centre hospitalier Francis-Robert
Ancenis

et centre hospitalier

Candé

Clfateaubriant

cefitre hospitalier
Savenay

Ancenis-Cand

Guérande/

Le Croisic Savenay

J\_/ rSaint—Nazaire
? Saint-Hefb
hépital intercommunaNge la presqu’ile v Qa

Nantes
4 Vertou-
Le Loroux-Bottereau

T3

{ 'Corcouefsur-Logne
(%=

Guéran¥g— Le Croisic

centre hospitalier Clisson
Saint-Nazaire

centre hospitalier Pierre-Delaroche

Clisson

hépital intercommunal du Pays de Retz ¥
Pornic ‘

centre hospitalier Georges-Daumézon
Bouguenais

hépitalintercommunal Sévre et Loire hépital BS
Vertou — Le Loroux-Bottereau Corcoué-sur-Logne

Le présent reglement de la consultation est relatif a la procédure de consultation du LOT N°11 —
Etanchéité / Toiture terrasse pour la zone EST.

Les travaux d’entretien et d’améliorations courantes des hopitaux et immeubles des 8 établissements de
santé composant la zone EST du GHT 44 ont fait 'objet d’une autre consultation décomposée en 9 lots/
accords-cadres signés courant juin 2023. Il en va de méme pour les travaux d’entretien et d’améliorations
courantes des hopitaux et immeubles des 5 établissements de santé composant la zone OUEST du GHT

44,

Les accords-cadres de travaux d’entretien et d’améliorations courantes des hdpitaux et immeubles sont
conclus pour répondre au besoin des 8 établissements de la zone Est du GHT 44 listés ci-apres :

% LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, a Nantes

% L'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE ET LOIRE, a Vertou

« L'HOPITAL BEL AIR, a Corcoué-sur-Logne

« LE CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELAROCHE, a Clisson

% LE CENTRE HOSPITALIER ERDRE LOIRE, a Ancenis

% LE CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT — NOZAY — POUANCE (CNP), a Chateaubriant,
% L'HOPITAL INTERCOMMUNAL GEORGES DAUMEZON, a Bouguenais,

% LE CENTRE HOSPITALIER DE MAUBREUIL, & Saint-Herblain.
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En phase de passation de I'accord-cadre, le CHU de Nantes est I'interlocuteur unique des opérateurs
économiques. Il est chargé notamment d’organiser la procédure de passation, dans le respect de la
réglementation des marchés publics, de signer et de notifier chaque accord-cadre de travaux.

En phase d’exécution de l'accord-cadre: Le CHU de Nantes assure la gestion contractuelle de
chaque accord-cadre (prise en charge des modifications de l'accord-cadre notamment les avenants,
révisions de prix, résiliation de I'accord-cadre le cas échéant ...), en concertation, le cas échéant avec les
autres membres du GHT, dits établissements parties.

Les 8 établissements de la partie EST du GHT 44 assurent chacun pour la part des marchés
subséquents qui les concernent, I'exécution administrative et financiere des marchés subséquents
(conclusion et notification des marchés subséquents, vérification et admission des prestations et travaux,
gestion éventuelle des sdretés, reglement des factures, application des pénalités ...).

Chaque établissement partie conserve sa qualité de « Maitre de 'Ouvrage ».
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TITRE | — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE

Article 1 — Caractéristiques de I’accord-cadre

1.1 Procédure

En application de I'article R.2123-1 2° du Code de la commande publique, le présent lot/ accord-cadre
est passé selon une procédure adaptée.

1.2 Objet de 'accord-cadre

L’accord-cadre a pour objet de définir les termes régissant les marchés subséquents a passer au cours
de la période fixée a l'article 2 du présent CCAP.

Les prestations dudit accord-cadre concernent UNIQUEMENT le lot n°11 relatif a des travaux de
Etanchéité/Toitures terrasses.

L'objet de cet accord-cadre et des marchés subséquents qui seront conclus sur son fondement porte sur
des travaux d’entretien et d’améliorations courantes des hépitaux et immeubles des 8 établissements de
la zone EST du GHT 44 listés a l'article 1.3 du présent CCAP ci-aprés.

Les travaux d’entretien et d’améliorations courantes des hépitaux et immeubles des 5 établissements de
santé composant la zone EST du GHT 44 ont fait 'objet d’'une autre consultation décomposée en 9 lots/
accords-cadres signés courant juin 2023. Il en va de méme pour les travaux d’entretien et d’améliorations
courantes des hopitaux et immeubles des 5 établissements de santé composant la zone OUEST du GHT
44,

Le CCTP précise les prestations attendues et les conditions d'exécution des prestations déja connues.

L'exécution des prestations est conditionnée a la passation de marchés subséquents au fur et a mesure
de lidentification des besoins par les Maitres de I'Ouvrage. Les marchés subséquents définiront
I'ensemble des clauses nécessaires a I'exécution des prestations qui n'auraient pas été définies dans
'accord-cadre ou préciseront certaines des clauses.

1.3 Lieu(x) d’exécution(s)

Chaque accord-cadre impliqgue pour un méme titulaire la réalisation de plusieurs chantiers en simultané
et pouvant étre répartis sur toute la partie EST du GHT 44 ainsi que sur différents sites d’'un méme
établissement.

Le parc immobilier sur lequel peuvent porter les travaux, objet des accords-cadres couvre ainsi :
% LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES

Dont le siége est : 5, allée de I'lle Gloriette - 44093 NANTES cedex

> Les 7 établissements du CHU de Nantes (liste consultable a I'adresse suivante www.chu-
nantes.fr rubrique connaitre le CHU de Nantes/ établissements) :
- La Maison Beauséjour,
- L'hopital Bellier,
- L’hépital Mére-enfant (femme — enfant — adolescent),
- L’hépital Guillaume & René Laénnec (hépital Nord Laennec)
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- L’hépital Saint Jacques,
- L’'Hétel Dieu,
- L’hépital de la Seilleraye.

> Le Plateau des Ecoles : Département d’Instituts de Formation « (7 batiments)

> Les deux créches du CHU de Nantes :
- Les Petits Martiens (43 rue Fourré — 44 093 Nantes cedex 1),
- Les Petits Pirates (52 route de Saint Sébastien — 44 093 Nantes cedex).

> Les structures externalisées du CHU de Nantes.
<+ L’HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE ET LOIRE

Dont le siege est domicilié : 1 Allée Alphonse Fillion - BP 2222 - 44122 VERTOU

« CENTRE HOSPITALIER PIERRE DELAROCHE

Dont le siege est domicilié : 5 Rue Pasteur, 44190 CLISSON

« L’HOPITAL BEL AIR

Dont le siege est domicilié : 23 Bel air, 44650 CORCOUE-SUR-LORGNE

« LE CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT — NOZAY — POUANCE (CNP)

Dont le siége est domicilié : 9 Rue de Verdun - BP 229 - 44146CHATEAUBRIANT cedex

« LE CENTRE HOSPITALIER ERDRE LOIRE

Dont le siége est domicilié : 160 Rue du Verger, 44150 ANCENIS, et 'ensemble de leurs
structures extérieures le cas écheéant

« L’HOPITAL INTERCOMMUNAL GEORGES DAUMEZON

Dont le siege est domicilié : 55 rue Georges Clémenceau - BP 34216 - 44 342
BOUGUENAIS Cedex,

« LE CENTRE HOSPITALIER DE MAUBREUIL

Dont le siége est domicilié : 31, Boulevard Salvador Allende, 44800 Saint Herblain.

Le titulaire de chaque accord-cadre est susceptible d’intervenir dans n’importe quel
établissement ou batiment relevant d’un de ces centres hospitaliers dont 'adresse n’est pas
nécessairement la méme que celle du siége susmentionné.

L’annexe n°3 au présent CCAP identifie les différents batiments des établissements composant la partie
EST du GHT 44.

Toute modification de cette liste (ajout ou suppression d’un site ou d’un établissement) fera 'objet d’'une
notification au titulaire.

1.4 Clause de non exclusivité

Le Maitre de I'ouvrage, avec 'accord de I'établissement support, se réserve le droit, dans le respect de la

réglementation, de procéder a des consultations distinctes pour des travaux jugés spécifiques et/ou
complexes, et confier & un autre prestataire, des prestations relevant des accords-cadres.

Le Maitre de I'ouvrage, avec 'accord de I'établissement support, pourra valablement recourir a un tiers
en cas d’incapacité formulée du titulaire de I'accord-cadre d’exécuter les prestations attendues.

Page 8 sur 31
CCAP 25_PA AC_ETANCHEST



1.5 Intervenants

L’Etablissement support — pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Immeuble Deurbroucq

5, allée de I'lle Gloriette

44 093 Nantes cedex 1

L’établissement support est chargé notamment de la passation des accords-cadres (confer Préambule).

La Maitrise de I'Ouvrage :

Chaque établissement public de santé visé dans le Préambule ainsi qu’'a /article 1.3 ci-avant est tenu
d’assurer la Maitrise de I'ouvrage des travaux relevant des marchés subséquents qui le concerne.

La Conduite d’opération :

Chaque établissement public de santé visé dans le Préambule ainsi qu’'a /article 1.3 ci-avant est tenu
d’assurer la Conduite d’opération des travaux relevant des marchés subséquents qui le concerne. Un
conducteur d’opération extérieur pourra étre désigné au besoin par le Maitre de I'Ouvrage.

La Maitrise d’ceuvre :

Un Maitre d’ceuvre extérieur pourra étre désigné au besoin par chaque Maitre de I'Ouvrage.
Ce dernier pourra également assurer lui-méme la Maitrise d’ceuvre des travaux relevant des marchés
subséquents qui le concernent.

Autres intervenants :

Un Contrdleur technique ainsi qu’un Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
et un Coordonnateur du Systeme de Sécurité Incendie, un Coordonnateur OPC, pourront étre désignés
au besoin par chaque Maitre de 'Ouvrage.

1.6 Allotissement

Les prestations concernent 1 seul lot ci-dessous, faisant I'objet d'un accord-cadre.

Lot n° Dénomination

11 Etanchéité — Toitures Terrasses

1.7 Nombres d’attributaires

L’accord-cadre portant sur des travaux d’entretien et d’améliorations courantes des hopitaux et
immeubles du GHT 44 partie EST est un accord-cadre mono-attributaire (un seul attributaire).

Son titulaire s’engage par I'application de ce contrat a répondre a chague demande de devis.
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1.8 Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Article 2 — Durée de I’accord-cadre

L’accord-cadre est conclu pour une période d’'un an a compter de sa notification au titulaire.

L’accord-cadre ne donnera pas lieu a une reconduction.

Article 3 — Montant de accord-cadre

3.1 Fixation du montant maximum

Conformément a l'article R2162-4 2°du Code de la commande publique, le présent accord-cadre est
conclu avec seulement un montant maximum, sans minimum.

Le montant maximum du lot/ accord-cadre est le suivant pour toute sa durée :

N° du Lot Dénomination du lot / accord-cadre MONTANT MAXIMUM DE
L’ACCORD-CADRE

11 Etanchéité — Toitures terrasses 300 000 € HT

3.2 Clause de réexamen

L’acheteur se réserve la possibilité de demander au titulaire du lot/ accord-cadre un état des lieux des
marchés subséquents notifiés, engagés et facturés pour 'ensemble de la zone EST du GHT. Il pourra au
besoin utiliser le tableau de suivi semestriel joint & la présente consultation. (annexe 1)

A cette occasion, s'il est mis en évidence que plus de 80% du montant maximum du lot/ accord-cadre a
été engagé, alors, en application de l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, I'acheteur
pourra décider unilatéralement de relever le montant maximum initial de I'accord-cadre de 25%.

Le lot/ accord-cadre ayant été passé selon une procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 2°
du Code de la commande publique, cette augmentation s’effectuera dans la limite des seuils de
procédure adaptée.

L’acheteur en informera le titulaire par tout moyen permettant de déterminer une date certaine de
notification. Le maximum modifié de I'accord-cadre ne sera applicable qu’une fois que le titulaire aura
accuse réception de la naotification.

Cette modification du montant maximum du lot/ accord-cadre ayant été prévue dans les documents
initiaux du marché, le titulaire sera dans I'obligation de poursuivre I’exécution du marché, y compris
si le montant maximum initial de I'accord-cadre a été atteint. A défaut, I'accord-cadre prendra fin lorsque
100% du montant maximum initial aura été atteinte, indépendamment de la durée de ce dernier.

Cette clause de réexamen est applicable pendant toute la durée de vie du marché, périodes de
reconduction comprises.
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Article 4 - Pieces contractuelles de ’accord-cadre

4.1 Piéces a valeur contractuelle de I’accord-cadre

L’accord-cadre ainsi que les marchés subséquents conclus sur leur fondement sont régis par les piéces
contractuelles suivantes, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre ci-dessous
établi.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux :

» L’Acte d’engagement de I'accord-cadre ;

» Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) applicable au lot/accord-cadre concerné ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
v" Annexe 1 CCAP : Tableau de suivi semestriel de I'accord-cadre,
v" Annexe 2 CCAP : Déclaration de sous-traitance (formulaire DC4),

v Annexe 3 CCAP : Identification des différents batiments de chaque établissement
composant la partie EST du GHT 44.

v" Annexe 4 CCAP : Tableau de suivi des consommations (le document support sera
joint au dossier lors de la notification du marché).

» Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres relatif aux prescriptions communes (CCTP-
PC) applicable a tous les lots/accords-cadres et ses annexes (en lien avec les spécificités du
CHU de Nantes) ;

v Annexe 1 CCTP-PC : procédure de prévention contre le risque aspergillaire lié aux
travaux en milieu hospitalier,

Annexe 2 CCTP-PC : plan de prévention du CHU de Nantes
Annexe 3 CCTP-PC : charte DOE du CHU de Nantes
Annexe 4 CCTP-PC : charte graphique du CHU de Nantes
Annexe 5 CCTP-PC : charte « contréle d’accés »

v" Annexe 6 CCTP-PC : charte « SELECTRINA »

» Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) applicable au lot concerné ;

N XX

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics
de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et les textes I'ayant modifié ;

» Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux faisant I'objet
du présent accord-cadre ;

» Le Document technigue unifié (DTU) et le cas échéant I(es) norme(s) applicable(s) au lot
concerné ;

» Les avenants, postérieurs a la notification de l'accord-cadre, et actes spéciaux de sous-
traitance ;

» L’offre technique établie par le titulaire de I'accord-cadre.

Les documents applicables sont ceux en vigueur a la date de remise de I'offre.

La natification de I'accord-cadre comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au
titulaire, de I'acte d’engagement et du Bordereau des Prix Unitaires, ainsi que tous documents nouveaux
ou modifiés par rapport au dossier de consultation des entreprises.

La notification ne comporte pas systématiquement les autres piéces constitutives de chaque accord-
cadre, par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux.
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4.2 Reglementation applicable

Le titulaire de l'accord-cadre est réputé avoir une parfaite et compléte connaissance de I'ensemble des
dispositions légales et réglementaires de toute nature applicables aux travaux du présent contrat.

Outre les dispositions légales et reglementaires, les travaux seront exécutés conformément aux regles de
l'art de la profession ainsi qu’a I'ensemble des prescriptions techniques définies dans les Normes,
Recommandations professionnelles, avis techniques, etc...

Article 5 — Prix de ’accord-cadre

L'offre de prix est constituée des prix unitaires fixés pour chacune des unités de prestations identifiées a
ce stade par le pouvoir adjudicateur dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Ces prix serviront a I'établissement du prix des marchés subséquents aprés définition compléte, par le
Maitre de 'Ouvrage, des caractéristiques des prestations a réaliser.

A noter que les prix et coefficients proposés par le titulaire dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
établi, au moment de la remise de I'offre pour I'accord-cadre, le lien pour la passation des futurs marchés
subséquents.

Le titulaire de I'accord-cadre ne pourra en aucun cas proposer dans le cadre d’'un marché subséquent
des prix unitaires ou coefficients supérieurs a ceux indiqués dans le BPU de 'accord-cadre.

Ledit titulaire peut en revanche proposer dans le cadre des marchés subséquents des prix ou des
coefficients inférieurs a ceux du BPU.

5.1 Contenu des prix

5.1.1 Généralités

Les prix du BPU sont indiqués hors taxe.
Les prix unitaires du BPU sont notamment réputés comprendre :

e D'une part toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris :
- L’ensemble des études nécessaires a la réalisation des travaux, notamment la réalisation

des plans d’exécution des ouvrages ainsi que les notes de calculs et les études de détail.
- Les frais de préparation de chantier y compris les recherches de réseaux sur site
- Les frais de main d’ceuvre de jour (6h00 a 21h) des jours ouvrés.
- Lafourniture et le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et toutes ses sujétions.
- Lafabrication en atelier.
- Les implantations, le tracé des trous de scellements.
- Les frais de livraison et de transport des fournitures et matériaux du chantier.

- Les frais d’approvisionnement des fournitures et matériaux, du lieu de dépét des fournitures

et matériaux sur le site jusqu’au lieu du chantier
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- Tout le matériel prévu pour réaliser les prestations (outils, électroportatif, échafaudages,
plateforme individuelle roulante, engin de levage, engin de terrassement, et tout autre engin
spécifique, ...).

- Tout équipement lié a la sécurité des personnes (EPI) et du chantier (garde-corps, stop-
chute, ...).

- La réalisation a facons de trous, évidements, percements, saignées, rainures,
encastrements, etc. dans les murs, cloisons béton et tous les matériaux de quelque nature
gu'ils soient.

- Tous réglages, calages, nivellements, traits de niveaux.

- Tous raccords trés soignés.

- Toutes les ferrures nécessaires aux scellements, la fourniture et pose des pattes de
scellement, des chevilles, des douilles autoforeuses et autres systemes de fixation, ainsi que
des taquets de calage.

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d'équilibrage, de
suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage.

- La fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrement.

- Les réservations.

- L'enléevement des déchets, débris et emballages de l'entreprise.

- La fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires en vue de la protection des
ouvrages existants et conservés tels que sol, cloisons, ascenseurs ... (les protections
devront étre M1 et avoir une résistance mécanique adaptée aux contraintes du site).

- L'utilisation d’outil électroportatif muni d’aspiration des poussiéres a la source, la mise en
ceuvre d’extracteur d’air filtrant les poussieres de chantier.

- Les dépenses de nettoyage quotidiennes du chantier ainsi que le nettoyage des prestations
réalisées par le lot concerné (compris I'enlevement de toutes les protections, étiquetage,
etc...).

- L’établissement et la transmission de tous les documents requis avant, pendant et aprés
I'exécution des travaux conformément aux exigences du Maitre de I'Ouvrage (ex DOE).

- Les frais d’assurance, frais généraux, impéts et taxes (hors TVA).

- Les heures de présence aux rendez-vous de chantier et aux éventuelles visites de site.

- Le(s) visite(s) de site pour I'établissement d’'un devis (dans le cas d’'un marché subséquent).

- Les frais de déplacement notamment pour I'établissement d’'un devis (dans le cas d’un
marché subséquent).

- Les frais relatifs aux dispositions légales et reglementaires applicables auxdits travaux, y
compris toutes les prescriptions techniques en la matiére.

- Les frais de coordination et de contrdle par le titulaire de ses sous-traitants ainsi que les

conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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- Les frais de mise en ceuvre des dispositions relatives a I'hygiéne et permettant le respect des
préconisations et recommandations des services d’hygiéne (prévention du risque infectieux).
Les entreprises devront identifier un référent hygiéne chargé de la bonne application des
mesures de prévention sur les opérations a risque particulier. La notion d’opération a risque
peut étre définie par le maitre d’ceuvre, le conducteur d’opération, le service d’hygiéne ou
toute personne représentant I'Etablissement.

- La présente liste des éléments qui constitue les prix est complété par a l'article 7 du cahier
des clauses techniques : prescriptions communes.
e Et dautre part assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Ainsi, les travaux exécutés dans le cadre des heures ouvrables de 6h00 a 21h00, hors samedi et
dimanche, jours fériés ou chdmés, ne peuvent en aucun cas faire I'objet de facturation d’heures d’études
et de main d’ceuvre, celles-ci étant intégrées a chaque prix unitaire.
Aussi, les travaux exécutés durant les heures de nuit suivant la plage horaire suivante : de 21h00 a 6h00
(le matin) pourront faire I'objet d’'une facturation supplémentaire d’heures de main d’ceuvre, formalisées

dans le BPU.

5.1.2 Dans le cas de la sous-traitance

» En cas de sous-traitance sur des travaux et prestations prévus dans le Bordereau des Prix
Unitaires, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle, par le titulaire, de
ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

En cas de sous-traitance sur des travaux et prestations non prévus au Bordereau des Prix
Unitaires, le titulaire de l'accord-cadre pourra présenter sur son devis un coefficient pour
'encadrement du sous-traitant qui devra respecter le coefficient indiqué dans le Bordereau des
Prix Unitaires, qui pour rappel ne doit pas dépasser 5 % du montant sous-traité (soit coefficient
maximum de 1.05).

Article 6 — Modalités de suivi de ’'accord-cadre

Le titulaire du lot/ accord-cadre produira, tous les 6 mois, un tableau renseignant le quantitatif des articles
du BPU consommés par établissement (un document support sera annexé lors de la naotification du lot /
accord-cadre a son titulaire).

Par ailleurs, le titulaire de chaque lot / accord-cadre produira tous les 6 mois, le tableau de suivi
semestriel fourni en annexe n° 1 du présent CCAP, diment renseigné. Celui-ci permettra d’identifier
toutes les demandes de devis formulées et engagés par les différents interlocuteurs de la partie EST du
GHT 44.

Le tableau doit étre communiqué et transmis au CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur a l'adresse
suivante bp-ght44-achats-travaux@chu-nantes.fr

En cas de non-transmission, le titulaire pourra se voir appliquer la pénalité prévue a l'article 19.1.1 du
présent CCAP.
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Article 7 — Protection de la main d’ceuvre et conditions du travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-Travaux, les obligations prévues par les lois et reglements relatifs a
la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail s'imposent au titulaire de chaque lot /
accord-cadre.

Chaque titulaire avise ses sous-traitants de la nécessité de respecter ces obligations qui leur sont
également applicables.

Article 8 — Assurances

8.1. Assurance Responsabilité décennale

En application de l'article L 241-1 du Code des assurances, préalablement a la notification I'accord-
cadre, le titulaire (le mandataire ainsi que chacun des cotraitants en cas de groupement) devra justifier
qu’il dispose d’'une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du Code civil, en cours de validité.

Cette assurance devra comprendre les garanties suivantes :
e La réparation des dommages a l'ouvrage en cours de travaux, découlant d’'un effondrement, y
compris les frais de déblais.

Dans le cadre d'un marché subséquent, le titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants en cas de
groupement) devra s’il y a lieu souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas
considérée comme suffisante par le Maitre de 'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a ce
marché.

Pendant toute la durée de validité de chaque I'accord-cadre, le titulaire devra étre en mesure de produire
ces attestations d’assurance sur simple demande du Maitre de 'Ouvrage, dans un délai de 15 jours a
compter de sa demande.

8.2. Assurance Responsabilité professionnelle

Préalablement a la notification de I'accord-cadre, chaque titulaire (le mandataire, ainsi que chacun des
cotraitants en cas de groupement) devra justifier qu’il est titulaire d’'une assurance de responsabilité civile
professionnelle en cours de validité encourue avant ou apres réception, garantissant notamment les tiers
en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la garantie.

Dans le cadre d'un marché subséquent, le titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants en cas de
groupement) devra s’il y a lieu souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le Maitre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a ce
marché.

Pendant toute la durée de validité des accords-cadres, chaque titulaire devra étre en mesure de produire
ces attestations d’assurance sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours a
compter de sa demande.
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Article 9 — Pénalités - Résiliation de I’accord-cadre

9.1. Pénalités en cas de manquement a la reglementation relative au travail dissimulé

Le titulaire doit tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du contrat, adresser les mémes pieces, a jour,
qui avaient été exigées pour la signature I'accord-cadre, a savoir :

- Les pieces prévues a /larticle D. 8222-5 du Code du travail pour le contractant établi en France et
D. 8222-7 pour celui établi a I'étranger.

Si le pouvoir adjudicateur ne les a pas regues, il en fera la demande, le titulaire aura alors 5 jours
calendaires pour les adresser au CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur.

Dés que le délai de 5 jours sera expiré, le titulaire du lot / accord-cadre se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 50 €, par jour calendaire de retard, jusqu’a réception de 'ensemble des piéces susvisées
par le CHU de Nantes.

En outre, dans le cadre du dispositif d’alerte défini a I'article L8222-5 du Code du travail, si le titulaire du
lot / accord-cadre n’a pas donné suite a la mise en demeure du CHU de Nantes de régulariser au plus
vite sa situation (un délai maximum est précisé dans la mise en demeure), le CHU de Nantes pourra soit
appliquer des pénalités, soit résilier I'accord-cadre a I'expiration dudit délai, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire.

Les pénalités s’éleveront a 1 000 € par jour jusqua ce que le titulaire apporte la preuve de la
régularisation de la situation (correction des irrégularités constatées).

9.2. Pénalités de retard dans la remise des attestations d’assurance
A défaut de fourniture des attestations d’assurance visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent CCAP, dans
les 15 jours qui suivent la demande du Maitre de I'Ouvrage, des pénalités dont le montant par jour

calendaire de retard est fixé a 150 € par attestation, pourront étre appliquées au titulaire du lot / accord-
cadre sur simple constatation.

9.3. Pénalités de retard dans la remise de I’offre du marché subséquent

Le titulaire du lot / accord-cadre concerné sera en tout état de cause automatiquement redevable, aprés
mise en demeure préalable, d'une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard dans la
remise de son offre au titre du marché subséquent.

9.4. Résiliation pour événements extérieurs a I’accord-cadre
Le CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur, pourra résilier 'accord-cadre dans les cas suivants :

- Déceés ou incapacité civile du titulaire.

En cas de décés ou d'incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
résilier 'accord-cadre ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de
transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle
n'‘ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.
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- Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, I'accord-cadre est résilié, si aprés mise en demeure de
I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du Code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, 'accord-cadre est résilié si, apres mise en demeure du
liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique
ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

Dans le cadre d’un groupement, en cas de cotraitant défaillant (liquidation judiciaire), les membres du
groupement devront adresser au CHU de Nantes un courrier précisant les modalités de la poursuite
de l'accord-cadre, un arrété des comptes et la copie du jugement de liquidation judiciaire devront étre
joints a ce courrier. Lorsque le groupement est composé initialement de deux sociétés, il ne sera pas
établi d’avenant de transfert pour la poursuite de I'accord-cadre avec le groupement dans sa nouvelle
composition.

- Incapacité physique du titulaire.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution de
'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur peut résilier 'accord-cadre.
La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

9.5. Résiliation pour faute du titulaire

Le CHU de Nantes, pouvoir adjudicateur, pourra résilier 'accord-cadre pour faute de son titulaire dans les
cas suivants :

- En cas de tentatives de fraude dans les décomptes métrés des ouvrages, en ce qui concerne leur
nature et les quantités mises en ceuvre.

- Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a la
protection de I'environnement.

- Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, égquipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé
de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements.

- Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances

- Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de I'accord-cadre, a des actes frauduleux.

- Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données
a caractére personnel, et a la sécurité.

- Postérieurement a la signature de I'accord-cadre, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer
toute profession industrielle ou commerciale.

- Postérieurement a la signature de I'accord-cadre, les renseignements ou documents produits par
le titulaire, a l'appui de sa candidature ou exigés préalablement a Il'attribution de I'accord-cadre,
s'averent inexacts.

Le CHU de Nantes procédera a la résiliation de I'accord-cadre aprés une mise en demeure notifiée au
titulaire et restée infructueuse.
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La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.

9.6. Résiliation pour motif d’intérét général

La résiliation de chaque lot / accord-cadre peut étre prononcée par le CHU de Nantes, sans faute du
titulaire, pour un motif d’intérét général.

La résiliation pour motif d’intérét général ne donne pas droit a indemnisation du titulaire, par dérogation a
l'article 50.4 du CCAG-Travaux.

Lorsqu’un accord-cadre est résilié, les marchés subséquents passés antérieurement sur la base de celui-
ci peuvent continuer a étre régulierement exécutés. En revanche, il ne sera plus possible de passer
d’autres marchés subséquents sur la base de 'accord-cadre résilié.
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TITRE Il = DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES SUBSEQUENTS

Article 10 - Attribution des marchés subséguents

10.1 Modalités de formalisation des marchés subséquents

Lors de la survenance du besoin, le Maitre d’ouvrage visé a /'article 1.5 du présent CCAP devra rédiger,
a minima « une expression des besoins a couvrir » ou un cahier des charges.

Le Maitre d’ouvrage transmettra par voie dématérialisée avec accusé de réception, (AR) son expression
des besoins a couvrir ou son cahier des charges au titulaire du lot / accord-cadre. Ce document
comportera a minima les éléments ci-apres :

» Le nom et les coordonnées de la personne en charge des travaux dans I'établissement concerné
par les travaux (personne chargée des travaux chez le Maitre de 'Ouvrage),

L’intitulé exact de 'opération,

Le lieu des travaux a réaliser (site, batiment, aile, étage, service),

Les dates et délais d’exécution des travaux souhaités,

Le descriptif des travaux a réaliser,

Les modalités d’exécution des travaux a réaliser. L'expression de besoin précisera notamment
s’il s’agit d’'une intervention d’'urgence et si les travaux doivent étre réalisés de jour ou de nuit, les
week-ends et jours fériés.

YV VVYVYY

En fonction des travaux a réaliser, une visite du site, objet des travaux, pourra étre librement organisée
par le Maitre de I'Ouvrage, préalablement a la remise de I'offre relative au marché subséquent. La visite
pourra étre conseillée ou imposée par le Maitre de I'Ouvrage.

Dans le cas d’une visite obligatoire sur site, le titulaire ne pourra prétendre a un dédommagement en
particulier pour les frais de déplacement. Les visites et les frais annexes tels que les frais de déplacement
doivent étre inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix (conformément a /larticle 5.1 du présent
CCAP).

A compter de la demande du Maitre de I'Ouvrage, le titulaire concerné sera invité, sur la base des prix du
BPU, a transmettre son offre en version dématérialisée au moyen des supports déterminés dans
I'expression du besoin dans le délai qui ne pourra étre supérieur a :

- 48h00 en cas d’intervention d’'urgence,
- 10 jours calendaires en cas d’intervention non mentionnée comme urgente.

En cas durgence impérieuse, le titulaire devra intervenir sans délai. L'offre sera alors établie
ultérieurement, dans un délai maximum de 48h00 aprés intervention.

Lors de la passation d'un marché subséquent, les compléments apportés par l'attributaire de I'accord-
cadre devront étre rédigés en langue francaise et se conformer aux caractéristiques fixées par I'accord-
cadre et aux documents propres au marché subséquent.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve notamment la possibilité de demander au titulaire, le chiffrage
d’éventuel(les) variante(s) et prestation(s) supplémentaire(s) éventuel(les) relevant du périmétre de
'accord-cadre.

Les offres doivent étre établies sur la base du Bordereau des Prix Unitaires remis par le titulaire au stade

de I'accord-cadre.
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Chaque offre financiére doit comporter les mentions suivantes :

» Laraison sociale du titulaire du lot / accord-cadre,

Le nom de la personne émettant le devis,

Le numéro didentification du devis et lindicage (chaque correction devra étre
incrémentée, exemple : VO1 -> V02 ou Indice A -> Indice B),

La date d’émission du devis qui devra étre corrigée en cas d’indigage,

L’identification du site, du batiment, de l'aile, de I'étage et du service concerné,

L’intitulé exact de 'opération,

Le référent du Maitre de 'Ouvrage,

Les codes articles et leur intitulé, les quantités et les prix unitaires,

Si I'entreprise souhaite percevoir une avance (cf. art 14.1 du CCAP).

Les éléments requis au titre de la Loi dite « anti-gaspillage » et tout particulierement de
son décret d’application (confer article 25.6 du CCTP relatif aux prescriptions communes
a tous les lots).

Y V

YVVVVVYVYYVY

De plus, des variantes pourront étre présentées par le titulaire, si les documents propres au marché
subséquent ouvrent expressément cette possibilité au titulaire de I'accord-cadre.

Le titulaire s'engage a fournir tous les détails quantitatifs nécessaires a la conclusion du marché
subséquent en prenant soin d’indiquer chaque code article du Bordereau de prix unitaires (BPU) avec
son intitulé et son prix unitaire.

Il devra également y indiquer le(s) délai(s) d’approvisionnement en fonction des matériaux & commander
pour chague marché subséquent. S’il existe une incompatibilité avec les délais indiqués dans
« I'expression de besoin a couvrir » ou le cahier des charges le cas échéant, le titulaire devra informer le
maitre d’ouvrage lors de la transmission de son devis.

En cas de sous-traitance préalablement identifiée, celle-ci devra étre clairement établie (cf. article 15 du
CCAP).

10.2 Modalités d’attribution des marchés subséquents

Aprés acceptation de l'offre du titulaire, le Maitre de I'Ouvrage conclura un marché subséquent qui
précisera le cas échéant le(s) délai(s) imparti(s) pour I'exécution des travaux et si le marché prévoit a la
charge du titulaire une retenue de garantie. Les travaux ne pourront démarrer qu’aprés notification du
marché subséquent ou d’'un ordre de service prescrivant la date de démarrage des travaux, sauf cas
d’intervention d’urgence.

Le Maitre de I'ouvrage, avec l'accord de I'établissement support, se réserve la possibilit¢ de ne pas
attribuer le marché subséquent pour notamment, les raisons suivantes : devis excédant le budget alloué
aux travaux par le Maitre de I'ouvrage, réception tardive du devis, renonciation a la réalisation du
projet....

Les marchés subséquents conclus sur la base de I'accord-cadre auront la forme de marchés ordinaires.

Les marchés subséquents qui seront conclus pourront prendre la forme notamment d'un Acte
d’engagement, un bon de commande émis par le logiciel comptable du Maitre de I'Ouvrage. La
formalisation du marché subséquent est a la libre discrétion du Maitre de 'Ouvrage.
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Article 11 — Notification des marchés subséquents

Les marchés subséquents seront notifiés au titulaire par le Maitre de I'Ouvrage par tout moyen
permettant de déterminer une date certaine de notification.

Cette notification fera courir le cas échéant, les délais d’exécution contractuels du marché subséquent,
sous réserve que le démarrage de I'exécution du marché ne soit pas conditionné a la réception d’'un
ordre de service.

Article 12 — Prix et modes d’évaluation des ouvrages

12.1- Contenu et forme des prix des marchés subséquents

Les marchés subséquents passés sur la base de I'accord-cadre seront traités a prix global et forfaitaire,
dans le respect des prix du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) joint lors de la notification de I'accord-
cadre au titulaire.

Néanmoins, lorsque les travaux a réaliser ne peuvent étre chiffrés sur la base des prix du BPU joint &
'accord-cadre, ces travaux sont dits « hors bordereau », leur prix est alors établi par application au prix
d’achat des fournitures majoré du coefficient fixé dans le BPU de I'accord-cadre auquel pourront étre
ajoutés des heures de main d’ceuvre diment détaillées et justifiées auprés du Maitre de 'Ouvrage. Un
relevé des heures réellement exécutées est joint a toute demande de paiement.

Aussi, tous les justificatifs relatifs a 'achat de fournitures et de matiére premiére devront étre joints pour
le paiement. A défaut le titulaire de I'accord-cadre devra fournir une attestation indiquant qu’il a pris les
fournitures dans son stock expliquant le calcul du prix de revient de chacune.

Les frais de transport et les frais de location de matériel seront payés aux frais réels au regard des
justificatifs fournis par le titulaire pour le paiement.

Se référer a l'article 5.1 du présent CCAP pour connaitre le contenu exact des prix du BPU de I'accord-
cadre.

12.2- Modalités de variation des prix

Les prix sont réputés fermes durant toute la durée d’exécution des marchés subséquents.

Article 13 — Sliretés des marchés subséguents

Le Maitre de I'Ouvrage dispose de la faculté de prévoir pour les marchés subséquents pour lesquels il le
jugera utile, a la charge du titulaire, une retenue de garantie qui sera prélevée par fractions sur chacun
des versements, dans le respect des dispositions de la reglementation des marchés publics en vigueur.

La décision du Maitre de I'Ouvrage d’appliquer ou non une retenue de garantie sera précisée au titulaire
au moment de la notification du marché subséquent.

Le montant de la retenue de garantie ne serait étre supérieur a 5 % du montant initial du marché
subséquent augmenté le cas échéant du montant des modifications intervenues en cours d’exécution.
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L’objet de la retenue de garantie est de couvrir les réserves formulées a la réception des travaux et le cas
échéant celles dénoncées durant le délai de garantie de parfait achévement.

Cette retenue de garantie pourra, toutefois, étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, conformément aux dispositions des articles R.2191-36 et suivants du Code de la commande
publique.

A noter que le CHU de Nantes s’oppose au remplacement de la retenue de garantie par la constitution
d’'une caution personnelle et solidaire.

La garantie a premiére demande ou la retenue de garantie prélevée par le Maitre de 'Ouvrage sera

restituée a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement des travaux exécutés par le titulaire
dans le cadre du marché subséquent.

Article 14 — Réglement des comptes

14.1 Avance

Conformément a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance pourra étre accordée
au titulaire du marché subséquent dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le titulaire formalisée dans le marché subséquent.

» Aucune avance ne sera versée pour les marchés subséquents inférieurs a 50 000 €HT ou dont le
délai d'exécution est inférieur & deux mois.

» Une avance sera versée pour les marchés subséquents supérieurs a 50 000 €HT et dans la
mesure ou leur délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le titulaire doit formuler sa demande d’avance dans son offre.
Le montant de I'avance est fixé a :

- 5 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, si la durée prévue pour I'exécution de
celui-ci est inférieure ou égale a douze mois ;

- Si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5 % d’'une somme égale a
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par la durée prévue pour I'exécution de celui-ci
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le montant de I'avance est calculé sur la base du montant du marché subséquent diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu au paiement direct.

En effet, le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des
modalités fixés par le Maitre de I'Ouvrage dans le marché subséquent, par précompte sur les sommes
dues a titre d’acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Dans le silence du marché subséquent, le remboursement de I'avance s’imputera sur les sommes dues
au titulaire et commencera a s’opérer lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
65% du montant toutes taxes comprises du marché. En tout état de cause, le remboursement doit étre
terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes
comprises du marché.
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En cas de sous-traitance :

Des lors que le titulaire du marché subséquent remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une
avance est versée au sous-traitant bénéficiaire du paiement direct, sauf refus de sa part formulé dans
I'acte spécial de sous-traitance.

Le versement de cette avance est ouvert dés la natification de I'acte spécial par le Maitre de I'Ouvrage
aux mémes conditions que pour le titulaire. Le remboursement de cette avance s'effectue selon les
modalités prévues aux articles R.2193-17 et suivants du Code de la commande publique et s'impute sur
les sommes qui lui sont dues par le Maitre de 'Ouvrage dés la notification de I'acte spécial.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché subséquent postérieurement
a sa natification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance (article R.2193-21 du Code de la
commande publique). Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le
Maitre de I'Ouvrage dés la natification de I'acte spécial.

14.2 Facturation

14.2.1 Présentation de la facturation

Les acomptes et décomptes définitifs devront étre adressés au Maitre de I'Ouvrage. Les modalités de
présentation de la facture seront détaillées dans chague marché subséquent.

14.2.2 Pieces justificatives pour la facturation « hors bordereau »

Dans le cadre des marchés subséquents, tous les justificatifs relatifs a I'achat de fournitures et de matiére
premiére « hors bordereau » (application d’'un coefficient) devront étre joints a la facture, ou a défaut le
titulaire fournira une attestation indiquant qu’il a pris les fournitures dans son stock, en expliquant le calcul
du prix de revient de chacune.

14.3 Décomptes provisoires — Acomptes

Le paiement d’acompte est possible, sous réserve qu’il soit fait mention du pourcentage (%)
d’avancement du chantier.

Les modalités de présentation des acomptes et décomptes provisoires seront détaillées au stade de
chaque marché subséquent.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG-Travaux, le versement des acomptes ne sera
pas nécessairement mensuel. La périodicité de leur versement est laissée a la libre appréciation de
chaque titulaire de marché subséquent, toutefois elle ne devra pas étre inférieure a une périodicité
mensuelle.

14.4 Solde du marché subséquent : Décompte définitif

Le décompte définitif relatif aux marchés subséquents sera détaillé au stade de chaque marché
subséquent. Toutefois, la derniere facture du marché ou tous les postes / lignes seront avancés a 100%
vaudra solde du marché subséquent.

14.5 Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article R.2192-11 du
Code de la commande publique.

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique.
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14.6 Application de la TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement.

14.7 Cession — Nantissement

Les créances nées de I'exécution des marchés subséquents peuvent faire I'objet d’'une cession ou d’'un
nantissement, conformément aux dispositions de /'article R.2191-45 du Code la commande publique.

Toute demande de cession ou nantissement sera adressée au Maitre de I'Ouvrage.

Article 15- Sous-traitance — Paiement des sous-traitants

15.1 Modalités de présentation des sous-traitants

Dans le respect des dispositions des articles R.2193-1 du Code de la commande publique, le titulaire
pourra sous-traiter une partie de I'exécution des prestations faisant I'objet des marchés subséquents
autre que les prestations de fournitures pour lesquelles la sous-traitance est interdite, a condition
d’avoir obtenu du Maitre d’ouvrage l'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement.

Il est rappelé qu’un titulaire ne peut sous-traiter la totalité de I'exécution des travaux prévus dans un
marché subséquent.

La demande de sous-traitance peut intervenir :

- Soit au moment du dépét de I'offre présentée pour le marché subséquent.
- Soit en cours d’exécution du marché subséquent.

Pour formuler sa demande de sous-traitance, le titulaire est invité a utiliser le formulaire DC4 joint en
annexe 2A du présent CCAP.

La déclaration de sous-traitance précise tous les éléments exigés a larticle R.2193-1 du Code de la
commande publique. Au paragraphe « F » du DC4, le montant des sommes a verser par le paiement
direct au sous-traitant devra étre renseigné selon que les travaux sous-traités relevent ou non des
dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des Imp6ts (dispositif d’auto liquidation de la TVA).

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra joindre en sus de la déclaration de sous-traitance,
les documents précisés au stade des marchés subséquents.

La Déclaration de sous-traitance ainsi que les piéces nécessaires a l'appréciation de la capacité
financiere, professionnelle et technique du candidat devront parvenir au Maitre de I'Ouvrage au
minimum 21 jours avant son intervention sur le site, a défaut la présence sur le site du sous-traitant
est prohibée.

En cas de sous-traitance, le titulaire reste personnellement responsable de I'exécution de la totalité du
marché, ainsi que de la bonne qualité des travaux exécutés et du respect de toutes les obligations
résultant du marché. Il doit faire son affaire de la transmission des ordres a son sous-traitant.

En cas de modification du montant des prestations sous-traitées (en plus ou en moins), le titulaire du
marché subséquent adressera au Maitre de I'Ouvrage une déclaration de sous-traitance modificative
(signé des deux parties) réajustant le montant a payer au sous-traitant, avant toute facturation de celui-ci.
Si 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis au titulaire, celui-ci devra en demander la
modification.
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Nota bene :

e La présence de tout sous-traitant doit étre déclarée au service de sécurité du site concerné, au
méme titre que le titulaire du marché.

e Les prestations sous-traitées qui sont prévues au bordereau des prix unitaires ne pourront faire
l'objet d’heures d’encadrement, seules les prestations non prévues au bordereau pourront faire
I'objet d’'un coefficient pour 'encadrement dans le respect du coefficient mentionné dans le BPU de
'accord-cadre lequel est limité de 5 % du montant des prestations sous-traitées.

15.2 Paiement des sous-traitants

Conformément aux dispositions de l'article R.2193-10 du Code de la commande publique, lorsque le
montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le Maitre de I'Ouvrage, est payé
directement.

La signature du projet de décompte par le titulaire du marché vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun de ses sous-traitants compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché ou le cas échéant compte tenu des montants inscrits dans le(s)
déclaration(s) de sous-traitance.

Conformément a larticle R.2193-14 du Code de la commande publique, le sous-traitant adresse
également sa demande de paiement au Maitre de 'Ouvrage, accompagnée des factures et de I'accusé
de réception ou du récépissé certifiant que le titulaire a bien recu la demande ou l'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Les modalités de paiement de la facture du sous-traitant sont celles stipulées aux articles R.2193-10 a
R.2193-16 du Code de la commande publique.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra suspendre le délai de paiement de 'acompte(s) dans le cas ou le titulaire
du marché n'aurait pas transmis la facture du sous-traitant pour le mois d’exécution concerné.

Article 16 - Paiement des cotraitants dans le cadre d’'un groupement

En cas de groupement solidaire, le paiement des travaux est effectué sur un compte unique, sauf
demande contraire formulée par le mandataire du groupement dans l'acte d’engagement de l'accord-
cadre.

Article 17 — Délais d’exécution des ouvrages — retard

17.1 Horaires et modalités d’intervention

Les plages horaires et les jours d'intervention dans la semaine sont les heures et jours ouvrables, a
savoir les heures ouvrables de 6h00 a 21h00, hors samedi et dimanche, jours fériés ou chémés.

Toutefois, compte tenu des contraintes de fonctionnement liées a I'activité des établissements publics de
santé, des interventions pourront étre réalisées en dehors des heures et jours ouvrables.

Ainsi, dans des cas exceptionnels, il pourra étre demandé au titulaire y compris aux sous-traitants de
travailler la nuit (21h00 & 6h00 du matin) ou les dimanches et jours fériés.
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La spécificité et la complexité des opérations traitées dans le cadre de I'accord-cadre entrainent de fait
des travaux pendant les périodes de congés. Le titulaire devra s’engager tout au long de I'année a mettre
a disposition des moyens humains et techniques suffisants pour assurer les chantiers en cours durant les
périodes de congés annuels du titulaire.

Pour rappel, avant toute intervention, le titulaire devra fournir :

- le PPSPS,
- Et/ou le Plan de Prévention.

17.2 Durée d’exécution des marchés subséquents

Les dates et délais d’exécution souhaités du marché subséquent seront précisés dans « I'expression des
besoins a couvrir » ou le cas échéant, le cahier des charges adressé par le Maitre de I'Ouvrage.

S'il existe une incompatibilité avec les dates et délais prévisionnels indiqués, le titulaire devra en informer
le Maitre de I'Ouvrage lors de la remise de son offre.

La notification du marché subséquent a son titulaire vaudra ordre de démarrage d’exécution des travaux,
sous réserve que le démarrage de I'exécution du marché ne soit pas conditionné a la réception d'un
ordre de service.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuels les dates et les délais
d’exécution a la notification du marché subséquent ou en cours d’exécution. Pour ce faire, le cas
échéant, un calendrier d’exécution sera notifié au titulaire du marché ou tout autre document mentionnant
les dates et/ou délais d’exécution qui devront étre impérativement respectés par ledit titulaire (exemple
compte rendu de chantier, courrier ou courriel notifié au titulaire, etc).

Dés lors, les dates et délais d’exécution sont, par principe prévisionnels.

Par dérogation au CCAG Travauk, ils auront un caractére contractuel seulement si le Maitre de I'Ouvrage
les a notifiés au titulaire du marché dans les conditions visées ci-avant a la notification ou en cours
d’exécution du marché subséquent.

Si, en cours d'exécution se produisent des difficultés imprévues ou un cas de force majeure de nature a
entrainer des retards, mais dont le titulaire n'est pas responsable, celui-ci est tenu de les dénoncer
immédiatement, par écrit, au Maitre de I'Ouvrage. La durée d’exécution contractuelle, si elle existe, sera
prolongée d’autant.

Aussi, en cas de retard imputable au titulaire, les pénalités de l'article 19.1.3 du présent CCAP seront
appliquées.

Aucune prolongation de durée, méme si elle se trouvait justifiée, ne pourrait étre accordée au titulaire, a
défaut de ces dénonciations.

Article 18 - Dispositions applicables a la réception des travaux

Les dispositions applicables a la réception des travaux sont définies a l'article 50 du CCTP relatif aux
prescriptions communes.
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Article 19 — Pénalités — Retenues provisoires — Réfaction

19.1. Pénalités pour retard

En dérogation aux articles 19.2 et 19.3 du CCAG-Travaux, le titulaire encourt sur ses créances des
pénalités dont les montants sont précisés dans les articles 19.1.1 a 19.1.6 ci-apres.

19.1.1 Pénalités en cas de retard dans la remise des documents ou éléments a fournir
avant et pendant I'exécution

En cas de retard dans la remise de documents requis avant et pendant I'exécution, le titulaire se verra
appliquer une pénalité journaliere de 50 €.

19.1.2 Pénalités en cas de retard dans la remise des documents ou éléments a fournir
apres exécution

En cas de non-respect des échéances fixées dans « I'expression des besoins a couvrir » ou a défaut le
cahier des charges, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire
de retard de 150 € par document ou élément.

Ces pénalités sont indépendantes des retenues provisoires de l'article 19.5 ci-aprés qui peuvent étre
opéreées le cas échéant.

19.1.3 Pénalités de retard dans le déroulement des travaux dans la mesure ou des
dates et/ou des délais contractuels d’exécution ont été notifiés au titulaire du marché
subséguent conformément aux dispositions de l'article 17.2 ci-avant

Tout retard dans le commencement, dans le déroulement ou l'achévement des travaux donnera lieu a
une pénalité journaliere égale a: 2% du montant HT notifié du marché subséquent visé (y compris
modifications en cours d’exécution le cas échéant).

Si le résultat de ce calcul est supérieur a 300 €, le montant de la pénalité journaliére sera égal au
résultat de ce calcul.

Si le résultat de ce calcul est inférieur ou égal a 300 €, le montant de la pénalité journaliére sera égal
a 300 €.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre ou 'OPC
le cas échéant.

19.1.4 Pénalité de retard dans la levée d’'une réserve formulée dans une décision de
réception des ouvrages notifiée au titulaire du marché

En cas de retard dans la levée d’une réserve formulée dans une décision de réception des ouvrages
notifiée au titulaire, ce dernier sera passible ; sans mise en demeure préalable, d’'une pénalité par jour
calendaire de retard de 150 € par réserve.

19.1.5 Pénalité de retard suite & une demande écrite ou injonction d’'un des intervenants
de I'opération

En cas de non-respect d’'un délai émanant d'une demande écrite d’'un des intervenants de I'opération
(Maitre de I'Ouvrage, le cas échéant Maitre d’ceuvre, Contréleur technique ou Coordonnateur en matiére
de sécurité et protection de la santé, OPC), le titulaire du marché est passible sans mise en demeure
préalable de pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard & 0.02 % du montant € HT
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notifié du marché subséquent visé (y compris modifications en cours d’exécution le cas échéant), dans la
limite de 300 € par jour.

19.1.6 Absence ou retard au rendez-vous de chantier

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de :
50 €.
Une pénalité de 30 € sera appliquée pour un retard inférieur a une heure.

Un retard de plus d’'une heure sera considéré comme une absence.

19.2. Pénalités pour non tri des déchets et non-respect de I’environnement

En cas de non-respect des stipulations contractuelles des marchés subséquents et du CCTP relatif aux
prescriptions communes en matiere de tri des déchets et de respect de I'environnement, le titulaire en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

e Dépbts de déchets hors d'une zone définie d’entreposage des déchets : 300 € par infraction
constatée,

e Non fourniture des bennes nécessaires par le titulaire : pénalité 100 € par jour calendaire,

e Non fourniture des bordereaux de suivi des déchets de chantier : pénalité de 100 € par mois,

e Non régularisation ou non prise en compte d’'une remarque du Maitre de I'Ouvrage (suite au compte-
rendu ou a un courrier constatant le manquement, I'entreprise aura un délai de 48h00 pour se mettre
en conformité) : 300 € par infraction constatée,

e Défaut d’évacuation des déchets a minima une fois par semaine: 300 € par événement
hebdomadaire constaté,

e Non-respect des regles d’hygiéne de I'établissement, Maitre de I'Ouvrage : 300 € par infraction
constatée puis le cas échéant 150 € par jour calendaire jusqu’au respect complet des dispositions
contractuelles,

¢ Non fourniture des éléments de tracabilité des déchets de chantier : pénalité de 150 € par jour
calendaire de retard a compter de la demande prévue a l'article 19.5 ci-apres,

o Défaut de nettoyage de chantier : 300 € par évenement constaté puis le cas échéant 150 € par jour
calendaire jusqu’au parfait nettoyage du chantier.

19.3. Pénalités diverses
Le titulaire du marché pourra se voir appliquer d’autres pénalités pour les motifs suivants :

e Absence de déclaration d’un sous-traitant : 300 € par sous-traitant (elle pourra s’appliquer en
complément des pénalités de retard visées a l'article 19.1.1 ci-avant),

e Non-respect d’'une injonction du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :
300 € par événement (elle pourra s’appliquer en complément des pénalités de retard visées a l'article
19.1.5 ci-avant),

e Infraction constatée aux régles de sécurité et de protection de la santé sur le chantier : 300 € par
infraction,

e Infraction constatée aux dispositions inscrites dans le mémoire technique du titulaire : 300 € par
infraction puis le cas échéant 150 € par jour calendaire jusqu’au respect complet des dispositions
contractuelles.

e Pénalité pour salissures des voies publiques : a défaut d'utilisation du dispositif de décrottage, une
pénalité de 200€ sera appliquée par jour calendaire.

e Constat de non-respect des régles d’hygiéne et en particulier des recommandations spécifiques de
'UGRI sur 'ensemble des sites quel que soit le niveau de risque de la zone concernée par les
travaux : 500 € par évenement.

19.4. Application des pénalités

Toutes les pénalités prévues sont encourues sur simple constatation d’un des intervenants de I'opération,
sauf dérogation expresse inscrite dans le présent CCAP. Elles sont cumulables, et ne sont pas
plafonnées par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.
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Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire de I'accord-cadre n’est pas forcément
exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour 'ensemble du marché.

Le montant du marché pris comme base pour le calcul de la pénalité est considéré prendre en compte
toutes les modifications en cours d’exécution notifiées a la date d’application de la pénalité.

Le montant des pénalités n’est pas assujetti a la TVA, en cas d’application de celles-ci, elles devront étre
déduites du montant TTC de I'acompte du solde a payer.

Les pénalités pourront étre indifféremment appliquées dans le cadre des décomptes périodiques et/ou
dans le cadre du décompte général du marché.

L’application de pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du CCAG-Travaux.

19.5. Retenues provisoires

Le Maitre de I'Ouvrage pourra procéder a une ou plusieur(s) retenue(s) provisoire(s) sur un des
acomptes du titulaire, d’'un montant maximum de 5% du montant du marché subséquent, en cas de non
remise des documents prévus au marché et en cas de non-participation aux réunions d’information et de
formation délivrées par le service d’hygiéne en application de larticle 42 du CCTP relatif aux
prescriptions communes a tous les lots.

Ces retenues provisoires seront appliquées, sans mise en demeure préalable, et sur n’importe quel
décompte du marché par dérogation a larticle 19.3 du CCAG-Travaux. Ces retenues seront payées
apres la remise compléte des documents ainsi qu'aprés la participation du titulaire auxdites réunions
d’'information et de formation.

19.6. Réfactions

Il sera fait application de l'article 41.7 du CCAG-Travaux.

Article 20 — Garanties

20.1 Provenance, qualité et garanties des matériaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution des marchés subséquents doivent étre
conformes aux prescriptions formulées dans « I'expression des besoins » ou dans le cahier des charges.

Aussi, les modalités de mise en ceuvre des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux
prescriptions du fabricant.

Ces garanties fournies par les entreprises doivent étre prouvées par les fournisseurs, par des PV de
caractérisation ou par des Avis techniques.

Sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage, le titulaire devra étre en mesure de produire une copie des
bons de commande des matériaux, produits, et composants de la construction et des équipements, ainsi
gue tout document assurant leur tragabilité.

Il est également tenu de mettre a sa disposition toute la documentation technique, les prototypes ou les
échantillons demandés, ainsi que les manuels détaillant le plan de maintenance du constructeur (pour les
équipements).

La maintenance des équipements pourra étre confi€ée a un tiers mainteneur sans altération de la garantie
contractuelle de linstallateur et des garanties légales.
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20.2 Garantie de parfait achevement

Le titulaire est tenu a la garantie de parfait achévement telle que prévue a l’article 44 du CCAG Travaux.
Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception des travaux.

Pendant cette garantie, le titulaire est tenu de remédier d’'une part a toutes les réserves dont a été
assortie la décision de réception, et d’autre part a tout désordre qui lui sera signalé. Le titulaire remédiera
aux désordres dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront strictement planifiées
et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a I'alinéa précédent en
tiendra compte, et le titulaire ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

Le délai de garantie de parfait achévement pourra étre prolongé en application de /article 44.2 du CCAG-
Travaux. La garantie produit alors tous ses effets pendant cette prolongation.

Article 21 — Résiliation d’un marché subséguent

Il est application des dispositions des articles 49 et 50 du CCAG Travaux.
Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-travaux, en cas de résiliation d’'un marché subséquent pour motif

d’'intérét général, le montant de I'indemnité versée au titulaire correspondra a 3 % du montant initial hors
taxe du marché.

Article 22 — Mesures coercitives

Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG-Travaux, lorsque le mandataire
solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination groupement, si les autres membres du
groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le Maitre de I'Ouvrage se
réserve la possibilité de prononcer la résiliation pour faute de la part du marché du mandataire.

Par dérogation & /'article 52.3 du CCAG-Travaux, le 2iéme et les 3iémes alinéas ne s’appliquent pas au
présent marché.

Article 23 — Clauses complémentaires

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Nantes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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Article 24 — Dérogations au CCAG-Travaux

Article 4.1 Article 4.1
Article 4.2 Article 4.1
Article 50.4 Article 9.6
Article 12.1 Article 14.3
Article 18.1 Article 17.2
Article 19.2.et 19.3 Article 19.1
Article 19.3 Article 19.5
Article 19.2.2 Article 19.4
Article 19.2.1 Article 19.4
Article 50.4 Article 21
Article 52.3, 52.7.2, 52.7.3 Article 22

Article 41 Avrticle 50

Annexes du CCAP :

- Annexe n°l: Tableau de suivi semestriel de I'accord-cadre,
- Annexe n°2 : Déclaration de sous-traitance (formulaire DC4),

- Annexe n°3 : Identification des différents batiments de chaque établissement composant
la partie EST du GHT 44,

- Annexe n°4 : Tableau de suivi des consommations (le document support sera joint au
dossier lors de la notification du marché).
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