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1 CONTEXTE

1.1 Contexte général

Le quai de la Hutte situé a Losne est un site d'escale pour les péniches-hobtel de gabarit Freycinet. Ce
guai, qui présente un bon niveau de fréquentation (108 touchées en 2023 de 13 bateaux), a été
récemment équipé d’'une borne électrique.

Des désordres ayant été constatés sur le quai, I'UTI GS a fait réaliser en 2024 un diagnostic du quai et
de la rampe amont.

Le diagnostic a mis en évidence des désordres structurels importants susceptibles de compromettre la
stabilité du quai, en particulier I'effondrement de la butée en pied de quai. Faute de diagnostics antérieurs,
il n'est toutefois pas possible d’évaluer la vitesse d’évolution de ces désordres.

Par ailleurs, la partie émergée du quai présente divers désordres d’ordre esthétique et structurel, tels
gue des défauts d'alignement de la maconnerie et la présence de végétation. Les murs encadrant les
gradins, en amont et en aval, présentent également des fissurations et des dislocations marquées dans
leur partie inférieure.

L'étude préconise un confortement de I'ouvrage par la mise en place d'un rideau de palplanches.

Enfin, le diagnostic souligne la dégradation avancée de la rampe amont, dont la partie c6té Sadne s’est
effondrée, représentant un danger. Une reconstruction compléte de cet ouvrage est donc jugée
nécessaire.

1.2 Etudes réalisées
08/08/2024 : Diagnostic quai a gradins et rampe de mise a I'eau, GROMA INGENIERIE
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2 PRESENTATION DU SITE

2.1 Localisation

Le quai de la Hutte est situé au PK 214.800 sur la rive gauche de la Sabne a Losne (21). L'accés se fait
depuis la rue « quai de la Hutte ».

£
Poste dfa Saint Jean 57} Py
< do-Losne Tay
s & EHPAD la Sedne
m Ec. Missjon Locole Pows %
Tinsevtion 15
ALIER U Professivanélie et
QIORNNES RSV Ll Sociale des Jeunes
(o7 Saint-degn-de-Loshe

Lapitainerie

] QU par, oMY

Quai de la Hutte

g

S DEVAHUTTE
Qu Uk

QU DE L'EUROPE
Eqlise Stint-Jean D

Baptiste

2.2 Description du quai

Il s’agit d’un quai a gradin magonné de 80 m de long, encadré par deux descentes de mise a I'eau. Deux
murs de souténement en pierre de largeur 1 m sur une longueur de 6 m séparent le quai des descentes
de mise a I'eau.

Le quai est constitué de 9 marches formées par des bordures en pierre et des plans inclinés recouverts
de pavés de largeur moyenne 1.40 m. La premiére marche du quai se situe a 182.22 NGF. Une « dixieme
marche », correspondant a la poutre de couronnement du quai et qui demeure immergée a la retenue
normale, se situe & une altitude d’environ 178.95 m NGF, soit un dénivelé total d’environ 3.27 m.

Le quai est équipé de 5 organeaux utilisés principalement par les péniches-hétels de gabarit Freycinet
(dimensionnement non connu) et de petits organeaux dont I'usage n’est pas connu.
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Figure 1 : Vue vers l'aval, organeau

Figure 2 : Vue marche immergée a la RN et partie basse du mur de souténement

Autres équipements

Une borne eau / électricité (2 prises 125 A) est présente en partie haute du quai. Elle est raccordée par
des canalisations arrivant directement depuis la rue. Par ailleurs, un petit coffret blanc, dont 'usage n’est
pas connu, est situé en partie haute du quai.
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Figure 3 : Borne eau/électricité Figure 4 : Coffret électrique

2.3 Hydrologie

Les niveaux d’eaux caractéristiques sont les suivants :
Q100:182.10

Q10:181.40

PHEN : 180.54

RNPC : 180.295

RN : 179.02

3 BESOINS

Compte tenu des désordres relevés sur le quai et ses ouvrages annexes lors du diagnostic réalisé en
2024, une opération de restauration s’'avére nécessaire.

Cette opération a pour objectif de rétablir les conditions de sécurité pour les usagers, d'assurer la
pérennité structurelle des ouvrages et de maintenir leur aptitude a I'exploitation, notamment pour la
fonction d’accostage et de stationnement des péniches-hétels de gabarit Freycinet.

L'opération concerne les ouvrages suivants :

- Le quai a gradin ;

- Les murs de souténement encadrant le quai a gradin ;
- Les rampes de mise a I'eau amont et aval.

Le phasage des travaux en fonction des disponibilités budgétaires devra étre étudié.

4 CONTRAINTES

4.1 Contraintes réglementaires

Afin d’'appréhender les impacts des projets, le maitre d'ceuvre devra intégrer au contenu de sa mission
la nécessité de connaitre les caractéristiques des milieux en place et d’en apprécier les contraintes
urbanistiques et environnementales.

Les principaux textes réglementaires sont cités a titre indicatif et la liste devra étre mise a jour par le
maitre d’ceuvre suivant les travaux retenus.
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4.1.1 Le Plan de Prévention des Risques (PPR)

Le réglement du Plan de Prévention des Risques Inondations de la Sadne Grand Lyon — Secteur Sadne
2 , approuvé par arrété préfectoral le 02/04/2008 et le zonage associé sont disponibles sur internet :

https://www.cote-dor.gouv.fr/Actions-de-I-Etat/Risques-majeurs.-naturels-et-
technologiques/Inondations/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-PPRN-approuves/PPR-
saone/Saone-2

Les aménagements étudiés devront respecter le réglement en vigueur et notamment le chapitre Il «
REGLEMENTATION DE LA ZONE ROUGE » précisant les interdictions, autorisations et prescriptions
liées au site d’étude.

4.1.2 Plan Local d’Urbanisme

Le MOE devra définir si les travaux sont concernés par le PLU de la commune. Le cas échéant, le MOE
devra réaliser les démarches réglementaires qui y sont liées.

4.1.3 Contraintes architecturales
L'ensemble du périmétre est situé :

e Enzone de présomption de prescription archéologique. Le MOE devra contacter la DRAC de
Bourgogne-Franche-Comté afin de connaitre les démarches a entreprendre dans le cadre
des travaux. Il devra ensuite réaliser ces démarches afin de mener a bien le programme.

e En Protection au titre des abords de monuments historiques (AC1). Le MOE devra réaliser
I'ensemble des démarches nécessaires afin de mener a bien le programme.

Les études de conception et I'exécution de cette opération devront tenir compte des éléments liés aux
contraintes architecturales, en intégrant notamment les préconisations de I'Architecte des Batiments de
France.

4.1.4 Contraintes environnementales
Loi sur I’eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Les travaux consécutifs au programme seront réalisés dans le lit mineur de la Sabne. De fait, ils pourront
avoir des incidences sur le milieu aquatique. A ce titre, le MOE devra définir & quelles rubriques les
travaux sont soumis au titre de la Loi sur I'eau et les milieux aquatiques (LEMA) et réaliser les démarches
réglementaires qui y sont liées.

Le MOE devra notamment vérifier auprés de la fédération de péche qu'il n'y a pas de frayére a brochet
dans la zone impactée par les travaux, le cas contraire la rubrique 3.1.5.0 sera avisée dans le dossier
LEMA.

Formulaire d’évaluation d’incidence - Evaluation environnementale

La rénovation ou création de pontons, de zones de mouillages et d’équipements légers sont soumis a un
examen au cas par cas dans le cadre de la nomenclature - article R122-2 du Code de I'Environnement
(rubrique 9-d).

Le MOE devra réaliser la procédure nécessaire afin d'obtenir [l'autorisation de [l'autorité
environnementale. Pour cela, le MOE se rapprochera de I'autorité environnementale compétente sur la
Sabne : DREAL AURA / ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.

Habitats et espéces protégées

Le Code de I'Environnement (articles L411-1 et L411-2) protége a la fois :
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o Les individus d'espéces protégées (contre la destruction, capture, perturbation intentionnelle...),
e Les habitats de repos et de reproduction d’espéces protégées.
Le MOE devra identifier :
¢ Les enjeux “habitats et espéces protégées” du site
e Les impacts du projet sur ces enjeux

e Les mesures nécessaires d'évitement, de réduction et éventuellement de compensation des
impacts du projet.
Le MOE devra étre force de proposition dans les mesures d'évitement et de réduction afin de limiter les
impacts résiduels du projet. Si des impacts résiduels devaient tout de méme étre envisagés, le MOE
devra proposer les mesures compensatoires nécessaires a la réalisation du projet dans le respect de la
réglementation.

Le MOE devra réaliser I'ensemble des démarches réglementaires nécessaires afin d'obtenir les
autorisations des services de I'Etat.

Zone Natura 2000

Les travaux sont situés en zone N2000 :
- FR4301342 Vallée de la Sabdne - Directive Habitats

Le MOE devra se rapprocher de I'animateur Natura 2000 “Etablissement Public Territorial du Bassin
Sabne et Doubs”. (info@eptb-saone-doubs.fr) afin de définir la procédure a réaliser. Le MOE devra alors
réaliser les démarches réglementaires définies par I'animateur Natura 2000.

4.2 Contraintes techniques

4.2.1 Contraintes liées a ['usage et [’exploitation de la voie d’eau

En phase travaux, l'organisation du chantier ne devra pas géner la navigation (emprise du chenal
navigable) et s’attachera a limiter les impacts sur I'exploitation du quai durant la période touristique
s'étendant de mars a novembre.

Les modalités d’exécution devront par ailleurs intégrer les fluctuations du niveau d’eau, afin d’assurer la
faisabilité et la sécurité des interventions."

4.2.2 Gestion des matériaux extraits

La gestion des matériaux extraits devra étre étudiée par le maitre d'ceuvre.

4.2.3 Contraintes de travaux simultanés

Le maitre d’ceuvre tiendra compte dans ses projets, des travaux qui seraient susceptibles d’étre réalisés
dans ou a proximité de I'emprise de ses études. Il effectuera toute démarche préalable de recherche en
ce sens.

Des travaux pour la réalisation d’'une passerelle cyclable a I'amont du pont de la RD 968 sont d’ores et
déja identifiés : entre le 2" semestre 2026 et le 2" semestre 2027 d'aprés le planning prévisionnel.

4.2.4 Reégime du cours d’eau - protection contre les inondations

Les travaux devront étre menés de maniére & avoir le moins d’'impact possible en période de crue, afin
de ne pas aggraver |'effet des inondations.

A ce titre, les travaux et leur phasage respecteront les prescriptions du service chargé de la police de
l'eau.
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L'impact sur la ligne d’eau en amont des ouvrages de chantier susceptibles de géner I'écoulement des
crues devra étre évalué si nécessaire.

4.2.5 Respect de la qualité des eaux pendant les travaux
Aucun rejet dans les plans d’eau ne seront autorisés pendant la réalisation des travaux.

Toutes les précautions d’organisation des chantiers devront étre prises pour éviter les pollutions
accidentelles et limiter au maximum les impacts sur les milieux, notamment en ce qui concerne :

e Le stockage des hydrocarbures ;

e Les travaux de levage ou de démolition ;

e Les travaux de génie civil et de bétonnage (réalisation de maniére a éviter tout déversement de
laitance dans le milieu naturel) ;

e La conformité des matériels ;

e |’évacuation des déchets (mise en décharge agréée par le maitre d’ceuvre et au fur et a mesure
de l'avancement des chantiers) ;

e Les travaux dans le lit mineur ;

e Lagestion des déchets ;

e Le suivi des MES.

4.2.6 Contraintes d’acces chantier

Les études devront permettre de déterminer les acces chantier ainsi que I'acheminement des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation des travaux. Ces accés devront prendre en compte I'ensemble
des contraintes du site, y compris d’'un point de vue environnemental.

4.2.7 Contrainte réseau

Outre les réseaux liés aux bornes électriques et eau présentes sur le quai, il conviendra de ne pas
impacter la fibre optique cheminant en fourreaux sous chaussée au niveau de la rue « Quai de la Hutte »
a proximité du quai.

5 EXIGENCES

5.1 Démarche qualité

Dans le cadre de la circulaire VNF en date du 9 mai 2017 relative a I'élaboration, a la démarche qualité
et a l'approbation des projets d'investissement sur le réseau des voies navigables confié a Voies
navigables de France, une démarche qualité interviendra tout au long de I'opération.

Un contrdle qualité intégré est prévu a toutes les phases d’études. Ce contrdle intégré se traduit par la
consultation formalisée des différents services de VNF, ainsi que de prestataires extérieures (partenaires,
usagers, AMO, ...).

Le maitre d’'ceuvre devra donc intégrer les exigences résultant de cette démarche qualité au contenu de
sa mission.

5.2 Respect des colts objectifs

Le concepteur de I'ouvrage devra s'attacher a respecter I'ensemble des fonctionnalités attendues des
futurs ouvrages ainsi que les contraintes identifiées. Il s’assurera cependant d’optimiser le co(t financier
de 'opération.
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5.3 Limitation des colts d’entretien et de maintenance

La conception et les choix opérés quelle que soit la solution, doivent réduire au maximum les frais
d’entretien et de maintenance une fois les ouvrages en service.

6 ORGANISATION-PLANNING-COUTS

6.1 Présentation des intervenants
La Maitrise d'Ouvrage est assurée par la Direction Territoriale Rhéne Sabéne de VNF.
La direction du Développement de la DTRS assure la maitrise d'ouvrage stratégique de I'opération.

L'unité Ingénierie de la DTRS assure la maitrise d’ouvrage opérationnelle et est en charge de la bonne
exécution et de la qualité technique, administrative, financiére et organisationnelle de I'opération. Elle
assure notamment le pilotage de la maitrise d’'ceuvre.

L'Unité Territoriale d’'ltinéraire Grande Sabne de la Direction territoriale Rhéne Sabne intervient en tant
gu’exploitant de la voie d’eau et notamment du quai de la Hutte ainsi que représentant territorial de VNF.

Suivant les besoins, I'équipe de Maitrise d’Ouvrage pourra étre complétée par des AMO (contrdleur
technique, ...).

Conformément aux directives VNF relatives aux opérations d'investissement et s'agissant d'études de
travaux faisant appel notamment a des technicités spécifiques (génie civil, hydraulique, architecturale et
intégration paysagere), il a été retenu de faire réaliser la conception et le suivi de I'exécution de cette
opération par un maitre d'ceuvre externe a VNF pouvant regrouper lI'ensemble de ces technicités et
facilitant I'obtention d'une vision globale de ces différents aspects de l'opération.

Les services de I'Etat seront associés dés les phases de conception afin d’intégrer leurs préconisations
dans I'élaboration du projet.

Une attention particuliere devra étre apporté a la collaboration avec les services des Architectes des
Batiments de France qui devront étre associés le plus en amont possible et tout au long de I'opération.

6.2 Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de I'opération est le suivant :

2026 2027
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Conception

MNotifi Travaux

6.3 Enveloppe prévisionnelle et financement

L'enveloppe financiére affectée aux travaux est de 1 875 000 € HT, soit 2 250 000 € TTC, valeur juillet
2025.

L'opération est financée intégralement sur les ressources propres de VNF.
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