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1 - GROS (EUVRE

1.1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1.1.1 - GENERALITES

1.1.1.1 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE CONCERNANT LA TENUE DES OUVRAGES

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de I'organisme de controle
et la direction du Maitre d'Euvre, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est
tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les
autres corps d'état et des charges imposées.

1.1.1.2 - PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

L'entrepreneur prendra possession des lieux, aprées les travaux de démolition réalisés par une
entreprise spécialisée ou par elle-méme.

La prise de possession contractuelle sera faite par un huissier sous forme d'un état des lieux a
la charge de l'entreprise pour toutes les parties communes et privatives de l'immeuble et des
tiers.

Un constat d'huissier sera également prévu apres réception des travaux.

1.1.1.3 - TENUE AU FEU DES OUVRAGES

La tenue au feu des ouvrages du présent lot et la protection coupe-feu assurée par certains de
ces ouvrages doivent répondre aux dispositions de la réglementation incendie en vigueur
"Arrété du 25 Juin 1980, modifié et rectifié", batiment classé ERP.

Les dispositions principales concernant notamment :

- Eléments porteurs et autoporteurs : stabilité au feu non exigée,

- Planchers séparatifs : degré coupe feu 1H,

- Isolements latéraux avec les tiers : degré coupe feu 1H,

- Locaux a risques particuliers ,

- Locaux a risques importants : archives, transformateur,

- Plancher et parois coupe-feu 1H - portes de degré coupe-feu 1H,

- Locaux a risques moyens : locaux techniques, T.G.B.T.,

- Plancher et parois coupe-feu 1H - portes de degré coupe-feu 1/2H,

1.1.1.4 - CHARGES PERMANENTES ET CHARGES D'EXPLOITATION

1.1.1.4.1 - CHARGES PERMANENTES

Outre le poids propre des ossatures en béton armé, il est tenu compte des charges
permanentes suivantes :

- Charges des revétements de sol, y compris les chapes,

- Charges des cloisons,

- Charges des faux plafonds,

- Charges des équipements spécifiques (appareils de chauffage, de climatisation, etc.).

1.1.1.4.2 - CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation sont celles définies dans la NF P 06-001, en complément de celles
renseignées sur les plans de principe de structure :

- Locaux techniques : 500 daN/m2 , charges suivant matériels,
- Sanitaires / vestiaires : 250 daN/m?2,
- Bureaux et hall : 250 daN/m?2,

- Circulations et escaliers : 250 daN/m?2.
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1.1.1.4.3 - RECONNAISSANCE DU SOL ET DES FONDATIONS

Pas d’étude géotechnique réalisée dans le cadre de ces travaux.
Elle ne fait donc pas partie intégrante du marché de I’'entrepreneur du présent lot.

1.1.1.5 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglementations
techniques en vigueur a la signature des marchés : R.E.E.F., D.T.U. et normes homologuées
européennes (cahier des charges, régles de calcul, cahier des clauses spéciales), normes
A.F.N.O.R., regles professionnelles.

Et notamment :

- DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles

- DTU 13.12 (DTU P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles

- DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13.3 (P11-213) : Dalllages - Conception, calcul et exécution

- DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 20.12 (P10-203) : Gros (Euvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

- DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en maconnerie de petits éléments

- DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton

- DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

- DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

- DTU 23.2 (P19-201) : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

- DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton

- DTU 33.2 (P28-003) : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des
facades rideaux, semi-rideaux ou panneaux

- DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et
d'eaux vannes

- DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des
eaux pluviales

- DTU 60.33 (P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation
d'eaux usées et d'eaux vannes

1.1.1.6 - DISPOSITIF DE SECURITE ET DE PROTECTION DES PERSONNES

Les gardes-corps d'alléeges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés
par I'entrepreneur au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la
charge exclusive de I'entreprise.

L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant
toute la durée des travaux de démolitions.

Dans le cas d'emploi de chalumeau, I'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en
vigueur concernant les travaux de soudure dans les établissements recevant du public en
exploitation et notamment I'établissement de permis de feu et tous les moyens nécessaires a
la protection incendie tels que des extincteurs (cf. C.C.A.P.).

1.1.1.7 - NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues au Réglement Sanitaire Départemental et
conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le
bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglementations en vigueur.
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Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que
des abords, est a la charge de I'entreprise. Il en sera de méme de I'entretien en cours de
chantier.

1.1.1.8 - DELAIS D'EXECUTIONS

Les délais d'exécution des travaux sont indiqués sur le calendrier d’exécution joint en annexe
au présent DCE.

1.1.1.9 - STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des matériaux est a réaliser suivant les consignes du Maitre d'CEuvre.
L'avancement des travaux peut nécessiter le déplacement des matériaux stockés en accord
avec le pilote du chantier.

L'approvisionnement et le conditionnement du sable est réalisé par sacs plastiques permettant
le déplacement aisé pour stockage et évitant I'éparpillement sur I'ensemble du site.

1.1.2 - OUVRAGES EN BETON ARME ET BANCHE

1.1.2.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES REFERENCE

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs (Cahier des
Clauses Techniques, Regles de calculs, Guide pour le choix du type de murs de fagade),

- D.T.U. 21 - Cahier des clauses techniques d'exécution des travaux en béton,

- D.T.U. 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et béton,

- D.T.U. 23.1 - Murs en béton banché (Cahier des charges, Mémento, Regles de calcul).

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que s'ils font
I'objet :

- Soit d'un Avis Technique du C.S.T.B,,

- Soit d'une enquéte technique favorable par un Contr6le Technigue agrée.

Régles de calcul :

- Régles BAEL - Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé, suivant les méthodes des états limites dénommés,

- Régles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton,
- Régles NV65 - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes,

- Régles N84 - Action de la neige sur les constructions,

- Normes Francgaises.

1.1.2.2 - ETUDE BETON ARME

Les notes de calcul et plans des ouvrages importants a réaliser sont établis par un Bureau
d’Etude Technique et soumis pour agrément au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle.

Les notes de calcul et plans de béton armé des ouvrages complémentaires et nécessaires sont
établis par I'entrepreneur et soumis pour agrément au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
Controle. Cet argument ne dégage pas la responsabilité de I'entrepreneur.

Ils doivent étre conformes au chapitre 6 du D.T.U. n°21.

En aucun cas, sauf modifications demandées par le Maitre d'CEuvre, il n'est alloué de
supplément a I'entrepreneur sur les prix remis, pour augmentation des quantités de béton
armé par suite d'une sous estimation.

Les plans d'exécution sont soumis au Maitre d'CEuvre pour accord, quinze jours au moins avant
I'exécution des coffrages correspondants.

1.1.2.3 - MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS ET BETONS ARMES

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 « 10, rue Beau de Rochas ¢ 63110 Beaumont CDIS Page 6/14



AF22-36ZE Lot N° 01 GROS CEUVRE

Traitement des infiltrations d'eau, de la fosse ascenseur,
du CFP de Romans-sur-IséreDirection Départementale
des , Quai Sainte-Claire, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Cedex

1.1.2.4 - MATERIAUX DE DESOLIDARISATION

Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a l'initiative de I'entreprise, sous
réserve que ces matériaux ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni hydrophiles.
D'autre part, I'entrepreneur a a sa charge, le garnissage de tous les joints de dilatation dans
les voiles et planchers, de maniére a ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit
pas affaibli au droit des dits joints.

1.1.2.5 - CARACTERISTIQUES DES BETONS NORMAUX

Les caractéristiques minimales du béton sont fixées en fonction de la classification des
ouvrages a réaliser, conformément au D.T.U. n°21.

Les dosages minimaux des bétons sont définis suivant les critéres de résistance et de
durabilité conformément au D.T.U. n°21 et aux regles BAEL 91.

L'entrepreneur doit fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons conforme au
D.T.U. n°21. Les ouvrages ne peuvent étre exécutés qu'aprés acceptation de ce dossier par le
Bureau de Controéle.

1.1.2.6 - COFFRAGES ET ETAIEMENTS

Le choix du type de coffrage est laissé a l'initiative de I'entreprise, sous réserve du respect des
parements définis au présent document.

L'étanchéité des coffrages est assurée au moyen de cordons de matériaux mousse.

Les produits de démoulage utilisés ne doivent pas laisser de trace notable sur les parements
de béton. Dans le cas de parement soigné, les produits de démoulage ne doivent pas modifier
la teinte du ciment.

L'entreprise du présent lot doit informer I'entreprise chargée des traitements de surface afin de
s'assurer de la compatibilité des différents produits.

Toute réfection nécessitée par I'apparition de taches, efflorescences, décollements, etc. dus
aux produits de démoulage est a la charge de I'entrepreneur du présent lot, y compris tous les
travaux en découlant, s'il n'a pas satisfait a cette prescription.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'aveérent nécessaires pour obtenir un
fini acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles
des poteaux, poutres, tableaux, voussures.

1.1.2.7 - RAGREAGE - FINITIONS

Si la paroi présente au décoffrage des défauts localisés (nids de cailloux, armatures
apparentes), I'entreprise doit les travaux de réfection nécessaires avant exécution du
ragréage. Les ragréages s'effectuent au mortier de ciment sur béton jeune et au mortier de
ciment additionné d'adhésif sur béton durci.

Les manques de matiére sont rebouchés, soit par du béton de méme composition que celui
constituant I'ouvrage, soit par un mortier de ciment si I'épaisseur de la reprise est inférieure a
5cm.

Au cas ou les parements livrés ne correspondraient pas aux caractéristiques énoncées a
I'article [, 'e Maitre d'Euvre peut exiger de |'entreprise tous les traitements qu'il
jugerait nécessaires pour respecter lesdites caractéristiques et notamment :

- Le repiquage des parements et |'exécution d'enduit de rattrapage pour les voiles recevant
une finition peinture.

Les éventuels travaux supplémentaires de peinture qu'une exécution défectueuse des
parements imposerait a I'entreprise de peinture, seraient a la charge de I'entreprise
défaillante.

Prévoir les rebouchages au mortier de résine de toutes les parties existantes en béton éclatées
(poteaux, poutres, etc.) apres passivation des armatures apparentes.

1.1.2.8 - PAREMENTS
Les parements des bétons doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
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- Uniforme et homogeéne. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées. Balévres affleurées
par meulage. Surface individuelle des bulles < 3 cm?2. Bulles < 5 mm. Etendue maximale des
nuages de bulles : 25%. Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

- Identiques au parement courant, I'étendue des nuages de bulles étant ramenée a 10%. Dans
le cas de béton restant apparent, le ciment doit présenter une uniformité absolue de teinte et
d'aspect. Il doit provenir de la méme usine et d’'une méme livraison.

1.1.2.9 - TRAITEMENT DE SURFACE ET TOLERANCES DES PLANCHERS BETON

1) PAREMENT SUPERIEUR DES DALLES

Ouvrages de références :

- D.T.U. 52.1 - Revétements de sols scellés,

- D.T.U. 13.3 - Dallages - Conception, calcul et exécution,

- Opuscule de la Fédération Frangaise du Batiment : régles professionnelles de préparation des
supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces,

- Cahiers des Prescriptions Techniques d'Exécution des revétements de sol céramique collé
(texte généraux de la commission chargée de formuler les avis techniques).

2) DEFINITION DES PAREMENTS
On distingue 3 types de parements :
- D1 : Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur
lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface.
- D2 : Surface dressée obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptere.

Destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces, souples ou durs, collés.
- D3 : Surface lisse trés soignée (par poncage si nécessaire)

Locaux nobles destinés a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine.

Les tolérances sur I'état de surface sont définies par les critéres ci-apreés:
- HORIZONTALITE :
L'instrument de mesure est une régle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle
d'air. Une extrémité de la régle est tenue en contact avec un point du plancher; la régle étant
horizontale, on mesure la dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce.
- PLANEITE :
On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant
chacune la planéité a une échelle différente :

- On mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00 m de longueur,

- De méme, opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur,

- On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

1.1.3 - ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

1.1.3.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

- D.T.U. 26.1 Travaux d'enduits de mortiers,
- D.T.U. 25.1 - Enduits intérieurs en platre.

1.1.3.2 - COMPOSITION DES MORTIERS

- Sable : ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a
la norme NF P 18-301. Granulométrie 0,08/3 mm.

- Eau : I'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF 18-
303.

Dosage du liant :

- M1 : 350kg de CM 250 - liant @ macgonner,
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- M2 : 400kg de CPA 35 ou de liants spéciaux pour enduits - enduit ciment,
- M3 : 200kg de chaux XEH +200kg de ciment CPA 35 - enduits batards.

1.1.3.3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans I'offre :

- La préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en
renformis éventuellement nécessaires, opérations de regarnissage et de repiquage de
maconnerie, brossage, piquage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en place
d'armatures métalliques ou de treillage céramique,

- L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits,
y compris éventuellement incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvant,

- L'exécution des joints selon stipulations des charges techniques particuliéres,

- La fourniture et pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, selon
stipulations de I'art.9.3 du D.T.U.,

- L'exécution des cueillies et angles selon stipulations de I'art. 9.2. du D.T.U.,

- Les sujétions courantes de main d'ceuvre (parties de faibles largeurs, amortissement contre
dormant de menuiserie, lissage de chant d'épaisseur, etc.),

- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et
dépose,

- L'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux
décharges publiques,

- La protection des enduits frais et jeunes dans les conditions de I'art.9.4 du D.T.U.,

- La protection des angles saillants en enduit platre par corniéres métalliques galvanisées, ou
en matiere plastiques.

1.1.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travaux, I'entreprise remettra au Maitre d'Euvre un dossier de plans des
ouvrages exécutes en trois exemplaires papier + 1 CD Autocad, ce dossier sera accompagné
de la nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des fournisseurs ; ainsi que des
fiches techniques, des proces-verbaux et des certificats de conformité.

1.1.5 - REMISE DES OFFRES
Sous peine de ne pas étre retenu, I'entrepreneur est tenu de répondre suivant le cadre
guantitatif joint au présent dossier, aprés en avoir vérifié les quantités, et spécifier les prix
unitaires de chaque poste. Il devra dans son offre, signaler toute anomalie ou omission; a
défaut il ne pourra par la suite prétendre a quelque réclamation que ce soit.

1.2 - DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
Nota :

L'entreprise est tenue de se rendre compte de I'état des lieux du projet. Elle est également
tenue de prendre connaissance de I'ensemble du projet, plans et pieces écrites, de tous les
autres lots.

Elle devra notifier, lors de sa remise de prix, toutes observations ou modifications jugées
nécessaires. Ces modifications éventuelles devront étre chiffrées lors de la remise de prix.
Aucuns travaux supplémentaires ne pourront étre demandés par le présent lot, du fait d'une
absence de visite, ou de la non prise en compte de l'intégralité du DCE.

1.2.1 - PHASE 1 PRESTATION GROS C(EUVRE

La phase 1 consiste en la mise en place d’'une pompe de relevage dans la fosse qui évacuera
I’eau en continue dans un des regards présents de part et d’autre de la fosse ascenseur.
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La phase 2 consistant en la réalisation d’'une étanchéité au sol et sur les parois de la
fosse ascenseur pour limiter les infiltrations, celle-ci ne pourra étre réalisez
seulement si les parois de la fosse ascenseur sont séches. Ceci impligue la mise en
place et le fonctionnement préalable de la pompe en phase 1, sans quoi la phase 2 ne
pourra étre mise en place.

1.2.1.1 - Percement en fond de fosse ascenseur

Réalisation d'un percement en fond de fosse ascenseur pour accueillir le regard préfabriqué. Le
percement devra permettre d'intégrer un regard de 50 x 50 cm avec une profondeur de 50 cm.

Percement 50 x 50 x 50 cm.

Evacuation de I'ensemble des gravats engendrés en décharge spécialisée.
Emplacement selon les plans transmis.

Y compris toute sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.2 - Regard béton pré-étanché préfabriqué

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un regard béton pré-étanché et préfabriqué en fond de
fosse ascenseur (y compris toutes sujétions d’ancrage du regard béton sur la dalle béton
existante.)

Mise en place du regard béton en fosse ascenseur de dimensions : 50 x 50 cm.

Hauteur du regard : 50 cm

Emplacement selon plans transmis.

Y compris toutes sujétions d’ancrage du regard béton sur la dalle existante et de parfaite
réalisation.

1.2.1.3 - Etanchéité périphérie du regard béton
Réalisation d'une étanchéité en périphérie du regard béton

Pose de I’'étanchéité en périphérie du regard béton
Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.4 - Pompe Drain TM 32/7

Mise en place d’'une pompe submersible immergée stationnaire et transportable de type Drain
TM 32/7 de chez WILO ou équivalent.

Un flotteur sera intégré a celle-ci pour un fonctionnement entiérement automatique.

La pompe devra constamment avoir une hauteur d’eau minimal de 30cm au-dessus d’elle.

Fourniture et pose de la pompe en fond de fosse.

Raccordement de la pompe en local baie informatique sur prise électrique.
Emplacement selon plans transmis.

Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.5 - Grille fonte

Mise en place d'une grille de type avaloir en fonte au-dessus du regard pour permettre la
maintenance de l'ascensoriste.
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Mise en place d'un cadre en béton carré de dimensions compatibles avec le regard et de
hauteur suivant étude d’exécution,

Fourniture et pose d’une grille en fonte plate de dimensions 50x50cm, de classe de résistance
D400 si regard situé sur voirie lourde, C250 si regard situé sur voirie légere, et B125 si regard
situé sur cheminement piéton/espaces verts, Emplacement selon plans transmis.

Y compris toutes sujétions de finition avec les revétements existants et de parfaite réalisation.

1.2.1.6 - Carottage mur @50mm

L'entreprise devra le carottage du mur entre le local informatique et fosse ascenseur pour
permettre la mise en place du raccordement des eaux usées et de I'alimentation électrique de
la pompe.

Carottage @50mm dans le mur entre la fosse ascenseur et le local baie informatique
Evacuation de I'ensemble des gravats engendrés en décharge spécialisée

Emplacement selon plan transmis.

Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.7 - Réseaux d'évacuation @32

Mise en place des réseaux d'évacuation DN32 et raccordement sur réseaux existant dans le
local baie informatique y compris mise en place des coudes pour réalisation d'un siphon.

Les évacuations des eaux usées des appareils sanitaires seront réalisées en tuyaux rigides PVC
avec raccords de méme nature et seront conformes aux normes en vigueur et notamment la
NF T54-017-1, T54-915-1, T54-977 et NF P16-250, P16-352 ainsi qu‘aux certifications marque
NF E + NF Me. Le DTU 43 devra également étre respecté concernant les sorties en toiture.
Tuyaux rigides en PVC, conformes au DTU 60.33 cahier n°® 1737 du CSTB, non plastifiés,
classés M1, avec raccords moulés par injection.

Pour chaque appareil desservi, le départ de la canalisation horizontale comportera un tampon
de dégorgement a vis.

Il sera prévu un tampon de dégorgement a chaque changement de direction. Les
branchements en dérivés se feront par tés pied de biche. Les assemblages des canalisations en
PVC se feront par collage.

Les faconnages et formages d'éléments quels gu'ils soient, sont interdits, indépendamment des
procédés envisageables. Les opérations d'usinage autre que les chanfreins sur extrémités
males des tubes aprés coupe, et les soudures au chalumeau a air chaud avec baguette
d'apport ou par résistance électrique sont aussi interdites. Les assemblages se font a |'abri de
la pluie, et dans la plage des températures indiquée par I'avis technique de I'adhésif en ce qui
concerne les assemblages collés. Avant tout collage, le tube est dégraissé au décapant associé
a I'adhésif ou au trichloréthyléne. Pour les assemblages par bague d'étanchéité, les extrémités
males, une fois chanfreinées, sont lubrifiées avec un produit préconisé par le fabricant
exclusivement.

En pose en gaine inaccessible, seuls les assemblages par collage et les manchons de
dilatations sont autorisés. En pose encastrée ou enrobée, seuls les assemblages par collage
sont autorisés.

La mise en ceuvre des réseaux respectera les DTU 60.11, 60.33 et 65.10. Les équipements
faisant I'objet d’avis technique ou de Document Technique d’Application seront admis.

Les raccords employés devront bénéficier de la garantie décennale et de la marque nationale
de qualité.

La mise en ceuvre de ces canalisations devra étre conforme aux prescriptions du fabricant ainsi
qu'aux cahiers des charges DTU et normes NF P et NF T en vigueur.
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1.2.1.8 - Siphon

Pose d’un siphon sur le réseau d'évacuation des eaux usées a mettre en place entre la pompe
et les réseaux d'évacuations existants dans le local baie informatique.
Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.9 - Raccordement électrique

L'entreprise devra le raccordement électrique de la pompe sur I'attente mise en place dans la
prestation électrique.

Raccordement de la pompe depuis le regard préfabriqué jusque sur I'attente prévu dans la
prestation d’électricité.
Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.10 - Flotteur et alarme

L'entreprise devra la mise en place d'un flotteur a 35 cm de hauteur par rapport a la pompe
ainsi qu'une Drain Alarm qui permettront de vérifier le bon fonctionnement de la pompe.

Fourniture et pose du flotteur a 35 cm de hauteur dans le regard béton posé en fond de fosse
ascenseur.

Fourniture et pose de I'alarm Drain Alarm.

Raccordement du flotteur avec lI'alarme sur la prise électrique prévue dans la prestation
d’électricité.

Emplacement selon plan transmis.

Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.1.11 - Coffret électrique
Mise en place d'un coffret électrique dans le local baie informatique pour intégrer le module
Drain Alarm.

1.2.1.12 - Mise en service
L'entreprise devra la mise en service, les essais et la vérification de bon fonctionnement de
I'installation.

1.2.2 - PHASE 2 PRESTATION GROS (EUVRE

La phase 2 consiste en la réalisation d’'une étanchéité au sol et sur les parois de la fosse
ascenseur pour limiter les infiltrations.

Pour rappel, celle-ci ne pourra étre réalisez qu’une fois que les parois de la fosse
ascenseur seront séches. Ce qui implique la mise en place et le fonctionnement

préalable de la pompe en phase 1, sans quoi cette phase 2 ne pourra étre mise en
place.

1.2.2.1 - Nettoyage des surfaces

Préparation et nettoyage des surfaces de maniére a éliminer :
- Toute trace d’huile, de graisse, de produit de cure et autres salissures,
- Toute partie hétérogéne ou ne présentant pas une cohésion suffisante,
- Les anciens revétements, peinture, produit bitumineux, etc.
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1.2.2.2 - Traitement des points singuliers

Les points singuliers tels que joints, fissures, cavités, ragréages, etc., seront traités
conformément aux prescriptions du fabricant.

1.2.2.3 - Pente en fond de fosse
Mise en place de la pente en fond de fosse en direction du regard centrale de la phase 1.

1.2.2.4 - Mise en (Euvre de I'étanchéité

Mise en ceuvre en plusieurs passes d’une étanchéité sur le fond et les parois de la fosse par
application d’un mortier bi-composant du type SIKATOP-121 ou techniquement équivalent.
Une forme de pente sera réalisée en direction du regard central. L’étanchéité sera mise en
ceuvre sur 1,2 m de hauteur jusqu’a la hauteur de la porte d’accés. La mise en ceuvre se fera
sur support brut et humide mais non suintant ni immergé, et respectera les préconisations du
Cahier des Clauses Techniques N°42, ainsi que de l'avis technique du fabricant.

Y compris toutes sujétions de parfaite réalisation.

1.2.2.5 - Raccord étanche

Réalisation d’un raccord étanche a prise rapide a la jonction entre le regard créé pré-étanché
et la dalle béton existante en fond de fosse.

1.2.3 - DIVERS

1.2.3.0.1 - Essais, mise en service

Il est rappelé que les percements, les essais, la mise en route et les divers réglages sont a la
charge du présent lot, en particulier les essais d'étanchéité, de débit et de niveau sonore. Le
matériel nécessaire aux essais devra étre fourni par I'entrepreneur. Les résultats des essais
seront consignés dans un rapport qui sera remis au Maitre d'CEuvre lors de la réception des
travaux.

L'entreprise devra I'ensemble des travaux dus pour I'exécution de sa profession, et en
particulier :

- La mise en route et les réglages

- Les essais d'étanchéité des canalisations d'alimentations et évacuations

- Les essais de fonctionnement des appareils

- Les essais hydrauliques

- Les essais de salubrité

- Les essais relatifs aux bruits

- Les essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble

- La formation des utilisateurs

- Le rincage de toutes les canalisations de distribution en eau sanitaire selon les procédures
décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent.

- La désinfection par I'entreprise ou par une société spécialisée par produit désinfectant, agréé
par la DDASS et suivant les préconisations de la Mairie.

- L'analyse de I'eau. L'entreprise devra mener les actions nécessaires si celle-ci n'est pas
concluante.

- Le nettoyage des appareils en fin de chantier

- Le repérage des réseaux et les plaques indicatrices

- Le transport et la décharge du matériel, ainsi que le stockage si nécessaire lors du chantier
- L’élimination des déchets

- Les percements @<100 et les saignées, ainsi que les rebouchages avec finition identique a
I'existant

1.2.3.0.1.1 - DOE
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En fin de chantier et lors de la réception des travaux, |'entreprise devra remettre au Maitre
d'Cuvre un dossier de DOE sous format numérique (clé usb...) en deux exemplaires papiers
comprenant principalement :

- les plans et schéma Autocad + PDF a jour des ouvrages exécutés

- les notes de calculs

- la liste descriptive du matériel y compris consommable installé avec les marques et
références, les noms et adresses des fournisseurs, les notices d'entretien, les procés-verbaux
et les certificats de conformité

- les résultats des essais

- les plans et schémas de principe aux formats PDF et DWG a jour des ouvrages exécutés
aprés travaux

- Rapports de test et mise en service y compris fiche de mise au point (réglage de
I'installation).

Un exemplaire numérique provisoire pourra étre envoyé au Maitre d’ceuvre pour validation
avant impression définitive.
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