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1. GENERALITES
1.1. PROGRAMME

Le présent CCTP a pour objet de définir et de décrire les travaux du lot n° 04 "CLOISONS /
DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS» & réaliser dans le cadre de la restructuration des urgences
pédiatriques— opération 2 a Montpellier (34).

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché et
particulierement des descriptifs des autres lots. L'offre de I'entreprise est ainsi faite en pleine
connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état entrainent surles ouvrages
du lof.

En regard de ce qui précede, I'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'oceuvre toute
incohérence, inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose
l'inexactitude relevée et partant d'une pleine et entiere responsabilité de I'entreprise.

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX
Les fravaux faisant I'objet du présent lof sont résumés comme suit, sans que cette
énumeération puisse étre considérée comme exhaustive :
— Cloisons plagues de platre
— Renforts dans cloisons
— Encoffrement
— Pose de cadres de portes
— Doublage isolant
— Faux plafond fixes en plaque de platre
— Faux plafonds démontables
— Retombées de plafonds

1.3. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.3.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

— DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre,
— DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement de platre,

— DTU 25.42 : Ouvrages de doublages habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre-isolant.

Normes NF :

— NFP 13-305

— NFB 12-300-B 12-301 et P 12-302,
— NF P 72-301 et P 72-302,

— NFA921-102- A91-121 et A91-131.
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Ainsi que toutes les normes francaises énumeérées aux annexes " Textes normatifs " de
certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

— DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments,

— DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plagues de platre & enduire,
— DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement de platre,

— DTU 58.1. : Plafonds suspendus.

Normes NF :

— NFP 13-305

— NFB 12-300-B 12-301 et P 12-302 ;
— NFP 72-301 et P 72-302 ;

— NFA921-102- A91-121 et A91-131.

Ainsi que toutes les normes francaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " de
certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

1.3.2. QUALIFICATIONS
Voir RC

1.4. GESTION DES DECHETS
Suivant article 8.5 du CCTP LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

1.5. NUISANCES SONORES
Suivant article 8.6 du CCTP LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

1.6. COORDINATION

L'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP des autres corps d'état afin de vérifier
les informations données pour la consultation.

1.7. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.7.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SUPPORTS
Généralités
Les travaux préparatoires, a réaliser sur certains supports avant exécution des enduits, seront
réalisés dans les conditions précisées au chapitre Il du CC 25.1. Dans le cas de supports non
conformes, les frais de travaux préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-
apres.
Les éléments métalliques des supports en contact avec le pléire seront traités contre la
corrosion comme spécifié au dernier alinéa de Il'article 3.3 du CC 25.1.
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Réception des supports

Avant tout commencement de fravaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra
procéder a la réception des supports devant recevoir un enduit en platre, afin de s'assurer
que ces supports présentent toutes les conditions requises pour permettre une bonne
adhérence et une finition parfaite des enduits.

Le cas échéant, le platrier fera immédiatement et par écrit au maitre d'ceuvre, les réserves et
observations qu'il jugera nécessaires.

Supports non-conformes

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les fravaux prévus
notamment en ce qui concerne I'état de surface, la rugosité, la planitude, les aplombs et
équerrages, la position des bdtis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc., il sera
A exécuter des tfravaux préparatoires pour remédier O cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du maitre d'ceuvre, ces travaux seront réalisés soit par
I'entrepreneur responsable, soit par le présent lof, mais les frais en seront toujours supportés
par I'entrepreneur responsable.

A ce sujet, il est cependant précisé que le présent lot aura implicitement a sa charge
I'exécution des dégrossis et surcharges locales au pléatre, étant bien spécifié que seules les
surcharges générales consécutives & un manque de planitude générale du support seront
imputées d I'entrepreneur ayant réalisé ces supports.

1.7.2. ETAT DE SURFACE DES ENDUITS FINIS
Prescriptions complémentaires
Dans le cas d'huisseries et batis bois, I'enduit platre fini devra parfaitement affleurer ces
éléments.
Mémes prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du
mur.
Les angles métalliques devront toujours étre completement et parfaitement enrobés.
Dans le cas ou il est prévu des revétements spéciaux rigides collés directement sur I'enduit
platre tels que carrelages, panneaux stratifiés, éléments acoustiques, etc., les tolérances de
planéité pour ces parties d'enduit seront, par dérogation a l'article 5.42 du CC 25.1, les
suivantes :
— planitude générale : 5 mm sur 2 m en tous sens ;
— planitude locale : 1 mm sur 0,20 m en tous sens.
Toutefois, compte tenu du caractere décoratif des ouvrages et des sujétions de

raccordement des ouvrages contigus, ces tolérances ne seront pas opposables des lors
qu’elles mettront en cause I'aspect fini des ouvrages.

Cas d'enduits non conformes

Dans le cas ou le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article,
le maitre d'ceuvre pourra faire reprendre les fravaux par le présent lot, ou faire exécuter des
travaux préparatoires supplémentaires par l'entrepreneur chargé des fravaux de
revétements, mais aux frais du présent lot.
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1.7.3. PENETRATION

La prestation de I'entreprise comprend les découpes et sujétions accessoires au droit des
traversées, décrochements, etc.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. ETUDES ET DECHETS :

2.1.1. ETUDES

- études d'exécution
- 'application des consignes du P.G.C. et I'établissement du P.P.S.P.S. conformément aux
textes en vigueur concernant la sécurité et la protection de la santé sur les chanftiers

2.1.2. ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS

Entrée en vigueur le Ter juillet 2021, le décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur
les « informations des devis relatives a I'enlevement et la gestion des déchets générés par
des travaux de construction, de rénovation, de démolition de batiments et de jardinage et
des bordereaux de dépdt de déchets » et applicable a I'opération objet de cette
consultation.

Le décret est pris pour I'application de I'article 106 de la loi n°® 2020-105 du 10 février 2020
relative a la lutte contre le gaspillage et & I'économie circulaire. Le décret introduit des
dispositions réglementaires de facon a ce que les maitres d’ouvrage puissent s’assurer de la
bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de
I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ces dispositions reglementaires sont : la
formalisation de lignes déchets dans les devis redigés par les entreprises et les professionnels
du batiment ainsi que par les entreprises et les professionnels du jardinage préalablement &
la réalisation de tfravaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments et
des fravaux de jardinage.

Les devis doivent spécifier en détail les coUts associés aux modalités d’enlevement et de
gestion des déchets.

lls doivent également mentionner les installations dans lesquelles les déchets seront déposés
en fonction de leur typologie. En outre, le décret intfroduit une obligation pour le ou les
centres de collecte des déchets de délivrer a titre gracieux un bordereau de dépdt des
déchets. Il renforce ainsi les conditions de tracabilité des déchets.

Le présent lot devra prévoir le traitement des déchets générés par ses travaux. Il devra donc
faire figurer sur son offre/proposition de prix, remise en réponse a la consultation, une
mention détaillant les coUts associés aux modalités d’enlevement et de gestion des
déchets.

Cette mention doit indiquer :

* Une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le
chantier,

* Les modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets, et nofamment la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue,

* Le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du
chantier,

* Une estimation des coU0ts associés a la gestion des déchets.
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2.2. CLOISONS

Généralités

Pose des cloisons y compris :
- Incorporation des cadres de porte et joint acrylique périphérique
- Renforts suivant demandes des lots techniques et biomédical

2.2.1. Cloison 120 47dB

La prestation comprend :
— Ossature en rails métalliques galvanises de 70mm d’épaisseur (Nombre de montants
et entraxe suivant préconisation fournisseur)
— Isolant fibre minérale avec protection kraft 2 faces de 70mm d’'épaisseur
— Pose sur chaque face de deux plagues de platre cartonnes de 13mm
— Réalisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition
— Bande armée pour les joints saillants
— Plagues hydrofuges haute dureté dans les locaux humides tres sollicités
— Plagues hydrofuges dans les locaux humides
— Plagues haute dureté dans les locaux fres sollicités
— Résistance au feu CF 1h
— Affaiblissement acoustique 47dB
— Incorporation du systeme de porte d galandage
— Y compris raccord sur cloisons existantes

2.2.2. Cloison 100 47dB

La prestation comprend :
— Ossature en rails métalliques galvanises de 62mm d’épaisseur (Nombre de montants
et entraxe suivant préconisation fournisseur)
— Isolant fibre minérale avec protection kraft 2 faces de 60mm d’épaisseur
— Pose sur chague face d'une plague de platre cartonnes de 18mm haute dureté
— Ré&alisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition
— Bande armée pour les joints saillants
— Plagues hydrofuges haute dureté dans les locaux humides
— Résistance au feu CF 1h
— Affaiblissement acoustique 47dB
— Incorporation des cadres de porte fournis par le lot menuiseries intérieures
— Y compris raccord sur cloisons existantes

2.2.3. Cloison 100 42dB

La prestation comprend :
— Ossature en rails métalliques galvanises de 62mm d’épaisseur (Nombre de montants
et entraxe suivant préconisation fournisseur)
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Isolant fibre minérale avec protection kraft 2 faces de 60mm d’épaisseur

Pose sur chaque face d'une plague de platre cartonnes de 18mm haute dureté
Réalisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition

Bande armée pour les joints saillants

Plaques hydrofuges haute dureté dans les locaux humides

Résistance au feu CF 1h

Affaiblissement acoustique 42dB

Incorporation des cadres de porte fournis par le lot menuiseries intérieures

Y compris raccord sur cloisons existantes

2.2.4. Cloison 100 plombée

La prestation comprend :

Ossature en rails métalliques galvanises de 48mm d’épaisseur (Nombre de montants
et entraxe suivant préconisation fournisseur)

Isolant fibre minérale avec protection kraft 2 faces de 45mm d’épaisseur
Face extérieure du local radio : 2 plagues de platre de 13mm

Face intérieure du local radio : 1 plague de platre de 13mm et 1 plaque RX —
épaisseur de plomb : 2mm — Hauteur de plomb 2.50m du sol

Réalisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition

Bande armée pour les joints saillants

Résistance au feu CF 1h

Affaiblissement acoustique 56dB

Incorporation des cadres de porte fournis par le lot menuiseries intérieures

Y compiris raccord sur cloisons existantes

2.2.5. Encoffrement des gaines — demi stil BA25

La prestation comprend :

Ossature en rails galvanisés de 48mm

Isolant laine de roche autour des réseaux

Pose de plagues de platre carfonnées de 25mm hydrofuges
Reéalisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition
Bande armée pour les joints saillants

Y compris raccord sur cloisons existantes

2.2.6. Rebouchage cloison existante

La prestation comprend le rebouchage des cloisons existantes :

Ossature en rails métalliques galvanises de 48mm d’épaisseur (Nombre de montants
et enfraxe suivant préconisation fournisseur)

Isolant fibre minérale avec protection kraft 2 faces de 45mm d’'épaisseur

Pose sur chaque face d'une plaque de platre cartonnes de 25mm
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— Réalisation de joints avec bande et 2 passes d’enduit de finition
— Bande armée pour les joints saillants

— Plagues hydrofuges dans les locaux humides

— Restitution du degrés CF 1h de la cloison

2.2.7. QOuverture dans cloison existante

La prestation comprend la création d’ouverture dans les cloisons existantes

Mise en place de chevétre en rail métalliques galvanisés, épaisseur suivant cloison existante
Y compris évacuation des déchets en centre de tri agrée

Y compris pose du cadre de porte fourni par le lot menuiserie intérieure

2.3. DOUBLAGE COLLE

L'entreprise devra la réalisation des reprises de doublages isolant nécessaires suite a la
dépose et repose des menuiseries extérieures.
La prestation devra comprendre :
- Fourniture et pose collée de doublage isolant de mémes caractéristiques que celui
existant : 60mm d’épaisseur totale
- Rédlisation de joints de liaison a I'enduit de lissage avec bande a joint entre les
supports neufs et existants en 2 passes
- Rédlisation d'un joint acrylique de finition contre les menuiseries aluminium

24. FAUX PLAFOND

24.1. Plafond démontable hygiene - dalles 60x60

Fourniture et pose de faux plafonds démontables acoustiques hygiene comprenant :

- Cornieres périphériqgues en aluminium lagqué blanc

- Ossature primaire T de 24mm en aluminium laqué blanc fixé au plancher par
suspentes

- Dalles acoustiques 60/60 composées d'une dme isolante de 20mm en laine de roche
avec un voile de verre de chaqgue cb6té et de teinte blanche du cboté visible de type
ROCKOFN ROYAL HYGIENE

- Résistant au nettoyage haute pression jusqu’a 80 bars

- Résistance a I'humidité 100% RH

- Absorption acoustique aw 0.95

TOGNELLA ARCHITECTES 2Ai DCE - OCTOBRE 2025 Page 10 sur 12



HOPITAL LAPEYRONIE - RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES - OPERATION 2
CCTP lot 04 — CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

2.4.2. Plafond démontable acoustique — dalles 60x40

Fourniture et pose de faux plafonds démontables acoustiques comprenant :

- Cornieres périphériques en aluminium lagqué blanc

- Ossature primaire T de 24mm en aluminium laqué blanc fixé au plancher par
suspentes

- Dalles acoustiques 60/60 composées d'une dme isolante de 20mm en laine de roche
avec un voile de verre de chague coté et de teinte blanche du coté visible de type
ROCKOFON EKLA

- Absorption acoustique aw 1.00

- Plus-value pour dalles colorées suivant plan de repérage

2.5. FAUX PLAFOND DES CIRCULATIONS - PSE 1 OBLIGATOIRE

2.5.1. Moins value des plafonds démontable acoustique — dalles 60x60

La prestation comprend la moins value des plafonds démontables acoustique — dalles 60x60
des circulations

2.5.2. Plafond fixe

La prestation comprend :
- Ossature métallique en acier galvanise fixée sur plancher béton par suspentes et murs
périphériques
- Plagues de platre de 13mm d’'épaisseur vissées sur ossature métallique
- Le traitement de tous les joints, angles rentrants, arétes armées, entre plaques de
platre et entre plaques de platre et enduit platre.

2.5.3. Plafond démontable acoustique — dalles 30x120

Fourniture et pose de faux plafonds démontables acoustiques comprenant :

- Cornieres périphériqgues en aluminium lagqué blanc

- Ossature primaire T de 24mm en aluminium lagué blanc fixé au plancher par
suspentes

- Dalles acoustiques 30/120 composées d'une dme isolante de 20mm en laine de
roche avec un voile de verre de chague cb6té et de teinte blanche du cbété visible de
type ROCKOFON EKLA

- Absorption acoustique aw 1.00

2.54. Faux plafond fixe acoustique

Fourniture et pose de faux plafonds fixes comprenant :
- Ossature en rails métalliques galvanisés fixés sous plancher par suspentes
- Plague de platre cartonnée a bords UFF de 12.5mm d’'épaisseur de TYPE KNAUF DELTA
décor ALEATOIRE ou équivalent technique et esthétique
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- Traitement de I'ensemble des joints avec joint acrylique.
- Absorption acoustique aw 0.50

2.5.5. Retombée de plafond

La prestation comprend :
- Ossature potelets métalliques zingués, entraxes et type suivant hauteur de la cloison.
- Parement plaques de platre épaisseur 13 mm, fixées sur ossature par vis autoforeuses, 1
couche de parement
- Le fraitement de tous les joints, angles renfrants, arétes armées, entre plaques de
platre et entre plagques de platre et menuiseries.
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