
Quantité Quantité P.U. P. TOTAL

MOE Entreprise € HT € HT

2.1

2.1.1 ETUDES EXECUTION Ens 1 -  €                      

2.1.2 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DECHETS Ens 1 -  €                      

2.2

Généralités

Pose de cadres de portes Ens 1,00        -  €                      

Renforts Ens 1,00        -  €                      

2.2.1 CLOISON 120 47dB m² 13,50      -  €                      

plus value Haute dureté m² 27,00      -  €                      

2.2.2 CLOISON 100 47 dB m² 210,00    -  €                      

plus value Haute dureté m² 40,20      -  €                      

plus value Haute dureté + hydro m² 374,60    -  €                      

2.2.3 CLOISON 100 42 dB m² 816,00    -  €                      

plus value hydro m² 183,00    -  €                      

plus value Haute dureté m² 690,80    -  €                      

plus value Haute dureté + hydro m² 160,00    -  €                      

2.2.4 CLOISON 100 PLOMBEE

Cloison m² 172,00    -  €                      

Plomb ht 2,50m du sol m² 99,50      -  €                      

plus value hydro m² 42,00      -  €                      

plus value Haute dureté m² 21,00      -  €                      

2.2.5 ENCOFFREMENT DEMI STIL BA25 m² 55,50      -  €                      

plus value hydro m² 32,20      -  €                      

plus value Haute dureté m² 4,10        -  €                      

plus value Haute dureté + hydro m² 14,30      -  €                      

2.2.6 REBOUCHAGE CLOISON EXISTANTE U 2,00        -  €                      

2.2.7 OUVERTURE DANS CLOISON EXISTANTE U 1,00        -  €                      

Renfort dans cloisons ens 1,00        -  €                      

2.3

2.3 DOUBLAGE ISOLANT U 29 -  €                      

2.4

2.4.1 PLAFOND DEMONTABLE HYGIENE 60x60 m² 119 -  €                      

2.4.2 PLAFOND DEMONTABLE ACOUSTIQUE 60x60 m² 593 -  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      

FAUX PLAFOND

CLOISONS

CHU Montpellier - HOPITAL LAPEYRONIE - RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES - 

OPERATION 2

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

UnitéDésignation

DOUBLAGE COLLE

LOT 04 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

ETUDES ET DECHETS

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TVA

MONTANT TOTAL TTC



2.5 PSE 1 OBLIGATOIRE - FAUX PLAFOND DES CIRCULATIONS

2.5.1 MOINS VALUE PLAFOND DEMONTABLE ACOUSTIQUE 60x60 m² -205 -  €                      

2.5.2 PLAFOND FIXE m² 93,4 -  €                      

2.5.4 PLAFOND DEMONTABLE ACOUSTIQUE 30x120 m² 96,4 -  €                      

2.5.5 PLAFOND FIXE ACOUSTIQUE m² 15,6 -  €                      

2.5.6 RETOMBEE DE PLAFOND m² 11,3 -  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      

Les quantité sont données à titre indicatif, l'entreprise devra réaliser ses propre métrés et avertir la MOE en cas d'écart important

L'entreprise est tenue de faire une offre en prix global et forfaitaire sur le dossier de consultation fourni.

MONTANT TOTAL HT PSE 2

MONTANT TVA PSE 2

MONTANT TOTAL TTC PSE 2

La DPGF sera considérée comme document contractuel pour le détermination des prix unitaires servant au règlement des situations 

mensuelles d'accomptes et de travaux supplémentaires régulièrement commandés par le Maître d'Ouvrage. Il ne pourra, donc servir à 

donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures à exécuter par 

l'attributaire du marché.


