HOPITAL LAPEYRONIE - RESTRUCTURATION DES URGENCES
PEDIATRIQUES - OPERATION 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

NOMENCLATURE DES PIECES
PIECES ECRITES :

CCTP:
- lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
- lot 01 - DEMOLITIONS GROS CEUVRE
-lot 02 - MENUISERIES EXTERIEURES
-lot 03 - MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER
-lot 04 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
-lot 05 - SOLS SOUPLES / PEINTURE
-lot 06 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES ET SSl
-lot 07 : GENIE CLIMATIQUE
-lot 08 : PLOMBERIE SANITAIRES
-lot 09 : FLUIDES MEDICAUX
CDPGF:

- lot 01- DEMOLITIONS GROS CEUVRE

- lot 02 - MENUISERIES EXTERIEURES

- lot 03 - MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER

- lot 04 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
- lot 05 - SOLS SOUPLES / PEINTURE

- lot 06 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES ET
SSI

- lot 07 : GENIE CLIMATIQUE
- lot 08 : PLOMBERIE SANITAIRES

- lot 09 : FLUIDES MEDICAUX
Tableau des Menuiseries extérieures



Tableau des Menuiseries intérieures

Cahier des Charges Fonctionnel du SSI

Additif au Cahier des Charges Fonctionnel du SSI
Diagnostic amiante

Diagnostic amiante réseaux

Planning travaux

RICT

PGC

PIECES GRAPHIQUES :

01 - Plan de situation

02 - Plan masse - EDL

03 - Plan niveau R-2 - EDL

04 - Plan niveau R-2 - PROJET

05 - Plan de toiture - EDL

06 - Plan de toiture - PROJET

07 - Facades EDL / PROJET

08 - Coupes - EDL

09 - Coupes - PROJET

10 - Plan de repérage - Démolition cloisons

11 - Plan de repérage - Démolition plafonds

12 - Plan de repérage - Démolition sols

13 - Plan de repérage - Dépose menuiseries amiantées
14 - Plan de repérage - Gros ceuvre

15 - Plan de repérage des renforts de plancher
16 - Plan de repérage - Menuiseries / mobilier
17 - Plan de repérage des protections de portes

18 - Plan banque d’accueil



19 - Plan de repérage - Cloisons doublages
20 - Plan de repérage - Faux plafonds

21 - Plan de repérage - Faux plafonds - PSE
22 - Plan de repérage - Sols souples

23 - Plan de repérage - Revétements muraux
24 - Plan de repérage - Peinture

25 - Plan d’installation de chantier

DF.01 : Désenfumage niveau -2

DF.02 : Désenfumage niveau 0

GC.01 : Génie climatique niveau -2 dépose
GC.02 : Génie climatique niveau -2 projet
GC.03 : Génie climatique niveau -3 projet
G0.01 : Réservations Gros ceuvre niveau -2
PB.01 : Plomberie niveau -2 dépose

PB.02 : Plomberie niveau -2 EU/EV/EP
PB.03 : Plomberie niveau -3 EU/EV/EP
PB.04 : Plomberie niveau -2 projet EF/ECS/Bcl
PB.05 : Plomberie niveau -2 Modification RIA
PB.06 : Plomberie niveau -3 Modification RIA
FM.01 : Fluides médicaux niveau -2

FM.02 : Fluides médicaux niveau -3

EL.01 : Electricité CFO.CFA niveau -2

EL.02 : Electricité CFO.CFA niveau -2 Bat 6.7
EL.03 : Electricité CFO.CFA niveau 0

EL.04 : Electricité CFO.CFA niveau -3

SC.01 : Schéma TD 20.1042

SC.02 : Schéma TD 20.1819



SC.03: Schéma EL.18.86 - TGBT P5A - Poste 5
SC.04 : Schéma EL.18.86 - TGBT P5B - Poste 5
SC.05: Schéma EL.20.1887 - TGS - Poste 5
SS1.01 : Equipement et zoning SSI

SS1.02 : Plan SDI 6A existant

SS1.03 : Plan CMSI 6A existant

SSI1.04 : Plan CMSI Clapet 6A existant

DOE structure existante



