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1.1 Objet de I'opération

1.1.1 Plan de situation

Le site se situe :
37 rue du Général Moulin - CAEN (14).
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1.1.2 Programme de |'opération

Le projet porte sur la réhabilitation des locaux du PREJ14 afin de :
- Créer des espaces de vestiaires et sanitaires ;
- Créerun espace dojo ;
- Créer une salle de musculation ;
- Créerunlocal de stockage ;
- Créer une salle de réunion ;
- Créerune salle polyvalente ;
- Créer une salle annexe.

Le PREJ occupe actuellement le rez-de-chaussée et le R+1 du batiment. L'opération porte sur un
réaménagement partiel du R+1, et le réaménagement complet des étages R+2 et R+3.

1.1.3 Classement du bdtiment

Le batiment recoit uniquement des travailleurs (ERT).

1.1.4 Risques naturels et technologigues

D'aprés le site www.georisques.gouv.fr,

Les risques naturels suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Séisme :risque faible.
- Mouvements de terrain : risque existant.
- Retrait gonflement des argiles : risque faible.
- Radon :risque faible.

Les risques naturels suivants n'ont pas été identifiés sur le site existant :
- Inondation : néant.
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- Remontée de nappe : néant.
- Risques cotiers (submersion marine, tsunami) : néant.

Les risques technologiques suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Pollution des sols (anciens sites industriels ou activités de service a moins de 500m).

1.1.5 Allotissement des travaux

L'allotissement est le suivant :
- Lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre — Aménagement extérieurs
- Lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
- Lot 03 : Isolation — Platrerie — Faux-plafonds
- Lot 04 : Menuiseries intérieures
- Lot 05:Sols - Faiences
- Lot 06 : Peinture
- Lot 07 : CVC - Plomberie
- Lot 08 : Electricité CFO/CFA

1.2 Réglementations et normes

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-
apres.

- Les DTU et les documents ayant valeur de DTU, gqu'ils fassent I'objet d'une norme ou non (cahiers
des charges (CC), cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de calcul, les mémentos,
guides, instructions, etc.,

- Lesrégles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,

- Les documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages,

- Les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, gu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Il devra, dans
I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents.

L'entrepreneur prendra notamment considération des normes suivantes :

DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
DTU 59.3 Peinture de sols
DTU 59.4 Mise en oeuvre des papiers peints et des revétements muraux

1.3 Prescriptions concernant les matériaux

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis & I'architecte qui choisira les coloris pour chaque
type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour que l'approvisionnement des
matériaux ne retarde pas I'exécution des travaux.

L'entreprise devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et l'aspect sont identiques
pour un méme coloris et ceci pour chague piéce.

Les produits mis en ceuvre seront de premiere qualité non éventée de marque solidement établie,
devront avoir recu I'agrément du CSTB et seront couverts par la garantie de ces produits. Cette garantie
étant d remettre au moment des opérations préalables de réception.
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Au cas oU I'"Entreprise exprimerait son désir de substituer I'un des produits de référence par un produit
analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution posséde des qualités techniques et
des garanties offertes au moins équivalentes a celles du produit de référence.

1.4 Limites de prestations

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux régles de I'art.

1.1.1 Lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre

— Eninterface avec la maitrise d'ouvrage :
o Retrait des éléments mobiles en place a la charge du maitre d’ouvrage.

— Eninterface avec le lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
o Réalisation des travaux de terrassements et de fondations superficielles pour |'escalier
métallique extérieur & la charge du lot GOE.
o Dépose/repose des clbtures extérieures existantes pour accés a la zone de travaux d la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menuiseries intérieures
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 07 : CVC - Plomberie
o Consignation des réseaux d la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires & la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

— Eninterface avec le lot 08 : Electricité CFO/CFA
o Consignation des réseaux & la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.1.2 Lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie — Métallerie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage - Démolition - Gros-ceuvre
o Transmission des descentes de charge de I'escalier métallique extérieur au lot GOE.
o Rédlisation des travaux de terrassements et de fondations superficielles pour I'escalier
métallique extérieur a la charge du lot GOE.
o Dépose/repose des clotures extérieures existantes pour accés a la zone de travaux d la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menuiseries intérieures
o Rédalisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d’ouvrage, a la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.3 Lot 03 : Isolation — Platrerie — Faux-plafonds

Sans objet.
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1.1.4 Lot 04 : Menuiseries intérieures

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
o Réalisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d'ouvrage, d la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.5 Lot 05:Sols — Faiences

Sans objet.

1.1.6 Lot 06 : Peinture

Sans objet.

1.1.7 Lot 07 : CVC - Plomberie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.1.8 Lot 08 : Electricité CFO/CFA

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.5 Obligation de résultat

Les entrepreneurs sont soumis & une obligation de résultat pour I'ensemble de leurs prestations et
notamment pour :

- L'écoulement des eaux de surface.

- L'écoulement des réseaux gravitaires EU et EP.

- Latenue mécanique des espaces de circulation et de stationnement.

- L'offaiblissement acoustique.

- L'isolation thermique.

- L'implantation des ouvrages.

- Lerespect des dimensions.

- FEtc...

lls sont donc responsables du calcul des pentes, du nombre et de la section des exutoires, de la section
des canalisations mises en ceuvre ainsi que de la composition et de la structure des sols porteurs.

lIs sont aussi responsables du choix des matériaux isolants tant au niveau acoustique que thermique. Les
références indiquées dans le CCTP sont précisées a titre indicatif et doivent obligatoirement étre vérifiées
par les entrepreneurs.

A ce titre, les cotes de niveaux des espaces extérieurs portés aux plans, l'indication des réseaux, des
regards et des grilles ou les indications techniques prescrites dans les CCTP sont précisées a titre indicatif
et doivent dans tous les cas étre vérifiées par I'Entrepreneur.
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2.1 Installations de chantier spécifiques au présent lot

L'entreprise du présent lot devra inclure a son offre I'ensemble des installations de chantier spécifiques &
ses fravaux.
e Celainclut notfamment :
o Les moyens de levage.
o Les protections collectives provisoires (garde-corps, barrieres, ...).
o Tous autres besoins de I'entreprise pour réalisation de ses propres travaux.

e Cela n'inclut pas les installations générales de chantier prévues par le lot CURAGE — DEMOLITION
— GROS OEUVRE (compte prorata) tels que :
o Les cantonnements de chantier (bureaux, vestiaires, WC, ...) ainsi que les branchements
de la base-vie.
o Lesinstallations de sécurité et d'accés au chantier communes a I'ensemble des lofs.
o Lesbennes & déchets.
o Les clotures de chantier, le panneau de chantier et le portail de chantier.

2.2 Travaux préparatoires

2.2.1 Polyane de protection

Fourniture et pose, au sol des locaux a peindre, d'un polyane de protection.
e Recouvrement des lés de 10cm minimum.
e Comepris toutes sujétions de mise en ceuvre d'un dispositif de maintien de la protection par tous
moyens appropriés (scotch, agrafes, ...).
e Protection laissée en place pendant toute la durée du chantier, puis déposée et évacuée d la
charge de I'entreprise.

2.2.2 Enduit de lissage + couche d'impression

Application d'un enduit de lissage et d'une couche d'impression.

e Nettoyage pour éliminer toute saleté, graisse, poussiere ou autres contaminants.

e Application d'un enduit de lissage.
o Enduit semi-allégé de dégrossissage en pdte a pulvériser pour I'intérieur.
o Poncage et dépoussiérage.
o Produit proposé : type BAGAR des Ets BEISSIER ou techniquement équivalent.

e Application d'une couche d'impression.
o Sous-couche d'accrochage pour fous les fonds poreux, anciens vernis et peintures

laquées dépolis.

o Produit proposé : type SIGMALYS IMPRESS des Ets SIGMA ou techniquement équivalent.

2.3 Peinture

2.3.1 Mise en peinture des murs et sous-faces d'escalier

Mise en peinture, aprés travaux préparatoires du support existant, des murs et sous-faces d'escalier.

Page 8 sur 11



A A ANA 24 11 018_CAEN_DCE_CCTP 06 PEINT_A

INGENIERIE

e Fourniture et application d'une peinture veloutée, poché fin, en phase aqueuse, compatible
avec le subjectile béton ou platre.
o Finifion : type B.
o 2 couches de finition.
Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Peinture bénéficiant d'un écolabel européen ou d'un label NF Environnement.
Peinture sans solvant, ni éther de glycol.
Peinture & faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils), certifiée label A+.
Ensemble marqué a minima CE.
Produit proposé : type HYDROVELOURS des Ets LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.
Mise en ceuvre conforme au DTU 59.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans,

- R+2, R+3 et combles : murs de toutes natures apparents.

- Cage d’escdlier intérieure : murs de toutes natures apparents + sous-faces des escaliers communs
intérieurs.

2.3.2 Mise en peinture des boiseries

Mise en peinture, aprés travaux préparatoires du support existant, des boiseries.
e Fourniture et application d'une peinture-lagque alkyde satinée, compatible avec le subjectile bois
prépeint.
o Finifion : type B.
o 2 couches de finifion.
Coloris : au choix de I' Architecte dans la gamme complete du fabricant.
Peinture bénéficiant d'un écolabel européen ou d'un label NF Environnement.
Peinture sans solvant, ni éther de glycol.
Peinture & faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils), certifiée label A+.
Ensemble marqué a minima CE.
Produit proposé : type REFECTOSOIE des Ets LA SEIGNEURIE ou techniguement équivalent.
Mise en ceuvre conforme au DTU 59.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans,

- R+2, R+3 et combles : ensemble des boiseries de finition a peindre (plinthes médium, trappes, facades
de gaines techniques, ...).

- Cage d’escadlier intérieure : ensemble des boiseries de finition a peindre (plinthes médium, trappes,
facades de gaines techniques, ...).

2.3.3 Mise en peinture des ouvrages métalliques apparents

Mise en peinture, apres fravaux préparatoires du support existant, des ouvrages métalliques apparents.
e Fourniture et application d'une peinture antirouille a base de résine époxy et agents inhibiteurs
de rouille, compatible avec le subjectile métal.
o Finition : type B.
o 2 couches de finition.
Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Peinture bénéficiant d'un écolabel européen ou d'un label NF Environnement.
Peinture sans solvant, ni éther de glycol.
Peinture & faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils), certifiée label A+,
Ensemble marqué a minima CE.
Mise en ceuvre conforme au DTU 59.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans,

- R+2, R+3 et combles : ensemble des ouvrages métalliques apparents (cps garde-corps, ...).

- Cage d’escalier intérieure : ensemble des ouvrages métalliques apparents (cps garde-corps, ...).
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2.3.4 Mise en peinture des ouvrages PVC apparents

Mise en peinture, apres travaux préparatoires du support existant, des ouvrages PVC apparents.

Fourniture et application d'une peinture-laque polyuréthane en phase aqueuse, lessivable,
compatible avec le subjectile PVC.
o Finition : type B.
o 2 couches de finition.
Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Peinture bénéficiant d'un écolabel européen ou d'un label NF Environnement.
Peinture sans solvant, ni éther de glycol.
Peinture & faible teneur en COV (Composés Organiques Volatils), certifiée label A+.
Ensemble marqué a minima CE.
Mise en ceuvre conforme au DTU 59.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.4 Nettoyages de mise en service

Réalisation des nettoyages de mise en service, avant Opérations Préalables d la Réception (OPR) et de
réception.

Nettoyage soigné (liste non exhaustive) :
o Des revétements de sols de toutes natures (sols souples, sols carrelés, ...) comprenant le
balayage, le nettoyage d la serpilliere, le passage de I'aspirateur, etc...
Des revétements muraux de toutes natures (faiences, peinfures, ...).
Des plafonds de toutes natures (dalles minérales, ...).
Des vitrages et miroirs intérieurs et extérieurs, sur chacune des faces.
Des menuiseries extérieures, sur chacune des faces (portes, fenétres, ...).
Des menuiseries intérieures de toutes natures (blocs-portes, plinthes, ...).
Des garnitures et quincailleries des menuiseries intérieures et extérieures.
Des fermetures, volets roulants, ...
Du mobilier et des ouvrages d'agencement.
Des appareils sanitaires avec leurs robinetteries et accessoires associés.
Des appareillages électriques (caches-prises, interrupteurs, tableaux, etc ...).

O O O O O O O O O O O

Dépose et évacuation de toutes les protections provisoires sans limitations.

Avant intervention, toute réclamation concernant un état de propreté particulierement mauvais
doit étre adressé au Maitre d'Oeuvre qui est seul juge en la matiére.

Les corps d'état doivent le gros nettoyage aprés exécution de leurs travaux.

Aprées nettoyages de mise en service, I'entrepreneur reste responsable de la propreté des locaux
jusqu'd la réception. Il en assure la fermeture avec les clés remises par le ou les menuisiers.

Toute dégradation effectuée par un autre corps d'état doit étre signalée au Maitre d'ceuvre.

Les fravaux de remise en état sont & charge du responsable de la (ou des) dégradation(s).
L'entrepreneur enléve aux décharges tous les matériaux et gravats provenant de son nettoyage.

2.5 DOE

L'entrepreneur devra les plans mis & jour, qu'il ait ou non établi les plans d’exécution, selon les
modifications intervenues en cours de travaux. Seront joints également : les bons de garantie, les proces-
verbaux d'essais, les fiches récapitulatives des matériels installés avec références précises et avec le nom
et adresse des fournisseurs, les notices d'utilisation et d'entretien, une offre pour les contrats d'entretien
obligatoires. Tous les éléments permettant au CSPS d'établir le DIUO selon la Loi N° 93.1418 du 31/12/93 et
les éléments visés a I'article R.4211-3 du Code du Travail afin d'établir le Dossier de Maintenance de Lieux
de Travail. L'ensemble des pieces administratives actualisées (certificats de qualification, attestations

Page 10 sur 11



A A ANA 24 11 018_CAEN_DCE_CCTP 06 PEINT_A

INGENIERIE

d'assurances, etfc.) ainsi que les justificatifs datant de moins de trois mois du paiement des cotisations
sociales et imp6bts.
Toutes les attestations de conformité exigées par la reglementation.
L'attestation de non-utilisation de matériaux amiantiferes ou autres matieres déléteres, et d’'une maniere
générale, I'attestation de non-utilisation de matériaux interdits.
L'ensemble du dossier sera remis en :
e Deux exemplaires tirés sur papier.
e Une copie numérique sur clé USB des fichiers informatiques de tous les plans sera également
transmise au Maitre d'ceuvre (format AUTOCAD 2013 "™*.DWG"). Ce dossier devra avoir été validé
par le bureau de contrdle.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’'ceuvre pour fransmission au maitre d'ouvrage :
e Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages, ainsi que tous les éléments d’'information nécessaires a leur utilisation.
e A l'appui de sa derniere situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages corrigés ou
complétés, correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
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