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1.1 Objet de I'opération

1.1.1 Plan de situation

Le site se situe :
37 rue du Général Moulin - CAEN (14).
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1.1.2 Programme de |I'opération

Le projet porte sur la réhabilitation des locaux du PREJ14 afin de :
- Créer des espaces de vestiaires et sanitaires ;
- Créerun espace dojo ;
- Créer une salle de musculation ;
- Créerunlocal de stockage ;
- Créer une salle de réunion ;
- Créerune salle polyvalente ;
- Créer une salle annexe.

Le PREJ occupe actuellement le rez-de-chaussée et le R+1 du batiment. L'opération porte sur un
réaménagement partiel du R+1, et le réaménagement complet des étages R+2 et R+3.

1.1.3 Classement du bdtiment

Le batiment recoit uniquement des travailleurs (ERT).

1.1.4 Risques naturels et technologiques

D'aprés le site www.georisques.gouv.fr,

Les risques naturels suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Séisme :risque faible.
- Mouvements de terrain : risque existant.
- Retrait gonflement des argiles : risque faible.
- Radon :risque faible.

Les risques naturels suivants n'ont pas été identifiés sur le site existant :
- Inondation : néant.
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- Remontée de nappe : néant.
- Risques cotiers (submersion marine, tsunami) : néant.

Les risques technologiques suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Pollution des sols (anciens sites industriels ou activités de service & moins de 500m).

1.1.5 Allotissement des travaux

L'allotissement est le suivant :

- Lot 01l

: Curage — Démolition — Gros-ceuvre — Aménagement extérieurs
- Lot02:
- Lot03:
- Lot04:
- Lot 05:
- Lot 0é6:
- Lot07:
- Lot08:

Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
Isolation — Pl&trerie — Faux-plafonds
Menuiseries intérieures

Sols - Faiences

Peinture

CVC - Plomberie

Electricité CFO/CFA

1.2 Réglementations et normes

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-

apres.

- Les DTU et les documents ayant valeur de DTU, gqu'ils fassent I'objet d'une norme ou non (cahiers
des charges (CC), cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de calcul, les mémentos,
guides, instructions, etc.,

- Lesrégles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,

- Les documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages,

- Les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, gu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Il devra, dans
I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents.

L'entrepreneur prendra notamment considération des normes suivantes :

DTU 13.1 Travaux de fondations superficielles pour le batiment

DTU 13.3 Travaux de dallages — Conception, calcul et exécution

DTU 14.1 Travaux de cuvelage

DTU 20.1 QOuvrages en maconnerie de petits éléments — Parois et murs

DTU 20.12 Gros CEuvre en magonnerie des toitures destinées d recevoir un revétement
d'étanchéité

DTU 20.13 Cloisons en maconnerie de petits éléments

DTU 21 Exécution des ouvrages en béton

DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton

DTU 23.5 Planchers & poutrelles en béton

DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers

DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
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1.3 Prescriptions concernant les matériaux

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis & I'architecte/maitre d'ceuvre qui choisira les
coloris pour chague type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour que
l'approvisionnement des matériaux ne retarde pas I'exécution des travaux.

L'entreprise devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et l'aspect sont identiques
pour un méme coloris et ceci pour chague piece.

Les produits mis en ceuvre seront de premiére qualité non éventée de margue solidement établie,
devront avoir regcu I'agrément du CSTB et seront couverts par la garantie de ces produits. Cette garantie
étant a remettre au moment des opérations préalables de réception.

AU cas oU I'"Entreprise exprimerait son désir de substituer I'un des produits de référence par un produit
analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution posséde des qualités techniques et
des garanties offertes au moins équivalentes a celles du produit de référence.

1.4 Limites de prestations

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir d sa charge tous les travaux nécessaires d une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux régles de I'art.

1.1.1 Lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre

— Eninterfface avec la maitrise d'ouvrage :
o Retrait des éléments mobiles en place & la charge du maitre d’ouvrage.

— Eninterface avec le lot 02 : Menviseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
o Réalisation des travaux de terrassements et de fondations pour I'escalier métallique
extérieur & la charge du lot GOE.
o Dépose/repose des clotures extérieures existantes pour accées a la zone de travaux a la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menviseries intérieures
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 07 : CVC - Plomberie
o Consignation des réseaux d la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

— Eninterface avec le lot 08 : Electricité CFO/CFA
o Consignation des réseaux & la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des équipements électriques a la charge du lot Electricité
CFO/CFA.
o Carotftage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins du
lot Electricité CFO/CFA.

1.1.2 Lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie — Métallerie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre
o Transmission des descentes de charge de I'escalier métallique extérieur au lot GOE.
o Réalisation des travaux de terrassements et de fondations superficielles pour I'escalier
métallique extérieur a la charge du lot GOE.
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o Dépose/repose des clbtures extérieures existantes pour accés a la zone de travaux d la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menuiseries intérieures
o Réalisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d'ouvrage, d la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.3 Lot 03 : Isolation — Platrerie — Faux-plafonds

Sans objet.

1.1.4 Lot 04 : Menuiseries intérieures

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 02 : Menuiseries extérieures - Serrurerie - Métallerie
o Rédlisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d'ouvrage, d la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.5 Lot 05:Sols — Faience

Sans objet.

1.1.6 Lot 06 : Peinture

Sans objet.

1.1.7 Lot 07 : CVC - Plomberie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires  la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.1.8 Lot 08 : Electricité CFO/CFA

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des équipements électriques & la charge du lot Electricité
CFO/CFA.
o Carotftage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins du
lot Electricité CFO/CFA.

1.5 Obligation de résultat

Les entrepreneurs sont soumis & une obligation de résultat pour I'ensemble de leurs prestations et
notamment pour :

- L'écoulement des eaux de surface.

- L'écoulement des réseaux gravitaires EU et EP.

- Latenue mécanique des espaces de circulation et de stationnement.

- L'offaiblissement acoustique.

- Llisolation thermique.
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- L'implantation des ouvrages.
- Lerespect des dimensions.
- Etc...

lls sont donc responsables du calcul des pentes, du nombre et de la section des exutoires, de la section
des canalisations mises en ceuvre ainsi que de la composition et de la structure des sols porteurs.

lIs sont aussi responsables du choix des matériaux isolants tant au niveau acoustique que thermique. Les
références indiquées dans le CCTP sont précisées a titre indicatif et doivent obligatoirement étre vérifiées
par les entrepreneurs.

A ce titre, les cotes de niveaux des espaces extérieurs portés aux plans, l'indication des réseaux, des
regards et des grilles ou les indications techniques prescrites dans les CCTP sont précisées a titre indicatif
et doivent dans tous les cas étre vérifiées par I'Entrepreneur.
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2.1 Organisation de chantier

2.1.1 Installations générales de chantier

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot. Elles comprendront notamment :

e Les cantonnements de chantier avec :

o La mise a disposition d'un bureau de chantier avec tables, chaises pour les réunions de
chantier, panneaux d'affichage pour les plans, un dossier DCE tous corps d'état, un
classeur de compte-rendu, des casques pour les visites de chantier, un chauffage et
I'éclairage.

o La mise a disposition de vestiaires pour tous les corps d'état.

o Linstallation d'un bloc sanitaire commun des entreprises, de capacité adaptée au
chantier avec WC et point d'eau, y compris alimentation et évacuation.

o Le nettoyage hebdomadaire du bureau de chantier, des vestiaires et des sanitaires.

¢ Les installations de sécurité, y compris pose/dépose aprés mise en place des ouvrages définitifs
avec:

o Dispositif d'occultation de trémies, signalisation visuelle des zones a risques, protection des
ouvertures extérieures, des escaliers, des frémies.

o L'ensemble des dispositions et sujétions liées a I'installation de chantier, d I'isolement des
zones de fravail, les fermetures provisoires, et I'ensemble des actions réglementaires liées &
ces travaux.

o Ces dispositifs seront entretenus et seront d'une conception permettant les déposes et
reposes par tout intervenant. Maintien en parfait état de conservation et fonctionnement
pendant toute la durée du chantier.

¢ Le plan de l'installation de chantier, qui sera établi en prenant en compte :

o Les impératifs inhérents au site (accés pompiers, voie publique, bdatiments existants,
réseaux aériens et enterrés, niveaux sonores d respecter, acces riverains, etc...).

o Les besoins de toutes les entreprises (bureaux, vestiaires, sanitaires, réfectoires, zone de
stockage, bennes & déchets, grues, ...).

o Lesinstallations propres d I'exécution des tfravaux de I'entreprise (bureau, bungalows, ...).

o Les protections des abords.

o Ce plan sera soumis & I'accord du Mdaitre d'Ouvrage avant exécution.

¢ Le matériel de levage :
o Sans objet - Dans le périmétre indiqué, chaque entreprise disposera de ses propres
moyens de levage adaptés aux tfravaux, compris ses fondations éventuelles.

¢ La gestion des déchets de chantier :

o La fourniture et mise a disposition de bennes de déchets de chantier d I'ensemble des
corps d'état est d la charge du présent lot.

o Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulierement a la décharge
publique.

o L'entreprise devra fournir les bordereaux de déchetterie.

o En fin de chantier, I'entreprise sera tenue de remettre en état tout ouvrage dégradé par
les tfravaux, en lien avec le constat d'huissier réalisé au démarrage des tfravaux.

2.1.2 Branchement de base vie

Les branchements de la base vie sont a la charge du présent lot. lls comprendront notamment :

¢ Les demandes et les frais de branchement pour toute la durée du chantier pour :
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@)
@)

L'alimentation électrique branchement sur le tarif vert du bdatiment et I'installation d'un
coffret de chantier.

L'alimentation en eau avec pose d'un compteur de chantier sur réseau du bdtiment et
I'installation d’un coffret de chantier.

Les évacuations d'eaux usées, vannes et pluviales.

Branchements possibles depuis le sous-sol/I'aire de lavage existants.

2.1.3 Clbtures de chantier

Les clbtures de chantier sont & la charge du présent lot. Elles comprendront notamment :

e Acceés et circulations de chantier avec notamment :

o

@)

L'ensemble des clétures et séparations physiques permettant le flux des occupants au
cours des travaux (sites avoisinants occupés).

Les portails de chantfier.

Le maintfien des issues de secours des batiments avoisinants existants.

Les cheminements piétons entre base vie et chantier seront & matérialiser selon
demandes du CSPS.

Le maintien de I'accessibilité aux camions de pompiers. Chaque fin de journée et week-
end, la voie neutralisée par I'emprise chantier devra étre exempt de stockage et
matériels empéchant I'intervention des secours.

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécution, signalétique adaptée, ...

2.1.4 Panneau de chantier

Le panneau de chantier est d la charge du présent lot. I comprend notamment :

¢ Lafourniture et mise en place d’'un panneau de chantier respectant les régles ci-dessous :

@)

Les panneaux de chantier sont affichés en limite de propriété. Les panneaux sont
conformes & l'article A421-7 du Code de I'urbanisme.

En application du décret n°79-492 du 13 juin 1979 pris dans le cadre de la lutte contre le
travail clandestin et dés la réception de I'ordre de service de démarrage des travaux, un
panneau de chantier est réalisé et posé par I'entrepreneur.

Suivant les instructions du maitre d'ouvrage et le plan du maitre d'oceuvre, fabrication,
montage et démontage d'un panneau de chantier, dimensions 4,00 x 3,00 m de hauteur,
Ce panneau restera jusqu'd la fin du chantier et comportera des emplacements réservés
pour les titulaires de tous les lots.

Son implantation est soumise & I'accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

2.1.5 Constat d'huissier

Préalablement & toute intervention, et aprés I'achéevement complet des travaux concernant le présent
projet, I'entrepreneur fera procéder a ses frais d un constat contradictoire d'état des lieux avec les
batiments mitoyens existants, les abords, I'état des voiries avoisinantes par un huissier assermenté en
présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et les propriétaires ou gestionnaires des avoisinants.

Toutes dégradations constatées sur ces avoisinants feront 'objet d'une remise en état par I'entrepreneur
responsable de ces dégradations & sa charge.

2.2 Installations de chantier spécifiques au présent lot

L'entreprise du présent lot devra inclure a son offre I'ensemble des installations de chantier spécifiques &

ses fravaux.

e Celainclut notfamment :

)
O

Les moyens de levage.
Les protections collectives provisoires (garde-corps, barriéres, ...).
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o Tous autres besoins de I'entreprise pour réalisation de ses propres travaux.

e Cela n'inclut pas les installations générales de chantier prévues par le présent lot (compte
prorata) tels que :
o Les canfonnements de chantier (bureaux, vestiaires, WC, ...) ainsi que les branchements
de la base-vie.
o Lesinstallations de sécurité et d'acces au chantier communes a I'ensemble des lofs.
Les bennes a déchets.
o Les clétures de chantier, le panneau de chantier et le portail de chantier.

O

2.3 FEtudes EXE

Etudes d'exécution utiles a la réalisation des ouvrages du présent lot.

e Définition des matériaux & employer.

e Calculs structurels justifiant des dimensions des éléments structurels (charges permanentes et
temporaires, éléments porteurs, des renforcements nécessaires, ...). Note de calcul fournie a la
maitrise d’'ceuvre sur demande.

e Dimensionnement des structures existantes/d créer (planchers, ouvertures en murs, ...).

e Proposition de solutions fechniques pour la mise en oeuvre des fravaux, en fonction des
spécifications du projet et des contraintes architecturales et techniques.

e Rédlisation de plans d’'exécution, détaillés, et fournis & la maitrise d'ceuvre sur demande (plans
de I'état actuel, plans des nouvelles structures ou des éléments renforcés, schémas, ...).

e Coordination avec les autres corps d'état.

e Respect des normes actuelles relatives aux structures béton : DTU 23.1, DTU 13.3, Eurocode 2, ...

L’entrepreneur devra impérativement prendre en compte les dispositions et préconisations du rapport
d'étude géotechnique G5 + G2 AVP réalisé par la société TECHNOSOL, ainsi que du diagnostic structurel
réalisé par la société GEOTEC, joints au présent dossier de consultation, pour la réalisation de I'ensemble
des travaux de fondations.

Elle est réputée avoir pris connaissance de ce document et intégré ses recommandations techniques
(profondeur, nature et dimensionnement des fondations, dispositions constructives spécifiques, traitement
du sol, etc.) dans son offre.

Aucune plus-value ou réserve ne pourra étre acceptée postérieurement sur la base d’'une
méconnaissance de ce rapport.

2.4 Désamiantage

Sans objet.

2.5 Curage intérieur

2.5.1 Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs

Dépose, sans conservation, des blocs-portes intérieurs.
e Comopris:
o Vantaux.
o Huisseries métalliques.
o Tous éléments associés (fixations, ...).
e Protection des ouvrages adjacents conservés.
e Tri, évacuation et transport en centre de tri des éléments non réemployés.

Page 11 sur 21



A A ANA 24 11 018_CAEN_DCE_CCTP 01 CUR DEMOL GOE_A

INGENIERIE

Localisation :
Suivant plans,
- R+2 et R+3 : blocs-portes des escaliers communs intérieurs.

2.5.2 Dépose sans conservation des cloisons bois (type OSB)

Dépose, sans conservation, des cloisons bois (type OSB).

e Compris:
o Panneaux OSB.
o Montants.
o Blocs-portes.
o Tous éléments associés (fixations, ...).

e Protection des ouvrages adjacents conservés.

e Tri, évacuation et transport en centre de tri des éléments non réemployés.

Localisation :
Suivant plans,
- R+2 : cloisons bois.

2.6 Renforts structurels métalliques

2.6.1 Renfort d'une poutre BA par moisage métallique

Renforcement d'une poutre en béton armé existante par moisage métallique.

e Mise en ceuvre de profilés UPE et tiges filetées en moisage de la poutre existante, y compris
empochement dans les murs périphériques avec toutes sujétions de platines métalliques.
Nouvelle charge d’'exploitation : 500kg/m?2.

Dimensionnement suivant études de I'entreprise.

Comopiris protection CF des renforts métalliques mis en ceuvre (1h), peinture inftumescente.
Solution sous Avis Technique en cours de validité.

Mise en ceuvre conforme & I'Avis Technique, aux Régles de I'art et aux recommandations du
fabricant.
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Localisation :

Suivant plans architecte et structurels,
- R+2 : poutre en-dessous de la salle de musculation R+3.

2.6.2 Renforts de poutrelles BA par poutres extensibles métalliques

Renforcement de poutrelles en béton armé existantes par poutres extensibles métalliques.

e Mise en ceuvre d'un ensemble d'éléments en acier inoxydable ou galvanisé, constitués par un
bloc longitudinal extensible en forme d'oméga, utilisant trois profils soudés entre eux-mémes sur
chantier, et des supports encastrés sous le profil d'extrémité qui s'ancrent a I'appui.

e Compris toutes sujétions de remplissage entre les poutrelles endommagées et le profil de

recouvrement, par matériau adapté.

Nouvelle charge d’exploitation : 500kg/m?2.

Dimensionnement suivant études de I'entreprise.

Comopiris protection CF des renforts métalliques mis en ceuvre (1h), peinture intumescente.
Solution sous Avis Technique en cours de validité.

Solution proposée : NOUBAU ou techniguement équivalent.

Mise en ceuvre conforme & I'Avis Technique, aux Régles de I'art et aux recommandations du
fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte et structurels,
- R+2 : planchers hauts en-dessous de la salle de musculation R+3 et du dojo.

2.7 Démolition

2.7.1 Démolition de murs de refend parpaing porteurs

Démolition de murs de refend parpaing porteurs, y compris étaiements provisoires.
e Compris:
o Macgonneries.
o Tous éléments associés (joints, ...).
e Etaiements provisoires, et tout autre dispositif provisoire destiné & maintenir la structure existante,
suivant études de |'entreprise.
e Protection des ouvrages adjacents conservés.
e Tri, évacuation et transport en centre de tri des éléments non réemployés.

Localisation :
Suivant plans,
- R+2 et R+3 : murs de refend suivant repérage.
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2.7.2 Démolition de retombées de poutres

Démolition de retombées de poutre, y compris étaiements provisoires.
e Comopris :
o Retombées de poutre.
o Découpes des aciers et protections.
o Tous éléments associés (joints, ...).
e Ftaiements provisoires, et tout autre dispositif provisoire destiné & maintenir la structure existante,
suivant études de I'entreprise.
e Protection des ouvrages adjacents conservés.
e Tri, évacuation et transport en centre de tri des éléments non réemployés.

Localisation :
Suivant plans,
- R+2 et R+3 : refombées de poutre suivant repérage.

2.7.3 Démolition de cloisons

Démolition de la cloison (accés combles).
o Comopris :
o Cloisonnement.
o Huisseries associées.
o Tous éléments associés (joints, ...).
e Protection des ouvrages adjacents conservés.
e Tri, évacuation et transport en centre de tri des éléments non réemployés

fermeture de la cage d’escadlier.

Localisation :
Suivant plans,
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2.8 Création ou modification d'ouvertures

2.8.1 Carottage des planchers hourdis

Carottage des planchers hourdis existants.

Protection des abords des carottages a réaliser.
Implantation des points de caroftage, en coordination avec la maitrise d'oceuvre et les lots

techniques.
Carottage des planchers hourdis par tous moyens appropriés (perceuse 4 percussion, carotteuse
équipée de forets diamantés, ...). Toutes sujétions de renforts structurels suivant nécessité.

Rebouchages et rejointement autour de I'ouverture créée, pour assurer une bonne étanchéité.
Compris toutes sujétions de calfeutrement apres passage des réseaux par matériaux garantissant
I'étanchéité a I'eau/a I'air et la résistance au feu de la paroi.

Diameétre : suivant besoins des lots techniques.

Mise en ceuvre conforme au DTU 21, aux Regles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.8.2 Caroffage des murs

Carottage des murs existants.

Protection des abords des carottages a réaliser.

Implantation des points de carottage, en coordination avec la maitrise d'ceuvre et les lots
techniques.

Carottage des murs par tous moyens appropriés (perceuse d percussion, carotteuse équipée de
forets diamantés, ...). Toutes sujétions de renforts structurels suivant nécessité.

Rebouchages et rejoinfement autour de I'ouverture créée, pour assurer une bonne étanchéité.
Diameétre : suivant besoins des lots techniques.

Mise en ceuvre conforme au DTU 21, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.8.3 Création d'ouvertures en murs de facade

Création d’ouvertures en murs de facade existants.

Protection des abords des ouvertures & créer.

Découpe du mur de facade en béton existant par tous moyens appropriés (scie & diamant,
meuleuse, ...).

Pose des renforts temporaires suivant nécessité (étais, ...), garantissant la stabilité des structures
existantes.

Réalisation de saignées et pose de linteaux en béton armé pour soutenir le mur au-dessus de
I'ouverture. Traitement des jambages béton soigné.

Rebouchages ef rejoinfement autour de I'ouverture créée, pour assurer une bonne étanchéite.
Comopiris toute sujétions de reprise d'ITE/ravalement pour parfaite finition.

Maintien hors d'eau/hors d'air le temps de la mise en ceuvre de la porte extérieur (hors lot).

Mise en ceuvre conforme au DTU 20.1, au DTU 23.1, aux Regles de I'art et aux recommandations
du fabricant.
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2.8.4 Création d'ouvertures en murs de refend

Création d'ouvertures en murs de refend existants.

Protection des abords des ouvertures d créer.

Découpe du mur de refend en béton existant par tous moyens appropriés (scie d diamant,
meuleuse, ...).

Pose des renforts temporaires suivant nécessité (étais, ...), garantissant la stabilité des structures
existantes.

Réalisation de saignées et pose de linteaux en béton armé pour soutenir le mur au-dessus de
I'ouverture. Traitement des jambages béton soigné.

Rebouchages et rejoinfement autour de I'ouverture créée, pour assurer une bonne étanchéité.
Mise en ceuvre conforme au DTU 20.1, au DTU 23.1, aux Régles de I'art et aux recommandations
du fabricant.

2.8.5 Rebouchage d'ouvertures existantes

Rebouchage d'ouvertures existantes dans I'existants.

Protection des ouvrages avoisinants conservés (sols, murs, ...).

Rebouchage par tous moyens appropriés des planchers en béton existants. Reconstitution du
degrés coupe-feu.

Rebouchage par tous moyens appropriés des murs de facade et refend existants (ancienne
sortie chaudiere, ventilation, etc.)

Finition : lissée et homogeéne.

Mise en ceuvre conforme au DTU 20.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.9 Fondations

2.9.1 Terrassements + fondations pour escalier métallique extérieur

Réalisation des terrassements et des fondations pour I'escalier métallique extérieur.

Travaux de terrassements avec excavations, mise en ceuvre d'un fond de fouille propre et
stabilisé, et évacuation des terres excédentaires. Emploi d'une pelle hydraulique de forte
puissance, éventuellement associée & un Brise-Roche Hydraulique (BRH). Blindage des puits au fur
et & mesure des terrassements. Pompage des eaux en fond de fouilles.

Coulage d'un gros béton pour respecter la régle des 3H/2V (vis-a-vis des fondations voisines).
Bétonnage assuré aussitot apres les terrassements pour éviter I'altération des fonds de fouilles au
intempéries et venues d'eau.

Coulage de massifs de fondation en béton armé, de classe minimale C35/45, de classe
d'exposition XA2, dosé a 350kg/m3 minimum. Dimensionnement et ferraillage conformes aux
études de lI'entreprise, ainsi qu'aux descentes de charges transmises par le lot Serrurerie-
Métallerie. Choix du ciment et des additions & employer suivant fascicule de documentation FD P
18-011 de juin 2022 « Définition et classification des environnements chimiquement agressifs —
Recommandations pour la formulation des bétons ».

Coulage de longrines en béton armé, de classe minimale C25/30. Dimensionnement et ferraillage
conformes aux études de I'entreprise.

Coulage de plots en béton armé, de classe minimale C25/30, support d’escaliers.
Dimensionnement et ferraillage conformes aux études de I'entreprise.
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Attentes et ancrages pour la fixation de I'escalier métallique extérieur.
Travaux de terrassements en remblais.
Controles et essais : vérification de la portance du sol, essais sur le béton, contréle du ferraillage,

La présence de réseaux enterrés sera a vérifier.

Toute fondation reposant dans les remblais est proscrite.

L'assise des fondations sur 2 sols de nature différente est proscrite.

Les fondations seront de nature semi-profondes de type puits, encastrés d’au moins 50cm dans le
calcaire sain compact.

Il sera prévu en mitoyenneté avec le batiment existant un déport des fondations (porte & faux) a
une distance minimale de 0,50m par rapport a la fagcade du batiment existant.

2.10 Superstructures

2.10.1 Poutres HEA métalliques

Fourniture et pose de poutres HEA métalliques.

Nettoyage et préparation de surfaces existantes.

Fourniture et pose de poutres HEA métalliques. Section suivant études de I'entreprise.

Scellement aux poteaux béton existants par sabots métalliques avec résine époxy ou mortier de
scellement, suivant fiche technique du fabricant.

Empochement dans murs de facade en brique : ouverture propre (sans endommager la
maconnerie), purge des briques, ancrage de la poutre HEA, rebouchage au mortier, finition
soignée.

Protection des aciers et traitement des interfaces avec I'existant pour éviter toute corrosion ou
infiltration.

Comopiris protection CF des renforts métalliques mis en ceuvre (1h), peinture intumescente.
Dimensions : suivant études de |'entreprise.

Finition : soignée.

Suivant études EXE de I'entreprise.

Compris toutes sujétions de calfeutrement et finition de reprise de bétonnage.

2.10.2 Reprise d'enduit ciment

Reprise d’enduit ciment.

Inspection des structures existantes pour identifier les désordres et déterminer les zones a
reprendre (éclats, fissures, ...).

Nettoyage des structures existantes et dépose soignée des parties d'enduit non adhérentes sans
endommager la magonnerie sous-jacente. Humidification des surfaces & traiter.

Passivation des aciers.

Application d'un enduit a base de ciment, en 2 couches (couche de base + corps d'enduit).
Finition : soignée.

Mise en ceuvre conforme au DTU 26.1, aux Regles de I'art et aux recommandations du fabricant.
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2.10.3 Platines support de sacs de frappe

Fourniture et pose de platines support de sacs de frappe.

Platines en acier galvanisé ou inoxydable, dimensionnées pour résister aux efforts dynamiques
générés par |'utilisation de sacs de frappe (non fournis).

Fixation mécanique au béton (chevilles métalliques & expansion, ...).

Essais et contréles.

Ensemble marqué CE.

Quantité : 2 unités.

2.10.4 Flocage vermiculite/platre - REI60

Fourniture et projection d'un flocage & base de vermiculite et de platre, assurant au plancher une
résistance au feu REI40.

Revétement projeté pré-mélangé fabriqué a base de vermiculite et de platre, réputé
impuftrescible, incombustible, non toxique et facile d’application (suivant DTU 27.2).

Travaux préparatoires en sous-face des planchers hourdis creux en béton et poutrelles en béton.
Décapage préalable du support si nécessaire, afin de garantir I'adhérence (enlévement des
peintures, laitance, poussiéres, parties friables, etc.).

Traitement spécifique des zones de jonction, rebords ou éléments en saillie.

Application par projection mécanique directe sur béton nu ou béton décapé, sans ajout de
peinfure primaire.

Contréle de I'épaisseur du flocage par sondages ponctuels apres séchage.

Epaisseur : selon l'avis de classement du fabricant assurant au plancher une résistance au feu
REI40. (Minimum indicatif : 10 & 15 mm, a justifier par Procés-Verbal de classement feu couvrant le
cas d'un plancher béton poutrelles-hourdis).

Réaction au feu : A1 (incombustible) selon la norme EN 13501-1.

Finition : brut de projection, sans lissage.

Produit classé A+ (émission de COV dans I'air intérieur) et marqué CE.

Solution proposée : PROMASPRAY P-300 des Ets PROMAT ou techniquement équivalent.

Mise en ceuvre conforme au DTU 27.2, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.10.5 Rebouchage des percements en facade

Rebouchage, par tous moyens appropriés, des percements en facade.

Acceés a la facade par nacelle élévatrice, échafaudage roulant ou fixe, selon configuration, a la
charge de I'entreprise.

Dépose préalable des ouvrages existants en facade ou en intérieur (grilles, cadres, etc.).
Réalisation des travaux préparatoires (piquage des bords, purge, dépoussiérage, humidification
du support, ...).

Rebouchage des murs de facade par tous moyens appropriés (mortier, micro-béton adapté, ...),
pour reconstitution du degrés coupe-feu des parois, avec traitement soigné des joints et liaison
avec |'existant.

Ragréage et reconstitution de la finition extérieure de type enduit.

Finition de I'enduit extérieur : identique de I'existant (granulométrie, teinte, aspect).

Nettoyage, évacuation et tri des gravats et matériaux déposés en décharge réglementaire.
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Mise en ceuvre conforme aux DTU 21 et 26.1, aux Regles de I'art et aux recommandations du
fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte,
- R+2 et R+3 percements existants devenus obsolétes, en fagcades du batiment existant.

2.11 Aménagements extérieurs

2.11.1 Cheminement stabilisé

Réalisation d'un cheminement stabilisé.

Décapage de la couche végétale sur la largeur du cheminement.
Réalisation d'un fond de forme compacté (GNT 0/31,5 ou équivalent), épaisseur suivant études
de I'entreprise.
Fourniture et pose par couches successibles d'un mélange stabilisé composé comme suit :
o Sable, propre et exempt de tout matériau organique ou de terre argileuse, conforme a la
norme NF P 98-336.
o Chaux, vive ou aérienne, conforme aux normes en vigueur.
o Eau propre et non polluée.
Compactage a I'aide d'un rouleau compresseur ou d'une plague vibrante.
Traitement de surface par arrosage léger ou pulvérisation de lait de chaux.
Finition : lisse, propre, uniforme.
Mise en ceuvre conforme au DTU 26.2, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte,
- Extérieur : chemin d’acceés entre le portail existant et I'escalier extérieur créé.
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2.11.2Bordures P3

Fourniture et pose de bordures P3.
e Fondations par lit de graviers ou sable.
Mortier de pose & base de ciment, sable et eau.
Bordures de type P3, en béton de qualité C25/30.
Joint entre bordures par mortier de jointement.
Dimensions : au choix de I’ Architecte.
Finition visible : lisse, propre, uniforme.
Mise en ceuvre conforme au DTU 26.1, aux Régles de I'art et aux recommandations du fabricant.

2.11.3 Reprise des espaces verts

Reprise des espaces verts, aprés réalisation des travaux extérieurs (escaliers extérieurs + cheminement
piéton).

e Remise en place de terre végétale en couches régulieres d'une épaisseur totale de 20 cm
minimum. Terre végétale issue de gisements controlés, exempte de contaminants. Mélange
équilibré en sable, limon et argile pour assurer une bonne structure et perméabilité. Teneur en
nutriments adaptée a la végétalisation future, avec possibilité d'amendement pour corriger les
carences, si nécessaire.

e FEtalement et nivellement & I'aide de moyens mécaniques ou manuels pour garantir une
épaisseur homogene sur I'ensemble de la surface.

e Compactage léger avec un rouleau adapté pour stabiliser la surface tout en préservant la
structure du sol.

e Ameublissement de la surface sur quelques centimetres pour permettre la pénétration de I'eau et
l'enracinement futur des végétaux.

e Refrait des résidus éventuels de pierres ou de mottes compactées qui pourraient nuire a la
végétalisation.

e Fourniture et épandage manuel ou mécanique de semis, avec certificat de pureté et de
germination. Passage croisé pour assurer une répartition uniforme des graines.

e Recouvrement des graines par passage d'un rouleau léger et apport éventuel d'une fine couche
de terreau pour protéger les graines et favoriser la germination.

e Arrosage immédiat apres épandage, et suivi d'arrosages réguliers selon les conditions
climatiques, jusqu’d apparition du gazon.

e Essence : mélange de graminées incluant des especes adaptées au climat local et & I'usage
prévu.

2.12 DOE

L'entrepreneur devra les plans mis d jour, qu'il ait ou non établi les plans d'exécution, selon les
modifications intervenues en cours de tfravaux. Seront joints également : les bons de garantie, les procés-
verbaux d'essais, les fiches récapitulatives des matériels installés avec références précises et avec le nom
et adresse des fournisseurs, les notices d'utilisation et d'entretien, une offre pour les contrats d'entretien
obligatoires. Tous les éléments permettant au CSPS d'établir le DIUO selon la Loi N° 93.1418 du 31/12/93 et
les éléments visés a I'article R.4211-3 du Code du Travail afin d'établir le Dossier de Maintenance de Lieux
de Travail. L'ensemble des pieces administratives actualisées (certificats de qualification, attestations
d'assurances, etfc.) ainsi que les justificatifs datant de moins de trois mois du paiement des cotisations
sociales et impots.

Toutes les attestations de conformité exigees par la reglementation.
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L'attestation de non-utilisation de matériaux amiantiferes ou autres matieres délétéres, et d'une maniere
générale, I'attestation de non-utilisation de matériaux interdits.
L'ensemble du dossier sera remis en :
e Deux exemplaires tirés sur papier.
e Une copie numérique sur clé USB des fichiers informatiques de tous les plans sera également
transmise au Maitre d’'ceuvre (format AUTOCAD 2013 ™. DWG"). Ce dossier devra avoir été validée
par le bureau de contréle.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre pour fransmission au maitre d’ouvrage :
e Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages, ainsi que tous les éléments d'information nécessaires & leur utilisation.
e A l'appui de sa derniére situation de tfravaux, les plans d'exécution des ouvrages corrigés ou
complétés, correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
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