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1.1 Objet de I'opération

1.1.1 Plan de situation

Le site se situe :
37 rue du Général Moulin - CAEN (14).
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1.1.2 Programme de |'opération

Le projet porte sur la réhabilitation des locaux du PREJ14 afin de :
- Créer des espaces de vestiaires et sanitaires ;
- Créerun espace dojo ;
- Créer une salle de musculation ;
- Créerunlocal de stockage ;
- Créer une salle de réunion ;
- Créerune salle polyvalente ;
- Créer une salle annexe.

Le PREJ occupe actuellement le rez-de-chaussée et le R+1 du batiment. L'opération porte sur un
réaménagement partiel du R+1, et le réaménagement complet des étages R+2 et R+3.

1.1.3 Classement du bdtiment

Le batiment recoit uniquement des travailleurs (ERT).

1.1.4 Risques naturels et technologigues

D'aprés le site www.georisques.gouv.fr,

Les risques naturels suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Séisme :risque faible.
- Mouvements de terrain : risque existant.
- Retrait gonflement des argiles : risque faible.
- Radon :risque faible.

Les risques naturels suivants n'ont pas été identifiés sur le site existant :
- Inondation : néant.
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- Remontée de nappe : néant.
- Risques cotiers (submersion marine, tsunami) : néant.

Les risques technologiques suivants ont été identifiés sur le site existant :
- Pollution des sols (anciens sites industriels ou activités de service a moins de 500m).

1.1.5 Allotissement des travaux

L'allotissement est le suivant :
- Lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre — Aménagement extérieurs
- Lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
- Lot 03 : Isolation — Platrerie — Faux-plafonds
- Lot 04 : Menuiseries intérieures
- Lot 05:Sols - Faiences
- Lot 06 : Peinture
- Lot 07 : CVC - Plomberie
- Lot 08 : Electricité CFO/CFA

1.2 Réglementations et normes

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-
apres.

- Les DTU et les documents ayant valeur de DTU, gqu'ils fassent I'objet d'une norme ou non (cahiers
des charges (CC), cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de calcul, les mémentos,
guides, instructions, etc.,

- Lesrégles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,

- Les documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages,

- Les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, gu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Il devra, dans
I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents.

L'entrepreneur prendra notamment considération des normes suivantes :

DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores

DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
DTU 39 Travaux de vitrerie — miroiterie

DTU 68.3 Installations de ventilation mécanique

1.3 Prescriptions concernant les matériaux

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis & I'architecte qui choisira les coloris pour chaque
type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour que I'approvisionnement des
matériaux ne retarde pas l'exécution des travaux.

L'entreprise devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et l'aspect sont identiques
pour un méme coloris et ceci pour chague piéce.

Les produits mis en ceuvre seront de premiere qualité non éventée de marque solidement établie,
devront avoir recu I'agrément du CSTB et seront couverts par la garantie de ces produits. Cette garantie
étant a remettre au moment des opérations préalables de réception.
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Au cas oU I'"Entreprise exprimerait son désir de substituer I'un des produits de référence par un produit
analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution posséde des qualités techniques et
des garanties offertes au moins équivalentes a celles du produit de référence.

1.4 Limites de prestations

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux régles de I'art.

1.1.1 Lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre

— Eninterface avec la maitrise d'ouvrage :
o Retrait des éléments mobiles en place a la charge du maitre d’ouvrage.

— Eninterface avec le lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
o Réalisation des travaux de terrassements et de fondations superficielles pour |'escalier
métallique extérieur & la charge du lot GOE.
o Dépose/repose des clbtures extérieures existantes pour accés a la zone de travaux d la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menuiseries intérieures
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 07 : CVC - Plomberie
o Consignation des réseaux d la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires & la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

— Eninterface avec le lot 08 : Electricité CFO/CFA
o Consignation des réseaux & la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.1.2 Lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie — Métallerie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage - Démolition - Gros-ceuvre
o Transmission des descentes de charge de I'escalier métallique extérieur au lot GOE.
o Rédlisation des travaux de terrassements et de fondations superficielles pour I'escalier
métallique extérieur a la charge du lot GOE.
o Dépose/repose des clotures extérieures existantes pour accés a la zone de travaux d la
charge du lot Serrurerie.

— Eninterface avec le lot 04 : Menuiseries intérieures
o Rédalisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d’ouvrage, a la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.3 Lot 03 : Isolation — Platrerie — Faux-plafonds

Sans objet.
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1.1.4 Lot 04 : Menuiseries intérieures

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Dépose sans conservation des blocs-portes intérieurs/cloisons bois & la charge du lot GOE.

— Eninterface avec le lot 02 : Menuiseries extérieures — Serrurerie - Métallerie
o Réalisation de I'organigramme sur clé au choix de la maitrise d'ouvrage, d la charge du
lot Menuiseries intérieures.

1.1.5 Lot 05:Sols — Faiences

Sans objet.

1.1.6 Lot 06 : Peinture

Sans objet.

1.1.7 Lot 07 : CVC - Plomberie

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-oceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot CVC-Plomberie.
o Carottage des planchers hourdis et des murs & la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.1.8 Lot 08 : Electricité CFO/CFA

— Eninterface avec le lot 01 : Curage — Démolition — Gros-ceuvre
o Consignation des réseaux a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Dépose sans conservation des appareils sanitaires a la charge du lot Electricité CFO/CFA.
o Carottage des planchers hourdis et des murs a la charge du lot GOE, suivant besoins des
lots techniques.

1.5 Obligation de résultat

Les entrepreneurs sont soumis & une obligation de résultat pour I'ensemble de leurs prestations et
notamment pour :

- L'écoulement des eaux de surface.

- L'écoulement des réseaux gravitaires EU et EP.

- Latenue mécanique des espaces de circulation et de stationnement.

- L'offaiblissement acoustique.

- L'isolation thermique.

- L'implantation des ouvrages.

- Lerespect des dimensions.

- FEtc...

lls sont donc responsables du calcul des pentes, du nombre et de la section des exutoires, de la section
des canalisations mises en ceuvre ainsi que de la composition et de la structure des sols porteurs.

lIs sont aussi responsables du choix des matériaux isolants tant au niveau acoustique que thermique. Les
références indiquées dans le CCTP sont précisées a titre indicatif et doivent obligatoirement étre vérifiées
par les entrepreneurs.

A ce titre, les cotes de niveaux des espaces extérieurs portés aux plans, l'indication des réseaux, des
regards et des grilles ou les indications techniques prescrites dans les CCTP sont précisées a titre indicatif
et doivent dans tous les cas étre vérifiées par I'Entrepreneur.
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2.1 Installations de chantier spécifiques au présent lot

L'entreprise du présent lot devra inclure a son offre I'ensemble des installations de chantier spécifiques a
ses fravaux.
e Celainclut notfamment :
o Les moyens de levage.
o Les protections collectives provisoires (garde-corps, barrieres, ...).
o Tous autres besoins de I'entreprise pour réalisation de ses propres travaux.

e Celan'inclut pas les installations générales de chantier prévues par le lot GROS-OEUVRE (compte
prorata) tels que :
o Les cantonnements de chantier (bureaux, vestiaires, WC, ...) ainsi que les branchements
de la base-vie.
o Lesinstallations de sécurité et d'accés au chantier communes a I'ensemble des lofs.
Les bennes & déchets.
o Les clotures de chantier, le panneau de chantier et le portail de chantier.

@)

2.2 Dépose/repose des clotures métalliques

Dépose/repose des cldétures métalliques existantes.

e Dépose soignée des cldtures métalliques existantes, pour accés au pignon du bdatiment, et
réalisation des fravaux & la charge des différents lots (Gros ceuvre, ...).

e Stockage des clotures sur la durée totale du chantier. Toute dégradation entrainera une reprise &
la charge du présent lot.

e Conservation en I'état des massifs de fondation existants. Toute dégradation entrainera une
reprise & la charge du présent lot.

e Repose soigné des clétures métalliques sur leur localisation d'origine, d la fin de chantier.

Localisation :
Suivant plans architecte et structurels,
- RDC : fagcade sud.

2.3 Escalier métallique extérieur

Fourniture et pose d'un escalier métallique extérieur.
e Escalier et passerelles : structure en acier galvanisé a chaud, conforme & la norme EN ISO 1461.
e Marches et paliers : téle perforée antidérapante ou caillebotis métallique, classe R11 selon la
norme DIN 51130.
e Fixations et ancrages : scellements chimiques ou mécaniques aux fondations.
e Garde-corps et main-courante : acier galvanisé thermolaqué, hauteur conforme & la norme NF
PO1-012.
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Largeur minimale de I'escalier : TUP.

Hauteur des marches : 16cm maximum.

Finition des parties visibles (limons, garde-corps, lisses, structure métallique) : galvanisation a
chaud conforme & la norme EN ISO 1461, et thermolaquage par revétement polyester résistant
aux UV et intempéries

RAL : difo facade, au choix de la maitrise d’ouvrage et de I’ ABF.

Levage et pose des éléments a I'aide d'une grue ou d'un moyen de manutention adapté.
Vérification des ancrages et ajustements avant fixation définitive.

Contréle de I'alignement et des niveaux.

Descente de charges a fournir au lot Gros ceuvre.

Protection des zones de fixation pour éviter toute infiltration d'eau.

Controéles et essais : vérification des soudures et assemblages, vérification des ancrages, test de
résistance des garde-corps, ...

Conforme & la horme EN 1090-2 relative & I'exécution des structures en acier et marqué CE.

2.4 Blocs-portes techniques métalliques extérieurs 2V tiercés — anti-effraction CR3

Fourniture et pose de blocs-portes techniques métalliques extérieures & 2 vantaux tiercés, anti-effraction

CR3.

Huisserie :
o Toéle d'acier galvanisé thermolaqué d'épaisseur 20/10e.
o Profil bati & visser en tunnel.
o Assemblage mécanique des montants et de la traverse.
o Feuillure avec gorge pour joint d'étanchéité tubulaire.
o Seuil suisse.
Vantail :
o Caisson épaisseur 56mm.
Parements en tole d'acier galvanisé thermolaqué d'épaisseur 75/100e.
Ame pleine isolante collée aux parements.
Structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure.
Finition : galvanisée thermolagquée. RAL au choix de I'Architecte dans la gamme
compléte du fabricant.
Ferrage et équipements :
o Condamnation : Serrure et demi-cylindre européen sécurisé (DENY) fournis par la MOA
(mise en oeuvre a la charge de I'entreprise). Crémone & translation sur vantail semi-fixe.
Sorfie libre (issue de secours).
o Béquillage : barre anti-panique (sortie libre) et poignée de tirage (entrée contrélée).
o Fermeture : ferme-porte a bras compas ou bras & coulisse, adapté au poids et dimensions
du vantail avec sélecteur de fermeture intégré. Conforme & la norme NF EN 1154,
Contréle de force de fermeture : force 4 ou plus et frein & I'ouverture. Equipé d'un cache
avec fixation anti-vandale.
o Paumelles : traitées anticorrosion, conformes & la norme EN1935, nombre selon poids et
dimensions des vantaux. Antigond vissé sur paumelle.
L'ensemble du complexe sera & minima marqué CE.
Modéle proposé : PMT CR3 des Ets MALERBA ou techniquement équivalent.
Pose conforme aux DTU et recommandations du fabricant. Compris toutes fournitures et sujétions
d’exécution.
RAL au choix de I' Architecte dans la gamme complete du fabricant.
Compris toutes finitions d'habillages au droit des ouvertures créées en facade.

O O O O
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2.5 DOE

L'entrepreneur devra les plans mis & jour, qu'il ait ou non établi les plans d'exécution, selon les
modifications intervenues en cours de travaux. Seront joints également : les bons de garantie, les procés-
verbaux d'essais, les fiches récapitulatives des matériels installés avec références précises et avec le nom
et adresse des fournisseurs, les notices d'utilisation et d'entretien, une offre pour les contrats d'entretien
obligatoires. Tous les éléments permettant au CSPS d’établir le DIUO selon la Loi N° 93.1418 du 31/12/93 et
les éléments visés a I'article R.4211-3 du Code du Travail afin d'établir le Dossier de Maintenance de Lieux
de Travail. L’'ensemble des pieces administratives actualisées (certificats de qualification, attestations
d'assurances, etfc.) ainsi que les justificatifs datant de moins de trois mois du paiement des cotisations
sociales et imp6bts.
Toutes les attestations de conformité exigées par la réglementation.
L'attestation de non-utilisation de matériaux amiantiféres ou autres matieres déléteres, et d'une maniere
générale, I'attestation de non-utilisation de matériaux interdits.
L'ensemble du dossier sera remis en :
o Deux exemplaires tirés sur papier.
e Une copie numérique sur clé USB des fichiers informatiques de tous les plans sera également
transmise au Maitre d'ceuvre (format AUTOCAD 2013 ™. DWG"). Ce dossier devra avoir été validé
par le bureau de contrble.

L'entrepreneur est fenu de fournir au maitre d’'ceuvre pour fransmission au maitre d'ouvrage :
e Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages, ainsi que tous les éléments d’'information nécessaires a leur utilisation.
e A l'appui de sa derniére situation de fravaux, les plans d'exécution des ouvrages corrigés ou
complétés, correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
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