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1.Clauses Générales

1.1. Environnement de |’opération

1.1.1. Définition succincte de I'opération
Remplacement des menuiseries de la cage d’escaliers D du batiment Stendhal D.
Remplacement des menuiseries de la cage d’escaliers B/C du batiment Stendhal C
Remplacement des menuiseries de la cage d’escaliers A/B du batiment Stendhal A/B.

Remplacement des menuiseries de la cage d’escaliers A du batiment Stendhal A.

1.1.2. Localisation des travaux : batiment Stendhal
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Adresse du site : 1370 Rue des Universités, 38610 Gieres

Les travaux visent les cages d’escaliers des batiments A B C D du batiment Stendhal.
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- Cage escalier D, batiment D

Cage d’escalier B/C, batiment C

¥

Cage d’escalier A, batiment A

Université Grenoble
Alpes ; batiments Stendhal

L Cage d’escalier A/B, batiment A

Les plans des zones concernées sont fournis en annexes, les ensembles menuisés a remplacer y sont
référencés. (Cf. chapitre « liste des annexes).
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1.1.3.

Etat des existants

Les menuiseries existantes datant de la construction du batiment sont en bois et présentent
d’important signes d’usure.

1.1.4.

Identification des intervenants

Role

Identification et détail des missions

MOA

Université Grenoble Alpes (UGA)
e  Maitrise d’ouvrage
e Rédaction du plan de prévention de I'opération

e Visite périodique de chantier pendant les travaux

Interlocuteur et représentant :

Rémi PITON
Chargé d'opérations immobiliéres
06.99.43.86.64

remi.piton@univ-grenoble-alpes.fr

Controle
technique

Bureau de Contréle (BC)

Missions : avis sur plan EXE / contrdle en cours chantier / réception des ouvrages

Travaux

Titulaire du lot 01 : Désamiantage/déconstruction
Dépose des menuiserie existantes amiantées, pose de protection de chantier.
Titulaire du lot 02 : Menuiseries extérieures

Fourniture et pose des ensembles menuisés extérieures des cages incluant les
opérations de désamiantage selon les conditions fixées par le présent CCTP.

1.1.5.

Documents graphiques joints au dossier de consultation

e Plan des existants
e Plan des zones de travaux
e Dossier Photos

e RAAT
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Plans des existants
Les plans des existants suivants sont annexés au dossier de consultation.
Ces documents graphiques :

e Sont des documents issus du systéme d’information patrimonial de I'UGA.
e Sont donnés a titre strictement indicatif concernant les c6tes de menuiseries

1.1.6. Décomposition des travaux en lots, liste des lots de I’opération,
coordination des corps d’état.

La présente opération est allotie comme suit :
Lot n°1 : Travaux de désamiantage et de déconstruction ;
Lot n°2 : Travaux de menuiseries extérieures.

Les titulaires des lots seront tenus de se coordonner entre eux et d’organiser leurs interventions dans
en respectant du phasage des travaux tel que défini dans le présent document, de maniére a assurer
la continuité du chantier et a limiter toute perturbation ou retard d’exécution.

Il est précisé qu’une méme entreprise est autorisée a présenter une offre pour I'ensemble des lots.
En cas d’attribution simultanée du lot n°2 et du lot n°1 a un méme titulaire, la sous-traitance partielle
du lot n°1 (désamiantage et déconstruction) sera expressément autorisée, sous réserve du respect
des dispositions légales et réglementaires relatives a la sous-traitance et a la qualification des
entreprises intervenant en matiére de désamiantage. L'entreprise justifiera de ces points dans le
mémoire technique de sa candidature.

Conformément a la réglementation en vigueur et a la loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance, la sous-traitance totale d’un lot est interdite.

Une réunion préalable au lancement de I'opération aura lieu afin d’organiser le détail du phasage en
présence des titulaires des lots et du chargé d’opération représentant le Maitre d’Ouvrage.
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1.2. Généralités

1.2.1. Prestations a la charge des entreprises et contenu du prix du marché
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront :

- La production des études et plans d’exécution nécessaire a la conception des ouvrages.

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de
chantier ;

- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son
marché ;

- Tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux
;

- Tous les percements, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;

- Lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, habillages,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- L’établissement d’un DOE contenant tous les plans « comme construit » pour étre remise au
maitre d’ouvrage au plus tard 3 semaines apres la réception des travaux ; les nettoyages du
chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;

- Letrisélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect
de la législation en vigueur ;

L’entrepreneur reportera les prix de I’'ensemble de ces prestations dans le DPGF joint aux
documents de consultation.

1.2.2. Dispositions générales a respecter
Protection et installation de chantier

Avant tout démarrage effectif des travaux, le titulaire devra préciser auprés du Maitre d’Ouvrage
I’organisation des protections et des installations de chantier qu’il compte mettre en ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire restera seul responsable de la surveillance de son
chantier.

Travail en site occupé
Les principales exigences sont ci-apres rappelées, étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive :

- Sécurité des personnes : protection et interdiction d’accés aux zones en chantier, filets et platelages
pour prévenir toute chute d’objet susceptible de provoquer un accident, protection des canalisations
électriques provisoires, éclairage provisoire, balisage de sécurité, etc.
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- Sécurité des biens : veiller a ce que les zones de travaux ne constituent pas des points faibles dans
le dispositif général de protection des locaux ou, si besoin, prévoir des renforcements provisoires de
la protection.

- Etanchéité a I'eau et a I'air : Les étanchéités provisoires, évacuations provisoires des EP,
calfeutrement divers provisoires, etc. devront étre prévus, pour que les locaux occupés soient a |’abri
et puissent remplir leur fonction dans des conditions satisfaisantes,

- Protection contre le bruit : Les travaux sont générateurs de nuisances et notamment de bruits. Les
entreprises devront, dans toute la mesure du possible, veiller a limiter ces nuisances par I'emploi de
matériels insonorisés répondant aux exigences réglementaires. Toutefois, il sera nécessaire
d’exécuter certaines taches particulierement bruyantes (démolitions au brise-béton par exemple). La
planification dans le temps de ces taches bruyantes devra faire I'objet d’une concertation avec le
Maitre d’Ouvrage.

En résumé, dans le cadre des travaux et afin de respecter le voisinage du chantier, les entreprises
sont soumises a des contraintes générales qu’elles doivent respecter pour la réalisation des dits
travaux :

- La nécessité de maintenir les acces et la circulation du personnel et des utilisateurs en dehors des
zones de chantier fermées des batiments et des constructions avoisinantes,

- Le respect des normes de sécurité des personnes et des biens,

- La nécessité de limiter le plus possible le bruit,

- La nécessité de maitriser les poussiéres induites par les travaux,

- La nécessité d’informer sans délai le Maitre d’Ouvrage de tout aléa ou incident.
Nettoyage

Le titulaire devra, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage et I'enlévement des déchets,
provenant de la dépose et de la mise en ceuvre de tous ses ouvrages. Le titulaire devra également
I’évacuation a la décharge de tout le matériel et des matériaux déposés par ses soins.

Il appartient au titulaire de prendre toutes les dispositions nécessaires et d’en supporter les frais
afférents, pour garantir par ses soins ou par un prestataire, la dépollution des matériels évacués
avant leur mise en décharge ou déchetterie. Le maitre d’ouvrage se garde le droit de réclamer a
I'entreprise les attestations, certificats ou justificatifs nécessaires, notamment en matiere de
traitement des déchets amiantés

En I'absence du nettoyage des locaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de commander
I’exécution a un tiers, les frais en résultant étant imputés entierement au présent titulaire.

Prescriptions incendie

Il est rappelé que les travaux se déroulent dans des batiments classés ERP - Etablissements Recevant
du Public.

En conséquence, les travaux seront exécutés en conformité absolue avec les prescriptions des
différents documents émanant des services de secours contre I'incendie du département, ainsi que
tous les arrétés, normes, DTU ou textes relatifs a la protection contre I'incendie ou a ses
conséquences, parus au jour de la soumission.
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En particulier, durant les travaux, les dégagements relatifs a la sécurité incendie devront rester
entiérement libres en période d’occupation des locaux par les utilisateurs.

Gestion des acces - Fermetures provisoires

La gestion des acces sera définie conjointement entre le titulaire et le Maitre d’Ouvrage en début de
chantier. Les clés et badges seront fournis au titulaire pour chaque début de chantier et seront a
remettre a I'Université pour la réception des travaux. Toutes clés ou badges non rendus seront
facturés au titulaire a un prix forfaitaire de 150€ HT.

Essais et controles

Le titulaire doit s’organiser pour assurer un autocontréle efficace de la qualité de ses travaux tout au
long de leur réalisation.

En début de chantier, le titulaire fourni au Maitre d’Ouvrage les coordonnées téléphonique et mail
du Chef de chantier affecté a I'opération.

Le cas échéant, les essais et contrdles normalisés devront étre effectués par un laboratoire agréé,
soumis a I'acceptation de la Maitrise d’Ouvrage.

Le titulaire réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU, normes ou les regles
professionnelles et les essais particuliers exigés par les pieces écrites.

En outre, le Maitre de I'Ouvrage aura la faculté de prescrire, en cours de travaux, I'exécution d’essais
et de controéles supplémentaires s'il les juge nécessaires.

Les frais de tous les essais et contréles sont a la charge du titulaire ainsi que les éventuelles
démolitions et réfections nécessitées par des résultats non satisfaisants.

1.3. Réglementations applicables

1.3.1. Rappel de la réglementation

Le titulaire du lot 2 concevra et mettra en ceuvre ses ouvrages en veillant a respecter les normes
NF DTU 36.5 et NF DTU 39.

1.3.2. Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d’entreprise a une obligation de résultat. Cela
implique qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la reglementation en
vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salaries, y compris
de ses salaries temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés
compris dans le montant de leurs marchés. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs
indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d’un coordonnateur sécurité
est obligatoire. Toutefois, malgré son role et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées,
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son intervention ne modifie ni la nature, ni I’étendue des responsabilités des autres intervenants
(maftre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprises intervenantes, etc.).

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d’accueil ou le maitre
d’ouvrage pour demander I'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant le début
des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et signature.
L’entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),
avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter de la réception du contrat
signé par le maitre d’ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).

Un plan de prévention sera rédigé avant le démarrage des travaux.

1.3.3. Amiante
(Chapitre a destination des candidats du lot 01 uniquement)
Rappel du Cadre réglementaire applicable pour le titulaire du lot 1 :
Code du travail
Version en vigueur au 05 mai 2025
Partie réglementaire (Articles R1111-1 g R8323-2)
Quatrieme partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 a R4823-6)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 a R4462-36)
Titre ler : Risques chimiques (Articles R4411-1 a R4412-160)
Chapitre Il : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 a R4412-160)

Section 3 : Risques d'exposition a I'amiante (Articles R4412-94 a R4412-148) Dont sous-section1 /2 /
3/4

L'entrepreneur devra mettre en place les protocoles et documents pour maitriser les travaux réalisés
en présence d’amiante :

- un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer
des fibres d’amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;

Et/ou

- un plan de retrait, de démolition ou d’encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou
d’encapsulage de matériaux amiantes (travaux dits de « sous-section 3 »).

Un diagnostic amiante avant travaux sera joint a la consultation afin que I'entrepreneur puisse
détailler le protocole et chiffrer toutes les opérations de travaux dits de « sous-section » 3 ou 4.

La présence d’amiante étant avérée, un mode opératoire ou plan de retrait sera établi et son
exécution sera assuré par I'entreprise titulaire du lot 1 : désamiantage/déconstruction.

L’enlévement de tous les gravois de travaux et le traitement des déchets amiantés selon les regles
en vigueur et le mode opératoire/plan de retrait qui en découle, pour le titulaire du lot 1 :
désamiantage/déconstruction ;
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Voir détail du lot 01 au chapitre « Caractéristiques spécifigues du lot 01 :
Désamiantage/déconstruction »

1.34. Régles d’exécution générales

Il est rappelé ici en conclusion, que tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

L’entrepreneur devra démontrer étre diiment assuré pour la technique qu’il met en ceuvre.

1.4 Déroulement de I’opération

Planning prévisionnel de I'opération et phasage a respecter
Les cages d’escalier seront fermées |'une apreés I'autre au public.

Afin de permettre une intervention en site occupé et de minimiser le temps de fermeture des cages
d’escalier, les entreprises veilleront a prévoir une phase par cage d’escalier.

L'exécution des travaux (hors période de préparation) débute a compter de la date fixée par l'ordre
de service prescrivant de commencer les travaux. Le début prévisionnel de ’exécution des travaux
est le 05/01/2026.

Les délais doivent étre conformes a I'article 5 du CCAP et au planning prévisionnel d’opération joint
en annexe.

Une réunion préalable au lancement de I'opération aura lieu afin d’organiser le détail du phasage en
présence des titulaires des lots et du chargé d’opération représentant le Maitre d’Ouvrage.
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2.Caractéristiques spécifiques des lots

2.1. Lot 01 : Désamiantage/déconstruction

Le lot 01, Désamiantage/déconstruction, vise les opérations de dépose des menuiseries des cages
d’escalier A, A/B, B/C et D, soit un total de 13 ensembles menuisés.

Suite a la réalisation de diagnostics, la présence d’amiante a été détectée dans les joints sous chassis
des menuiserie concernées (voir détail dans le RAAT joint en annexe du dossier de consultation).

Le titulaire du lot 01 aura a sa charge 'ensemble des opérations de désamiantage

2.1.1. Préparation Administrative

Selon I’évaluation du risque réalisée par le titulaire du lot, il établira le mode opératoire et/ou le plan
de retrait pour la dépose des ensembles menuisé existant des cages d’escalier visées par la présente
opération.

2.1.2. Travaux de dépose et désamiantage
Le but visé par ce lot du marché est la dépose des menuiseries amiantées

Les travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et individuels,
et autres quels qu’ils soient, nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes, dans
les conditions définies par la réglementation en vigueur et par le Code du Travail.

Le prix du marché comprendra également I'enlevement des déchets, I'évacuation des eaux
résiduaires et I’évacuation des poussiéres collectées par les aspirations.

Mise en place de cl6ture et balisages pour les zones d’intervention dans le chantier.
Installation de chantier spécifique au désamiantage

Une base vie et des sanitaires seront mis a disposition de I'entreprise, a proximité de la zone de
chantier.

La fourniture électrique en amont du coffret de chantier sera assurée par les services de I'université.
Le raccordement en eau sur le réseau de |'université sera assuré par le titulaire du présent lot.

La fourniture de I'unité de décontamination et la mise en place de douches avec eau chaude, sas et
zone d’habillage pour décontamination, avec cuve de récupération des eaux de lavage seront a
charge du titulaire du présent marché.

Toutes les précautions devront étre prises et tous les moyens mis en ceuvre pour éviter ou limiter la

diffusion des fibres d’amiante.
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2.1.3. Evacuation des déchets

L’élimination des déchets d’amiante générés lors des travaux se fera dans les conditions prévues par
la circulaire du 9 janvier 1997 (environnement).

Les déchets provenant des déposes seront « palettisés » et mis sous double film plastique avec
étiquetage spécifique « AMIANTE », ils seront évacués dans les conditions prévues par la
réglementation vers une décharge spécifiquement autorisée, a la charge de I'entreprise du présent
lot.

Une zone déchetterie pourra étre mise en place a I'extérieur du batiment, dans une zone qui sera a
définir avec le Maitre d’Ouvrage

Un bordereau de suivi des déchets d’amiante-ciment accompagnera le chargement (suivant annexe 4
de la circulaire du 9 janvier 1997).

Les frais de transport, manutention et décharge seront compris.
2.1.4. Cas particulier de la cage A

Le bardage polycarbonate sera laissé en place par le titulaire du lot 01, il sera démonté par le titulaire
du lot en amont de la pose des ensembles menuisé neufs.

2.1.5. Pose de protection de chantier

A l'issue des opérations de dépose, le titulaire du lot mettra en place des protections de chantier, de
type panneaux bois, protégeant les tableaux de menuiserie des intrusions et des intempéries.

Ces protections resteront en place pendant que les mesures d’empoussierement seront en cours et
seront par la suite déposées par le titulaire du lot 02.

Aucune protection n’est a prévoir pour la cage A ou le bardage en polycarbonate sera laissé en
place (a démonter par le titulaire du lot 02)

LOCALISATION : Cages d’escalier A, A/B, B/C et D, 13 ensembles menuisés, voir plan.

Localisation Nb Ref. (cf. DPGF et plan)
Cage A 2 ensembles 0let02

Cage A/B 3 ensembles 03a05

Cage B/C 4 ensembles 06 a 09

Cage D 4 ensembles 10a13
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2.2. Lot 02 : Fourniture et pose de menuiseries extérieures

Sur les menuiseries listées dans le tableau de nomenclature joint en annexe dossier, sont a prévoir :

e Dépose des protections de chantier (panneaux bois ou bardage polycarbonate dans le cas
particulier de la cage A)
e Fourniture et pose des ensembles menuisés dans leur intégralité, dormant compris.

Pour information aux candidats du lot 2, le RAAT réveéle la présence d’amiante dans le joint en pied
de chassis, I’entreprise titulaire du lot 01 « Désamiantage/déconstruction » mettra en place le
protocole nécessaires au traitement de I’'amiante dans le cadre des opérations de dépose.

LOCALISATION : Cages d’escalier A, A/B, B/C et D, 13 ensembles menuisés, voir plan.

Localisation Nb Ref. (cf. DPGF et plan)
Cage A 2 ensembles 0l1et02
Cage A/B 3 ensembles 03 a 05
Cage B/C 4 ensembles 06 a 09
Cage D 4 ensembles 10a13
2.2.1. Prescriptions techniques et performance

Fourniture et pose de menuiserie aluminium conformément aux prescriptions du NF DTU 36.5 - Mise
en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

Coloris

Coloris extérieur : ton bois par finition plaxée.
Coloris intérieur : RAL 7015.

Profils

Profilé en aluminium

Profilés en aluminium extrudé prélaqué conformes a la norme NF A 35-501 - Aciers de construction
d'usage général - Nuances et qualités - Téles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés
marchands et poutrelles.

Tolérance d'assemblage

Un ouvrage ne doit pas étre différent des dimensions prévues pour la fabrication de £ 2 mm sur
I'ensemble, y compris les dimensions en fond de feuillure.

L'écart entre les deux diagonales d'un cadre posé a plat sur un support plan ne doit pas étre
supérieur a :

-4 mm lorsque le plus grand c6té est inférieur ou égala 2 m,
- 6 mm lorsque le plus grand c6té est supérieur a 2 m.
Fixation

Fixation des huisseries en tunnel de murs magonnés existants.
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Selon DTU, la fixation se fera par chevillage.
Drainage

Les ouvrages, quels que soient leurs types, doivent obligatoirement comporter des systemes de
drainage sur les traverses basses et intermédiaires :

- des dormants
- des ouvrants ou parties fixes recevant les vitrages.

Ces systemes doivent étre congus pour évacuer les eaux d'infiltrations éventuelles vers I'extérieur et
maintenir les chambres intérieures a la pression atmosphérique (chambres d'équilibre).

Rejet d'eau sur I'ensemble des traverses basses
Anticorrosion par plaxage

Le traitement anticorrosion par métallisation sera conforme a la norme NF P 24-351 - Menuiserie
métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux a ossature métallique - Protection
contre la corrosion et préservation des états de surface.

Prélaquage en continu. Classement E12 atmosphére urbaine

Finition du revétement extérieur : pour la partie extérieure de la menuiserie, une finition plaxée avec
décor bois sera mise en ceuvre.

Etanchéité a l'air

Réalisation de I'étanchéité a I'air en périphérie des menuiseries sur support de type murs maconnés
existants, comprenant :

Une membrane de polyéthyléne copolymére associée a un non tissé, auto-adhésive sur le bord en
contact avec la menuiserie, imprégnée d'un adhésif butyle sur le bord en contact avec le gros ceuvre
de type "DUO PREFAB" de chez ILLBRUCK ou équivalent.

Remplissage des alleges

Remplissage en panneau sandwich isolant a parements en t6le d'aluminium.

Isolation par mousse de polyuréthane, d'épaisseur adaptée a la résistance thermique demandée.
Vitrage

Tous les vitrages devront étre conformes aux normes et disposition du NF DTU 39 - Travaux de
vitrerie-miroiterie

Double vitrage feuilleté sur deux faces a isolation thermique renforcée, composé de :
1 vitrage feuilleté clair intérieur

1 vide d'air avec remplissage argon

1 vitrage feuilleté clair extérieur

Etanchéité a I'air des vitrages

Joint complémentaire pour assurer |'étanchéité entre le vitrage et le fond de feuillure a 'aide d'un
adhésif ou d'un cordon de mastic avant la pose de la parclose.
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Quincaillerie des chassis ouvrant a la frangaise
Paumelles en aluminium, monoblocs réglables, fixées en applique sur le dormant et sur |'ouvrant.

Caractéristiques thermiques menuiseries vitrées

Uw<ou=13W/m?°C

L'entreprise devra remettre au contréleur technique et au maitre d'ouvrage les PV justifiant les
caractéristiques techniques des produits utilisés.

2.2.2. Prescriptions architecturales

La conception des ensembles menuisé devra s’inspirer fidelement des menuiseries existantes, tant
dans leur dessin général que dans le détail des profils et le positionnement des chassis ouvrants ou
fixes ; de maniere a garantir I’harmonie architecturale de la facade.

Les éléments suivants devront impérativement étre pris en compte :

e Les dimensions exactes des alleges (remplissage par complexe type « sandwich »), traverse
basse, traverse haute, montants verticaux, et impostes ;

e Le calepinage des ouvrants et des vitrages fixes sera conforme au modeéle des existants ;

e Le positionnement des ouvrants, a reproduire a I'identique (type, sens d’ouverture,
proportion).

e Dormant : Montant et traverses élargis de 50mm permettant d'accueillir d’éventuelles
futures isolations.

Les ensembles menuisés comprendront ainsi :

Huisserie : Dormant a montant et traverses élargis, 2 traverses intermédiaires, 3 montants
intermédiaires (épines de finition a chiffrer en option, voir plus bas)

Allege : remplissage plein

Chassis : deux fixes centraux et deux ouvrant 1 vantail a la frangaise
Imposte : deux chassis a soufflet centraux et deux chassis fixes
Finition extérieur plaxage ton bois

Mise en ceuvre

L'entreprise devra un plan de fabrication indiquant les détails d'assemblage, les raccordements au
gros ceuvre et tous les détails de montage, conformément aux prescriptions architecturales décrites
dans ce chapitre.

Le plan devra étre validé par le maitre d'ouvrage avant mise en fabrication.
Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions des tableaux : selon tableau nomenclature menuiserie (cotes a reprendre sur site avant
lancement de fabrication)
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2.2.3. Cotes

Les cOtes données dans le présent dossier (tableau de nomenclature des menuiseries en annexe) le
sont a titre indicatif pour les besoins du chiffrage de I'offre.

Un relevé sur site sera a la charge de I’entreprise avant tout lancement en fabrication.

Prestations supplémentaires éventuelles

Plus-value épine 70 x 100

Chiffrage en plus-value pour la réalisation d'épines extérieures sur les 70
montants des menuiseries extérieures, comprenant :

Un profilé en bois massif et un habillage aluminium, identique a
I'habillage aluminium des menuiseries

Section hors-tout : 70 x 100 mm (suivant extrait de détail ci-contre) 8 X
- |

Localisation :
S 50

Cages d’escalier A, A/B, B/C et D, 13 ensembles menuisés, voir plan.
Sur montants intermédiaires, 3 épines par ensemble menuisé.
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2.3. Obligations des entrepreneurs candidats aux lots du présent

marché.

2.3.1. Responsabilité et obligations de I’entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux mis en ceuvre et du respect du
référentiel technique et reglementaire en vigueur.

Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

- la conformité a la réglementation ;

- les performances exigées ;

- la nature et le type de matériaux répondant aux impératifs de |'utilisation ;
- les conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

- la compatibilité des matériaux entre eux ;

- etc.

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu’il souhaite utiliser font I'objet d’'une
obligation de marquage CE.

Si tel est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la période transitoire précisée dans
I'arrété d’application, il est dans I'obligation de proposer un produit marqué CE.

Le mafitre d’ceuvre sera en droit de demander une assistance technique du fabricant, avant et
pendant la mise en ceuvre. L’entrepreneur devra étre en mesure de justifier que le personnel
mettant en ceuvre le systéme a suivi une formation.

2.3.2. Prix du marché
Pour rappel :

Les prix unitaires indiqués sur le DPGF devront inclure toutes les prestations décrites aux chapitres
« Généralités » / « Prestations a la charge des entreprises et contenu du prix du marché »

Ces prestations permettant de rendre les ouvrages parfaitement achevés, tout en atteignant les
niveaux de performance souhaités, selon les prescriptions contenues au présent document et selon
les reglements, texte en vigueur (DTU, normes, etc...), les prescriptions des fabricants et toutes les
regles de I’Art.

2.4, Spécifications relatives a la livraison des matériaux

2.4.1. Controle et réception des matériaux et matériels sur chantier

Le chargé d’opération représentant la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de procéder a des
controles de conformité et d’intégrité des matériels, matériaux et fournitures sur chantier avant mise
en oeuvre.

18
CCTP MENUISERIE EXTERIEURES — Batiment STENDHAL



Pour les matériels et matériaux (conformes aux normes ou relevant d’un Avis Technique, d’'une
qualification NF) ou bénéficiant d’une certification, le contréle pourra se limiter a la vérification du
marquage et au contrdle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

Tous les matériaux et matériels défectueux ou non conformes seront immédiatement remplacés.

2.4.2. Stockage des matériaux

Les manutentions et le stockage devront se faire en prenant toutes dispositions et précautions pour
éviter :

- toutes déformations permanentes ;
- toutes dégradations, si minimes soient-elles.
Le stockage des menuiseries devra se faire sur chant et jamais a plat.

Il sera effectué sur des dispositifs a I’abri des intempéries sans contact avec le sol et permettant une
bonne ventilation des ouvrages stockés.

2.5. Réception des ouvrages

La réception des ouvrages sera prononcée a I'achévement complet des travaux, conformément aux
prescriptions du présent CCTP et aux régles de I'art. Elle aura lieu en présence du chargé d’opération
représentant le maitre d’ouvrage et de I’entreprise titulaire du marché.

L’entrepreneur devra avoir réalisé I'ensemble des prestations prévues, y compris les essais, réglages
et nettoyages nécessaires a la mise en conformité de I'ouvrage avec les exigences contractuelles.

La réception pourra étre assortie de réserves si des défauts mineurs ou des non-conformités sont
constatés. Dans ce cas, I'entreprise devra les lever dans les délais impartis fixé par le par le maitre
d’ouvrage au CCAP. Une réception sans réserve ne pourra étre prononcée qu’apres la levée compléte
des réserves.

La date de réception marquera le point de départ des garanties légales.
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Listes des annexes

Annexes 1 : Nomenclature menuiserie
Annexe 2 : RAAT

Annexe 3 : Planning prévisionnel d’opération
Annexe 4 : Dossier de plans

Annexe 5 : Dossier photos
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