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MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA 

RESTRUCTURATION D’UNE PARTIE DE LA CITE 

JUDICIAIRE – LE MANS (72) 
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Liste des pièces DCE  
 

- Plans Architecte 

Plans de localisation des zones et détails  n° 1 à 6 , 19 à 27 , 45 à 75  

Plans plafonds n° 7 à 12 

Plans sols n° 13 à 18 , 33 à 38 

Plans peinture n° 39 à 44 

Plans de détails boxes n° 76 à 77 

Plans de signalétique  n° 78 à 83 

 

- Plans BETEM 

Principe de plan d’installation de chantier et phasage Niveau 0 à 5 

Plan de démolition Niveaux 0 à 5 

Plan de cloisons Niveaux 0 à 5 

Plan de menuiseries intérieures Niveaux 0 à 5 

Plan de repérage de zones travaux et des positions des contrôles d’accès sur 

les portes Niveaux -2 à 5 

Plan de plomberie CVC Niveaux 0 à 5 

Plan Electricité Niveaux -2 à 5 

 

- CCTP Lot 00 à Lot 10 

- Lot 00 cahier des charges des prescriptions communes  

- Lot 01 installation de chantier, démolition 

- Lot 2 cloisons, doublages  

- Lot 3 menuiserie intérieure  

- Lot 4 sol  

- Lot 5 faux plafond  

- Lot 6 peinture  

- Lot 7 serrurerie 

- Lot 8 électricité courants forts et courants faibles  

- Lot 9 plomberie, CVC   

- Lot 10 signalétique  

 

- Planning enveloppe DCE septembre 2025 
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DPGF lot 1 à 10 

 

RICT   de socotec du 8/8/2025 

PGC  de qualiconsult du 6/8/2025 

 

Rapport amiante  de qualiconsult du 25/9/2025 

Rapport plomb  de qualiconsult du 25/9/2025


