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CHAPITRE 1_GENERALITES

1.1 NATURE ET SITUATION DU PROJET

Il s’agit des travaux nécessaires a la restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire du Mans (72).
Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :
- Sécuriser le site notamment par la limitation d’acces libre au public en particulier dans les étages
- Intégrer les évolutions des différents services
- Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur |’optimisation des surfaces
- Mettre en accessibilité le site au titre de la reglementation.

La Cité judiciaire développe d’un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le Tribunal
de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.
Les travaux se dérouleront en milieu occupé.

1.2 DOCUMENTS DE TRAVAIL

Liste des documents suivants remis dans le DCE :

- Diagnostic amiante Qualiconsult du 17/9/2024

- Rapport repérage plomb Qualiconsult du 17/9/2024

- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres) Tous Corps d’Etats.
Cadre du DPGF par niveaux et par zones

- Plans projet Architecte
Carnet de plans TCE bet Betem

- Planning Prévisionnel

- RICT

- PGC

1.3 DEVOLUTION DU MARCHE

La consultation des marchés est prévue en Corps d’états séparés.

1.4 CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DES MARCHES

Les travaux seront exécutés dans le cadre d’'un Marché Global et Forfaitaire.
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1.5 ALLOTISSEMENTS

Les travaux envisagés sont prévus décomposés en corps d’états techniques séparés selon la liste suivante :
- Lot n° 00 — Cahier des Prescriptions Communes aux Entreprises (C.P.C.).
- Lot n° 01 — Installation de chantier / Démolition
- Lot n° 02 — Cloisons / Doublages
- Lot n° 03 — Menuiseries intérieures
- Lot n° 04 — Sol
- Lot n° 05 — Faux Plafond
- Lot n° 06 — Peinture
- Lot n° 07 - Serrurerie
- Lot n° 08 — Electricité courants forts, courants faibles
- Lot n° 09 — Plomberie / CVC
Lot n° 10 — signalétique

1.6 PHASAGE DES TRAVAUX

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et dans des
niveaux occupés.
Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des zones de bureaux tampon pour le tribunal :

v" Niveau RDC zone 0-5

v" Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements du mobilier entre les zones de travaux et ces espaces de bureaux
tampon seront réalisés par la cité judiciaire

Ci-joint le plan de repérage des zones de travaux NO a N5 et planning enveloppe PRO du présent dossier

1.7 NATURE DES PRIX

Les prix forfaitaires établis dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs, sont des prix complets et nets. Ils
tiendront compte des fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de
I'intégralité des ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des travaux envisagés avec tous
échafaudages, agres et appareils de montage nécessaires.

L'Entrepreneur doit impérativement présenter son offre de prix sous forme du bordereau joint, les quantités
portées seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour
foisonnement, déchets, etc...

L’entreprise s’engagera sur les quantités du bordereau qu’elle remettra avec son offre. Elle fournira également
son prix par quantitatif.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiglités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition
du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix
global et forfaitaire porté dans I'Acte d'Engagement.

Etant précisé que les prix unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour réglements des travaux
modificatifs.
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1.8 PRESENTATION DES OFFRES

Les offres devront faire I'objet d'un Bordereau Quantitatif Estimatif détaillé par article.

1.9 REALISATION DES TRAVAUX

Il est prévu que le batiment soit occupé et en fonctionnement au moment des travaux.

Les travaux n’ayant pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du personnel du Tribunal pourront s’effectuer en
site occupé, il sera prévu toutes les précautions (rubalise, cloture, plot, pancartes...) afin de sécuriser les zones
d’intervention.

Toutes autres travaux, bruyant, projetant de la poussiere, matieres toxiques ou gravat, intervention de
déplombage ou désamiantage, manutention de gros objets, dépose conduits ou gaines techniques devront
étre effectué, selon planning et phasage mis en place en période de préparation.

A charge a la Maitrise d’Ouvrage de libérer la zone de chantier avant le commencement des travaux.

1.10 AMIANTE ET PLOMB

Diagnostics avant travaux a réaliser dans I’emprise des travaux

Plomb: rapport de repérage du plomb avant travaux, QUALICONSULT immobilier du 17/9/2024 : pas de
valeur limite de repérée.

Amiante : Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des
travaux de QUALICONSULT immobilier du 17/9/2024 : pas de produit contenant de 'amiante de repéré ; cf.
conclusion page 18/93
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1.11 LISTE DES INTERVENANTS

Les intervenants concernés par ce projet sont les suivants :

Désignation

Interlocuteur

Coordonnées

Maitre d’ouvrage :

Qualiconsult

MINISTERE DE LA JUSTICE M GUESNE Malo.guesne@justice.gouv.fr
SG / DIR = SG — Grand Ouest / DI 06 oac
Te 11440461
de RENNES 029009 3245
Maitrise d’ceuvre :
BETEM ATLANTIQUE M. LEPRETRE @ : b.lepretre@betem.fr
107 Avenue Henri Fréville
35 200 RENNES
06.16.24.43.77
0299 36 88 09
BOULET ARCHITECTES contact@bouletarchitectes.fr
02996574 26
BP 19234 — 35 092 RENNES Mme BOULET
CEDEX 9
Bureau de Controle : Nicolas.chouteau@socotec.com
M Chouteau
SOCOTEC
Coordonnateur SPS :
M Dufour Thierry.dufour@qualiconsult.fr

Repérage Amiante / Plomb :

Qualiconsult immobilier
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CHAPITRE 2_DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

2.1

REGLEMENTS GENERAUX

Les installations et les ouvrages seront conformes aux textes légaux et réglementaires en vigueur au moment
de I'exécution des travaux sans que cette liste soit limitative :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics.
Le Code de I'Urbanisme.

Le Code de la Construction et de I'Habitation.

Le Code de I'Environnement.

Le Code du Travail.

La Réglementation Sanitaire Départementale.

Les Prescriptions de la Santé Publique.

La réglementation Sécurité Incendie.

Etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.

2.2 NORMES ET REGLEMENTS

Le C.C.T.P. sera établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et
des normes francaises en vigueur a la date de remise des offres, documents visés au C.C.A.P. et dont la liste
sera fournie a titre indicatif dans les prochains documents :

Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales,

D.T.U. (Cahier des Charges, régles de calculs, Cahier des clauses spéciales),

Les Normes AFNOR,

Les Cahiers et les Avis Techniques du CSTB,

Les Régles Professionnelles de Construction,

Les Regles de I’Art,

Les Cahiers des Charges de Mise en (Euvre et des Spécifications des fabricants,
Etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.

2.3 NORMES SECURITE INCENDIE

Classement du batiment : Classement de Type L, W, N et 2éme catégorie.

Effectif total théorique admissible personnel et public : 1296 personnes.
Structure stable au Feu 1H.

2.4 NORMES ACOUSTIQUES

Suivant réglementation

2.5 NORMES HANDICAPES ET P.M.R.

Le batiment est concerné par I'application des normes de |'accessibilité des E.R.P. suivant la loi du 11 février
2005 sur le Handicap et complétée par I'arrété de prescriptions techniques du 15 janvier 2007.
Cette opération est également concernée par I'arrété du 8 Décembre 2014.
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CHAPITRE 3_ORGANISATION DES TRAVAUX ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 CONTROLES TECHNIQUES

Un R.I.C.T. (Rapport Initial de Contréle Technique du Bureau de Contrdle) est remis avec le Dossier d’Appel
d’Offres.

Les Entrepreneurs seront tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le Bureau de
Contréle jugera nécessaires.

Les Frais d’études et d’analyses seront a la charge de chaque entreprise.

Chaque entreprise s’engage a faciliter la mission du Contréleur Technique.

Les entreprises remettront au Bureau de Contréle Technique les documents EXE de leurs ouvrages (plans,
détails, fiches techniques des produits, matériaux, les PV, etc.) pour avis.

Les Entreprises devront respecter les dispositions réglementaires en matiere de mise en ceuvre des ouvrages
notamment les DTU, les Avis Techniques, etc.

Les entreprises devront prendre en compte toutes remarques émises par le Bureau de Contréle Technique
pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.

3.2 HYGIENE ET SECURITE

Un P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination Santé Protection Sécurité) du Coordonnateur S.P.S. est remis
avec le Dossier d’Appel d’Offres.

L’opération est soumise aux dispositions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les Entrepreneurs seront tenus de respecter la réglementation et les obligations liées a la Santé — Hygiene et
Sécurité des personnes et toutes demandes venant du Coordonnateur SPS.

Chaque entreprise s'engage a faciliter la mission du Coordonnateur SPS, des Organismes et Contrdleurs de
sécurité, notamment a I'occasion des visites de chantier ou des enquétes effectuées a la suite d'accidents.

Les entreprises devront respecter les dispositions réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé, ainsi que le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S.).

Dans tous les cas, elles devront se conformer aux directives et circulaires des organismes de prévention
(OPPBTP, CRAM, INRS...).

Chaque entreprise devra établir dans les 15 jours suivant la notification du marché avant le commencement
des travaux, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et le transmettre au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Coordonnateur S.P.S., organismes de sécurité, chantier, etc.

Les entreprises et leur(s) sous-traitant(s), chacun pour ce qui le concerne, devront tenir compte, dans le cadre
de leur offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations nécessaires a I'hygiene, a la
sécurité et a la protection de la santé qui seront réputées comprises dans le prix du marché.

Les entreprises devront participer impérativement aux réunions du CISSCT.
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3.3 SUJETIONS D’ACCESSIBILITE

L'attention des Entrepreneurs sera attirée sur la nécessité de limiter la géne occasionnée aux utilisateurs,
pendant la durée des travaux.

De méme les entrepreneurs seront dans I'obligation de prendre en compte certaines contraintes liées a
I'utilisation et a I'activité du batiment.

Les dispositions et les précautions particulieres seront décrites dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.)
annexé au présent Dossier de Consultation.

3.4 ETAT DES LIEUX

Il sera procédé a un état des lieux, Intérieur dans toutes les zones impactées par les travaux, les zones
mitoyennes aux travaux (dessus, dessous, latéralement), et en extérieur en périphérie totale du batiment, il
concernera |'état des voiries, les ouvrages conservés, les végétaux et plantations, avant démarrage des travaux.
Cet état des lieux sera établi contradictoirement par huissier de justice, aux frais de |'entrepreneur titulaire du
LOT N°1 — Installation de chantier — Curage.

Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, et des
entreprises intervenantes.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou privés
apres établissement de ce contrat seront affectées soit a I'entreprise responsable si elle est connue ou
identifiée, soit au compte prorata soit au compte inter-entreprises dans le cas contraire.

3.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les Entrepreneurs seront tenus de prendre connaissances dans les détails des lieux d’exécution des travaux et
des ouvrages existants.

De ce fait, les Entrepreneurs devront se rendre sur les lieux autant de fois que nécessaires et procéder aux
vérifications, aux sondages qu’ils jugent utiles.

L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession ou faisant I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'Entrepreneur est censé s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux et de toutes sujétions

en résultant en particulier les points suivants lui seront connus :

- Le terrain et ses sujétions propres,

- Les contraintes relatives a I'environnement,

- Les modalités d'acces par les voiries existantes,

- Les modalités pour les approvisionnements des produits, matériaux et matériels ainsi que leur stockage,

- Les possibilités et difficultés de circulations et de stationnement,

- Les sujétions de réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

- Les possibilités d'installation de chantier, suivant précisions du titre 1l du C.P.C. et des documents joints
a la consultation (P.G.C.).

- Les ouvrages a conserver, a démolir et a construire,

- Sujétions de travaux en site occupé,

- Etc...
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Il est rappelé que I'acces au chantier se fera a partir des voiries existantes et dans I'emprise des accés.

L'entrepreneur est tenu responsable de la protection et de la conservation de tous les ouvrages mitoyens,
limitatifs et collaborant a la zone d'intervention et ce pendant toute la durée du chantier.

3.6 TRAVAUXA PROXIMITE DE LIEUX FREQUENTES

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux
seront exécutés a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires,
a ses frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux usagers des dits
lieux, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins et des outils,
les vibrations, les fumées et les poussiéres.

3.7 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Chaque entreprise fera son affaire personnelle de I'obtention de toutes les autorisations administratives et
déclarations nécessaires a la bonne marche du chantier, chacune en ce qui la concerne pour :

Les cl6tures et palissades de chantier,
Les barrieres,

Les installations d’engins de levage,
Les branchements provisoires,

Etc.

Elles effectueront de méme, toutes démarches auprés des Services concédés et autres, E.R.D.F, Réseau de
chaleur, Service des eaux, Voirie, Egouts, Télécom, etc., aux fins d’obtenir tous contrats pour les besoins du
chantier lui-méme et pour les installations définitives des constructions.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d’ceuvre.

3.8 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prix de I'Entreprise comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre des matériaux et matériels, le
déplacement, le stockage, les manutentions, le montage et la pose a toute hauteur.

lls comprennent également, pour les ouvrages intéressés, les trous, scellements réservations, raccords,
calfeutrements de toute nature, sans qu’il soit besoin d’en faire une quelconque description.

Ils comprennent aussi toutes les demandes que pourraient exiger le Bureau de Contréle et le coordonnateur en
matiere d’hygiéne et de sécurité (SPS).

3.9 LISTES DES PLANS ET DOCUMENTS AYANT SERVIS A L’ETABLISSEMENT DU DCE

Les plans et pieces écrites ayant servis a I'établissement du dossier de consultation des entreprises, et formant
base contractuelle des marchés sont :

e Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (C.C.A.P.).

e Les plans Architecte, les plans a plus grande échelle primant sur les autres.
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e Les plans coupes et détails architecte.

e (Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et cadres de bordereau en Tous Corps d’Etat.

e Lasérie des plans du bureau d'études techniques (Démolition, CVP, Electricité CFO/CFA, Plans).

e Décomposition du Prix Global et Forfaitaire pour les prix unitaires rendus contractuels.

e Le plan général de coordination du Coordonnateur de Sécurité (P.G.C.) et le rapport (PGCSPS) sur le

projet.

e Le rapport initial du Bureau de Contréle (R.I.C.T.).

e Le(s) rapport(s) de diagnostic (amiante - plomb - autres)
Les documents écrits et graphiques auront une méme valeur contractuelle. De ce fait, tout ouvrage figurant sur
une piece graphique et qui ne serait pas mentionné dans une piéce écrite ou vice-versa, serait a réaliser dans le
cadre du marché.

3.10 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (C.C.T.P.) de l'opération est constitué du présent Cahier des
Prescriptions Communes a tous les corps d'état et du C.C.T.P propre a chaque lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P.
contractuel.

Il est impérativement stipulé que I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer entre eux les différents
documents constituant le C.C.T.P.

En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont uniquement du
ressort du Maitre d'ouvrage ou de son représentant.

3.11 QUALIFICATIONS

L’Entreprise devra justifier qu’elle est titulaire ou que les sous-traitants éventuels auxquels elle fera appel, sont
titulaires des qualifications professionnelles couvrant I’ensemble des travaux du corps d’état pour lequel elle
intervient dans les limites ou ces qualifications professionnelles auront été fixées par I'Organisme Professionnel
du Batiment et des Activités Annexes :

Qualification : Qualibat, Qualifelec, Qualit’EnR, RGE, etc.

Certification : AFAQ / ASCERT pour le désamiantage.

Ces qualifications seront nécessaires a la validité de la police individuelle de base couvrant les risques liés aux
responsabilités décennale et biennale.

A défaut de Qualifications professionnelles : La preuve de la qualification de I'opérateur économique peut étre
apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la
compétence de I'opérateur a réaliser la prestation ...).
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3.12 SOUS-TRAITANCE

L’Entreprise titulaire du marché pourra sous-traiter une partie de ses travaux, et en aucun cas la totalité des
travaux qui lui ont été commandés, uniquement avec I'accord écrit du Maitre de I'ouvrage, sous peine de
résiliation de plein droit du marché, et devra dans tous les cas se conformer strictement aux modalités
d’application de la loi, de ses arrétés et de leurs mises a jour.
L'Entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dans un délai de 1 mois a
compter de la conclusion du marché ou pendant la période de préparation, la liste exhaustive de ses sous-
traitants.

Dans tous les cas I'Entrepreneur devra fournir une caution bancaire couvrant le paiement de son ou de ses sous-
traitants dont il restera responsable vis-a-vis du Maitre d’ouvrage. Le refus d’agrément d’un sous-traitant

échappera a tout recours contentieux de la part de I’Entrepreneur.
Seuls les sous-traitants agréés par le Maitre d’ouvrage seront admis a participer aux études d'exécution et de
synthése.

L'acte spécial indiquera avec précision :

La nature et le montant des prestations sous-traitées.

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant.

Les modalités de calculs et de versement des avances et acomptes.

La date d'établissement des prix.

Les stipulations relatives aux délais, primes, pénalités, réfactions et retenues diverses.
Les modalités de révision ou d'actualisation des prix.

Le nom de la personne habilité a donner les renseignements.

Par défaut les conditions générales des contrats de sous-traitance types établis par le SNSO (Syndicat National
des Entreprises de Second-ceuvre du Batiment) sont applicables.



22-0996 Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes Page 14

Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire — LE MANS (72)

DCE CCTP

CHAPITRE 4_PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

4.1 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le C.C.T.P. établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.
L'Entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps
d'état (sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P.) En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que
les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état
ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Les C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. L'Entrepreneur
reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir
d'aucune omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre
lot.

L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre au cas ou la concordance ne serait
pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractere limitatif et que les Entrepreneurs ne pourront
réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les Entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaitre parfaitement :
e La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages indiqués
aux plans et au C.C.T.P.
e Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.
e Les textes de réglementation de toute nature, applicables en la matiére et plus particulierement ceux
relatifs a la protection contre I'incendie, a |'accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des
personnes.

Les Entrepreneurs devront tenir compte lors de I'établissement de leur proposition de prix de toutes les
conditions particuliéres éventuellement rencontrées. lls devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et
le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels ils se sont
engagés.

4.2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs de I'opération et notamment :

e Lanature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

e Letype de pose,

e Les conditions particuliéres de I'opération,

e La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il
fera, par écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d'ceuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque les
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entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes des C.C.T.P.
Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux Regles de
I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre
d'ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'oceuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere
responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

4.3 QUALITE DES PRESTATIONS

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans, coupes, élévations et détails de I'Architecte, aux
C.C.T.P., aux directives du Maitre d’ceuvre et aux plans complémentaires pouvant étre remis en cours de
travaux pour préciser certains détails.
Ils comprendront I'ensemble des opérations nécessaires a I'exécution des travaux ainsi définis, conformément
aux prescriptions et suivant les Regles de I’Art.
Les prix soumissionnés comporteront obligatoirement toutes sujétions quelconques pour arétes, petites
largeurs, montage, manutentions, casses, coupes, stockages échafaudages, précautions, préservations et les
protections dues par I'entrepreneur sont afférentes a ses matériaux stockés et ouvrages en place, quels qu’ils
soient et quel que soit 'ordonnancement des travaux.
Il est expressément spécifié que chaque Entreprise restera responsable de ses ouvrages jusqu’a leur livraison, et
gu’elle devra prévoir toutes dispositions utiles, tant lors de son étude de prix que lors de I'exécution de ses
travaux et qu’aprés cette exécution, pour que les ouvrages, encourant un risque de détérioration du fait
d’Entreprise intervenant postérieurement ou du fait de leur exposition, resteront protégés efficacement.
Il est en outre précisé que tous les travaux devront étre d’une excellente qualité, tant en ce qui concerne les
matériaux que leur mise en ceuvre.
De plus, tous les travaux de finition, raccords, reprises, devront faire I'objet de la part de I’'Entreprise, de toute
I'attention et de toute I'application souhaitable.
Les conditions édictées dans les « Documents Officiels de Référence » ne constituent que des minima non
limitatifs.
Les travaux seront exécutés en toute perfection tant au point de vue technique qu’au point de vue esthétique,
le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réserveront le droit de faire :

e Soit recommencer les ouvrages défectueux aux frais de I'Entrepreneur défaillant,

e Soit appliquer un rabais proportionnel a la malfagon diment constatée pouvant atteindre 20% du co(t de

I’ouvrage en cause pour le préjudice subi.

4.4 REGLES D’EXECUTION GENERALES

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du C.C.T.P.
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Si I'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux Regles de I'Art, il doit en référer au
Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document,
tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents visés au présent C.C.T.P.
commun a tous les corps d'état.
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Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les C.C.T.P.
communs et particuliers a tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins et documents
graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des pieces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les
spécifications du C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le signaler

au Maitre d'ceuvre en temps utile.

4.5 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELLES ET RESPECT DES REGLES DE L'ART

L'ensemble des travaux et ouvrages sera soumis, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise
en ceuvre, aux spécifications, prescriptions, stipulations et impositions des documents officiels de référence
existants applicables aux travaux, objet du projet.

Les entreprises devront se conformer a tous arrétés municipaux et préfectoraux, ordonnances de police, aux lois
et décrets en vigueur sur la commune ou l'arrondissement.

4.5.1 Reégles de I'art et obligations de conseil

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux Regles de I'Art,
I'Entrepreneur doit en référer au Maitre d'ouvrage ou a son représentant avant d'établir sa proposition et au
plus tard avant toute exécution.

Il est rappelé que I'entrepreneur a une obligation de conseil en tant que professionnel impliqué
contractuellement dans une opération de construction. Cette obligation de conseil ne se limite pas aux Maitres
d'ouvrage et aux Maitres d'ceuvre mais oblige I'entrepreneur vis a vis de ses collégues et/ou de ses sous-
traitants et I'entrepreneur n'en est pas dispensé méme si la direction générale du projet est confiée a un Maitre
d'ceuvre.

Ainsi I'entrepreneur est tenu d'appeler I'attention du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre sur les défauts de
conception du plan, sur les imprécisions, erreurs ou incertitudes du présent CCTP, sur les risques de I'opération
et doit procéder a toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux.

Ces observations, réserves ou refus doivent étre formulées par écrit afin de prouver que le Maitre d'ouvrage ou
le Maitre d'ceuvre a délibérément accepté les risques liés a leur choix.

4.5.2 Documents de référence contractuels

Chaque entrepreneur est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions,
normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc..
Connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et
expresses indiquées dans le CCAP ou le CCAG.

Les textes législatifs seront mis en application aprés publication au Journal Officiel a moins que le législateur
n'ait prévu une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans les C.C.T.P., les dates de prise
d'effet seront identiques a celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications des C.C.T.P. et les clauses
et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (lois, reglements, normes, DTU etc.) il est spécifié
que ce sont ces textes réglementaires qui prévaudront.
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4.5.3 Textes & réglements généraux

Ces textes et reglements généraux devront étre respectés dans la mesure ou |'exécution des travaux du présent
contrat entre dans leur domaine d'application.
Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

e Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de
|'Habitation, le Code de I'Environnement, le Code de |'Urbanisme, le Code général des Collectivités
territoriales, le Code des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc....

e Les lois et textes concernant I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

e Les reglements sanitaires national et sanitaire départemental ainsi que le code de la santé Publique.

e Les textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la
|égislation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre,

e Le réglement de sécurité contre l'incendie applicable aux ERP, avec les particularités / compléments
prévus par le Code du Travail,

e laréglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier

e Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets
de chantier.

o Les reglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation et a
la signalisation aux abords des chantiers.

e Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Les Normes homologuées.

e Les Eurocodes.

Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

4.54 Textes et documents techniques

Les normes, DTU et regles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent C.C.T.P.
n'ont ce caractére que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de
mise en ceuvre, aux regles de sécurité et a la coordination des travaux a I'exclusion des clauses a caractere
administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaire du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale, mémento,
parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T (Documents généraux
d'Avis Techniques du CSTB ou de I'AFAC), guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc..) peuvent
étre rendus contractuels par spécification du présent C.C.T.P.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent C.C.T.P. doivent
satisfaire aux normes frangaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir
applicables dans l'ordre juridique francais, aux dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des
Charges et mémentos, CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales), régles de calculs, regles
professionnelles, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous autres documents
rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit nécessaire d'en
rappeler la liste exhaustive.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré par
le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis
technique.
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Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul, réglements en vigueur,
normes, DTU et recommandations générales au moment de I'exécution des travaux.

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes en
vigueur, pourront faire I'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT), d'Appréciation technique
d'Expérimentation (ATEx) ou d'Avis de chantier établi par un organisme de contréle agréé.

Dans ces cas (AT - ATEx ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés a la charge de I'entrepreneur
dans le cas ou il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction, dans le cas
contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage figurant au
présent C.C.T.P., les frais de procédure sont a la charge du Maitre d'ouvrage.

Les régles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant
devront toujours étre respectés par |'entrepreneur.

Il pourra étre exigé de I'entrepreneur la fourniture des agréments ou procés-verbaux d'essais établis par des
organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre qu'ils soient de technicité courante ou non
courante.

Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.

4.5.5 Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres.
Directive ""Produits de Construction"" : la directive impose six exigences auxquelles tout produit fabriqué en
vue d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans les ouvrages de batiment doivent
répondre et notamment des exigences en matiere de :

e Résistance mécanique et stabilité

e Sécurité en cas d'incendie

e Hygiene, santé et environnement

e Sécurité d'utilisation

e Protection contre le bruit

e Economie et isolation thermique
Les matériaux, produits, éléments ou ensembles traditionnels envisagés par le présent C.C.T.P. doivent satisfaire
aux directives européennes. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces directives pour
prétendre a un supplément de prix.
En conséquence les prescriptions du présent C.C.T.P. peuvent faire référence au marquage CE, aux guides
d'agréments techniques européens établis par I'EOTA confirmant l'aptitude a l'usage de produits de
construction, aux Euro-agréments établis par 'UETAC ainsi qu'aux attestations de conformité pour les produits
conformes aux spécifications techniques au sens de I'article 4 de la directive.
D'autre part il sera fait application des normes harmonisées au fur et a mesure de leur publication au Journal
Officiel ainsi que des Regles de Calculs dites ""Eurocodes"" convertis en normes européenne (EN) ainsi que de la
norme EN 501-1 qui définit les caractéristiques de réaction au feu des matériaux de construction dite

""Euroclasses"".
4.5.6 Certification

Le présent C.C.T.P. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et bénéficiant du
marquage CE, cette identification informative des caractéristiques et des qualités reconnues d'un produit,
établie aprés essais, par un organisme agréé par les autorités administratives, engage le fabricant sur le suivi et
les controles permanents de conformité du produit avec les mentions de la certification. Cette certification d'un
produit doit permettre, automatiquement, lorsqu'il sera requis, le marquage CE de conformité aux directives
européennes.
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Dans le cadre du présent C.C.T.P. les entrepreneurs devront, dans la limite des marquages en cours, proposer
des produits ayant au minimum les mémes garanties.

4.5.7 Textes et documents techniques

Les normes, DTU et regles de calculs sont prévus comme documents contractuels dans chaque C.C.T.P. pour
toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de mise en ceuvre, aux regles
de sécurité et a la coordination des travaux a I'exclusion des clauses a caractére administratif et financier qui
pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaire du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale, mémento,
parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T (Documents généraux
d'Avis Techniques du CSTB ou de I'AFAC), guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc., peuvent
étre rendus contractuels par spécification du C.C.T.P.

4.5.8 Performance énergétique des batiments

Sans objet.
4.5.9 Reéglementation Incendie Et Classement Des Matériaux

Pour I'exécution des travaux du présent marché, I'attention de I'Entrepreneur est particulierement attirée sur le
respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre a une
augmentation de la valeur de ses prix.

4.5.10 Réaction au feu des matériaux et produits

Pour ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre
gue des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et I'emploi envisagé.

Il sera fait application des directives européennes en la matiére et notamment des Euroclasses.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu et étre attestés par un proces-verbal d'essais.

Durant la période transitoire fixée par le législateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes et
étiquetés suivant la nomenclature imposée par les Euroclasses.

4.5.11 Comportement ou résistance au feu des ouvrages

En ce qui concerne le comportement ou la résistance au feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci devront
toujours répondre aux classements exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de
I'implantation et de la situation et du classement de I'ouvrage considéré.

Les présents C.C.T.P. de chaque lot fixent ces exigences mais il incombe a l'entrepreneur de palier par ses
connaissances a une éventuelle erreur de ce document.

D'autre part I'Entrepreneur s'assurera que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé en fonction du
local concerné et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux mis en ceuvre est
conforme a la réglementation incendie en vigueur et il en prendra la responsabilité.
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Durant la période transitoire fixée par le législateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes a la
nouvelle législation.

4.5.12 Regles parasismiques

D’une maniere générale, les éléments non structuraux modifiés ou mis en ceuvre (tel que les menuiseries
extérieures, bardage rapporté, faux-plafonds, cloisons...) respecteront les dispositions prévues dans la norme
NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, le guide de dimensionnement parasismique des éléments
non structuraux et les différentes régles professionnelles traitant du sujet du risque sismique.

4.6 CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

4.6.1 Conditions d'établissement des propositions

Les Entreprises participant a I'appel d’offre devront obligatoirement tenir compte pour I'établissement et la
remise de leur proposition, des conditions suivantes :
En sus de I'Acte d’engagement proprement dit, ils remettront un devis estimatif détaillé sous forme de
bordereau nommé cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) par corps d’état qui
comportera :

e Les quantités prévues

e Les prix unitaires hors taxes

e Les produits hors taxes

Il est bien spécifié que les quantités indiquées par les Entrepreneurs dans les devis estimatifs mentionnés ci
avant, ne limitant en aucun cas, dans I'éventualité d’erreur de leur part, le travail des dits Entrepreneurs aux
guantités prévues. Quelles que soient celles-ci, ils devront I'entier et complet achévement des ouvrages, dans le
cadre du C.C.T.P., des plans, et ce, sans aucun supplément de leur marché.

4.6.2 Contenu des prix du marche

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et fagons
accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage dans sa globalité.
lIs sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

e La totalité des fournitures nécessaires a la complete exécution des ouvrages compris tous accessoires et
sujétions de toute nature

e Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage

e Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis
dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants ;

e lalocation et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y compris
double transport et pertes.

e Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie,
frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de
soudure, de groupe électrogene etc.)

e Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure prise depuis
le plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier plancher) correspondant a une
hauteur maximale d'ouvrage de 4,80 ml.
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D'autre
offre

Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y
compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers,
intempéries, etc. conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures
normalement travaillées. Ces frais de main d'ceuvre integrent les frais de pose, réglages et fixations dans
la mesure ou le C.C.T.P. particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires
seront payés a part dans les conditions définis par ce C.C.T.P.

Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale)

Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tracages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passés lors des relations
avec le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités
administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.)

Les frais de gestion, de siege, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices.

Les droits de brevet s'il y a lieu.

Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention
pour lI'amenée a pied d’'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour
répartition avec montage ou descente.

L'enlévement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre.

Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces.

La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants.

Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel.

Les frais de compte-prorata ou de compte interentreprises.

part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la remise de leur

Avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec exécution des travaux.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs
particularités.

Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux accés et abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a I'organisation fonctionnelle
du chantier dans sa totalité.

Avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et
simultanée d'autres ouvrages.

Avoir contr6lé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres, s'étre
assurés quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des bureaux d'études
techniques et avoir pris tous renseignements auprés des services publics, para publics ou
concessionnaires.
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4.6.3  Rigueur du prix forfaitaire

Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques des
travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compléte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d'ceuvre ou parfaire et suppléer a un
manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des batiments livrés au complet et en
parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution convenable
et complete des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions déterminées par les plans,
documents graphiques, notes de calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront considéré comme travaux « en plus », et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service ou a
des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achevement de I'ouvrage dans le cadre défini et
souscrits en parfaite connaissance de cause. Partant I'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en
s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces pieces contractuelles pourraient présenter
d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

Il est rappelé que la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) jointe a l'acte d'engagement n'a de
caractére contractuel qu'en ce qui concerne 'emploi des prix unitaires et/ou des sous-détails qui y figurent,
pour la facturation ou le reglement des travaux modificatifs éventuellement ordonnés en cours d’exécution.

4.6.4 Conditions d'intervention

Les prix unitaires des bordereaux sont réputés établis pour des ouvrages exécutés en étages élevés et avec des
acces difficiles, nécessitant des manutentions pour le montage et le transport des matériaux que I'Entrepreneur
se doit d'estimer. De méme, les sujétions consécutives a I'exécution dans des conditions particulieres, sur
échafaudages, nacelles, échelles etc. sont réputées incluses dans les prix.

Toutefois, dans le cas d'emplacements ou |'atteinte ne peut étre réalisée qu'au moyen d'échafaudages volant,
de cordes a nceud ou d'installations spéciales pouvant engager éventuellement l'intervention d'échafaudeurs
spécialisés, les frais afférents a ces dispositions devront apparaitre clairement dans I'offre de I'entreprise.

De méme s'agissant des ouvrages de protections diverses, seules feront exception a la régle les travaux
demandant la mise en place de protections supplémentaires et spécifiques demandées expressément par le
Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre et destinées a la protection d'ouvrages en place non susceptible d'étre
transportables. Les frais afférents a ces protections devront apparaitre clairement dans |'offre de I'entreprise ; a
défaut le prix sera considéré comme incluant de fait ces ouvrages (échafaudages, protections etc.) et
I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

4.6.5 Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc. dans les conditions précisées
dans les C.C.T.P.

e La fixation par tous moyens appropriés de leurs ouvrages.

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages
etc. de leurs ouvrages avant réception des travaux.
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e Le nettoyage des ouvrages mis en ceuvre avant réception des travaux

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc. pour respecter le
délai d'exécution.

e Tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

4.6.6 Limites de prestations

Les limites de prestations sont indiquées dans les C.C.T.P. des différents corps d'état.

4.7 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS

4.7.1 Coordonnateur sécurité protection sante SPS

Les chantiers sont soumis aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes faites par ce coordonnateur concernant la prise en compte de la sécurité et de
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais découlant de
ces demandes et obligations sont intégrés dans le montant global des marchés et des prix unitaires.

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission « santé — sécurité » (santé, sécurité, équipements communs,
consommations communes etc.) sont définies et réparties dans le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé, PGCSPS, établi par le coordonnateur désigné par le Maitre d'ouvrage.
Chaque entrepreneur se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer |'affectation et la
répartition des dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans I'offre
de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.

En application de la Loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret N° 94.1159 du 26 décembre 1994 et leurs
mises a jour, transposant la directive 92/57/CEE et conformément au Code du Travail, articles R.4532-1 a
R.4532-98, chaque intervenant est tenu d'établir a ses frais un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé concernant l'intervention de son personnel sur le chantier. Ce PPSPS doit :
v' Répondre aux prescriptions des différents articles de la Section 5 du Décret N° 94-1159,
v Intégrer les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé des sous-traitants éventuels et de
tous les intervenants sur le chantier,
v' Tenir compte des renseighements fournis dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS).

4.7.2 Sécurité des travailleurs contre les chutes

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier conformément a la réglementation en vigueur tant
francaise qu’européenne.

Ces dispositions seront prises au titre du compte inter-entreprises ou du compte prorata par |'entrepreneur en
charge de ces comptes dans la mesure ou ils existent sans pour autant qu'individuellement chaque entreprise
ne soit tenue d'assurer ces protections notamment pour pallier un manque ou pour assurer la protection des
travailleurs intervenants dans des conditions précises de lot ou d'emplacement.

Chaque entrepreneur restera, individuellement, responsable en cas d'accident survenant sur un ouvrage dont il
assume la responsabilité pleine et entiére.
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4.7.3  Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante ou aux matériaux contenant de I'amiante,

de plomb ou autres substances dangereuses

Pour tous les travaux pouvant exposer du personnel, ouvriers ou autres, a des risques d'inhalation de poussiéres
d'amiante, en cas de présence de plomb ou de toute autre substance dangereuse, |'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur au titre du Code de la Santé publique, sans
qu'il soit nécessaire de rappeler ici les différents textes et consignes de sécurité en vigueur.

4.8 TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR INSTALLATION DE CHANTIER

L'accés au chantier se fera obligatoirement dans les conditions exposées aux Dispositions communes a tous les
corps d’état et au PGCSPS.

Tous les travaux de terrassements et de signalisation d'acces au chantier que I'entrepreneur jugera nécessaire
de réaliser pour ses installations de chantier (aprés accord du Maitre d'CEuvre), seront exécutés a ses frais et
sous sa responsabilité.

Dans tous les cas, les abords du terrain seront remis au Maitre d'ouvrage, a la fin des travaux, aux cotes prévues
par le plan des aménagements et avec les caractéristiques mécaniques d'origine.

L'entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition doit prendre toutes les précautions pour ne pas
dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats du chantier.

Il doit I'entretien des voies extérieures a I'emprise du chantier et leur remise en état si nécessaire, ainsi que le
nettoyage parfait des abords.

L'entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition reste responsable de tous les dégats ou
dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du chantier.

4.8.1 Plan d'organisation (PIC)

Sera fournis a la charge du lot 01 — Installation de chantier — démolition, un plan d'organisation de chantier,
proposant I'emplacement des accés, des dépdts de matériels et de matériaux, des échafaudages, matériels de
levage, des installations de chantier, baraguement, vestiaires, réfectoires, sanitaires, panneau de chantier, etc.,
I'entrepreneur aura obligation de respecter les dispositions de celui-ci.

4.8.2 Cloture de chantier

L’entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition devra la fourniture et la pose, avant toute
intervention sur le site, de clotures de chantier, dés I’OS de démarrage des travaux.

L'entrepreneur du Lot 01 - Installation de Chantier — Démolition se conformera au plan de principe
d’installation de chantier prévu au PGCSPS.

4.8.3 Panneau de Chantier

L'entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition doit la fourniture et la pose d’un panneau de
chantier d’environ 2,00 m x 2,00 m, précisant la nature de |'opération et les coordonnées des intervenants.

Ce panneau comportera notamment une reproduction en couleur du projet (perspective, fichier image fourni
par I'architecte), les logos en couleur des intervenants et partenaires financiers. Le fond du panneau de chantier
sera totalement peint, couleur au choix du maftre d’ceuvre.

Avant sa mise en fabrication, il devra étre validé par le maitre d’ouvrage.

L’emplacement de ce panneau sera soumis au choix du maitre d’ouvrage.
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4.8.4 Aires de stockage des matériaux

La zone de déchargement et L'aire de stockage provisoire pour I'approvisionnement des matériaux et matériels
de chantier seront a définir lors de la préparation de Chantier.
Les Matériaux et matériels devront étre approvisionnés directement sur la / les zones d’intervention.

Il ne sera pas toléré de stockage permanent aux abords du batiment.
Le stockage dans le batiment est limité et donc les approvisionnements des matériaux et I'évacuation des
déchets se fera a I'avancement

4.8.5 Gestion des Déchets

Chaque entreprise gére ses déchets, avec tri et évacuation en décharge agréée au fur et a mesure des travaux.
Lot 01 — Installation de chantier / Démolition

Il est demandé aux entrepreneurs que |I'ensemble des matériaux soit trié et évacué au fur et a mesure des
travaux de démolition et des travaux de mise en ceuvre des ouvrages.

S’ils ont des bennes a déchets provisoires a installer, elles seront évacuées au fur et a mesure de leur
remplissage.

La zone d’emplacement des bennes sera a définir lors de la préparation de chantier, par I'entreprise qui en aura
besoin.

Une protection physique de sécurité sera mise en place autour de la zone des bennes a déchets par I'entreprise
qui utilise la benne.

4.8.6 Moyens de levage

Chaque entrepreneur prévoira tous les moyens de grutage et de levage nécessaires au bon déroulement du
chantier et des approvisionnements ainsi que toutes démarches administratives nécessaires.

4.8.7 Bungalows de chantier

L'entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition devra le transport, l'installation, I'entretien, la
location et le repliement des bungalows de chantier réglementaires composées au minimum de :

v' 1 salle Bureau de chantier pouvant recevoir environ 10 personnes, qui sera équipé de tables, chaises,
panneaux muraux pour affichage des plans, casiers pour rangement de plans et dossiers. |l sera chauffé,
équipé en électricité, téléphone et wifi. Cette salle peut servir de réfectoire.

v Sanitaires y compris tous les branchements d'arrivé d’eau, électricité et d'évacuation des eaux vannes.

v Vestiaires avec casiers.

L’entreprise du Lot 01 devra se conformer aux informations et aux obligations décrites dans le PGCSPS.
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4.9 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L’entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition doit effectuer les demandes de branchements
de chantier (électricité, téléphone) aupres des services concédés, des la délivrance de I'Ordre de Service.

Les branchements eau potable et eaux usées seront demandés aux concessionnaires concernés par
L'entrepreneur du lot 01 et a ses frais, au démarrage du chantier.

Les frais prendront en compte les installations et la remise en état apres travaux.

L'évacuation des eaux usées devra impérativement étre reliée au réseau public.

4.10 INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition a la charge de la fourniture, pose et
raccordement du TGBT chantier y compris prise en charge pour le compte prorata du comptage provisoire
durant toute la durée du chantier.

L'entreprise titulaire du Lot Electricité CFO et CFA a la charge de la fourniture, pose et raccordement des
coffrets de chantier a répartir dans les zones du chantier.

Le lot Electricité CFO et CFA devra également prévoir la mise en place d’un éclairage provisoire des circulations
horizontales et verticales, des locaux borgnes et des postes de travail.

L'alimentation de I'éclairage sera impérativement distincte de l'installation de puissance. Allumage par
interrupteur.

L'installation de chantier sera entretenue durant les travaux. En fin des travaux les présents lots procéderont a
la dépose et évacuation de cette installation.

4.11 LIBERATION DES SOLS

Par libération des sols, il faut entendre :

v' Nettoyage et remise en état du terrain et des zones d‘emprise et d’intervention pour le chantier dans
|'état initial constaté par I'état des lieux.

4.12 NETTOYAGES

L'entreprise du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition devra prévoir dans son offre :
Un nettoyage journalier des abords du site et des acces.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les espaces touchés
par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et
I'enlevement des gravois.

Voiries publiques extérieures au chantier :
L'entreprise devra prévoir le nettoyage des voiries extérieures selon les nécessités et a la demande de la
Maitrise d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.
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4.13 REPLI DES INSTALLATIONS

En fin de travaux et selon le planning validé par le Maitre d’ceuvre et / ou I'0O.P.C., L'entrepreneur du lot 02 -
Gros-ceuvre Terrassement Structure devra le repli de ses installations de chantier, le nettoyage complet,
I’enlevement et I’évacuation de ses déchets et des bennes a gravois et la remise en forme du terrain.

4.14 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER — COMPTE-PRORATA

Le Compte prorata du chantier sera tenu et a la charge de I'entreprise du Lot 01 — Installation de Chantier —
Démolition, qui devra passer une convention interentreprises le cas échéant pour la bonne gestion du chantier,
durant toute la durée des travaux.
Il est fait obligation a I'entrepreneur d’adhérer au(x) compte(s) prorata(s) a venir et/ou en vigueur.
La gestion du ou des comptes proratas du chantier pour les entreprises intervenantes dans le cadre de la
réalisation des travaux de construction, ainsi que ses modalités, sont précisées ci-dessous :
Contenu, sont imputables :

Les consommations du chantier

Eclairage du chantier

Nettoyage du chantier en cas de défaillance des entreprises

Le fonctionnement des installations nouvelles ou existantes

Autres éléments suivant indications du CCAP (compris tableau d’affectation de la dépense base vie)

Tous frais engagés dans l'intérét commun et relatif aux travaux nécessaires pour la bonne marche du
chantier, aux nettoyages et prestations ordonnés par le Maitre d'ceuvre

DN NI N NN

Le suivi s’effectuera sous format informatique suivant trame fournie par I'entreprise gestionnaire et validée par
le MOE.

Gestion

Constitution d’'une commission, elle sera composéoe en fonction des indications suivantes, a savoir :
Gestionnaire : Entreprise attributaire du lot ou corps du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition.

Comité de contréle ou College : Entreprises attributaires de lots, élues par I'ensemble des entreprises titulaires
du marché (a I'exclusion de I'entreprise titulaire du lot n° 02) et suivant indications mentionnées dans le CCAP.
Rémunération du gestionnaire

Il sera rémunéré a hauteur de 8% du montant TTC des dépenses communes (hors ses frais). Cette dépense sera
affectée ensuite au compte prorata.

Convention (rédigée par le Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition)

Pendant la période de préparation, il sera passé une convention inter-entreprises précisant les modalités de
gestion qui sera transmise pour information au MO, a la MOE et a I'OPC.

En aucune maniére, le Maitre d'ceuvre et I'O.P.C. ne seront, parties prenantes dans la gestion.

Le Maitre d'ceuvre et I'OPC ne pourront étre présents qu'a titre de conciliation.

Prix
A titre indicatif, le montant prévisionnel de la participation de I'ensemble des entreprises est estimé a environ
1,5 % du montant HT des travaux exécutés. Le taux et le montant devant étre obligatoirement indiqués et
chiffrés par les entreprises, qui restent responsables de ceux-ci.
Dés la premiére réunion de gestion, les entreprises détermineront :

v Un prix horaire de main d'ceuvre pour le nettoyage,

v" Tout autre prix ou indemnité devant étre définis a I'avance.



22-0996 Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes Page 28

Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire — LE MANS (72)

DCE CCTP

4.15 ORGANISATION DES TRAVAUX

L'installation de chantier sera a la charge de I'Entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition
4.15.1 Constat — Etat des Lieux
A réaliser selon I'article 3.1 ci-avant.

4.15.2 Connaissance des Lieux

L'Entrepreneur prend possession du site ou des batiments dans I'état ol ils se trouvent au moment de la
consultation.
Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, I'Entrepreneur de chaque lot est réputé s'étre rendu
sur place pendant I'étude d'appel d'offre, connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance des éléments
dont les incidences sont prévues dans le prix forfaitaire.
Les Entrepreneurs seront tenus de prendre connaissances dans les détails des lieux d’exécution des travaux et
des ouvrages existants.
De ce fait, les Entrepreneurs devront se rendre sur les lieux autant de fois que nécessaires et procéder aux
vérifications, aux sondages qu'ils jugent utiles.
Les Entrepreneurs sont censés s'étre assurés personnellement sur place de la nature des lieux et de toutes
sujétions en résultant en particulier les points suivants lui seront connus :
e Leterrain et ses sujétions propres,
Les contraintes relatives a I'environnement,
Les modalités d'acces par les voiries existantes,
Les possibilités et difficultés de circulations et de stationnement,
e Les sujétions de réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public.
e Les possibilités d'installation de chantier, suivant précisions du titre Il du C.P.C. et des
documents joints a la consultation (P.G.C.).
e Les ouvrages a conservés, a démolir et a construire.
e FEtc...

Il est rappelé que l'accés au chantier se fera a partir des voiries existantes et dans I'emprise des acces et
circulations futurs.

Les entrepreneurs seront tenus responsables de la protection et de la conservation de tous les ouvrages
mitoyens, limitatifs et collaborant a la zone d'intervention et ce pendant toute la durée du chantier.

Bien que les entrepreneurs, ont la faculté d'apporter des modifications de détails aux principes de construction
définis dans le présent document, il doit néanmoins, par les solutions qu'ils proposent, ne pas dénaturer le
projet et veiller a respecter toutes les contraintes dont il est fait état dans le présent document.

De ce fait, avant tout démarrage des travaux et si besoin en cours de chantier en fonction des découvertes, les
entrepreneurs feront dresser par huissier et contradictoirement avec les Maitrises d'CEuvre et d'Ouvrage, les
riverains et les services de la Mairie, un constat des ouvrages concernés.

Ce document accepté et signé de toutes les parties concernées, pourra servir de base a une remise en état des
lieux en fin de chantier.

4.15.3 Rendez-Vous de Chantier
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Les rendez-vous de chantier auront lieu de facon hebdomadaire a jours et heures fixés par le Maitre d’ceuvre, le
Maftre d'ouvrage et I'O.P.C.

Toutefois pour des impératifs de coordination entre différents lots et/ou de suivi de phase critique, le Maitre
d'ceuvre peut provoquer plusieurs rendez-vous de chantier dans la méme semaine, sans supplément de prix.

lls ont pour objet d'assurer le contrble d'exécution, la liaison entre les différents corps d'état, de contréler le
planning d'exécution, de prendre toutes décisions importantes.

De ce fait la présence de l'ensemble des représentants des entreprises y compris les sous-traitants est
indispensable a chaque réunion et pendant tout son déroulement.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant d'entrepreneur ne peut étre contestée par celui-ci.

Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur Un compte-rendu établi par le maitre d’ceuvre a l'issue
de chaque réunion et diffusé aux entreprises.

Dans le cadre du marché, les comptes-rendus vaudront ordres de services, et les entreprises devront s'y
conformer comme aux ordres de service.

Si les ordres de services ont une incidence financiére sur les marchés, un accord préalable du Maitre d’ouvrage
devra étre donné.

Si I'entreprise n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée au Maitre d'ceuvre dans les 7 jours
calendaires (sept jours), les décisions portées aux comptes rendus de chantier sont sans appel.

4.15.4 Représentant de I'Entreprise

Conformément a l'article 3.4 du C.C.A.G., chaque Corps d'état doit mettre a disposition du Maitre d'ceuvre un
responsable technique assurant tous les rendez-vous de chantier, synthése, coordination et hygiéne - sécurité.
Ces rendez-vous ont lieu, au choix du Maitre d'ceuvre, soit sur le chantier soit au siége social du Maftre d'ceuvre,
soit tous lieux désignés par le Maitre d'ceuvre.

Si le représentant de I'entreprise est jugé incompétent par le Maitre d'ceuvre celui-ci peut en demander le
remplacement pur et simple.

Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord du Maitre
d'ceuvre si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

4.15.5 Réunions de Maitrise d’Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage organise a sa convenance des réunions dont la fréquence varie selon I'importance des
problémes a régler et auxquelles peuvent étre invités le Maitre d'CEuvre et les Entreprises dans les conditions
définies a l'article précédent.

4.15.6 Mission O.P.C. — Délais d’Exécution

La Maitrise d’ceuvre assure la mission “ O.P.C. “ (Organisation — Planification — Coordination) de Chantier.

La coordination entre les Entrepreneurs séparés est assurée par I'O.P.C conformément au C.C.A.P.

Chaque Entrepreneur doit toutes prestations pour faciliter la coordination de I'ensemble des travaux exécutés
par les différents corps d'état, et apporter toute aide a la mission que doit exercer le Maitre d'ceuvre et I'0.P.C.
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la
répercussion des travaux des autres corps d'état.

Chaque Entrepreneur doit se tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils
ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, leur fourniture, donner les
indications nécessaires a l'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de
contestation, en référer au Maitre d'oeuvre et 'O.P.C.
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Chaque Entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité, et a ses frais, toutes les précautions nécessaires
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres corps d'état, en cours, achevés ou
non réceptionnés.

Il sera également responsable de tous dégats ou détournements commis par ses préposés, tant dans le chantier
ou les travaux sont exécutés que dans les batiments voisins ou niveaux et locaux contigus.

4.15.7 Coordination

L'Entrepreneur doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par
I'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le
prix et dans le délai imposé.

Il s'engage a fournir tous les éléments nécessaires a |'établissement et a I'exploitation du planning général.

4.15.8 Délais d’Exécution

Conforme au C.C.A.P,, a I'Acte d'Engagement et au planning prévisionnel joint au dossier de consultation.
Compte tenu du délai prévu pour cette opération, il est précisé aux Entreprises qu'elles doivent intervenir dans
le cadre du projet de planning joint, qui sera mis au point en détail apres notification des marchés.

Il en résulte que chacune d'elles doit intervenir simultanément sur plusieurs postes de travaux avec le maximum
possible de personnel afin de superposer les délais partiels et non de les juxtaposer.

De méme les fabrications en atelier et usine doivent commencer au plus t6t afin d'assurer les travaux sur
chantier également au plus tot.

Le fait de répondre a cette consultation implique donc un accord a priori des Entreprises sur ces dispositions et
sur le fait que, par ailleurs, aucune interruption ou ralentissement d'activités ne pourra étre accepté pour quelle
gue cause que ce soit y compris pour cause de congés.

Ainsi les études de synthése et de P.E.O. et fabrications en atelier et usine doivent étre réalisées dans les délais
prévus.

De plus, les interventions sur le chantier sont donc définies en fonction des capacités d'accueil des corps d'état
sur les lieux et non en fonction des possibilités des Entreprises, qui doivent, a tout moment, étre conformes a la
demande du chantier.

Ceci implique, ce qui a déja été dit mais mérite d'étre répété, qu'aucune interruption de chantier, ni
ralentissement ne peut étre admis pour quelle que raison que ce soit.

A cet effet, les Entreprises doivent s'assurer par elles-mémes, ou par l'assistance d'Entreprises conjointes,
agréées par le Maitre d'Ouvrage, de cette possibilité d'assurer la présence d'un personnel permanent,
compétent et qualifié nécessaire sur le chantier

4.15.9 Controle technique
Cfch3.1

4.15.10 Hygiéne et Sécurité
Cfch3.2
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4.15.11 Sujétions d’Accessibilité
L'attention des Entrepreneurs sera attirée sur la nécessité de limiter la géne occasionnée aux Riverains et aux
Utilisateurs, pendant la durée des travaux.
De méme les entrepreneurs seront dans l'obligation de prendre en compte certaines contraintes liées a
I'utilisation et a I'activité du batiment.
Les dispositions et les précautions particuliéres seront décrites sur le Plan Général de Coordination (P.G.C.) qui
sera joint aux pieces du dossier d’Appel d’Offres.

4.15.12 Accessibilités et Approvisionnements
Les points d’acces seront limités a ceux définis au Plan Général de Coordination (P.G.C.) qui sera joint aux piéces
du dossier d’Appel d’Offres.
Acces et circulation du personnel de chantier a I'extérieur - stationnement
Approvisionnements du matériel et des matériaux - évacuations
Moyens de levage extérieurs

4.15.13 Sécurité et Protection
Les dispositions et les précautions particuliéres seront décrites au Plan Général de Coordination (P.G.C.) qui sera
joint aux pieces du dossier d’Appel d’Offres.
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection: du personnel de
chantier, piétons, automobilistes, riverains.
L'ensemble des précautions sera pris par I'entrepreneur pour assurer la sécurité des riverains des travaux
(batiment mitoyen, trottoirs, route).

4.15.14 Sécurité des personnes
Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°97-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-1418
du 37/12/93.
L'entrepreneur veille et a I'obligation de mettre en ceuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes
en vigueur toutes les dispositions et regles de sécurité applicables aux chantiers de batiments et des travaux
publics.
A la protection des travailleurs contre les chutes, I'instabilité des installations et engins de chantier, la chute des
matériaux et outils, la circulation et manceuvre des engins, des courants électriques, les risques d'éboulement
et d'effondrement, etc.... ; liste non exhaustive
Aux mesures d'hygiéne, de sécurité et de salubrité,
A la limitation du niveau sonore des engins de chantier
Le PGC SPS rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération, est contractuel et définit les principes a mettre
en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.
L'organigramme détaillé et nominatif du chantier
L’organisation du contréle interne
La description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés
La description des controles et de I'organisation de ceux-ci
Les points critiques et les points d’arrét.
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4.15.15 Protection des biens et des ouvrages
L'entrepreneur veille a ne pas détériorer les ouvrages existants intérieurs et extérieurs en périphérie de ses
travaux.
En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'Entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits
ouvrages.
L'entrepreneur est pleinement responsable et assuré pour tous dommages causés, par la conduite des travaux
ou leur exécution, aux batiments et voies contigus.
Toutes les mesures de sécurité prises par |'entrepreneur, en cours de travaux, doivent faire I'objet d'un accord
du maitre d'ceuvre, du controleur technique et du coordonnateur de sécurité.
Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais de
I'entreprise selon les ordres que donnera le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

4.15.16 Voiries Existantes
La circulation sur les voies existantes publiques sera maintenue pendant toute la durée des travaux.
Toute intervention entrainant une restriction a celle-ci devra, préalablement, recevoir 'accord de la Maitrise
d’Ouvrage et des Services Concernés de la Ville, y compris la mise en ceuvre de tous moyens de signalisation aux
frais de I'Entreprise.
L'entretien des voies publiques sera effectué sur une distance de 100 m dans toutes les directions a partir du
chantier.
L'Entreprise aura I'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état constant de
propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les
dispositions qu'elle jugera utiles. Elle devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage aux
réseaux d'égouts.
Dans I'éventualité ou les Services Municipaux jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des nettoyages
complémentaires, le réeglement de la facturation de ceux-ci serait assuré directement par I'Entreprise.
En cas de dégradation des voies, chaussées et trottoirs, I'Entrepreneur en devra la remise en état a ses frais.

4.15.17 Réseaux existants
L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements
qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés étre fournis qu'a titre
indicatif.
Il sera tenu de la vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.
Le Maitre d’ouvrage attire I'attention de I'Entreprise sur le maintien en service et la protection des réseaux
desservant les avoisinants.
Les conséquences majeures qui résulteraient d’une éventuelle coupure d’énergie (Electricité, Téléphone, Gaz)
d’EU, d’AEP .... Sont a la charge de I'entreprise.

L’Entreprise fournira a son offre I’attestation d’assurance permettant de juger de la couverture adéquate au
regard des risques encourus.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire passer une autre entreprise aux frais de I'entreprise responsable.
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4.15.18 Essais — Analyses et Controles

Dans le cadre de son marché, et des prestations dues, I'entreprise a I'obligation de faire ses auto-controles de
ses ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L’Entreprise prévoira la vérification électrique de son installation de chantier et de ses ouvrages.

Tous les essais et les controles sont a la charge exclusive des entreprises concernées :

Toute partie d’ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des
réglements et des documents du marché sera refusée.

Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de I'entrepreneur, puis soumise a une nouvelle épreuve de
charge.

En complément, ces prestations seront prévues et incluses dans les prix de I'offre des Entreprises.

4.15.19 Echafaudages — Garde-corps — Moyens de Levage — Etaiement
Dans le cadre de leurs travaux, I'entrepreneur doit prévoir toutes prestations nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages :

- Toutes les installations d’échafaudage,

- De Garde-corps, lisses, lignes de vie,

- D’étaiements, de confortement, de renforcement.
- D’appareils de levage

Ces installations seront équipées des dispositifs de sécurité réglementaires et devront étre conformes aux
normes en vigueur.

De méme, les Entreprises devront prévoir tous les moyens de levage nécessaires pour I'approvisionnement des
matériaux, matériels nécessaires a la mise en ceuvre de leurs ouvrages.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements, garde-corps, échafaudages, les moyens de levage et autres
font implicitement partie du prix du marché et inclus dans I'offre des entreprises.

4.15.20 Enlévement et Sortie des Matériaux de Démolition

Ala charge du lot 1 : Installation et démolition : I'enlévement et la sortie des matériaux issus de la démolition.
Tous les travaux de démolitions prévus au présent document comprennent le ramassage, la descente,
I’enlévement et la sortie de tous matériaux, gravats, matériels, équipements démolis et déposés non stockés sur
le site avec suivis des déchets évacués.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant
aussi : chargement par tout moyen et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des
travaux ; aucun brilage ne sera effectué sur place.

Lieu de dépdt, réglementaire suivant la nature des gravois, au choix de I'Entrepreneur, a toute distance, tout
droit de décharge ou autres étant a la charge de I'Entrepreneur ; les produits recyclés ou matériaux polluant
étant évacués aux centres de stockage spécialisées.

La circulation sera maintenue durant I'exécution des travaux. Toute neutralisation devra faire 'objet d’une
demande, avec accompagnement d’un document de phasage, au préalable a la maitrise d’'ouvrage et a la
direction des rues et voiries (gestionnaire du domaine public de voirie de la Ville).
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4.15.21 Gestion des Déchets

Dans le cadre de la reglementation relative a I’élimination des déchets, pour la protection de I'environnement, il
conviendra de procéder sur le chantier a un tri-sélectif des déchets, afin de faciliter leur élimination dans les
centres de stockage et de ne pas amoindrir leur capacité de recyclage a la sortie du chantier.

Les déchets seront gérés de la fagon suivante : chaque entreprise gére ses déchets, tri et évacuation en
décharge agréée.

Nota : Dans I’hypothése ol le nettoyage ne serait pas ou mal effectué par les entreprises, le Maitre d’ceuvre se
réserve le droit de faire intervenir une entreprise de nettoyage de son choix avec facturation au compte
prorata.

4.15.22 Bruits — Nuisances de Chantier

Il est rappelé aux entreprises intervenantes sur le site, que la zone chantier est située dans un batiment
recevant du public et qui reste en activité. De ce fait les entrepreneurs doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires pour limiter les génes et les nuisances générées par les travaux.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier.

- Les poussiéres.

- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.

- Les salissures des voies publiques et privées.

- Etc. ...

L'Entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux Utilisateurs et
Occupants ainsi qu’aux avoisinants, il pourra étre demandé a I'Entrepreneur de réduire encore le niveau des
bruits par des dispositions appropriés. Ces dispositions sont comprises dans le prix du marché de I’entrepreneur.
L'entrepreneur devra prendre en compte I'ensemble des dispositions utiles afin d’éviter la propagation des
poussiéres (arrosage, protections, etc ...) .

Il est donc demandé a I'entreprise de détailler le plus possible ses principes d’intervention sur les gros ouvrages
tant en termes de mode opératoire qu’en terme de créneau d’intervention.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire passer une autre entreprise aux frais de I'entreprise responsable.

4.15.23 Propriété des Ouvrages Démolis

Tous les matériaux (non dangereux) de démolition deviendront la propriété de I'entrepreneur, a I'exception des
matériaux expressément désignés par le Maitre d'Ouvrage et mis a jour lors des travaux, sans que cela puisse
donner droit a I'Entrepreneur a étre indemnisé.

Les matériaux qui ne seraient pas réutilisables seront conduits par I'entrepreneur a un centre de stockage de
son choix.

L’Entreprise devra en revanche fournir au Maitre d’Ouvrage tous les bordereaux de suivi des déchets issus de la
démolition.

Pour ce qui concerne les matériaux a base d’amiante, de peinture au plomb, I'entreprise devra fournir un
Certificat d'Acceptation Préalable d’un centre agréé pour le traitement des matériaux ferreux et non ferreux.

En tout état de cause, le chantier devra étre débarrassé de tous matériaux au terme de la démolition.

Pour ce faire, les travaux ne seront considérés comme terminés et ne pourront étre réceptionnés que lorsque
les zones de travaux seront redevenues nettes.
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4.15.24 Responsabilité de I'Entrepreneur
L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
lors de ses interventions, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un
mangue de protection ou de signalisation.
En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ET la Maitrise d’CEuvre ne pourront étre tenus responsables des accidents
ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

4.15.25 Gardiennage de Chantier
Il n’est pas prévu de gardiennage de chantier.
Cependant, les entrepreneurs restent responsables de leurs ouvrages et de leurs matériels pendant toute la
durée du chantier et s’ils jugent nécessaire, peuvent mettre en place un gardiennage de chantier a leurs frais et
risques.

4.16 SCELLEMENTS — BOUCHEMENTS — CALFEUTREMENTS — RACCORDS

4.16.1 Scellements

Rappel de définition : Chaque Entrepreneur réalise ses propres scellements, dans toute autre nature de
matériau d'ouvrage créé ou existant.

Il doit également les raccords d'enduit en ménageant I'épaisseur nécessaire pour le revétement de finition.

Dans le cas ou ils sont a réaliser dans des revétements spéciaux, les scellements sont réalisés avec le plus grand
soin.

4.16.2 Bouchements — Rebouchages — réservations

Chaque Entrepreneur, réalise ses propres réservations et bouchements et rebouchages, dans toute autre
nature de matériau d'ouvrage créé.

Il doit également les raccords d'enduit en ménageant I'épaisseur nécessaire pour le revétement de finition.
Avant d'effectuer les bouchements et rebouchages, I'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les gaines et
canalisations sont bien en place. Les parements, aprés bouchements et rebouchages, doivent étre
obligatoirement identiques a ceux des parties contigués.

1 - Dans les ouvrages en platre, créés ou existants :

Les rebouchages dans les ouvrages en platre sont exécutés dans le méme matériau que l'ouvrage créé ou
existant ou déja créé, par le Lot cloison. Le parement obtenu doit étre de méme qualité et aspect que celui de
I'ouvrage environnant. L'entrepreneur réalise également les raccords d'enduit.

2 - Dans les autres matériaux créés ou existants ou déja créés :

Chaque Entrepreneur, réalise ses propres bouchements et rebouchages, dans toutes autres natures de
matériaux d'ouvrages créés ou existants ou déja créés. Il doit également les raccords d'enduit en ménageant
|'épaisseur nécessaire pour le revétement de finition.

Avant d'effectuer les bouchements et rebouchages, I'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les gaines et
canalisations sont bien en place. Les parements, aprés bouchements et rebouchages, doivent étre
obligatoirement identiques a ceux des parties contigués.
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3 - Obligations a tous les Corps d'Etat :

L'emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente a celle de la paroi de support est
strictement interdit.

Avant bouchement, les parois d'accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute matiere
étrangeére.

4.16.3 Calfeutrements — réservations

Rappel de définition :

Chaque Entrepreneur réalise ses propres réservations et calfeutrements dans toute autre nature de matériau
d'ouvrage créé ou existant.

Dans le cas ou ils sont a réaliser dans des revétements spéciaux, les calfeutrements sont réalisés avec le plus
grand soin.

4.16.4 Raccords - Finitions

Les raccords aprés scellements, bouchements et calfeutrements doivent assurer une finition irréprochable,
faute de quoi le Maitre d'ceuvre les fait reprendre par I'Entrepreneur qui réalise les percements.

4.16.5 Isolation

Chaque Entrepreneur exécutant est responsable de la reconstitution de Il'isolement thermique, acoustique et du
degré pare flammes ou coupe-feu requis.

4.16.6 Réception des supports - Tolérances d'exécution

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment) et les
niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel lot. Ces renseignements
sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d'CEuvre. |l importe pour chaque
Entrepreneur de préciser, puis de s'assurer, au titre de la coordination générale de chantier et en préalable a
|'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase, eu égard aux
prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques, ou le
devis descriptif de chaque lot, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré. Les sujétions
entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de I'Entrepreneur
intervenant en second dans |'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux inhérents
a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par I'Entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette
mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.
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4.17 NETTOYAGE DU CHANTIER

4.17.1 Nettoyage en cours du chantier

Chaque Entrepreneur procede a ses frais a I'enlevement et au transport aux décharges publiques sélectives de
ses déchets résultant de I'exécution de ses travaux.

1 - Emballages :

Leur évacuation a I'extérieur du chantier y compris droits de décharge sélective ou brilage (hors site) est a la
charge de chaque entreprise.

2 - Nettoyage et remise en état :

Il n'est pas décompté de prorata au titre du nettoyage du chantier excepté en cas de carence d'Entreprise
(voir paragraphe ci-apres).

Chaque Entrepreneur doit effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux et au
minimum deux fois par semaine. Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres ou trémies diverses.

Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre
de tous déchets.

Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies et/ou
détériorées. L'Entrepreneur qui lui succede est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses
travaux.

Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages sauf si les documents
du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier a un lot déterminé. De plus en cours d'exécution, le
matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du chantier par I'Entreprise propriétaire desdits
matériels ou matériaux. Un nettoyage quotidien est fait, suivant demande du Maitre d'ceuvre et/ou de
I'0.P.C. apres finition de travaux dans une zone ou un local. Les évacuations sont faites dans les mémes
conditions que décrites ci-dessus.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante. Le Maitre d'ceuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non-exécution de cette prescription,
de faire effectuer sans préavis les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est nécessaire par les Corps
d'Etat incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude, le Maitre d'ceuvre et/ou I'0.P.C.
charge I'Entrepreneur du Lot 01 — Installation de Chantier — Démolition ou une entreprise de nettoyage
spécialisée de son choix d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés soit au compte
prorata, soit a chaque entreprise en cours d'intervention sur le chantier (compte interentreprises) au prorata
du total des travaux faisant I'objet du présent marché. La répartition de ces frais, établie par le Maitre
d'ceuvre ou par I'0.P.C. est sans appel et est consignée au compte rendu de chantier.



22-0996 Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes Page 38

Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire — LE MANS (72)

DCE CCTP

4.18 ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

4.18.1 Etudes — Plans et Notes de Calculs d’exécution

Pour I'ensemble des ouvrages prévus réalisés par son lot, I'Entrepreneur doit établir a sa charge, d'aprées les plans
et les détails de principe du Maitre d’CEuvre, ses études techniques, ses propres dessins et détails d'exécution,
d'atelier et de chantier, calepins et épures, notes de calculs, notices explicatives, tracés, etc... (Ainsi que toutes les
mises a jour nécessaires), joindre toutes justifications, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage, en sachant que les plans techniques et les éventuelles notes de calculs du dossier D.C.E.
ne sont donnés qu'a titre indicatif. Toutefois le principe constructif indiqué par ces plans doit étre respecté dont
principalement les surfaces utiles, hauteurs libres et volumes utiles.

Dans le cas de I'établissement des études par un bureau d'études extérieur a I'entreprise, ce bureau d'études doit
recevoir I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande et ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de
ses travaux sans avoir soumis au préalable ses études, plans et notes de calculs de chantier et d’atelier avec ses
piéces justificatives a I'appui, a I'approbation du Maitre d'CEuvre et a I'acceptation du Bureau de Controle, lorsque
ce dernier est concerné.

Les plans, notes de calculs et tous documents doivent étre remis, au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle, un
mois au minimum avant le début des commandes, des fabrications ou des travaux.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'Entrepreneur pour la réalisation des ouvrages doivent
étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout commencement d'exécution des travaux
et peuvent étre modifiés par le Maitre d’ceuvre autant de fois que cela est nécessaire. L'Entrepreneur doit ainsi
toutes les mises a jour nécessaires de ses propres documents prévus au ler paragraphe du présent article.

Le calendrier d'étude doit tenir compte du planning enveloppe T.C.E. de travaux du D.C.E., et les interfaces entre
les différents lots.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter.
Elles doivent impérativement :
- Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des travaux
ou de l'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...
- Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).

L'Entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Techniques de la Ville les projets d'exécution qui,
aux termes des regles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services.

A cet effet I'Entrepreneur doit demander au Maitre d'ceuvre de lui communiquer tous renseignements qui lui sont
nécessaires, ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'Entrepreneur doit I'informer de
toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces Services, en particulier celles qui ont des incidences
particuliéres sur I'Ouvrage.

L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.
Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en
ceuvre sont bien conformes aux normes et aux reéglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés



22-0996 Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes Page 39

Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire — LE MANS (72)

DCE CCTP

d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B.A., Sécurité Incendie, Bureau de Controle,
Laboratoires agréés, etc...., tout en respectant le planning contractuel tant des études que des travaux.
Le schéma du circuit d'établissement et de vérification des plans d'exécution, le nombre exact, ainsi que le
planning de remise de ces documents, sont établis par I'0.P.C. en concertation avec le Maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution seront obligatoirement établis sur matériel informatique au format DWG et/ou PDF selon la
charte graphique définie pendant la période de préparation par le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
D'autre part, pour faciliter les échanges de données informatiques, il est fait obligation a chaque entreprise de
disposer d'une adresse Electronique.

4.18.2 Documents a remettre aprés Exécution des travaux

Nota important :
Tous les plans et documents remis a cette occasion doivent indiquer un nouvel indice, avec la mention " PLAN de

RECOLEMENT " et la date de la réception des travaux.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux,

I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre Les Documents demandés sous format suivants :

- 2 exemplaires en format papier.

v" Documents Fiches, etc... En format A4.

v" Plans Ech 1/50&me.

4 exemplaires sous format numérique (CD ou DVD ou Clé USB).

v" Tous les documents en format PDF (les Plans, les fiches techniques, PV, Avis, Attestations, Notices de
fonctionnement, notice d’entretien, etc...).

v" Les Plans en format PDF et DWG — confirmer la version (année).

1 - Au plus tard lorsqu'il demande la réception :

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions du
fabricant et conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur y
compris la liste des fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone, télécopie et e-mail (tous
documents en francais).

- Les schémas d'armoires seront positionnés dans celles-ci dés leur mise en service. Cet exemplaire sera
remplacé par un exemplaire "Plan de récolement"” lors de la remise de cette piéce dans le mois suivant la
réception.

- L'inventaire des fournitures du batiment par salle ou local qui sont remplagables avec leur référence et les
coordonnées d'un fournisseur et une indication de prix.

- Les procés-verbaux et/ou avis techniques de chaque matériau et matériel employés dans la construction du
présent projet avec les indications suivantes pour chacun des documents :

v’ Le cachet et la signature de I'Entreprise adjudicataire du marché.
v’ la liste des locaux ou sont posés le matériau et/ou matériel.
v’ Le type du ou des supports sur lesquels sont fixés ce matériau.

2 - Dans le mois suivant la réception :

- Les plans et autres documents mis a jour conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A.4. Pour les
tirages papiers et roulés dans des tubes carton pour les calques supérieurs au format A4.

- Les plans d'exécution mis a jour selon I'exécution réelle des travaux (plan de récolement).

- Les schémas des ouvrages techniques, (des armoires électriques, CVC, etc....)

- Les notices d'entretien de chaque matériel et chaque ouvrage mis en ceuvre.

- Les notices de fonctionnement de chaque matériel mis en ceuvre.

- Une liste des équipements ou composants susceptibles d'étre remplacés dans le cadre d'opérations de
maintenance, avec références exactes, nom, adresse, téléphone, télécopie et e-mail des fournisseurs (2
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exemplaires) y compris pour les lots avec quincailleries et les lots d'agencement, décoration et mobilier.
Notice en frangais.

Dossier D.l.U.O (Dossier d'Interventions Ultérieures sur ['Ouvrage) : L'entrepreneur doit mettre a la
disposition du Coordonnateur Santé - Sécurité, dans le courant des études et du chantier puis dans le mois qui
suit la réception, tous les éléments lui permettant de compléter le D.I.U.O. : en papier A4 ou clé USB. Il est
rappelé que le dossier D.O.E. est un dossier séparé et ne fait donc pas partie du D..U.O.

La fourniture des disques laser CD ou clé USB des fichiers mis a jour des plans sur format DWG selon charte

graphique définie pendant la période de préparation par le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

4.19 PERMIS “ FEU “

Pour tout travail par point chaud (soudure, meulage, sciage, etc.) dans le batiment, un permis feu devra étre
établi. Un modeéle du département peut étre transmis sur demande.

Les entreprises devront assurer la fourniture des extincteurs sur le site.

Il est demandé aux entrepreneurs que I'ensemble des matériaux soit trié et évacué au fil de I'avancement des
travaux.

4.20 CONSTAT - ETAT DES LIEUX

Voir chapitre 3.1 (ci-dessus)

4.21 ACCESSIBILITES ET APPROVISIONNEMENTS

Les points d’acces seront limités a ceux définis sur le Plan Général de Coordination (P.G.C.) qui sera joint aux
pieces du dossier d’Appel d’Offres.

4.21.1 Acces et circulation du personnel de chantier a I’extérieur - stationnement
Les entreprises devront se conformer aux informations et aux obligations décrites dans le PGC.
4.21.2 Approvisionnements du matériel et des matériaux - évacuations

Les entreprises devront se conformer aux informations et aux obligations décrites dans le PGC.

4.22 SECURITE ET PROTECTION

Les dispositions et les précautions particuliéres seront décrites au Plan Général de Coordination (P.G.C) joint
au présent Dossier de Consultation.

Chaque Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection : du personnel de
chantier, piétons, automobilistes, riverains (batiments mitoyens, trottoirs, routes).

4.22.1 Sécurité des personnes

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°97-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-
1418 du 37/12/93.
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L'entrepreneur veille et a I'obligation de mettre en ceuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes
en vigueur toutes les dispositions et régles de sécurité applicables aux chantiers de batiments et des travaux
publics.

- a la protection des travailleurs contre les chutes, l'instabilité des installations et engins de chantier, la
chute des matériaux et outils, la circulation et manceuvre des engins, des courants électriques, les
risques d'éboulement et d'effondrement, etc. ; liste non exhaustive

- aux mesures d'hygiéne, de sécurité et de salubrité,

- a la limitation du niveau sonore des engins de chantier

Le PGC rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération, est contractuel et définit les principes a mettre en
ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

- I’organigramme détaillé et nominatif du chantier

- I’organisation du contréle interne

- la description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés

- la description des contréles et de I'organisation de ceux-ci

- les points critiques et les points d’arrét.

4.22.2 Protection des biens et des ouvrages

Chaque entrepreneur veillera a ne pas détériorer les ouvrages existants intérieurs et extérieurs en périphérie
de ses travaux.

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'Entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits

ouvrages.

L'entrepreneur est reconnu pleinement responsable et assuré pour tous dommages causés, par la conduite
des travaux ou leur exécution, aux batiments et voies contigus.

Toutes les mesures de sécurité prises par I'entrepreneur, en cours de travaux, doivent faire I'objet d'un accord
du maitre d'ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur de sécurité.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais de
I'entreprise selon les ordres donnés par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

4.23 VOIRIES EXISTANTES

La circulation sur les voies existantes publiques sera maintenue pendant toute la durée des travaux.

Toute intervention entrafnant une restriction a celle-ci devra, préalablement, recevoir I'accord de la Maitrise
d’Ouvrage et des Services Concernés de la Ville, y compris la mise en ceuvre de tous moyens de signalisation
aux frais de I'Entreprise.

L'entretien des voies publiques sera effectué sur une distance de 100 m dans toutes les directions a partir du
chantier.

L'Entreprise aura |'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état constant de
propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les



22-0996 Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes Page 42

Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire — LE MANS (72)

DCE CCTP

dispositions qu'elle jugera utiles. Elle devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage aux
réseaux d'égouts.

Dans I'éventualité ou les Services Municipaux jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des nettoyages
complémentaires, le réglement de la facturation de ceux-ci serait a la charge directement par I'Entreprise.

En cas de dégradation des voies, chaussées et trottoirs, I'Entrepreneur en devra la remise en état a ses frais.

4.24 RESEAUX EXISTANTS

Les Entrepreneurs ne sauront se prévaloir, a l'encontre de la responsabilité du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés étre
fournis qu'a titre indicatif.

Il sera tenu de la vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

Le Maitre d’ouvrage attire I'attention des Entreprises sur le maintien en service et la protection des réseaux
desservant les avoisinants.

Les conséquences majeures qui résulteraient d’une éventuelle coupure d’énergie (Electricité, Téléphone, Gaz),
d’EU, d’AEP ou autres seront a la charge des Entreprises.

En cas de non-respect de ces obligations, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire passer une autre entreprise aux frais de I'entreprise
responsable.

4.25 ESSAIS — ANALYSES ET CONTROLES

L’Entreprise prévoira dans son offre de prix les essais, les vérifications et les contréles de ses ouvrages.

Sont a la charge exclusive des entreprises concernées :

- Tous les essais, les vérifications, les documents (Procés-verbaux, certificats, etc.) demandés par le
Bureau de Contréle dans le cadre de sa mission.

- Tous les essais demandés par la Maitrise d’CEuvre dans les limites définies dans les Cahiers des
Charges, les DTU, les CCTP, etc...

- Les essais et les vérifications techniques de tous ordres qui lui incombent selon les dispositions de
I'article R 11.140 du décret 78.1146 du 7 Décembre 1978.

- En cas de doute sur les ouvrages exécutés ou modifiés, La Maitrise d’CEuvre et le Bureau de Controle
Technique se réservent le droit de faire procéder a des sondages, des épreuves de charges, des essais,
etc...

- Les PV d’essais suivant les documents COPREC et les résultats des essais.

Toute partie d’ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des
réglements et des documents du marché sera refusée.

Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de I'entrepreneur, puis soumise a une nouvelle épreuve
de charge.

En complément, ces prestations seront prévues et incluses dans les prix de I'offre des Entreprises.
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4.26 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

4.27

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles au marché,

Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées,

Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception
gue de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations,

Au niveau de la fabrication et de mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou regles de I'art,

Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les
régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites,

IMPLANTATIONS — NIVEAUX

Les Entreprises ont en charge I'implantation de leurs ouvrages respectifs.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par la Maitrise d’CEuvre.

Les Entreprises devront vérifier les implantations et les niveaux des ouvrages existants conservés pour un bon
raccordement avec les ouvrages a créer. En cas de différence constatées, elles auront I'obligation d’en
informer la Maitrise d’CEuvre.
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4.28 ECHANTILLONS — PROTOTYPES - MODELES — MAQUETTES

Tous les échantillons, prototypes, modeles, maquettes demandées pour fixer les choix dans le cadre des
C.C.T.P. et des plans, devront étre soumis a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre et/ou du Maitre de I'Ouvrage
avant une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Les CCTP font référence a des matériaux et procédés, la Maitrise d’CEuvre propose dans celui-ci des choix de
produits et procédés.

Il convient a I'entreprise de le compléter pour sa partie en se conformant au choix de la Maitrise d’ceuvre ou
en proposant des produits équivalents.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent” a ceux prescrits
dans le CCTP, le tableau des matériaux et procédés, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques
des matériaux proposés.

Les échantillons acceptés par la Maitrise d’CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage seront groupés par panoplies et

exposés dans un local spécialement affecté, lls serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le
chantier.

4.29 DESSINS DES OUVRAGES PROVISOIRES ET MODES OPERATOIRES

Les Entreprises auront a leur charge les plans d’exécution, les plans de détails, les notes complémentaires
(notes de calculs, les phasages...) pour I’élaboration de leurs ouvrages.

Ces documents seront établis a partir des éléments graphiques fournis au dossier de consultation, complétés
par toutes reconnaissances, les relevés, les sondages nécessaires effectués sur place.

Les frais correspondants sont donc réputés inclus dans les prix de I'offre des Entreprises.

Les plans d’installations de chantier, les phasages particuliers, etc., s’ils different des plans remis a la
consultation, sont également a la charge de chaque entreprise et ne pourront pas prétendre a une
modification de |'offre de prix.

4.30 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
lors de ses interventions, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un
manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre ne pourront étre tenus responsables des accidents
ou dégradations liés au chantier, aux travaux et survenus a des tiers.
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4.31 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ( D.O.E. )

Les D.O.E. comprennent les documents suivants :

- Les plans d’exécution,

- Les carnets de détails,

- Les fiches techniques du matériel ou des produits,
- Les notices d’entretien, d’utilisation et d’exploitation,
- Les notes de calculs,

- Le PV d’essai ou de classement des matériaux,

- Les attestations d’assurances,

- Les descriptifs éventuels,

- Des photos éventuelles,

- Autres documents éventuels.

4.31.1 Présentation du D.O.E
Le D.O.E. sera impérativement fourni sous forme de clés USB.

Préalablement, I'entreprise devra faire valider par la maitrise d’ceuvre un exemplaire papier du document
final.

Sur chaque support, une étiquette précisera :

- Le nom de I'opération

- Le numéro du lot et le corps d’état

- Le nom de I'entreprise

- La mention : DOE de I'entreprise

Lorsque le D.O.E. tient sur plusieurs supports, ceux-ci seront numérotés.

4.31.2 Nombre d’exemplaires
L’entreprise fournira 3 exemplaires (clés USB) :
- 1 pour le Maitre d’Ouvrage
- 1 pour le Maitre d’ceuvre

Ainsi que 3 exemplaires papier pour le maitre d’ouvrage.

Quand les documents originaux ont une source informatique (un fichier AutoCAD par ex.), il suffit alors de les
placer sur le support mais en respectant les régles.

Quand les originaux n’ont pas de source informatique, ils devront étre numérisés.
4.31.3 Format des données

Si les données sont informatisées :

Documents graphigues — PLANS

Plans en provenance d’AutoCAD.

Ces fichiers peuvent étre directement gravés sur le support dans leur format d’origine (DWG).
Plans qui ne proviennent pas d’AutoCAD.
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Documents graphigues — Photos et/ou Images.

Le principe est a peu pres le méme pour les plans, si ce n’est qu’en général le format informatique d’'images et
de photos est indépendant de la plate-forme matérielle (PC-Mac-Unix...).

Les formats les plus courants sont acceptés : JPEG — TIFF — GIF — TGA et BMP.

Les utilisateurs Mac, doivent la aussi, veiller a ce que les extensions soient ajoutées au nom des fichiers (TIF
pour le format TIFF — JPG pour le format JPEG...).

Documents non graphigues (Tableaux Excel — Notices d’entretien...)
- Tableaux, planning...
Ces documents devront étre au format Excel
- Document texte (courrier, descriptif...)
Méme remarque que précédemment mais le format est ici Word

4.31.4 Présentation du D.O.E sur support papier

Conditionnement

L’utilisation de classeurs est proscrite.

Il sera uniquement fait usage de chemises a sangles dont la taille maximum sera celui d’une boite d’archives
de 100 mm d’épaisseur.

Les chemises pourront étre multiples et porteront alors un numéro d’ordre.

Les chemises porteront sur la couverture une étiquette, de couleur qui précisera, en plus des informations
générales de l'intitulé de I'opération :

- Le nom de I'entreprise

- Le numéro du lot

- La désignation du ce lot

Organisation des dossiers

L'ouverture de la chemise permettra de visualiser un sommaire rappelant :
- Le numéro d’ordre

- La liste des rubriques

D’une fagon générale, 4 grandes familles de documents devront apparaitre :

- Les notices de fonctionnement et d’entretien explicitant sans ambiguité, éventuellement avec des

schémas simples, le mode de fonctionnement des installations ou les interventions de maintenance et leur

périodicité.

Ces notices devront étre utilisables pour un personnel de qualification usuelle :

- Les Documentations techniques détaillant toutes les machines, produits, matériaux, entrant de facon
significative dans la construction du batiment.

- Les Proces-Verbaux d’essais accompagnés des tableaux de réglage des installations (exemple : réglages
hydrauliques et aérauliques, abaques, etc...)

Les procés-verbaux seront toujours accompagnés de plans de repérage des ouvrages concernés :
- Les plans de récolement a jour de toutes les réalisations, correctement numérotés et identifiables.



