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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1 Objet

Mission de maitre d’ceuvre afin de réaliser les travaux nécessaires a la restructuration d’'une partie de la Cité
Judiciaire du Mans (72).

Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

Sécuriser le site notamment par la limitation d’accés libre au public en particulier dans les étages

Intégrer les évolutions des différents services

Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur I'optimisation des surfaces

Mettre en accessibilité le site au titre de la réglementation.

La Cité judiciaire développe d’'un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.

La principale problématique concerne le manque de distinction entre circuit « réservé » et « public ». Cette
sécurisation doit prendre en compte les normes de sécurités incendie.

L’évolution des services nécessite une réorganisation des surfaces.

Les travaux se dérouleront en milieu occupé.
1.2 Phasage des travaux

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et
dans des niveaux occupés.

Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des espaces de bureaux tampon :

Niveau RDC zone 0-5

Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements du mobilier entre les zones de travaux et ces espaces de
bureaux tampon seront réalisés par la cité judiciaire

1.2.1 Limitations zones d’interventions

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention qui seront libérées
pendant un temps déterminé.

Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de fagon efficace, ainsi que leurs accés depuis
I'extérieur (accés des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravois, etc.).

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones a I'expiration
des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

1.2.2 Limitation du bruit

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits.

Il sera évité au maximum de recourir a 'emploi de matériels bruyants (spit-rock, marteau-piqueur, etc.). Les
techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'Entreprise
veillera tout particulierement a s’y conformer.

Quand néanmoins il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, le personnel en
sera informé suffisamment a 'avance. Les heures seront choisies en concertation avec I'établissement.
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1.23 Captage des poussiéres et évacuation des gravois
L’entrepreneur évitera au maximum de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il travaille par des
moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction) etc.

1.24 Protection des ouvrages existants
Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en [|'état. L'entrepreneur veillera a ne pas
endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d’y entreprendre des travaux imprévus,

I'entrepreneur en informera la Maitrise d’CEuvre.
En regle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

1.2.5 Limites de prestation

Dépose des faux-plafonds prévue au lot Démolition.
Réalisation de faux-plafond neuf prévue au présent lot.

Pour les circulations, la dépose du faux-plafond existant est prévue au présent lot, la pose des faux-plafonds
neufs est prévue au présent lot.

La dépose des luminaires avant la dépose des faux-plafonds est prévue au lot Electricité.

La dépose des cassettes plafond est a la charge du lot CVC, avant la dépose des faux plafonds.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : PLAFOND / FAUX PLAFONDS

2.1 Réglementations

Les travaux du présent lot, les matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions des D.T.U. et
Normes, notamment :

- D.T.U.
DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en platre,
DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage.
DTU 25.221 - Plafonds constitués par un enduit armé en platre a parement lisse,
DTU 25.222 - Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a
parement lisse,
DTU 25.232 - Plafonds suspendus.
Concernant les platres
NFB 18.303 Caractéristiques de l'eau de gachage de toutes normes en vigueur

concernant poutraison et solivage métallique ou bois, ancrage, tasseaux,
clous, crochets, etc.
Liste non exhaustive
+ Reégles
Regles Th de calcul des déperditions de base des batiments.
* Avis Techniques

2.2 Matériaux

Les matériaux entrant dans la réalisation des ouvrages du présent lot sont :

v" Plaques de platre : plagues standards trés haute dureté et plagues hydrofuges

v' Bois : les bois utilisés répondront aux prescriptions définies par la Norme NF B 52.001, et étre au moins de
la catégorie Ill de cette Norme.

v' lls seront mis en ceuvre aprés application d'un traitement de protection contre les reprises d'humidité,
attaque des champignons et insectes.

v' Ossatures métalliques : toutes les ossatures métalliques entrant dans la construction des cloisons ou
doublages, suspentes de plafonds etc... seront en acier protégé par galvanisation a chaud conforme a la
norme NFA36.321, masse du revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

2.3 Prescription de mise en ceuvre

2.3.1. Stockage

Les carreaux, plaques et autres éléments préfabriqués de platre seront stockés selon les prescriptions des
fabricants.

Les plaques et éléments de cloisons seront toujours stockés a plat sur des cales.

Les stockages seront répartis de maniére a ne pas créer de surcharges excessives sur les planchers.

Il ne sera jamais admis de stockage (méme protégé) de carreaux ou plaques de platre a I'extérieur des batiments.
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2.3.2. Faux-plafonds en éléments préfabriqués de platre

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. Ces travaux comprendront
implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu’ils soient, tant en ce qui concerne les
ossatures, suspentes, fixations, etc..., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L’ensemble des travaux devra d’autre part étre réalisé d’'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise
en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d’état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les
entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner
toutes indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou
crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entrepreneur du
présent corps d’état fournira ces accessoires au magon, et il en contrélera la mise en ceuvre.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires
a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.
L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres,
etc..., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de
sécurité.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pistocellement, soit sur douilles ou rails incorporés au
coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le
Maitre d’CEuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a
I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systeme prévu par le fabricant. Cette
fixation devra étre telle qu’il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou
autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu’elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives
et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses
L’entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d’exécution imposées par les besoins des autres corps d’état,
notamment :

Tous découpages et ajustages pour appareils d’éclairages ;

Toutes fagcons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permetire I'accés aux
robinetteries, boites de dérivation, etc. ;

v" Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres, etc...

v
v
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX — FAUX-PLAFONDS

Prévoir nettoyage quotidien autour de la zone de travaux lors de l'intervention de I'entreprise (intervention en site
occupé).

3.1 Dépose faux plafond

v' Au présent lot, balisage des zones de travaux et maintenance de ce balisage, a adapter en fonction du
phase de chantier.

v' Dépose et évacuation des faux plafonds existant et y compris ossature

v' Dépose des luminaires existants et consignation au lot électricité

Localisation : I'ensemble des plafonds des circulations cf. plan architecte de plafonds par niveaux .

3.2 Reprise de structure de Faux-plafonds

v' Avant la démolition des cloisons et de la mise en place des doublages et des nouvelles cloisons, une
adaptation de la structure porteuse sera nécessaire a faire par le présent lot.

v' Au présent lot, toutes les sujétions de reprises de cette structure y compris finitions et la refixation de
I'ossature des rails du faux plafond et reprise des entretoises.

Localisation : I'ensemble des plafonds des zones restructurés. cf. plans architecte plafonds par niveaux.

3.3 Faux-plafonds en dalles de 600 x 600

v" Fourniture de faux plafond en dalles de fibre minérale.

v' Fourniture et pose d'un faux-plafond suspendu, démontable du type EKLA de chez ROCKFON ou
équivalent y compris la pose et la fourniture de I'ossature secondaire apparente.
Dimensions des dalles 600 x 600 x 20 mm.
Ossature :
» Apparente en "T" de 24 mm disposée parallelement tous les 1,20 m entraxes et accrochée au support par
des suspentes en fil de fer galvanisé @ 2 mm ou par des tiges filetées galvanisées @ 6 mm, espacées de
1,20 m environ.
* Des entretoises de 1,20 m de longueur, munies d'une encoche en leur centre paralléles entre elles tous
les 0,60 m entre axe, seront disposées perpendiculairement aux profilés porteurs.
* Des entretoises de 0,60 m de longueur seront disposées perpendiculairement aux précédentes et
accrochées en leur centre.
* Un profil de rive de 24 x 24 mm fixé sur les parois périphériques et destiné a arréter les plafonds.

v' Dalles:
» Composition : Panneau acoustique en laine de roche avec contre voile.
* Finition : Aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Réaction au Feu REI30
Classement au feu BS3 d0 M1
Caractéristiques des dalles :
Absorption acoustique : AlphaW = 0.95
Réaction au feu : Euroclasse Al
Stabilité a I'humidité : 100 %.

NOTA : Incorporation de luminaires et bouches VMC a prévoir avec le lot Electricité et Ventilation

Localisation : cf. plans architecte plafonds par niveaux .
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3.4 Jouées en plaques de platre sur ossature métallique

3.5

AN AN

\

AN NI N NN

ANANENEN

Fourniture et pose de jouées de type Placostil de des Ets Placoplatre ou équivalent, bénéficiant d'un Avis
Technique du C.S.T.B., composé de :

Une ossature en acier galvanisé.

Un parement constitué de 1 plaque de platre standard, de 13 mm d'épaisseur a bords amincis.

Exigences techniques :

Réaction au feu : A2-s1, dO.

Mise en ceuvre suivant Norme-DTU NF P 72-203-1/2 (DTU 25.41), Avis Technique et recommandations du
Fabricant.

Traitement des joints par bandes et enduits.

Les angles sortants et rentrants seront renforcés avec une bande armée PLACOPLATRE ou similaire, puis
enduits avec deux ou trois couches. Finition soignée.

Localisation : Suivant plans Architecte.

Remplacement du plafond dans les circulations.

Dépose, évacuation du plafond Luxalon et support dans les circulations par le présent lot

Evacuation en décharge agréée

Mise en place d’'un nouveau faux plafond en fibres de bois avec dalles démontables sur ossature métallique
apparente

Fourniture et pose d’ossature secondaire en aluminium laqué apparente fixée sur les dalles bétons
Fourniture et pose d’un plafond en dalles 600 x 1200 mm, & bords droits, en fibres de bois type Organic
Knauf sur ossature métallique en T 24 avec profilés porteur et entretoises et finitions de rives.

Classement au Feu M1 BS3d0

Clips pour fixation des dalles

W acoustique 0,5

Y compris toutes sujétions de raccords et de finitions avec I'existant

Sujétion de conserver le collage existant dans le faux plafond qui concerne notamment les cables en CFA
et sécurité incendie

Nota , précautions a prendre lors de la réalisation des travaux dans les plafonds des circulations :
Ces travaux ne doivent pas perturber le systéeme de sécurité incendie dans le faux plafond

Prévoir 'accrochage des cables existant si nécessaires lors des travaux

Lors de ces travaux conserver le désemfumage mécanique dans les circulations horizontales

Localisation : cf. plans architecte plafonds par niveaux pour les circulations. Pose a la méme hauteur que celle
existantes

3.6 Nettoyage de fin d’intervention

v

L’entreprise du présent lot aura a sa charge le nettoyage général des abords du chantier, compris
I'enlevement d-et I'évacuation des gravats, des déchets vers une décharge agréée.

Localisation : Le chantier et ses abords.



