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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1 Objet

Mission de maitre d’ceuvre afin de réaliser les travaux nécessaires a la restructuration d’'une partie de la Cité
Judiciaire du Mans (72).
Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

- Sécuriser le site notamment par la limitation d’accés libre au public en particulier dans les étages

- Intégrer les évolutions des différents services

- Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur I'optimisation des surfaces

- Mettre en accessibilité le site au titre de la réglementation.

La Cité judiciaire développe d’'un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.

La principale problématique concerne le manque de distinction entre circuit « réservé » et « public ». Cette
sécurisation doit prendre en compte les normes de sécurités incendie.

L’évolution des services nécessite une réorganisation des surfaces.

Les travaux se dérouleront en milieu occupé.
1.2 Phasage des travaux

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et
dans des niveaux occupes.

Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des espaces de bureaux tampon :

Niveau RDC zone 0-5

Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements du mobilier entre les zones de travaux et ces espaces de
bureaux tampon seront réalisés par la cité judiciaire

1.2.1 Limitations zones d’interventions

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention qui seront libérées
pendant un temps déterminé.

Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de facon efficace, ainsi que leurs accés depuis
I'extérieur (accés des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravois, etc.).

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones a I'expiration
des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

1.2.2 Limitation du bruit

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits.

Il sera évité au maximum de recourir & 'emploi de matériels bruyants (Spit-rock, marteau-piqueur, etc.). Les
techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'Entreprise
veillera tout particulierement a s’y conformer.

Quand néanmoins il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, le personnel en
sera informé suffisamment a 'avance. Les heures seront choisies en concertation avec I'établissement.
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1.2.3 Captage des poussiéres et évacuation des gravois
L’entrepreneur évitera au maximum de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il travaille par des
moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction) etc.

1.2.4  Protection des ouvrages existants

Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en I'état. L'entrepreneur veillera a ne pas
endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d'y entreprendre des travaux imprévus,
I'entrepreneur en informera la Maitrise d’CEuvre.

En régle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

1.2.5 Limite de prestations

Au lot Menuiseries Intérieures : Fourniture des huisseries dans les cloisons neuves.

Au présent lot, la pose des huisseries bois dans les cloisons neuves.

Au présent lot, les reprises de support doublage et cloisons suite aux démolitions.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES

2.1 Textes réglementaires

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des documents techniques unifiés D.T.U., Normes Francaises et
réglements en vigueur, et ce dans leur derniére mise a jour.

. D.T.U. 25.1 (NF P 71-201-1/2) : Enduits intérieurs en platre.

. DTU 25.31 (NF P 72.202) - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un
enduit au platre, exécution des cloisons en carreaux de platre.

. D.T.U. 25.222 (NF P 72-201) : Plafonds fixés - Plaque de platre a enduire - Plaque de platre a
parement lisse.

. D.T.U. 25.232 (NF P 68-201) : Plafonds suspendus - Plaque de platre a enduire - Plaque de platre
a parement lisse directement suspendues.

. D.T.U. 25.41 (NF P 72-203-1/2) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces
cartonnées).

. D.T.U. 25.42 (NF P 72-204-1/2) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches
plagues de parement en platre-isolant.

. D.T.U. 58.1 (NF P 68-203-1/2) : Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus.

- Aux regles de calcul et de conception D.T.U.
- Réglementations et arrétés concernant I'acoustique des batiments Selon les normes francaises
diverses concernant la platrerie, et particulierement :

. NF B 20.001 - Produits isolants & base de fibres minérales.

. NF B 20.109 - Produits isolants a base de fibres minérales, feutres, matelas et panneaux en laine
minérale.

. NF P 72.322 - Mortier adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique, plaque de
parement en platre/isolant.

. NF EN 13279.1 - Platre et enduit & base de platre pour le batiment.

. NF EN 520 - Plaques de platre.

. NF P 73.301 - Staff et stuc, éléments en staff - plaques éléments pour décoration.

. NF P 75.101 - Isolants thermiques destinés au batiment.

- Avis techniques et Atex

- Aux Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.

- Aux regles professionnelles.

- Aux avis et décisions du contrdleur technique.

- Aux décisions de la Commission Pléniére des Assurances de Biens et de Responsabilité
(anciennement APSAD).

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

- Aux Régles de I'Art.

2.2 Consistance des travaux cloisons Doublages et plafonds de toutes natures

Les travaux comprennent les fournitures, les mises en ceuvre et les prestations diverses imposées par les Cahiers
des Clauses Spéciales des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement rappelées et
modifiées ou complétées comme suit :

a) A la charge du présent lot

- la vérification de la conformité de I'ossature et des matériaux choisis par rapport aux prescriptions
réglementaires et des isolations thermiques et acoustiques requises ;

- le transport a pied d'ceuvre, les manutentions, le stockage des matériaux et matériel ;

- la fourniture, pose, dépose et enlevement du matériel d'exécution ;
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- les bachages de protection, le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois, plafonds,
sols, huisseries, menuiseries extérieures, etc, ainsi que I'enlévement de tous déchets et gravois résultant
des travaux.

- la production des Procées-Verbaux (P.V) d'essais effectués par un organisme habilité relatifs aux
performances de réaction et de résistance au feu, ainsi que des qualités acoustiques, lorsque ces critéres
sont imposés au présent devis. Ces essais sont effectués en laboratoire et les frais en résultant sont
entierement a la charge de I'Entrepreneur. L'ensemble des produits mis en ceuvre doit étre classé MO ou
M1 en plafond et M1 et M2 en parois ;

- toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis par les différents lots
(Electricité, Chauffage, Ventilation, Conditionnement d'air, Sonorisation, etc, lorsque de tels éléments sont
prévus).

Ces facons sont effectuées a partir des indications fournies par les différentes entreprises lors de
I'établissement par le titulaire du présent lot, des plans de calepinage a soumettre, avant toute mise en
fabrication, a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Toute facon, dont I'exécution aprés coup, découle d'une demande non formulée en temps opportun, est
obligatoirement exécutée par le présent lot, a la charge de I'Entrepreneur défaillant.

- I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les parois et ossatures porteuses pour la fixation, le
scellement ou la mise en place des éléments des cloisonnements et le rebouchage de ces feuillures,
engravures et trous restant apparents apres la pose ;

- tous les échafaudages et leur dépose, nécessaires a l'exécution des travaux et ce, quelle que soit la
hauteur des ouvrages ;

Nota : pour les locaux standard principalement. Un échafaudage général pour la salle de cinéma sera
commun a tous les lots, il sera mis en place par le lot 01 Curage - Démolition — Désamiantage —
Déplombage.

- le nettoyage du chantier et I'enléevement des gravois.

1) Cloisons de doublages thermiques et/ou phoniques :

- I'implantation des cloisons en accord avec l'entreprise chargée de I'exécution des parements intérieurs de
facade ;

- l'implantation des cloisons des différentes salles ;

- la fourniture et la pose des éventuelles ossatures et des dispositifs de fixations a la structure porteuse y
compris toutes sujétions pour les encombrements dus aux divers réseaux de fluides ;

- la fourniture et la pose des éléments d'ossature verticale, en bois et/ou en métal, pour les cloisons de
grandes hauteurs ;

- le traitement insecticide et fongicide des bois d'ossature au moyen de produits bénéficiant du label CTB.F
(Centre Technique du Bois) ne tachant pas les plans finis ;

- la fourniture et la pose des rouleaux, panneaux, plaques, bandes, ou autres éléments constituant les
doublages et cloisons proprement dit y compris tous systémes d'accrochage, de fixation et de liaison
(visserie, etc) ;

- les isolants et pare-vapeur en doublage thermique et/ou phonique ;

- la protection des ouvrages métalliques dans les conditions définies au présent document ;

- I'exécution des joints de dilatation de fagon a maintenir les caractéristiques et performances des contre
cloisons

2) Contre-cloisons acoustiques

- l'implantation des contre-cloisons en accord avec I'entreprise chargée de I'exécution des parements
intérieurs de facade ;

- l'implantation des contre-cloisons des différentes salles ;

- la fourniture et la pose des éventuelles ossatures et des dispositifs de fixations a la structure porteuse y
compris toutes sujétions pour les encombrements dus aux divers réseaux de fluides ;

- le traitement insecticide et fongicide des bois d'ossature au moyen de produits bénéficiant du label CTB.F
(Centre Technique du Bois) ne tachant pas les plans finis ;
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- la fourniture et la pose des rouleaux, panneaux, plagues, bandes, ou autres éléments constituant les
doublages, contre-cloisons, cloisons et plafonds proprement dit y compris tous systémes d'accrochage, de
fixation et de liaison (visserie, etc) ;

- les isolants et pare-vapeur en doublage thermique et/ou phonique ;

- la protection des ouvrages métalliques dans les conditions définies au présent document ;

- I'exécution des joints de dilatation de fagcon a maintenir les caractéristiques et performances des contre
cloisons

3) Cloisons séches :

- limplantation et le tragage du développé des cloisons en accord avec I'entreprise chargée de la fourniture
des huisseries ;

- la fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation a la structure porteuse
y compris toutes sujétions pour les encombrements dus aux divers réseaux de fluides ;

- la fourniture et la pose des éléments d'ossature verticale, en bois ou en métal, pour les cloisons de
grandes hauteurs ;

- le traitement insecticide et fongicide des bois d'ossature au moyen de produits bénéficiant du label CTB.F
(Centre Technique du Bois) ne tachant pas les plans finis ;

- la fourniture et la pose des panneaux, plaques, bandes, ou autres éléments constituant les cloisons
proprement dit y compris tous systémes d'accrochage, de fixation et de liaison (visserie, etc) ;

- les isolants et pare-vapeur en doublage phonique ;

- la protection des ouvrages métalliqgues dans les conditions définies au présent document notamment la
protection des angles ;

- I'exécution des joints de dilatation de fagon & maintenir les caractéristiques et performances des cloisons

4) Plafonds

- les études, calculs, tracés, plans de calepinage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- la vérification de la conformité de I'ossature et des matériaux choisis par rapport aux prescriptions
réglementaires et prescriptions fabricant, notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique
et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non-soulévement, d'adaptation a I'nygrométrie des
locaux et d'isolations thermique et acoustique ;

- le transport a pied d’ceuvre, les manutentions, le stockage des matériaux et matériel ;

- la fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation a la structure porteuse
y compris toutes sujétions pour les encombrements dus aux gaines, cables et luminaires ;

- la fourniture et la pose des éléments d'ossature horizontale en bois et/ou en métal dans le cas des
plafonds a grands modules ;

- la fourniture et la pose des panneaux, dalles, lames bois, bacs ou autres éléments constituant le plafond
proprement dit y compris tous systéemes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes a scellement, clips,
coulisseaux, glissieres, etc) ainsi que tous profilés d'habillage en rives ;

- la fourniture et la pose des différents types de faux-plafonds y compris toutes fagons et fournitures divers
nécessaires a cette pose ;

- la protection des ouvrages métalliques dans les conditions définies au présent document ;

- le traitement insecticide et fongicide des bois d'ossature au moyen de produits bénéficiant du label CTB.F
(Centre Technique du Bois) ne tachant pas les plafonds ;

- le recoupement dans les plénums de faux-plafonds en matériau MO, de maniére a former des cellules de
300 m2 maximum dont la longueur ne peut excéder 30 m. Calfeutrement soigné au droit des traversées de
ces recoupements par les gaines et canalisations ;

- la production des Proces-Verbaux (P.V) d'essais effectués par un organisme habilité relatifs aux
performances de réaction et de résistance au feu, ainsi que des qualités acoustiques, lorsque ces criteres
sont imposés au présent devis. Ces essais sont effectués en laboratoire et les frais en résultant sont
entierement a la charge de I'Entrepreneur. L'ensemble des produits mis en ceuvre doit étre classé MO ou
M1 ;

- les dispositifs permettant I'examen des faux-plafonds lorsque l'intervalle entre le plafond et la structure est
supérieur a 20 cm, trappes de visites sans feuillure de recouvrement ;
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- toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis par les différents lots (CVC,
Plomberie, Electricité Courants forts, Electricité Courants faibles, Equipements médicaux, etc., lorsque de
tels éléments sont prévus),

- la gestion des études d'exécution des planchers techniques avec calepinage.

Ces facons sont effectuées a partir des indications fournies par les différentes entreprises lors de
I'établissement par le titulaire du présent lot, des plans de calepinage a soumettre, avant toute mise en
fabrication, a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Toute facon, dont I'exécution aprés coup, découle d'une demande non formulée en temps opportun, est
obligatoirement exécutée par le présent lot, a la charge de I'Entrepreneur défaillant.

- I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les parois et ossatures porteuses pour la fixation, le
scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus et le rebouchage de ces feuillures,
engravures et trous restant apparents apres la pose ;

- tous les échafaudages et leur dépose, nécessaires a lI'exécution des travaux et ce, quelle que soit la
hauteur des ouvrages ;

- les bachages et protections des ouvrages des autres lots ;

- le nettoyage du chantier et I'enléevement des gravois.

b) Ne font pas partie du présent lot

- les encastrements dans les cloisons a la demande des différents lots ;

- la fourniture des huisseries et dormants avec leurs pattes a scellement ;

- la fourniture et la pose des éléments d'équipement tels que, appareils d'éclairage, canalisations de fluide
et toutes liaisons entre ces éléments et ceux des cloisonnements. A I'endroit des découpes nécessaires,
I'appareil doit étre concu afin de s'encastrer ;

- la fourniture et la pose des éléments d'équipement tels que, appareils d'éclairage, de conditionnement
d'air, canalisations de fluide et toutes liaisons entre ces éléments et ceux des plafonds ;

- les dispositifs assurant la suspente des luminaires et appareillages divers non solidaires du faux-plafond.
Seuls les ouvrages de faible poids, tels que spots, détecteurs de fumée, haut-parleur ou autres, peuvent
étre solidaires des faux-plafonds.

Le poids de ces éléments ne doit entrainer aucune déformation du plafond.

A l'endroit des découpes nécessaires, I'appareil doit étre congu afin de masquer le joint.

c) De fagon générale

Les Entrepreneurs étant soumis aux régles de I'art, ils devront, outre les ouvrages énumérés au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P), ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de leurs
professions ainsi que les fournitures nécessaires a leurs parfaits exécutions et achévements.

2.2.1 Implantations des cloisons et doublages

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages en tragant le développé de
ceux-ci a la surface du gros ceuvre et aux existants auxquels ils se trouvent raccordés.

Toutes les cloisons de distribution, de doublage et de gaines seront implantées par I'entrepreneur du
présent lot en collaboration avec I'entrepreneur des autres lots

Toutes divergences constatées, vis a vis de celui-ci ou des plans seront signalées a l'architecte avant
I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux sans remarque au préalable, s'il y a lieu, rendra I'entrepreneur
responsable des mauvaises implantations des ouvrages : suivant les décisions du Maitre d'CEuvre et ce,
sans supplément de prix, il s'exposera a la démolition, puis a la reconstruction de ces ouvrages.
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2.2.2 Implantations et Altimétries des plafonds

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages en tracant le développé de
ceux-ci a la surface des parois et aux existants auxquels ils se trouvent raccordés.

Toutes divergences constatées, vis a vis de celui-ci ou des plans seront signalées a l'architecte avant
I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux sans remarque au préalable, s'il y a lieu, rendra I'entrepreneur
responsable des mauvaises implantations des ouvrages : suivant les décisions du Maitre d'CEuvre et ce,
sans supplément de prix, il s'exposera a la démolition, puis a la reconstruction de ces ouvrages.

Les tolérances dimensionnelles et de planéité des différents éléments sont définies pour une température
et une hygrométrie donnée suivant les types de matériaux mis en ceuvre.

Ces tolérances sont données dans les DTU concernés.

2.2.3 Etudes techniques

L'Entrepreneur fera sienne I'étude technique du projet et devra procéder dans les plus courts délais, a
I'étude approfondie du projet du Maitre d’CEuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou
observations utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principes et de détails arrétées d'un commun accord.

Les modifications imposées par le Bureau de Contréle seront respectées sans donner lieu a supplément de
prix.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'Architecte.

2.2.4 Manutention et stockage des matériaux

Les matériaux doivent étre stockés dans des locaux secs, bien aérés, a l'abri des insectes et des rongeurs
et, d'une maniére générale, conformément aux indications des fabricants.

Avant emploi, I'entreprise doit s'assurer qu'aucune cassure, perforation, déchirure du pare-vapeur, n'est
susceptible de compromettre la bonne tenue des produits et matériaux mis en ceuvre.

Il doit étre vérifié qu'aucune déformation sous une charge anormale -ou qu'aucune trace de séjour dans un
lieu mouillé ou humide ne risque d'altérer la qualité des matériaux et produits utilisés.

2.2.5 Qualité des matériaux

Les matériaux, les composants et les produits mis en ceuvre seront choisi pour leur pérennité, leur qualité
et devront bénéficier d'un avis technique du CSTB.

lls seront d’origine de fabricants reconnus, neufs et de qualité supérieure.

Tous les éléments métalliques seront de premiéeres qualités et protégés contre la corrosion.

2.2.6 Mise en ceuvre — Tolérances Dimensionnelles

Les cloisons et doublages traditionnels ou non traditionnels devront étre posés conformément aux D.T.U. et
prescriptions techniques de chaque fabricant et de l'avis technique.

L'état de surface de ces cloisons et les plafonds et en particulier les joints devront étre tels qu'ils
permettront I'application des revétements intérieurs de finition par le peintre sans préparations
complémentaires a sa charge autres que celles qui résultent d'un enduit pelliculaire.

Les tolérances pour aplomb et planimétrie de ces cloisons doivent étre conformes aux normes et DTU en
vigueur.

L'entrepreneur du présent lot vérifie I'équerrage des murs et cloisons ainsi que I'aplomb des menuiseries
(bétis et huisseries).

Le calfeutrement entre les voiles béton et cloisons n'excéde pas 2 cm.
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Pour toutes les portes, facades et gaines se trouvant dans les cloisons et ne montant pas sur toute la
hauteur d'étage, il est prévu au présent lot les habillages d'imposte depuis les traverses hautes jusqu'au
plafond (sous face dalle béton).

Les tolérances de pose sont les suivantes :

- Cloisons :

- Implantation : £ 0,5 cm

- Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 0,5 cm

- Plafonds :

- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur a 1mm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur & 0,5 mm

- Planéité sous regle de 2 m : + 3 mm.

2.2.7 Incorporations - Réservations

L'entrepreneur du présent Lot aura a sa charge toutes les réservations, les découpes dans les plafonds et
les cloisons faisant partie de ses prestations, pour luminaires, huisseries, trappes ou percements
nécessaires, et demandées par les autres corps d'état dans les délais fixés au planning d'exécution.

Si ces percements s'avéraient aux yeux de l'entrepreneur, importants et susceptibles d'entrainer une
incidence sur la stabilité de ses ouvrages, I'Architecte en serait tenu informe.

L’entreprise du présent Lot aura a sa charge la fourniture et pose de renforts de supports d’'ouvrages
nécessaires a la demande des autres Lots (Plomberie Sanitaires, Electricité, Menuiseries, etc ...).
L’entreprise aura a sa charge aussi la pose des huisseries, batis, trappes, chassis a incorporer dans ses
cloisons — la fourniture restant a la charge du lot Menuiseries.

2.2.8 Raccords

L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les raccords en platre nécessités par ses ouvrages
proprement dits et les travaux des autres corps d'état nécessaires au parfait achévement des ouvrages.
Mais il est précisé que les entreprises responsables des raccords lui en seront redevables.

Le reglement devra s'effectuer, par entente directe entre les entrepreneurs intéressés sans intervention du
Maitre d'CEuvre.

Le présent alinéa ayant valeur d'ordre de service général.

2.2.9 Traitement des joints

Tous les joints des plafonds seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.
Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante :
- Enduit de collage, pose de calicots

- Enduit de finition

- Poncage

- Enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3 mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

2.2.10 Nettoyage

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra un nettoyage général des zones
d’intervention

L’entreprise devra prendre a sa charge I'enlévement et I'évacuation de ses déchets et gravats occasionnés
par ses travaux a la décharge agrémentée.
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2.2.11 Contrbles et essais

L’entreprise de ce présent Lot aura a sa charge les contrfles, les essais de ses ouvrages.

A la demande de la Maitrise d’CEuvre, il pourra étre procédé a une analyse des matériaux employés et plus
particulierement a des essais des panneaux isolants et des cloisons seches, et phoniques.

Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé, les frais étant a la charge de I'entreprise, dans le cas
ou les résultats seraient insuffisants.

Tous les essais et/ou contrdles effectués, que feraient paraitre une non-conformité ou un niveau de finition
insuffisant, entraineront la reprise de 'ensemble de I'ouvrage sur la totalité du volume incriminé et tous les
essais complémentaires nécessaires et ce aux frais de I'entreprise.

2.2.12 Acoustique

L’entrepreneur devra obligatoirement, en ce qui concerne ses ouvrages, respecter les objectifs
acoustiques, les préconisations générales et les préconisations par corps d’état

2.2.13 Tolérance de pose des plaques de platre

Les tolérances de pose des cloisons et doublages sont les suivantes :
* Implantation : £ 5mm,
* Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 5mm.

2.2.14 Protection des ouvrages

* Protection contre les conditions climatiques :
L'entreprise devra rester vigilante quant aux conditions climatiques et prendra ses responsabilités en cas de dégats sur des
ouvrages en cours.

* Protection contre les sujétions ou aléas du chantier :
L'entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages durant la durée des travaux. Les dégradations engendrées au cours
du chantier seront obligatoirement reprises par la présente entreprise.

2.2.15 Essai

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service.
La réception ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants.
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Prévoir nettoyage quotidien autour de la zone de travaux lors de I'intervention de I'entreprise (intervention en site

occupé)

3.1 Reprises des supports existants

Reprises des supports existants.

L’entreprise du présent Lot aura a sa charge les reprises des supports des cloisons aprés la démolition nécessaire
pour un parfait achévement des ouvrages.

Ces travaux de reprises consistent a :

AN NI NN

AN

Calfeutrer les saignées et trous compris enduit de finition. (Doublages, murs, cloisons, plafonds).
Reprendre la finition des arétes et angles.

Calfeutrer entre les nouveaux batis / huisseries des bloc-portes et les cloisons existantes conservées.
Toutes sujétions de reprises et de finitions a faire au niveau des jonctions des nouvelles cloisons avec les
anciens supports pour un parfait achévement des ouvrages.

Travaux selon les nécessités.

Selon les nécessités entre les parties existantes conservées et les nouveaux ouvrages.

Localisation : suivant les plans de démolitions dans toutes les zones restructurées.

3.2 Contre-cloison sur ossature

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons et de contre-cloisons hauteur standard réalisés en plaques de platre sur
ossature métallique, comprenant :

v

v

ANERN

SRR NENEN

Ossatures primaires et secondaires en acier galvanisé composées de montants et de rails, entraxe et
profilés suivant calculs, compris toutes sujétions d’accessoire de fixation, profils de renfort,

Parements constitués de plaques de platre cartonnées, nature, épaisseur et nombre selon contraintes
acoustiques et sécurité incendie. Les plaques seront a bord amincis sur leur longueur et seront
chanfreinées par I'Entrepreneur sur leur largeur avant le traitement des joints par bandes, parfaitement
poncées, prétes a recevoir le traitement de finition,

Mise en place de panneaux semi-rigides en laine minérale renforcés d’un voile de verre,

Habillage des tableaux d’ouvertures ou de baies en plaques de platre dans la continuité du parement
(méme caractéristiques), compris fourrures d’about et renfort par corniéres métalliques,

Traitement des joints par bandes a joints ratissées et collées, joints en quinconce,

Raccordement soigné dans les angles par cornieres métalliques invisibles,

Tous les renforts nécessaires pour le maintien des appareils sanitaires, éclairage, serrurerie...

Toutes sujétions de profils complémentaires au droit des ouvertures pour une parfaite finition des ouvrages,
Poncage soigné prét a recevoir le traitement de finition.

Localisation : suivant les plans de cloisons.

3.3 Cloisons 98/48

Les cloisons des locaux seront CF 1 H, et comprenant :

v
v

Cloisons en panneaux de plaques de platre, posées sur ossature métallique 98/48.
Remplissage par une isolation intérieure en panneau semi-rigide de laine minérale, en remplissage entre
montant et ossature de 45 mm.
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v
v

AN NI N N N NN

AN NI NN

2 Parements par cotés en plaques de placo BA 13 THD, a bords amincis, finition a peindre.

Mise en ceuvre suivant DTU NF P 72-203-1/2 (DTU 25.41), avis technique en recommandations du
fabricant.

Ensemble des fixations et accessoires

Traitements des joints par bandes et enduits

Classement au feu BS2 d0 M1

Cloison CF 1 h toute hauteur de la dalle béton au plafond béton

Protection des angles saillants par corniéres rigides, finition soignée

Les calfeutrements nécessaires en téte des cloisons.

Fourniture et pose des ossatures et renforts complémentaires assurant la rigidité des doublages, suivant
nécessité

Pose des huisseries et batis fournis et mis a disposition sur le chantier par le menuisier, coordination a
prévoir avec les lots menuiserie intérieure, impostes au-dessus des blocs portes.

Descente et repérage des cables électriques dans les cloisons, coordination a prévoir avec le lot électricité
Cloison toute hauteur du sol jusqu’en sous face de plancher haut

Y compris renfort nécessaire pour fixation des équipements

Y compris toutes sujétions de finitions et de raccords avec les existants.

Nota : sujétion de plaque de platre perforée au-dessus de 1.2 m : cf. plan de détail architecte et chapitre 3.8.

Localisation :

Suivant plan de cloison de toutes les zones restructurées.

3.4 Pose des huisseries

v

v
v
v

La pose des huisseries dans les cloisons de distribution sera réalisée par le titulaire du présent lot en
coordination avec le Lot Menuiseries Intérieures.

Coordination a prévoir

Au présent lot, prévoir calfeutrement des huisseries apres les ouvertures réalisées par le lot démolition
Prévoir habillage en bois autour des portes posées pour finitions

Localisation : suivant plan de menuiserie intérieure pour toutes les zones restructurées.

3.5

ANENENRN

AN

Incorporations, renforts bois

Fourniture et pose des accessoires a incorporer dans les cloisons

Pose a I'avancement dans les cloisons de distribution

Descente des cables électriques dans les cloisons

Prévoir des renfort bois dans les cloisons pour la fixation autres équipements ou un effort de cisaillement
et/ou arrachement est présent.

Y compris joints de finitions et raccord de finition.

Localisation : Pour les nouvelles cloisons posées.

3.6 Plafond coupe-feu

Plafonds suspendus sur ossature métallique de degré coupe-feu 1H comprenant :

AN N N N NN YR

Fourrures en acier galvanisé, fixées a 'aide de suspentes sur le plafond béton.
Revétement en sous-face par 2 couches croisées de plaques Placoflam de PLACOPATRE
Traitement des joints par bandes et enduit

Degré CF de I'ensemble 1H

Ensemble des fixations et accessoires

Toutes sujétions de finitions et raccords avec I'existant.

Prévoir isolant de 20 cm de laine de roche MO en sous face de dalle de plafond béton.
Fiches techniques et PV d’essais a fournir.

Localisation : cf. plan de localisation architecte plafonds pour les locaux a risques.
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3.7 Plafond plaques de platre
Plafonds suspendus sur ossature métallique comprenant :

Fourrures en acier galvanisé, fixées a 'aide de suspentes sur le plafond béton.
Revétement 1 plaque de BA 13 de PLACOPATRE

Traitement des joints par bandes et enduit

Ensemble des fixations et accessoires

Toutes sujétions de finitions et raccords avec I'existant.

AN N NN

Localisation : cf. plan de localisation architecte plafonds.

Nota : certains plafonds sont en plaques de platre tres haute dureté, cf. plan de localisation plafond architecte

3.8 Doublage acoustique mural

v' En complément sur des cloisons existantes, fourniture et pose de doublage acoustique :

v" Ossature métallique en acier galvanisé.

v Isolant de 45 mm

v" Plaques de platre pleine BA 13 jusqu’a 1.2 m de haut

v" Au-dela de 1.2 m mise en place de plagues de platre perforées de type créatex R8/18 BV 13 de chez
SINAT avec voile absorbant, épaisseur 12.5 mm

v' Classement feu A2 S1 d0

v' Traitement des joints par bandes et enduit

v' Ensemble des fixations et accessoires

v' Toutes sujétions de finitions et raccords avec I'existant.

Localisation : cf. plan de localisation architecte plafonds et plan de cloison doublage.
3.9 Joues

Exécution de joues droites (verticales), ou droites et cintrées, ou inclinées, en plaques de platre cartonnées de 12,5
mm d'épaisseur sur ossature en acier galvanisé, y compris profils de rive et de réception thermolaqués, traitement
des joints entre plaques par bandes a joints ratissées et collées.

Traitement des angles saillants par bandes armées et cornieres invisibles permettant d'obtenir des arétes
parfaitement rectilignes.

3.10 Nettoyage de fin d’intervention

L’entreprise du présent lot aura a sa charge le nettoyage général des abords du chantier, compris I'enlévement d-et
I'évacuation des gravats, des déchets, issus de son intervention, vers une décharge agréée.

Localisation : Le chantier et ses abords, lors des différentes zones de travaux



