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CHAPITRE 1 GENERALITES
1.1 Objet

Mission de maitre d’ceuvre afin de réaliser les travaux nécessaires a la restructuration d’une partie de la Cité
Judiciaire du Mans (72).

Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

Sécuriser le site notamment par la limitation d’acces libre au public en particulier dans les étages

Intégrer les évolutions des différents services

Répondre aux objectifs du guide de programmation notamment sur I'optimisation des surfaces

Mettre en accessibilité le site au titre de la reglementation.

La Cité judiciaire développe d’un peu plus de 14.500 m? sur 6 étages et abrite le Tribunal Judiciaire, le
Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes.

La principale problématique concerne le manque de distinction entre circuit « réservé » et « public ». Cette
sécurisation doit prendre en compte les normes de sécurités incendie.

L’évolution des services nécessite une réorganisation des surfaces.

Les travaux se dérouleront en milieu occupé.

1.2 Phasage des travaux

Pour ce projet, les travaux de restructuration du batiment seront effectués en plusieurs phases et dans des
niveaux occupés.

Lors de la phase d’installation de chantier il sera réalisé des espaces de bureaux tampon :

Niveau RDC zone 0-5

Niveau R+1 zones 1-1 et 1-4

Elles permettront de libérer les zones de travaux dans les différents niveaux suivant le phasage

Les déménagements et emménagements du mobilier entre les zones de travaux et ces espaces de bureaux
tampon seront réalisés par la cité judiciaire

1.2.1 Limitations zones d’interventions

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention qui seront libérées
pendant un temps déterminé.

Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de fagon efficace, ainsi que leurs accés depuis
I'extérieur (accés des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravois, etc.).

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones a I'expiration
des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

1.2.2 Limitation du bruit
Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits.

Il sera évité au maximum de recourir a I'emploi de matériels bruyants (spit-rock, marteau-piqueur, etc.). Les
techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'Entreprise
veillera tout particulierement a s’y conformer.

Quand néanmoins il s’avérera indispensable d'utiliser des matériels bruyants ou polluants, le personnel en
sera informé suffisamment a I'avance. Les heures seront choisies en concertation avec I'établissement.
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1.23 Captage des poussiéres et évacuation des gravois

L’entrepreneur évitera au maximum de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il travaille par des
moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction) etc.

1.24 Protection des ouvrages existants

Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en I'état. L’entrepreneur veillera a ne pas
endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d’y entreprendre des travaux imprévus,
I'entrepreneur en informera la Maitrise d'CEuvre.

En régle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

1.2.5 Limite de prestations
Au lot signalétique :

Présentation d’échantillons

Fourniture et pose de la signalétique

Nettoyage pendant et aprés exécution des travaux de signalétique

Protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception.

AENENEN
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CHAPITRE 2 Prescriptions Techniques : Signalétique

2.1 Réglementations

Les travaux de menuiserie seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur et en

particulier :

D.T.U.
- D.T.U.n°36.1 de Juin 1966 pour les menuiseries en bois
- D.T.U.n° 36.37 Menuiserie
- D.T.U.n°39 Miroiterie vitrerie

Normes

Toutes indications du R.E.E.F. et des cahiers du C.S.T.B., ainsi que toutes normes Frangaises se rapportant aux
ouvrages envisageés et plus particulierement les normes NFB ainsi que les normes ci-apres et leurs subdivisions :

- NF.P 01.005 Dimension des portes a deux vantaux battants.
- NF.P 20.102 Vocabulaire du bois.

- NF.X 40.100 et suivants Produits de préservation.

- NF.X40.500 Préservation du bois dans la construction.

- NF.X 40.580 Essais des produits de préservation.

- NF.B50.001 4 50.004 Généralités.

- NF.B51.001 a50.211 Caractéristiques du bois.

- NF.B52.001 Régles d’emploi - Assemblage.
- NF.B53.001 453.510 Nature et qualité des bois.

Avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non traditionnels,

L'énumération des cahiers CSTB, DTU et NF n'est donnée qu'a titre d'information et ne peut constituer une
énumeération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois, etc... afférents a sa spécialité et
également aux autres travaux qui lui sont imposeés.

Liste non exhaustive.

2.2 Prescriptions détaillées

2.2.1 Textes réglementaires

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des documents techniques unifiés D.T.U., Normes Francaises et
reéglements en vigueur, et ce dans leur derniére mise a jour.

. D.T.U. 36.2 (P23-202) : Menuiseries intérieures en bois.
. D.T.U. 39 (P78-201) : Travaux de vitrerie - Miroiterie.

2.2.2 Cahier des Charges des fabricants

Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en ceuvre ou I'emploi d'un
produit donné, ces Cahiers des Charges seront applicables.

2.2.3 Etudes techniques
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L'Entrepreneur attributaire fera sienne I'étude technique du projet et devra dans les plus courts délais, procéder a
I'étude approfondie du projet du Maitre d’CEuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou observations
utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principe et de détails arrétés d'un commun accord.

Les modifications imposées par le Bureau de Contrble seront respectées sans donner lieu a supplément de prix.
En aucun cas l'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'Architecte.

Lors de cette étude, I'entrepreneur devra :
- procéder aux études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

Il devra en outre déterminer :

- les natures et sections des profils, lui incombant, a employer ;

- les types et piéces d'assemblage les mieux appropriées a une parfaite finition ;

- les types de fixation a utiliser ;

- les types des matériaux pour tenue mécanique compatibles a chaque sorte I'ouvrage ;

2.2.4 Consistance des travaux de signalétique

a) A la charge du présent lot

Les travaux comprennent les fournitures, les mises en CEuvre et les prestations diverses imposées par les
Cabhiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement
rappelées et modifiées ou complétées comme suit :

- le relevé sur chantier pour fabrication, exécution ou commande ;

- le transport & pieds d’ceuvre, les manutentions, le stockage des matériaux et matériel ;

- les huisseries et bétis en bois ou métal, les ensembles blocs-portes, les habillages de finition, etc. ;

- les ouvrages de finition, poncage fin et vernis ;

- les études d'exécution et de détail des ouvrages, a soumettre a I'Architecte et a la Maitrise d'CEuvre avant
toute mise en fabrication ;

- les trous et scellements dans les limites fixées au Cahier des Clauses Techniques Particulieres -
Prescriptions Communes a tous les lots (C.C.T.P - COMMUN) ;

- - la fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes de fixation non incorporés
ainsi que les taquets de calage ;

- la fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent étre incorporés aux
ouvrages, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot ;

- les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires ;

- - la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier ;

- le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document ;

- les couches de finition sur les métaux, dans les limites fixées au présent document ;

- les bachages et protections des ouvrages des autres lot ;

- le nettoyage du chantier et I'enlevement des gravois.

c) De facon générale

Les Entrepreneurs étant soumis aux régles de l'art, ils devront, outre les ouvrages énumérés au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P), ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de leurs
professions ainsi que les fournitures nécessaires a leurs parfaits exécutions et achévements.

2.2.5 Dimensions et cotes

Les plans de la Maitrise d'CEuvre sont cotés, cependant I'Entreprise relévera les mesures des ouvrages existants
sur place et exécutera ces ouvrages en conséquence apres avoir averti I'Architecte des écarts constatés.



Restructuration d’une partie de la Cité Judiciaire RENNES - Septembre 2025

Ministére de la Justice — Le Mans DCE
Lot 10 — signalétique

Affaire n° 22-0996 Page 7

De plus, I'Entrepreneur relévera exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant son emplacement et
I'exécutera en conséquence avec repérage. Si ces précautions n'étaient pas observées, I'Entrepreneur se verrait
refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux mesures de leur emplacement et ne pourrait
élever aucune réclamation sous prétexte qu'il pouvait escompter une exécution d'ouvrage en série.

En outre, les dispositifs spéciaux non apparents, seront prévus pour rattraper les tolérances d'exécution des
ouvrages des autres lots avec lesquels les prestations du présent lot sont en contact.

2.2.6 Plans - Epures

Préalablement a toute exécution, I'Entrepreneur du présent lot devra soumettre pour approbation, a la Maitrise
d’ceuvre tous les croquis, épures, dessins, gabarits nécessaires (et ce, en particulier pour les divers raccordements
avec les autres Entreprises).

L'Entreprise a, a sa charge également l'exécution des plans de synthese, regroupant les diverses données
techniques de chaque intervenant sur le site intéressé.

Ces plans sont accompagnés de notes de calcul correspondantes.

L'Entrepreneur est tenu de produire les autres plans de fabrication et de détails en temps utile et au moins dix (10)
jours ouvrés avant tout commencement d'exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéré.

Ces dessins sont cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles y sont consignés de la maniere la plus
minutieuse et la plus compléte.

Les plans de fabrication et de détails des ouvrages établis par I'Entrepreneur doivent toujours faire apparaitre les
ouvrages avec lesquels ils sont en contact ou dans lesquels ils s'insérent avec figuration des organes de liaison, de
fixation, etc., et des compléments d'isolation, d'étanchéité, de rattrapage des tolérances d'exécution des ouvrages
contigus, etc., prévus et/ou nécessaires.

L'Entrepreneur demeure responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des plans
de fabrication et dessins de détails ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans
I'exécution.

En aucun cas, I'aspect "Architectural" du projet ne sera modifié sans le consentement de la Maitrise d'Oeuvre.
Conformément aux dispositions des Clauses Administratives, il est rappelé que I'examen et l'approbation des
documents ne peuvent en aucun cas étre interprétés comme dégageant la responsabilité de I'Entrepreneur.

2.2.7 Natures et qualités des matériaux

Les bois massifs utilisés seront de qualité menuiserie et conformes aux normes NF P 23.305 et NF B 53.310.
Les panneaux auront le label NF CTB X ou CTB H et seront de classe | ou Il suivant |'utilisation pour les
contreplaqués.

Choix des matériaux dans le cadre du programme de reconnaissance des certifications Forestieres :
- Le titulaire du présent lot devra étre en mesure de justifier la provenance de tous les bois utilisés,

avec le label PEFC ou FSC.

- Le procédé chimique pour le traitement des bois devra avoir recours a des produits labellisés CTB-
P+

- Mise en ceuvre

La pose des menuiseries sera conforme aux D.T.U. et normes en vigueur.

Les scellements sont a réaliser par le titulaire du présent lot.

Réception du support, selon spécifications du D.T.U.

Conditions hygrométriques selon D.T.U.

Protection des ouvrages en cours d'exécution par tous moyens a la convenance de I'entreprise.

L'entrepreneur du présent lot devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au fonctionnement
de son matériel.
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Il devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront a exécuter en méme temps que lui.
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux
emplacements définis aux plans.

2.2.8 Traitement et Finitions

La protection provisoire des bois sera conforme a la norme NF P 23.305.

Les aciers seront protégés contre la corrosion répondant a la norme NF P 24.351.

2.2.9 Stockage des ouvrages

Tous les ouvrages doivent étre stockés dans des conditions n'affectant pas leur tenue ultérieure, de ce fait, tous les
frais en découlant sont a la charge du présent lot.

Tous les ouvrages livrés finis (revétus en lamifié, ou vernis) doivent étre protégés par un habillage plastique
maintenu en parfait état jusqu'a la pose.

2.2.10 Qualité des matériaux

Les techniques modernes et la variété des produits et procédés présents sur le marché, conduisent a se référer
pour certains ouvrages a des marques de fabrication afin de bien préciser les caractéristiques des travaux
demandés et la qualité exigée.

2.2.11 Dossiers des Ouvrages Exécutés

Dés I'achévement des travaux, I'entrepreneur sera tenu de fournir les plans élaborés selon la charte graphique (cf.
plan architecte), ainsi que les piéces suivantes :

La charte graphique (cf. plans Architecte)
- Les Caractéristiques et le P.V des matériaux utilisés.
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CHAPITRE 3 Description des travaux — SIGNALETIQUE

Prévoir nettoyage quotidien autour de la zone de travaux lors de l'intervention de I'entreprise (intervention en site
occupée).

3.1 Mise en place de signalétiques.

v Prévoir au présent lot la reprise compléte de la signalétique directionnelle de tous les niveaux.
v" Prévoir au présent lot la mise en place de plaque d’identification des espaces créés.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.2 Signalétiques et Informations

Fourniture et pose de la signalétique intérieure d’identification des locaux, pictogrammes, panneaux de repérage et
de direction.

Sticker autocollant avec impression numérique.

Format : suivant carnet de polychromie.

Impression numérique, logo Picto et texte sur différentes couleurs au choix de I'architecte et du Maitre d’Ouvrage.

v' Signalétique intérieure d’identification des locaux, a poser sur les portes.
v" Signalétique en relief de type Braille pour mal-voyant, a prévoir sur portes.
v" Signalétique collée Lettre, Pictogramme explicatif et fleches.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.3 Plaques directionnelles

Fourniture et pose de plaques directionnelles :
- Sortie
- Toilettes
- Palier
- Bureaux

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.4 Plaques d’identification

Fourniture et pose de plaques d’identifications :
- Sanitaires Hommes
- Sanitaires Femmes
- Sanitaires PMR
- Numéro d’étage
- Infirmerie
- Escalier
- Bureaux
- Accuell
- Interdit d’entrée
- Salle d’attente

Plaques perpendiculaires aux bureaux.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.
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3.5 Panneaux d’affichage

Plague en Dibond.

Texte et logos, pictogramme coloris au choix réalisé en autocollant avec plastification anti-graffite
Adhésif double face

Fixation par vis suivant la surface des plaques.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.6 Plan de répertoire général

Fourniture et pose de plan de répertoire général : 1 par niveau.

Plague en Dibond.

Texte et logos, pictogramme coloris au choix réalisé en autocollant avec plastification anti-graffite
Adhésif double face

Fixation par vis suivant la surface des plaques.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.7 Stickers

Fourniture et pose de stickers : plaques de signalétique de type autocollant sur support.

Interdit d’entrée
Portes

Porte guichet
Tirer / Pousser

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.8 Panneau DIBOND

Plaque en Dibond, épaisseur 2 mm, textes, logo, pictogramme,

Coloris au choix de 'Architecte,

Réalisation en autocollant avec une plastification anti-graphite adhésif double-face.

Plus-value pour fixation par chevilles adaptées au support

4 vis de fixation minium jusqu’a 500 x 300 mmm, nombre de vis a adapter pour des plaques plus grandes.
2 a 3 vis de fixation pour les plaques en drapeau de tous formats.

Plus-value pour fixation par colle de suspension.

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.9 Panneau Mural

Plaque de fond

Panneau en particule de 19 mm stratifié

Plague de plexiglass

Epaisseur 5 mm transparent

Pose de lettrage en vitrophanie ou impression sur plexiglass
Couche de peinture blanche

Pose de film transparent
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3.10 Signalétique sur tole d’Aluminium

- Panneau support en tdle Aluminium
- Papier imprimé
- Plague de protection en polycarbonate

Localisation : cf. plan de signalétique Architecte.

3.11 Signalétique PMR dans la salle d’audience
Au présent lot, la signalétique PMR pour les alles d’audience

Localisation : cf. plan architecte



