

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE DE LA CITE JUDICIAIRE – LE MANS (72)



DCE Liste des documents



Liste des pièces DCE

- Plans Architecte

Plans de localisation des zones et détails n° 1 à 6 , 19 à 27 , 45 à 75

Plans plafonds n° 7 à 12

Plans sols n° 13 à 18 , 33 à 38

Plans peinture n° 39 à 44

Plans de détails boxes n° 76 à 77

Plans de signalétique n° 78 à 83

- Plans BETEM

Principe de plan d'installation de chantier et phasage Niveau 0 à 5

Plan de démolition Niveaux 0 à 5

Plan de cloisons Niveaux 0 à 5

Plan de menuiseries intérieures Niveaux 0 à 5

Plan de repérage de zones travaux et des positions des contrôles d'accès sur les portes Niveaux -2 à 5

Plan de plomberie CVC Niveaux 0 à 5

Plan Electricité Niveaux -2 à 5

- CCTP Lot 00 à Lot 10

- Lot 00 cahier des charges des prescriptions communes

- Lot 01 installation de chantier, démolition

- Lot 2 cloisons, doublages

- Lot 3 menuiserie intérieure

- Lot 4 sol

- Lot 5 faux plafond

- Lot 6 peinture

- Lot 7 serrurerie

- Lot 8 électricité courants forts et courants faibles

- Lot 9 plomberie, CVC

- Lot 10 signalétique

- Planning enveloppe DCE septembre 2025

DPGF lot 1 à 10

RICT de socotec du 8/8/2025

PGC de qualiconsult du 6/8/2025

Rapport amiante de qualiconsult du 25/9/2025

Rapport plomb de qualiconsult du 25/9/2025