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DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 
 

 

1 PREPARATION DES TRAVAUX : 
 

1.1 Installations et protections de chantier 
 

Les présents travaux s’intégreront dans l’opération en cours des travaux de démolition et 
reconstruction du commissariat du Kremlin-Bicêtre.  
 
Ils seront soumis à la coordination SPS qui est assurée par : 
QUALICONSULT Sécurité 
127/131 Chemin des Bassins – 94035 Créteil 
Yacine HADDAR| Coordonnateur CSPS niveau 1 C/R  
Tel : 01.49.56.20.21 | Mobile : 06.82.55.19.82 
 
Ainsi qu’à l’intégration dans le planning et le phasage des travaux dont les missions de 
maîtrise d’œuvre et d’OPC sont assurées par : 
Groupement Ateliers 2/3/4/, BET Mizrahi, AXL 
 
Le contrôle technique est assuré par : 
BTP Consultants 
Agence Val de Marne CT 
460 La Courtine – Le Central II – 93160 Noisy-le-Grand 
 
 
 
Le titulaire devra :  
   La reconnaissance des lieux et l’état d’avancement du chantier préalablement à son 
intervention. 
    La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux 
(sols, murs, plafonds, autres) par tous les moyens nécessaires (bâches, films, polyane, 
planche de contre-plaqué, etc…), afin de limiter la diffusion de poussières. 
   Toutes les protections et balisages nécessaires vis-à-vis des autres entreprises et des 
intervenants (garde-corps, balisages, signalisations, etc…) lors de chacune de ses 
interventions, 
   Les moyens d'évacuation de ses déchets au fur et à mesure de travaux. Aucun gravats ne 
sera stocké dans les circulations, et évacués chaque fin de semaine. 
 
Frais de prorata : 
Le titulaire prévoira un montant de 3% de son marché pour : 
L’utilisation de la base vie de chantier pour les installations sanitaires et vestiaires 
conformément à la note organisationnelle établie par la société Verdoïa (Annexe 5) 
L’utilisation des fluides de chantier 
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1.2 Accès au site 
 
Les travaux se déroulant dans un bâtiment de la Préfecture de Police, les personnels devant 
intervenir sur site seront soumis à autorisation de la part du service autorisé de la Préfecture 
de Police. Le titulaire devra transmettre à minima 15 jours avant intervention la liste des 
personnels susceptibles d’intervenir suer le site accompagnée d’une copie des pièces 
d’identité et des carte BTP. 
En cas de refus d’accès, le titulaire ne pourra se prévaloir de ce refus pour justifier de tout 
retard ou incidence dans son intervention. 

1.3 Dossier technique avant travaux 
 
 
L’entrepreneur aura à sa charge la conception et fourniture d’un dossier technique avant 
travaux. Ce dossier sera soumis à la validation de la maîtrise d’œuvre de l’opération de 
reconstruction et démolition du commissariat du Kremlin-Bicêtre ainsi qu’au contrôleur 
technique  
Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de l’entreprise 
ainsi que les synthèses demandées : 
 
   Fiches techniques, procès verbaux, attestation, etc. des ouvrages, 
   Cahier de plan des menuiseries avec élévation, coupes toute hauteur, détail profilés, etc. 
   Plans, coupes techniques, notes de calcul, 
   Fiches d’autocontrôles. 
   Listes non limitatives. 
 
 
L’entrepreneur devra également fourniture de son PPSPS rédigé suivant le PGC (Annexe 4) 
du coordonnateur SPS. 
 
 

2 TRAVAUX DE SERRURERIE 
 

2.1 Mobilier de rangement pour armes individuelles et collectives 
 
L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose du mobilier râteliers pour le stockage et 
le rangement des armes individuelles et collectives au sein de l’armurerie 
 
Ce local est situé au rez-de-chaussée du commissariat suivant plan joint (Annexe 1) 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de râteliers extensibles configurables pour armes 
de type FWSEurope (victor@weaponstorage.eu  )  (voir Annexe 3) ou équivalent. 
 
Les râteliers aménageront une partie du linéaire du mur en fond du local armurerie suivant 
les plans architecturaux (Annexe 1 et 2) 
 
L’entreprise devra la fourniture et pose des râteliers ainsi que tous les accessoires 
nécessaires pour le stockage à minima des armes suivantes : 
- 4 HK G36 
- 14 HK UMP9 
- 3 FUSILS À POMPE 
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- 4 COUGARS 
- 9 PIE (Taser) 
- 12 LBD 
- 237 SIG SAUER (y compris chargeurs) 
 
Les râteliers seront séparés en deux éléments (voir plans architecte), l’un pour le stockage 
des armes de poing (SIG SAUER) et leurs chargeurs, l’autre pour le stockage des armes 
collectives. 
 
Il est à noter que seuls les chargeurs des armes de poings seront stockés dans les râteliers, 
les chargeurs des armes collectives étant stockées dans du mobilier séparé (hors marché). 
 
 

2.2 Structure support et rideaux métalliques ajourés  
 
L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose d’un système de protection des 
râteliers par deux rideaux métalliques électriques y compris l’ensemble de la structure 
métallique nécessaire à leur installation et à la fermeture du volume de stockage des armes.  
 
La structure support sera constituée de tubes acier et les tôles de fermeture du volume 
(imposte, fermeture haute, jouées centrale et latérale) seront en tôle acier d’épaisseur 30/10 
ème minimum. 
 
Ces rideaux auront pour objectif de faire « barrière mécanique résistante » rendant l’accès 
physique ou l’extraction des armes et accessoires impossible, mais permettant la vérification 
de leur présence. 
Les ouvertures ne devront pas excédées les 50 mm par 50 mm, ces ouvertures garantiront 
la visibilité des matériels entreposés et leur ventilation naturelle. 
 
En position ouverte, la hauteur libre sera au minimum de 2.20 m. 
 
La manœuvre d’ouverture et de fermeture se fera par enroulement électrique. Les 
commandes se feront par des boitiers à clé qui devront recevoir un cylindre de sûreté 
européen Medeco (fourniture des cylindres hors marché) sur organigramme de la préfecture 
de police.  
Un verrouillage en pied des rideaux sera de plus prévu par l’installation d’une serrure 
recevant le même type de cylindre. 
 
Ces rideaux seront équipés de système anti chute. 
 
Un dispositif d’ouverture manuel sera prévu pour rendre possible l’ouverture du rideau en 
cas de panne du moteur. 
 
L’ensemble de la structure sera en acier laqué, couleur au choix de l’architecte. 
 
Les branchements électriques sont à prévoir par le présent lot sur attente à proximité mise à 
disposition par le titulaire du lot 5 – Electricité du marché de démolition et reconstruction du 
commissariat du Kremlin-Bicêtre.  
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3 DUREE DES TRAVAUX 
La durée totale de la prestation (études + travaux) ne pourra excéder 3 mois à compter de la 
date indiquée dans l’Ordre de Service de démarrage. Un période de préparation d’un mois 
est incluse dans ce délai. La date prévisionnelle de démarrage de la prestation est le T1-
2026 
 

4 NETTOYAGE DE CHANTIER 
 
Le titulaire du présent lot devra le nettoyage quotidien du chantier ainsi que l’évacuation des 
gravats. 
 
Aucun gravats, ni déchet ne sera stocké dans les circulations et halls. 
 
 

5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
 
Le titulaire du présent lot fournira le jour de la réception des travaux, un dossier des 
ouvrages exécutés (DOE) en 2 exemplaires reliés et mise en page de façon présentable + 2 
support numérique : 
 
 
Le DOE comprendra : 
 
   Les plans, détails, coupes, notes de calculs à jour de l’opération, 
   Les fiches techniques avec Procès Verbaux et Avis techniques divers des matériaux, 
   Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maître d’Ouvrage 
dans le cadre de la pérennité du produit. 
 
Il est rappelé aux entrepreneurs qu’aucun Service Fait ne sera établi en l’absence de remise 
des DOE. 
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6 EXEMPLE DE REALISATION SIMILAIRE 
 
 

    


