

Reconstruction du Commissariat du Kremlin-Bicêtre 167, rue Gabriel Péri - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Travaux de serrurerie pour l'aménagement de l'armurerie du commissariat du kremlin-Bicêtre (94270)

Descriptif des travaux – Serrurerie armurerie, fourniture et pose
de râteliers pour armes et de rideaux métalliques de protection



Maître d'Ouvrage :

Préfecture de Police
Direction de l'Immobilier et de l'Environnement
Sous-direction de la Construction
Bureau MOA 3
1bis, rue de Lutèce
75 195 PARIS CEDEX 04

SOMMAIRE

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS	3
1 PREPARATION DES TRAVAUX :	3
1.1 Installations et protections de chantier	3
1.2 Accès au site	4
1.3 Dossier technique avant travaux.....	4
2 TRAVAUX DE SERRURERIE.....	4
2.1 Mobilier de rangement pour armes individuelles et collectives	4
2.2 Structure support et rideaux métalliques ajourés.....	5
3 DUREE DES TRAVAUX	6
4 NETTOYAGE DE CHANTIER	6
5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	6
6 EXEMPLE DE REALISATION SIMILAIRE	7

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

1 PREPARATION DES TRAVAUX :

1.1 Installations et protections de chantier

Les présents travaux s'intégreront dans l'opération en cours des travaux de démolition et reconstruction du commissariat du Kremlin-Bicêtre.

Ils seront soumis à la coordination SPS qui est assurée par :

QUALICONSULT Sécurité

127/131 Chemin des Bassins – 94035 Créteil

Yacine HADDAR | Coordonnateur CSPS niveau 1 C/R

Tel : 01.49.56.20.21 | Mobile : 06.82.55.19.82

Ainsi qu'à l'intégration dans le planning et le phasage des travaux dont les missions de maîtrise d'œuvre et d'OPC sont assurées par :

Groupement Ateliers 2/3/4/, BET Mizrahi, AXL

Le contrôle technique est assuré par :

BTP Consultants

Agence Val de Marne CT

460 La Courtine – Le Central II – 93160 Noisy-le-Grand

Le titulaire devra :

▮ La reconnaissance des lieux et l'état d'avancement du chantier préalablement à son intervention.

▮ La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux (sols, murs, plafonds, autres) par tous les moyens nécessaires (bâches, films, polyane, planche de contre-plaqué, etc...), afin de limiter la diffusion de poussières.

▮ Toutes les protections et balisages nécessaires vis-à-vis des autres entreprises et des intervenants (garde-corps, balisages, signalisations, etc...) lors de chacune de ses interventions,

▮ Les moyens d'évacuation de ses déchets au fur et à mesure de travaux. Aucun gravats ne sera stocké dans les circulations, et évacués chaque fin de semaine.

Frais de prorata :

Le titulaire prévoira un montant de 3% de son marché pour :

L'utilisation de la base vie de chantier pour les installations sanitaires et vestiaires conformément à la note organisationnelle établie par la société Verdoia (**Annexe 5**)

L'utilisation des fluides de chantier

1.2 Accès au site

Les travaux se déroulant dans un bâtiment de la Préfecture de Police, les personnels devant intervenir sur site seront soumis à autorisation de la part du service autorisé de la Préfecture de Police. Le titulaire devra transmettre à minima 15 jours avant intervention la liste des personnels susceptibles d'intervenir sur le site accompagnée d'une copie des pièces d'identité et des carte BTP.

En cas de refus d'accès, le titulaire ne pourra se prévaloir de ce refus pour justifier de tout retard ou incidence dans son intervention.

1.3 Dossier technique avant travaux

L'entrepreneur aura à sa charge la conception et fourniture d'un dossier technique avant travaux. Ce dossier sera soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre de l'opération de reconstruction et démolition du commissariat du Kremlin-Bicêtre ainsi qu'au contrôleur technique

Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de l'entreprise ainsi que les synthèses demandées :

- ▯ Fiches techniques, procès verbaux, attestation, etc. des ouvrages,
- ▯ Cahier de plan des menuiseries avec élévation, coupes toute hauteur, détail profilés, etc.
- ▯ Plans, coupes techniques, notes de calcul,
- ▯ Fiches d'autocontrôles.
- ▯ Listes non limitatives.

L'entrepreneur devra également fournir de son PPSPS rédigé suivant le PGC (**Annexe 4**) du coordonnateur SPS.

2 TRAVAUX DE SERRURERIE

2.1 Mobilier de rangement pour armes individuelles et collectives

L'entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose du mobilier râteliers pour le stockage et le rangement des armes individuelles et collectives au sein de l'armurerie

Ce local est situé au rez-de-chaussée du commissariat suivant plan joint (**Annexe 1**)

L'entreprise devra la fourniture et la pose de râteliers extensibles configurables pour armes de type FWSEurope (victor@weaponstorage.eu) (voir **Annexe 3**) ou équivalent.

Les râteliers aménageront une partie du linéaire du mur en fond du local armurerie suivant les plans architecturaux (**Annexe 1 et 2**)

L'entreprise devra la fourniture et pose des râteliers ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le stockage à minima des armes suivantes :

- 4 HK G36
- 14 HK UMP9
- 3 FUSILS À POMPE

- 4 COUGARS
- 9 PIE (Taser)
- 12 LBD
- 237 SIG SAUER (y compris chargeurs)

Les râteliers seront séparés en deux éléments (voir plans architecte), l'un pour le stockage des armes de poing (SIG SAUER) et leurs chargeurs, l'autre pour le stockage des armes collectives.

Il est à noter que seuls les chargeurs des armes de poings seront stockés dans les râteliers, les chargeurs des armes collectives étant stockées dans du mobilier séparé (hors marché).

2.2 Structure support et rideaux métalliques ajourés

L'entreprise titulaire du lot devra la fourniture et pose d'un système de protection des râteliers par deux rideaux métalliques électriques y compris l'ensemble de la structure métallique nécessaire à leur installation et à la fermeture du volume de stockage des armes.

La structure support sera constituée de tubes acier et les tôles de fermeture du volume (imposte, fermeture haute, jouées centrale et latérale) seront en tôle acier d'épaisseur 30/10 ème minimum.

Ces rideaux auront pour objectif de faire « barrière mécanique résistante » rendant l'accès physique ou l'extraction des armes et accessoires impossible, mais permettant la vérification de leur présence.

Les ouvertures ne devront pas excéder les 50 mm par 50 mm, ces ouvertures garantiront la visibilité des matériels entreposés et leur ventilation naturelle.

En position ouverte, la hauteur libre sera au minimum de 2.20 m.

La manœuvre d'ouverture et de fermeture se fera par enroulement électrique. Les commandes se feront par des boîtiers à clé qui devront recevoir un cylindre de sûreté européen Medeco (fourniture des cylindres hors marché) sur organigramme de la préfecture de police.

Un verrouillage en pied des rideaux sera de plus prévu par l'installation d'une serrure recevant le même type de cylindre.

Ces rideaux seront équipés de système anti chute.

Un dispositif d'ouverture manuel sera prévu pour rendre possible l'ouverture du rideau en cas de panne du moteur.

L'ensemble de la structure sera en acier laqué, couleur au choix de l'architecte.

Les branchements électriques sont à prévoir par le présent lot sur attente à proximité mise à disposition par le titulaire du lot 5 – Electricité du marché de démolition et reconstruction du commissariat du Kremlin-Bicêtre.

3 DUREE DES TRAVAUX

La durée totale de la prestation (études + travaux) ne pourra excéder 3 mois à compter de la date indiquée dans l'Ordre de Service de démarrage. Une période de préparation d'un mois est incluse dans ce délai. La date prévisionnelle de démarrage de la prestation est le T1-2026

4 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage quotidien du chantier ainsi que l'évacuation des gravats.

Aucun gravats, ni déchet ne sera stocké dans les circulations et halls.

5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira **le jour de la réception des travaux**, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 2 exemplaires reliés et mise en page de façon présentable + 2 support numérique :

Le DOE comprendra :

- ▣ Les plans, détails, coupes, notes de calculs à jour de l'opération,
- ▣ Les fiches techniques avec Procès Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,
- ▣ Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maître d'Ouvrage dans le cadre de la pérennité du produit.

Il est rappelé aux entrepreneurs qu'aucun Service Fait ne sera établi en l'absence de remise des DOE.

6 EXEMPLE DE REALISATION SIMILAIRE

