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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1. PRESENTATION DU MARCHE

1.1.0bjet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent |'exécution
des travaux complémentaires d'une coupée de quai sur une péniche de 40m de long et permettre a la
Gendarmerie Maritime du Havre de pouvoir accoster leurs vedettes cotiéres de surveillance maritime.

Le lieu d'exécution des travaux est : Le Havre (76).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

1.2. Décomposition du marché

1.2.1. Lots

Sans objet

1.2.2. Tranches

Sans objet

ARTICLE 2. INTERVENANTS

2.1. Titulaire

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations.
Le titulaire est tenu, par ailleurs, de communiquer immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur les modifications survenant au cours de |I'exécution du marché qui se rapportent:

- alaforme juridique sous laquelle il se présente;

- asaraison sociale ou a sa dénomination;

- asanationalité;

- ason domicile ou a son siége social ;

- au montant de son capital social ;

- aux personnes ou aux groupes qui le contrélent;

aux groupements auxquels il participe lorsque ces groupements intéressent I'exécution du marché.

S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose a la résiliation du marché a ses torts, frais et
risques.
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2.2. Représentant du pouvoir adjudicateur

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) est monsieur I'Ingénieur Général de 2éme classe Philippe
BRISEMURE, Directeur du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest.

2.3. Sous-traitance

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie
I'acceptation du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

2.3.1. Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon le lien joint a la consultation). Ce formulaire sera
dOment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non
seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse
comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera
présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au
marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation),

- Document(s) relatif(s) au pouvoir des personnes habilitées a engager le candidat: numéro unique
d’identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur d’'accéder aux
informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr et, le cas échéant, délégation de pouvoir,

- une copie des contrats d’'assurance responsabilité civile, et décennale pour les personnes
soumises a |'obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue a I'article L 241-1 du code
des assurances,

- un RIB si le sous-traitant a droit au paiement direct,
- une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :
- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiguant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

2.3.2. Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement
précédant devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4. Ce formulaire sera dOment rempli et signé par le titulaire, (le
cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-
traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible
d’intervenir en cours d’‘exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une
décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix,
intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation),

- Document(s) relatif(s) au pouvoir des personnes habilitées a engager le candidat: numéro unique
d’identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur d’accéder aux
informations qui lui sont nécessaires par I'intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr et, le cas échéant, délégation de pouvoir,



https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
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- une copie des contrats d'assurance responsabilité civile, et décennale pour les personnes
soumises a I'obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue a l'article L 241-1 du code
des assurances,

- une caution bancaire,

- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

2.4. Maitre d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par I'USID d’Evreux qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la
direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de
réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

L'interlocuteur privilégié est:

Le maitre d'ceuvre, représenté par le chef de I’'USID cité ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de
service. Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire; celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ceuvre I'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a
laquelle il I'a regu.

2.5. Auvutres intervenants

Sans objet

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1. Piéces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

Piéces particuliéres
- Lettre de notification, présent cahier des clauses administratives particulieres valant acte

d’engagement (CCAP valant AE), et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux, établi avant
notification auquel se substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé
notifié par ordre de service et mise a jour, le cas échéant, en cours de chantier

- les actes spéciaux de sous-traitance
- cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
- offre technique du titulaire
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maftre de |'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a
I'exception de |I'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.



http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
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3.2. Pieces générales

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux)
approuvé par arrété du 30 mars 2021 modifié.

3.3. Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

ARTICLE 4. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - MESURES DE SECURITE

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5.3 du CCAG/travaux.

4.1. Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de |'exécution du marché, ou pour
toute autre cause.

4.2, Controle nominatif

Une liste nominative du personnel qui réalise les prestations est établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par I'USID. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité
ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le représentant de I'acheteur exige a
I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un
titre de travail dont la date de validité est périmée, est interdit d'acceés.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie pour la réalisation des prestations est en régle vis-
a-vis des dispositions |égales relatives aux conditions d’emploi de la main-d‘ceuvre.

Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

L'ensemble du personnel qui réalise les prestations fait I'objet d’une enquéte administrative. A cette fin,
le formulaire d’enquéte administrative « SOPHIA » est a compléter, pour chaque personne, et a retourner
a l'officier de sécurité du site, par voie dématérialisée.

Dans I'hypothése oU I'officier de sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s'engage a

proposer, sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai
d’exécution ou a une indemnisation.

4.3. Contrdle des accés

Tous les personnels devront étre munis d‘un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre durant la période
de préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de
travail pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du
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personnel seront opérés a tout moment par lI'inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer
dés la fin des travaux. Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans
I'établissement qu’aprés s'étre munis de titre d’accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande
et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au

service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services de sécurité auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

4.4. |dentification des salariés employés sur le chantier - Port d’'un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére
apparente un badge pouvant contenir les éléments suivants:

- photo

- nomde la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1. Modalités de réglement

Par dérogation a l'article 10.2 du CCAG/travaux, le réglement des comptes du marché se fait par
facturation.

La remise de la demande de paiement intervient a minima tous les mois et au maximum tous les 3 mois,
et est déposée sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr.

La demande de paiement comprend :

- La facture: elle est numérotée et doit faire obligatoirement référence au numéro de marché et a
I'intitulé de l'opération objet des prestations. Elle précise le n° d’engagement juridique indiqué
dans la lettre de notification notifiée a I'entreprise, ainsi que le code du service exécutant. Elle
fera figurer les références bancaires de I'entreprise.

- L'état liquidatif de la variation de prix : il mentionne les éléments suivants :

o le mois d'exécution de la prestation faisant |I'objet de la variation du prix

o le montant hors taxes des différentes sommes faisant I'objet de la variation de prix

o le(s) coefficient(s) de variation accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur)

détermination

o letaux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions

o le montant TTC de la (des) revalorisation(s).
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de calculer les révisions en cas de non présentation
d’état liquidatif ou de corriger I'état liquidatif en cas de présentation.

Pour faciliter votre démarche sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr, les éléments suivants sont a utiliser

- SIRET a utiliser pour le dépot des factures sous CHORUS PRO : 110 002 011 00044

- Code de service exécutant (SE) : ID10711K035

- Adresse de facturation a indiquer : SID Nord-Ouest, 1 rue du Garigliano, RENNES



https://chorus-pro.gouv.fr/
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Le représentant de l'acheteur établit le constat de service fait partiel, donnant lieu a un réglement
partiel, en précisant les montants correspondants :

- aux prestations réalisées

- aux pénalités ou réfactions, le cas échéant.
Le réglement définitif du marché ne peut intervenir avant le constat de service fait total et la remise de la
demande de paiement du solde.

A la réception de la demande de paiement, si le montant correspondant aux prestations réalisées établi
dans le constat de service fait est inférieur au montant figurant dans la demande de paiement, alors la
demande de paiement est rejetée.

A la réception de la demande de paiement, si le montant a payer differe du montant de la demande de
paiement du fait de I'application de pénalités ou réfactions, alors la demande de paiement est acceptée,
mais le représentant de |'acheteur notifie, par ordre de service, au titulaire les montants des pénalités ou
réfactions déduits ou ajoutés des montants correspondants aux prestations réalisées.

5.2. Variations de prix

5.21. Type de variation des prix

Les prix sont fermes.

5.3. Avance

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de l'article R2191-3 de code de la commande
publique. Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de I'ordre de
service prescrivant de commencer I'exécution des travaux.

Le taux unique de I'avance, quel que soit la forme de I'entreprise, est fixé a 30%.

ARTICLE 6. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES

6.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d'exécution des travaux objet du marché
(ou de chaque tranche du marché, le cas échéant) est de 2 mois a compter de la date fixée par I'ordre de
service prescrivant de les commencer.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/travaux, le marché prévoit une période de préparation, comprise
dans le délai d'exécution.

6.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG/travaux, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d'une décision du
Représentant du pouvoir adjudicateur.

En vue de l'application éventuelle de lI'article 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.
Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de

chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
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d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se
trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut
lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu'il y ait entrave a I’exécution des travaux, sur
appréciation du maitre d'ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites
suivantes:

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée

Vent Pointe 20m/s 1 pointe

Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé
météo de la station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

6.3 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 1°¢ alinéda du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du pouvoir
adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité
de résiliation. En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour
le marché et strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu'il apporte toutes les justifications.

6.4 Ajournement de travaux — Interruption de travaux

L'ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors
procédé, suivant les modalités indiquées a I'article 11 du CCAG/travaux, a la constatation des ouvrages et
parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire ne peut prétendre a aucune
autre indemnisation au titre de I’'ajournement.

6.5 Pénalités

Par dérogation aux articles 19.2.1, 19.2.4 et 36.2.3 du CCAG/Travaux, les pénalités sont appliquées
comme suit, sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’ceuvre.

6.5.1 Retard dans l'exécution des travaux

En cas de retard dans |'exécution des travaux, une pénalité journaliere est opérée, dans les conditions
stipulées a I'article 19.1 du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

6.5.2 Retard dans la remise des documents 3 fournir avant, au cours et aprés exécution

- Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation,
une pénalité journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 10 € par jour calendaire de
retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise
a la personne publique et démarre a |'expiration du délai prévu pour la période de préparation.
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-  Pendant I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre
d'ceuvre, une pénalité journalieére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 20 € par jour
calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus
n'est pas remise a la personne publique et démarre a |I'expiration du délai prévu par ordre de service.

- Aprés I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/travaux, I'ensemble des documents prévus a cet article sera remis
au plus tard a I'expiration du délai contractuel. En cas de retard dans la remise de ces documents, une
pénalité journaliére de 50 € par jour calendaire de retard sera appliquée tant que l'intégralité de ces
documents ne sera pas remise.

En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutées, une retenue provisoire de 3 000 €
sera appliquée tant que le DOE ne sera pas remis.

6.5.3 Retard dans la production des documents nécessaires au contrble et suivi des
déchets de chantier

En cas de retard dans la production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du
CCAG/travauy, le titulaire se voit appliquer une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/travaux, le montant n’est pas plafonné par le présent contrat.

6.5.4 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les réunions de chantier sont fixées par le mafitre d'ceuvre. En cas d'absence a la
réunion de chantier (a partir de 15 mn de retard) le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 30 €.

6.5.5 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A I'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du
CCAG/travaux seront mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de
1000 € par jour calendaire de retard.

6.5.6 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du
chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de
non-respect de la sécurité

Le cas échéant, en cas de non-respect d'une consigne du titulaire du marché SPS, les pénalités sont
appliquées comme suit :

- 200 € au 1°¢" avertissement
- 400 € au 2&™e et suivants avertissements.

6.5.7 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée
sur le chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du Représentant du pouvoir
adjudicateur et de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision
du Représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.

6.6 Présentation du dispositif e-attestation

Le pouvoir adjudicateur s’est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs
économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec
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les donneurs d'ordres. Elle est entierement gratuite. Elle nécessite la création d'un compte sur la
plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP, etc.

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- un justificatif d'immatriculation, dans les cas oU I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par |'opérateur économique et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/pour-les-declarants/

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a
I'article 50.3 du CCAG Travaux.

ARTICLE 7. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

71 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

7.1.1 Parles soins du maitre d’ceuvre

- délivrance des autorisations d’acceés au site
- désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis a disposition

7.1.2 Parles soins du titulaire / des entrepreneurs

7.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- établissement et remise au maftre d'ceuvre de la liste nominative des personnels



https://www.e-attestations.com/pour-les-declarants/

SID Nord-Ouest — CCAP-AE — Marché public de travaux COSI n°® 455647 Marché : 25UEVX026

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d‘un planning d’exécution des travaux.

7.1.2.2 Documents relatifs a I’"hygiéne et la sécurité

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles
L4532-9 et R4532-56 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur cité au 1.7 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement
dite des travaux.

- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a
I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur
le chantier.

7.2 Travaux non prévus et modificatifs

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/travaux, en |'absence d’avenant ou de
décision de poursuivre prise par le Représentant du maitre d’ouvrage et notifiée par ordre de service du
maitre d’ceuvre, le titulaire doit arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant
contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les
travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre
d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme
procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le
dépassement du montant contractuel.

L'entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date a laquelle le
montant contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant

contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant la date probable a laquelle les
travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas

payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du
maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé |'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maftre de |'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé |'avis prévu ci-dessus.

En cas de travaux modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra faire parvenir au Moe
dans un délai de deux semaines a compter de la demande:

- Une fiche justificative technique du TM précisant les incidences;
- Le devis détaillé correspondant.

En cas de non-respect du délai il sera fait application de la pénalité prévue a |'article « 6.3.1.5.2 - Pendant
I'exécution des travaux ».

7.3 Documents fournis aprés exécution des travaux.

Les documents visés a l'article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en un exemplaire papier et un
exemplaire informatique sur le support clé USB. Les documents papiers validés seront scannés sous
format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprend :
- Une fiche d'intervention sur les opérations effectuées avec la date d’'intervention.
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ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1 Essais pour la vérification des résultats

Dans le cas oU les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles
41.4 et 41.6 du CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non
obtention du résultat est imputable a une cause indépendante de son installation.

8.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

En application de l‘article 43 du CCAG/travaux, toute mise a disposition d'un ouvrage ou partie
d’ouvrage fait I'objet d'une décision du Représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de
service au plus tard 15 jours avant la date de mise a disposition et fixant les conditions détaillées des

modalités a mettre en ceuvre.

ARTICLE 9. DEROGATIONS

Les articles du CCAG applicable auxquels il est dérogé sont les suivants:

Articles présent CCAP [ Articles CCAG-Travaux
2.3 3.6.1.2
3.1 4.1
3.3 4.2
5.1 10.2
6.3 19
6.1 18.1.1
6.1 28.1
6.2 18.2.1
6.3 50.4.1
6.5 19.2.1,19.2.4, 36.2.3
6.5.2 40
6.5.3 19.2.2
7.2 14.4

ACTE D'’ENGAGEMENT
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J& SOUSSIgNE (NOUS SOUSSIZNES), .....c.cevvevvevereniiris s e s st snssnsensennenennennes [NOM, Prénom, fonction]

[] Le signataire engage la société sur la base de son
offre

[] cocher si PME | PMI

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siége social (si elle
est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro SIRET
et courriel afférent au compte E-attestations.]

[] L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupement

Mandataire du groupement!
[] cocher si PME / PMI

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siége social (si
elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro
SIRET et courriel afférent au compte E-attestations.]

[] cocher si PME / PMI

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et
de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie son numéro SIRET et courriel afférent au compte E-attestations.]

NOTA : JOINDRE UN RIB

Aprés avoir pris connaissance du présent dossier et des documents qui y sont mentionnés ;

1 Désigné dans I’acte d’engagement, le mandataire du groupement représente I’ensemble des membres du groupement et coordonne les prestations.



SID Nord-Ouest — CCAP-AE — Marché public de travaux COSI n°® 455647 Marché : 25UEVX026

M’ENGAGE (nous ENGAGEONS) sans réserve, a exécuter les prestations ci avant au prix de:

wreeeeeee.€Uros H.T. (en chiffres),

SOIT wveueereeeeraeeeerteeeerseeesssressssressssresssssesnsses sesssesssstesessresssstesesssssssasesssstessssresssasesssstesssasesssssesssasesnsaennssnennnennennes (€N tOULES lEttres)

SOIt : eeveevrcresreneennnee.@Uros T.T.C. (en chiffres).

Décomposé comme suit :

- Partie forfaitaire : ........veveeees €UFOS H.T | SOIT covieieiie ettt e sese e v sssssesnssssnneeeenes EUFOS T.T.C
- Partie Unitaire : ...........oeeevcevcineceees €UFOS HT, SOIT ettt e ev e svees s cvsses e ssssssnneenes. EUFOS T.T.C

REPARTITION DES PRESTATIONS? (EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT):

Prestations exécutées par les membres du groupement
Désignation des membres du conjoint

roupement conjoint . Montant HT de la
group J Nature de la prestation .
prestation

Dupliquer le cadre autant que nécessaire

Le délai de validité des offres est de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par
les modalités de la consultation.

Si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et le délai d'exécution supérieur a deux mois :

Avance (articles R2191-3 a R2191-5 du CCP)

] refuse le versement de 1’avance.

[[] accepte le versement de 1’avance a un taux de 30%

2 Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.
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En cas de cotraitance conjointe, dupliquer le cadre autant que nécessaire
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le (nous) déclare (déclarons) sur I’honneur, en application de l'article L.2141 du code de la commande publique :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour 'une des infractions
prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6, 413-9 a 413-12, 4211 a
421-2-3, au deuxieéme alinéa de l'article 421-5, a I'article 433-1, au second alinéa de I|'article 433-2, au huitieme
alinéa de |'article 434-9, au second alinéa de |'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7,
441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, a l'article 1741 du code général des impdts, aux articles L. 2339-2 a L. 2339-4,
L. 2339-11-1 a L. 2339-11-3 du code de la défense et a I'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour
une infraction de méme nature dans un autre Etat de I'Union européenne ;

- ne pas étre exclu des marchés publics, a titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge
pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1
et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de méme nature dans un autre Etat de I'lUnion européenne

’

- pour les contrats administratifs, ne pas faire 'objet d’'une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en
application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres
soumis au code des marchés publics, étre en régle, au cours de I'année précédant celle au cours de laquelle a lieu
le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire : ne pas étre soumis a la procédure de liquidation judiciaire prévue a I'article L. 640-1 du
code de commerce, ne pas étre en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 a L. 653-8 du
méme code, et ne pas faire I'objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire : ne pas étre admis a la procédure de redressement judiciaire instituée par |'article L.
631-1 du code de commerce ou a une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une
habilitation a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de I'accord
cadre ;

f)  Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de 'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matiére fiscale et sociale et acquitté les
impo&ts et cotisations exigibles a cette date, ou s’étre acquitté spontanément de ces impdts et cotisations avant
la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties
jugées suffisantes par le comptable ou I'organisme chargé du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurité :

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile
engagée depuis moins de cing ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses
engagements en matiére de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entierement
exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées a son encontre et établir, par tout moyen, que son
professionnalisme ne peut plus étre remis en doute ;

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes a la sécurité de |'Etat ;

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait |'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées a I'article L. 1146-1 du code du travail ;

- avoir, au 31 décembre de I'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
mis en ceuvre |'obligation de négociation prévue a l'article L. 2242-5 du code du travail ou, a défaut, avoir réalisé
ou engagé la régularisation de cette situation a la date de la soumission ;

Je (nous) m’engage (nous engageons) a faire réaliser la mission par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulieére vis-a-vis de la
réglementation contre le travail clandestin.
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Fait en un seul original A e 1€

Mention "Lu et approuvé"

Cachet(s) et signature(s) du(des) cocontractant(s) habilité(s)
a engager la société

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement

A RENNES, € e

L’ACHETEUR (Représentant du pouvoir adjudicateur)

Notification électronique3 le ......omevrrrrnenn.

3 Joindre I’accusé de réception électronique au fichier informatique relatif a I’acte d’engagement.




