REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT N
SUR LE SITE DE L'ARSENAL A BESANCON

Maitrise d'ouvrage :

Rectorat de Besangon
10, rue de la Convention, 25000 Besangon

Conducteur d'opération :

Sedia
6, Louis Garnier - BP 1513 - 25008 Besancon cedex

Groupement :

Architecte mandataire
Atelier Novembre
21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

Bureau d'études TCE / Economiste de la
construction / OPC

EGIS Batiments Grand Est

10, avenue Pierre Mendés France, 67300
Schiltigheim

Bureau d'études QEB / Economie circulaire
Albert et Compagnie
99, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil

Bureau d'études acoustiques
Altia
5, rue de Cléry, 75002 Paris

Bureau de contréle :

Bureau Alpes Controles Sas
3 bis, impasse des Prairies, 74940 Annecy Le Vieux

I
I
L
|y |
‘\

l" | |Iim..

CSPS .

DEKRA Industrial
8, rue des Grandes Pieces, 25770 Serre Les Sapins

CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

PIECES ECRITES COMMUNES

Indice  Date modification Nature modification

Projet Phase Emetteur Lot Type N° doc Echelle Date Ind.
es || oce || maco || - || e || wu || - ] wmm]||




Table des matieres

ATiCle - I GENERALITES ..ottt ettt st s st s s ettt 3
11 Présentation de FOPEIALION ..ottt ettt e e st et 3
.2 LaCharte de chantier & faibles NUISANCES ..ot 3

Article - [l.  APPELS D'OFFRES - REPONSE DES ENTREPRISES ..........ccccoviintinneseis e 4
O Y o o1 o] 1 =T TP TP PRRTTORRN 4
112 Normes & Réglementations de REFEIENCE ... 4

1.2.1 TEXEES GENETAUX ....vucveesceetee ettt ettt bbb bbbt 4
1.2.2 LS GBCNEES ...t e bbbt e e a bbb bbb bRt beb ettt n e en s 4
1.2.3 LS POHUBNES ...t 5
.24 LES NUISANCES SONOIES ......evuiiierreiieeseete sttt et ee sttt 6
[1.3 REPONSE UES ENIIEPIISES ... ceeuieceeeereereresetee et eietreseeeres et es e es et st e e e e e e see e ee e s esesee e s e s ees e ee e e e s ens e essenes e enns 7
11.3.1 COMPEALENCES B FEEIENCES ...ttt es e s et 7
11.3.2 Elimination des d&Chets (SOGED)..........cu et 7
11.3.3 INUISBNCES SONOIES......c.uvueeieeieteire ittt bbb bbbt bbbt bbb 7

Article - Ill. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER........ciirireriiriei st 8
[I.1° Organisation environnementale de la préparation du Chantier..............cocevveeiriiieice i 8
.2 Les intervenants du chantier & « Faibles NUISANCES » ........c.ovireriiiiirieeice et 8

1.2.1 Missions du référent principal chantier de la maitrise d'0BUVIE ..o 8
.2.2 Mission du référent environnement de Chaque eNtrEPIiSE........ccovcvev et 9
l.2.3 Comité de pilotage « chantier a faibleS NUISANCES M ........ccvviieiiiceie e 9
1.3 Le Plan d'installation de Chantier ... s 10
lI4  Formation et sensibilisation dans le cadre du Chantier............ccevioiecicceeiec s 10
1.5  Classeur de chantier & Faibles NUISANCES .........oceuriirriericeercieerei ettt 10
8 LA BASE 8 VIB ...ttt bbb bbb b bbb 1"
1.7 Parkings et VOIES A€ CIFCUIALION ........cccvieeieieieieieieis ittt sttt et esesns s e 1"
1.8 SUIVi ES CONSOMMEALIONS ......e.eoerivecririiireeseteise et see sttt et bbb bbbt 12

Article - IV. GESTION DES DECHETS .....oooieiriietetete ettt sttt ettt bttt st 13
V.1 Mode de gestion des déchets de Chantier. ... 13
IV.2 SOGEA ...ttt b R b 13

V.21 CONAIIONS A'EXECULION ... 14
IvV.2.2 Classification des d&chets de ChaNter ... 14
vV.2.3 Filiére de Traitement des dBCHELS..........cciiiciiec e bbb 1
IvV.2.4 Modalités de suivi des déchets et tragabilité.............covveiiiiiric e 3
V.3 Elimination deS AECHELS........ccuiiiiciee et ettt sttt bbb s bbb b s s s as 3

Article - V. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU CHANTIER .......coiriieiirereieiresieisireeseese et snsss s sssene 5
V1 NUISBNCES SONOIES .....euvrieieuiaeteteeseietre sttt b sttt bbbttt 5
V.2 Nuisances visuelles dues au chantier et SES @DOIAS ... 6
V.3 POIULION AU SOl B AES BAUX.......eeiuiiitiieieieisieiie ettt ettt bbb e s bbb bbb s s sttt b e 7

V.31 POIULION QU SOL....vivii ittt bbbttt b bbb bbbt s bbbt s s bbbt be bt 7
V.3.2 Traitement deS [AIANCES :.......cvi bbb e 7
V.33 Traitement deS EffUBNTS . .....c.ieicr et bttt 7
V4 POIULION € F'AIN ...ttt bbbt 8
V.5 PrOGUITS GANGEIEUX ....cvueierieieeieiet ettt ettt bbb bbb bbb 8
V.6 Protection de 12 DIOIVEISIE .........coiviieiieeii ettt bbb sttt bbb s bbb 9

Article - VI. VALIDATION FICHES PRODUITS / MATERIAUX ..ottt ssss st ssss s snees 9

Article - VII. BILAN DE CHANTIER ...ttt ettt et 10

ACIE = VL. ANNEXES ..ottt ettt ettt et ettt s 1
VIILA Schéma de I'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED) .........ccovrvuriericenenieiniennnnes 1
VIIIL.2 Bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) ..ot 2
Bordereau de suivi des déchets inertes et déchets industriels banals (DIB) .........cccccueveieveineiinisiese e 3

Novembre 2021-V1 Charte « Chantier a faibles nuisances » 2129



Article -1. GENERALITES

11 PRESENTATION DE L’OPERATION

Le présent projet concerne la réhabilitation et restructuration du batiment N sur le site de 'arsenal a Besangon

1.2 LA CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

L’objectif de la charte chantier a faibles nuisances est de limiter les impacts environnementaux ddis au chantier.
Cet objectif s'intégre tout au long de I'opération, de la conception a la préparation du chantier puis lors de la
réalisation des travaux.

Elle synthétise les principales dispositions & mettre en ceuvre pour limiter I'impact du chantier sur son environnement.
Les principales nuisances susceptibles d'étre engendrées sur ce chantier viennent de :

e Lagestion des déchets ;

La prise en compte des déchets s'inscrit dans I'évolution actuelle et, notamment, la fermeture des décharges et I'obligation
de tri sélectif. L'enjeu est important puisque, globalement en France, les déchets de chantier représentent une masse plus
importante que les déchets ménagers. Il est donc impératif de prendre des dispositions pour en produire moins, puis pour
trier les déchets produits afin d'en recycler ou d'en valoriser le plus possible.

e Les bruits engendrés par le curage, la démolition, les camions, engins et matériels utilisés. Ces bruits peuvent
nuire a la santé des travailleurs postés sur le chantier et des riverains.

e Les problemes de circulation et de stationnement ;

e La pollution des sols et des eaux tant sur le site que, de maniere induite par les centres d'enfouissement
techniques (décharges maintenant réservées aux déchets ultimes) et les centre de traitement qui vont accueillir les
déchets ;

e La qualité des eaux, en particulier souterraines, est directement reliée a la qualité des sols. L'usage, sur les
chantiers, de solvants et d'huile, notamment celles de décoffrage, peut rendre vulnérables les nappes aquiféres.
De méme, les laitances de béton, mal ou non décantées, représentent des sources de pollution des sols et des
eaux a cause des matiéres en suspension et de taux élevés de demande chimique en oxygéne (DCO).

e La poussiere et les boues dégagées sur le chantier. La poussiére, les boues, voire les déchets épars qui volent,
sont a la fois de nuisances visuelles et des risques pour la sécurité sur les voies publiques.

L'engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le respect
d'un nombre d'exigences concernant :
e Laformation et l'information du personnel ;
Les produits dangereux ;
La gestion des déchets ;
Le bruit ;
Les pollutions potentielles du sol, de I'eau et de l'air ;
La pollution visuelle ;
Les perturbations du trafic ;
e L'information des riverains ;
Ces exigences sont détaillées dans cette charte « Chantier a Faibles Nuisances ».
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Article -1l. APPELS D’OFFRES - REPONSE DES ENTREPRISES

1 APPEL D’OFFRES

Le maitre d'ouvrage, directement ou par le biais de sa maitrise d'ceuvre, définit précisément les objectifs environnementaux
poursuivis pour le chantier dans le reglement d’appel d'offres.

Ces objectifs environnementaux peuvent, au-dela des dispositions réglementaires nationales ou locales, concerner le
traitement de diverses nuisances, comme la réduction du bruit, les salissures et poussiéres, la pollution des eaux et du sol,
l'usage des engins et véhicules de chantier, la cléture et sa signalisation, la gestion des déchets comme leur réduction et
toutes les dispositions particulieres devant étre traitées dans le cadre de I'organisation du chantier.

En particulier, un objectif quantifié de valorisation des déchets de chantier devra étre défini.

Les objectifs suivants, a minima, devront étre pris en compte :
- Taux de valorisation des déchets de chantier a hauteur de 70 % minimum (en tonnage) ;
- Zérorejet de laitances de béton ;
- Zéro enfouissement de déchets ou de produits dangereux

1.2  NORMES & REGLEMENTATIONS DE REFERENCE

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs actuellement en vigueur
dans leur derniére mise a jour a la date de la signature des marchés, concernant la gestion des déchets de chantier et la
réduction des nuisances dues au chantier. Parmi ces textes figurent notamment la liste non exhaustive fournie ci-apres.

.21 Textes généraux

o  Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes, applicables aux matériaux et aux engins de chantier.

e  Code de I'environnement (Partie législative).

e Code pénal : art R 632-1 Des contraventions de la 2éme classe contre les biens, de I'abandon d’ordures, déchets,
matériaux ou autres objets et R 635-8 de I'abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et
autres objets transportés dans un véhicule.

o Code des Douanes : art 266 sexies et 266 undecies relatifs a la taxe générale sur les activités polluantes (art 45 de

la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 septembre 1998), modifiés par les articles 24 a 27 de la loi de

finances rectificative pour 2003 (JO du 31/12/02).

Code du travail.

Code de I'urbanisme.

Code de la santé publique.

Code général des collectivités territoriales.

11.2.2 Les déchets

e Directive du 15 juillet 1975 (75/442/CEE) relative aux déchets modifiée par la directive du 18 mars 1991
(91/156/CEE) (JOCE du 26/03/91).

o Décret n°77-974 du 19 aolt 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets industriels générateurs de
nuisances (JO du 28/08/77).

o Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d’élimination de déchets générateurs de nuisances (JO du
16/02/85).

o Directive du 12 décembre 1991 (91/689/CEE) relative aux déchets dangereux (JOCE du 31/12/91).

e Loin®92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux définissant la notion de déchets ultimes et I'obligation de les mettre en centre
d’enfouissement technique.

Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit a I'information en matiére de
déchets prévus a I'art 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 (JO du 31/12/93).

o Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages autres que ménagers.

o Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination de déchets industriels spéciaux (JO du
24/11/96) modifié par le décret n°97-517 du 15 mai 1997 (JO du 23/05/97).
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Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets
ménagers et assimilés (JO du 02/10/97) modifié par 'arrété du 31 décembre 2001 et I'arrété du 3 avril 2002 (JO du
02/03/02).

Directive du Conseil du 26 avril 1999 (199/31/CE) concernant la mise en décharge des déchets (JOCE du
16/07/99).

Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics (BTP) (BO/MATE n+2000-03 du 20/03/00).

Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/CE) (JOCE du 06/09/00) établissant une liste de déchets,
modifiée par les décisions de la Commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE) (JOCE du 16/02/01), du 22 janvier
2001 (2001/119/CE) (JOCE du 16/02/01) et du 23 juillet 2001 (2001/573/CE) (JOCE du 28/07/01).

Décret du 5 juillet 2001 relatif a la création du Conseil national des déchets.

Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets (JO du 20/04/02) et abrogé et codifié
dans le code de I'environnement par le décret du 12 octobre 2007 (JO du 16 octobre 2007).

Circulaire du 3 octobre 2002 relatif a la mise en ceuvre du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la
classification des déchets, complétée par la circulaire du 9 janvier 2003 (Annexe 2).

Décision du Conseil du 19 décembre 2002 (2003/33/CE) établissant des critéres et des procédures d’admission
des déchets dans les décharges, conformément a I'art 16 et & 'annexe Il de la directive 1999/31/CE (JOCE du
16/01/03).

Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contréle des circuits de traitement des déchets.

La Directive-cadre sur les déchets (Directive n°2008/98/CE)

L’ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de I'Union Européenne
dans le domaine des déchets (n°2010-1579)

Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives a la prévention et & la gestion des
déchets

Arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code
de l'environnement

Décret n® 2011-610 du 31/05/11 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments

Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments

Le Plan d’Actions Déchets 2009-2012

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage de déchets d’amiante

Circulaire du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages contenant de 'amiante dans les batiments

Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de I'amiante, pris en application du Code du Travail
et du Code de la Consommation

Circulaire du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et a I'élimination des déchets
Circulaire du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes

Les Polluants

Directive du 16 juin 1975 (75/439/CEE) modifiée par la directive du 22 décembre 1986 (87/101/CEE) (JOCE du
25/07/75 et du 12/02/87) relative aux huiles usagées.

Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 modifié par le décret n°85-387 du 23/03/85 et par les décrets n°89-1925
du 24/03/89, n°89-648 du 03/08/89 et n°93-140 du 03/02/93 portant réglementation des huiles usagées (JO du
23/11/79, du 31/03/58, du 14/09/89 et du 04/02/93) et par le décret n°97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de
simplification administrative (art 44) (JO du 22/05/97).

Directive du 18 mars 1991 (91/157/CEE) relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matiéres
dangereuses (JOCE du 26/03/91).

Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation
d’amiante.

Directive du 16 septembre 1996 (96/59/CE) concernant [I'élimination des polychlorobiphényles et des
polychloroterphényles (PCB et PCT) (JOCE du 24/09/96).

Arrété du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées (JO du 24/02/99).

Décret du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-98 sur I'amiante du 7 février 1996.

Novembre 2021-V1 Charte « Chantier a faibles nuisances » 5129



.2.4

Décret n°87-59 du 2 février 1987 relatif & la mise sur le marché, a ['utilisation et a I'élimination des PCB et PCT,
modifié par le décret n°92-1074 du 2 octobre 1992.

Arrété du 13 février 2001 relatif a la déclaration de détention d’appareils contenant des polychlorobiphényles et des
polychloroterphényles (PCB et PCT) (JOCE du 06/03/01).

Arrété du 14 mars 2001, relatif a la réception des moteurs a allumage & compression destinés a étre installés sur
les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluantes.

Arrété du 18 mars 2002, modifiant l'arrété du 14 mars 2001, relatif a la réception des moteurs a allumage a
compression destinés a étre installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz
et de particules polluantes.

Directive n°® 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de I'air ambiant et un air pur pour I'Europe

Arrété du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de I'air, modifié par I'arrété du 21 décembre 2011

Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans I'eau dans les Installations classées pour
I'environnement et aux normes de référence

Circulaire du 18 novembre 2011 relative a l'interdiction du brillage a I'air libre des déchets verts.

Les nuisances sonores

Décret n® 69-380 du 18 avril 1969 relatif a Iinsonorisation des engins de chantiers (Modifié par le Décret n® 93-726
du 29 mars 1993 et le Décret n® 95-79 du 23 janvier 1995.)

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs a
explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier (Modifié par : Arrété du 5 mai 1975 ; Arrété du 19
décembre 1977; Arrété du 2 janvier 1986.)

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-
compresseurs. (Modifié par arrété du 19 décembre 1977.)

Arrété du 4 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les brise-béton ou
les marteaux-piqueurs.

Arrété du 26 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis paries groupes
électrogénes de soudage. (Modifie par arrété du 19 décembre 1977.)

Arrété du 10 décembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes
électrogénes de puissance (Modifié par Arrété du 24 octobre 1977 ; Arrété du 19 décembre 1977.)

Arrété du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour I'exécution des mesures du niveau sonore
des bruits aériens demis par les engins de chantier

Arrété du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de
chantier (Modifié par: Arrété du 6 mai 1982 ; Arrété du 2 janvier 1986.)

Arrété du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes
électrogénes de puissance.

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs
ou les brise-bétons.

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les moto-compresseurs.
Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes
électrogénes de soudage.

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues & tour.
(Modifié par arrété du 13 janvier 1988.)

Arrété du 18 septembre 1987 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles - hydrauliques, des pelles a
cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses. (Modifié par arrété du 9 mars 1990.)

Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des moto-compresseurs.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des groupes électrogénes de puissance.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des groupes électrogénes de soudage.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des grues a tour.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des marteaux piqueurs et brise-béton.

Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles a cables,
des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelleteuses.

Arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a
I'extérieur des batiments, pris en application de la directive 2000-2014/CE(JO du 3 mai 2002) et abrogeant
I'ensemble des arrétés du 12 mai 1997, qui restent cependant applicables pour les matériels en service.
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o Arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur
des batiments.

e Arrété du 22 mai 2006 modifiant I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des
matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments.

I3  REPONSE DES ENTREPRISES

1.3.1 Compétences et références

Il est demandé a chaque entreprise de fournir dans son offre des informations concernant les compétences
environnementales dans le cadre d'un chantier a faibles nuisances.

Un critére qualité évaluant la performance des entreprises sur le plan du chantier a faibles nuisances pourra étre retenu en
tant que critére de sélection dans le cadre de mémoire technique.

Les éléments de réponse peuvent étre par exemple :

- Des références en matiére de chantiers a faibles nuisances déja réalisés ;

- Une politique interne de démarche environnementale comme un engagement politique, une certification, etc. ;

- Des formations particuliéres liées a I'environnement suivies par les ouvriers ;

- Des moyens humains et matériels mis a disposition pour le chantier ;

- Les moyens de tri sélectif qui seront mis en place.
Dans le cas ou l'entreprise ne présente pas de références relatives a des chantiers a faibles nuisances, la sélection
s'attachera a juger des objectifs et des moyens sur lesquels les candidats s'engagent pour respecter les exigences
environnementales.

Dans tous les cas, chaque entreprise désignera un responsable environnemental pour le chantier.

1.3.2 Elimination des déchets (SOGED)

Les entreprises doivent se doter de tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux définis dans
I'appel d'offres.

En particulier, les codts et les contraintes liés a la gestion des déchets doivent étre pris en compte.

Les entreprises doivent répondre aux objectifs de valorisation des déchets définis dans I'appel d’offres. Pour ce faire, outre
le fait de devoir quantifier les déchets selon les classifications officielles en la matiére, il y a lieu de veiller & limiter les
déchets qui devront étre mis en décharge, en privilégiant les filiéres de recyclage actuellement disponibles.

A cet effet, le Schéma d'Organisation, de la Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED), dont la trame est fournie en

annexe, est a retourner ddment complété dans la réponse des entreprises.

11.3.3 Nuisances sonores

Concernant les nuisances sonores, les propositions des entreprises devront présenter les méthodes et outils générant le
moins de bruit et des niveaux sonores faibles, ainsi que les mesures qui seront adoptées pour répondre aux objectifs de la
présente charte.
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Article - lll. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

.1 ORGANISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA PREPARATION DU CHANTIER

La phase de préparation de chantier est déterminante pour répondre aux objectifs de la charte de chantier a faibles
nuisances. Cette phase doit impérativement intégrer les actions environnementales suivantes :

- Réunir les contractants et présenter les objectifs environnementaux recherchés ;

- Désigner les différents responsables environnementaux de chaque contractant ;

- Effectuer les revues des prestations techniques et leurs interconnexions, en stipulant les points sensibles en
matiére environnementale ;

- Préciser les dispositions en vue de l'information et de la sensibilisation du personnel des entreprises, en matiere
d’environnement et de biodiversité ;

- Prévoir 'ensemble des enregistrements relatifs au déroulement du chantier qui devront étre conservés pour établir
un bilan environnemental a fin de chantier ;

- Intégrer dans le plan d'installation de chantier les aspects environnementaux (protection vis-a-vis des nuisances
sonores, gestion des déchets de chantier, etc.) ;

- Elaborer et mettre en ceuvre le plan détaillé d’'organisation de chantier, définissant les modalités de coordination
des intervenants ;

- Imposer une rubrique chantier a faibles nuisances dans les réunions de chantier. Cette thématique fera donc I'objet
d’'un paragraphe spécifique dans le compte-rendu de chantier, qui devra étre mis a jour & chaque réunion.

En cas de travaux de démolition, les dispositions environnementales inhérentes a la phase de démolition devront également
étre évoquées et étudiées lors de la préparation du chantier.

.2 LESINTERVENANTS DU CHANTIER A « FAIBLES NUISANCES »

La gestion du chantier a faibles nuisances sera pilotée par :

- Le référent principal chantier, désigné au sein de la maitrise d'ceuvre d'exécution ;
- Le référent environnement des entreprises qui sera I'entreprise en charge du compte prorata.

l.2.1 Missions du référent principal chantier de la maitrise d’ceuvre

Fonction : référent au sein de la maitrise d’ceuvre, en charge de I'application de la charte chantier a faibles nuisances.
(ALBERT ET COMPAGNIE)

Missions chantier a faibles nuisances :

- Préparer et animer une réunion de présentation sur le chantier a faibles nuisances pour les entreprises ;
- Faire le lien entre les entreprises et le maitre d’'ouvrage ;
- Controler le Plan d'Installation Chantier.
- Participer aux COPIL (Comités de Pilotage) ;
- Vérifier le respect de la mise en place des mesures demandées dans la charte de chantier a faibles nuisances,
notamment au moyen de contréles inopinés sur chantier ;
- Intégrer une partie « chantier a faibles nuisances » dans les comptes rendus hebdomadaires de chantier ;
- Vérifier la bonne mise a jour par I'entreprise référente environnement du classeur chantier a faibles nuisances avec
toutes les informations qui sont demandées, par exemple :
= Les perturbations du trafic routier et les horaires de travail exceptionnels ou potentiels
niveaux sonores élevés ;
= Le recensement des incidents environnementaux du chantier (pollutions, etc.);
= Les bordereaux de déchets et les tableaux récapitulatifs une fois par mois ;
= Les fiches produits/matériaux/matériels (FDES, fiches techniques, Bons de livraison, etc.).

- Organiser et animer une réunion de bilan de chantier a faibles nuisances.

Fréquence d'intervention : Tout au long du chantier.
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l.2.2

Mission du référent environnement de chaque entreprise

Le référent environnement de chaque entreprise aura a charge les missions suivantes :

2.3

Retransmettre toutes les informations données par le maitre d'ouvrage (directement ou via sa maitrise d'ceuvre) a
I'ensemble de son personnel et faire respecter la présente charte ;

Fournir 'ensemble des documents requis au maitre d'ouvrage ;

Mettre en place avec le maitre d’ouvrage un systéme d'information des riverains et des ouvriers ;

Indiquer au référent principal chantier la présence de nouveaux intervenants sur le chantier et s'assurer qu'ils ont
bien connaissance des exigences environnementales de I'entreprise ;

Réaliser le PIC (a la charge de I'entreprise de gros-ceuvre) ;

Faire un relevé mensuel des compteurs d’eau et d'électricité ;

Couper I'alimentation générale d’eau a la fin de chaque journée de chantier ;

Etablir un SOGED (Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets), dans lequel l'entreprise
informe et s’engage sur les dispositions prises pour optimiser le tri des déchets, les choix des filiéres de gestion

vers lesquelles seront acheminées les différentes catégories de déchets, les moyens de contréle, de tragabilité et

de suivi qui seront mis en ceuvre durant le chantier. Une trame de SOGED est annexée a la présente charte (cf
annexe 1) ;

Gérer les déchets a sa charge et créer des tableaux récapitulatifs mensuels pour ceux-ci a partir des bordereaux

de suivi;

Veiller au tri des déchets et fournir des informations concernant I'organisation effective de la collecte, le controle du

tri et 'évacuation des déchets sur le chantier ;

Fournir les fiches des produits dangereux éventuellement utilisés par I'entreprise ;

Renseigner le classeur environnemental avec I'aide du référent principal chantier.

Réaliser le bilan de chantier (a faire par I'entreprise titulaire du compte prorata):

= Récapitulatif des consommations d’eau et d'énergie sur chantier (& partir des relevés
mensuels effectués par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise générale ou les entreprises de
gros-ceuvre ou de CVC) ;

Récapitulatif des quantités de déchets et des pourcentages de valorisation (a partir des
tableaux récapitulatifs fournis par I'entreprise générale grace aux bordereaux de suivi des
déchets) ;

= Récapitulatif du traitement des incidents ou accidents environnementaux survenus durant

le chantier ;

= Récapitulatif des éventuelles réclamations des riverains et du traitement de ces derniéres ;

= Récapitulatif des dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier ;

= Synthése des points forts et des points d’'amélioration en vue des prochains chantiers.

Comité de pilotage « chantier a faibles nuisances »

Un Comité de Pilotage (COPIL) « chantier & faibles nuisances » sera mis en place avant le démarrage du chantier et
comprendra :

Le maitre d'ouvrage ;

L'équipe de maitrise d’ceuvre ;

Le bureau de contréle ;

Le coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) ;
Le pilote chantier (OPC), en corps d'état séparés

Le référent environnement de chaque entreprise

Il aura pour but de rappeler les objectifs environnementaux a suivre et de veiller a l'organisation du chantier.

Le COPIL se réunira & linitiative de la maitrise d’ceuvre des lors qu'une modification de programme aura un impact sur
I'engagement politique du maitre d’ouvrage, et a minima une fois par trimestre. La maitrise d’ceuvre répercutera sur les
opérations les décisions prises en COPIL.

Il abordera les points suivants :

Les incidents de chantier (accidents, pollution accidentelle, retard important, etc.) ;
Les plaintes éventuelles des riverains et leur traitement ;
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- La mise a jour des plans du chantier (cantonnement, zone de stockage, etc.) en fonction des phases du chantier ;

- L'analyse et propositions sur les remarques des organismes de contrble en matiére environnementale (bureaux de
controle, étude de sol, pollution, etc.) ;

- Le relevé des compteurs des énergies et fluides et les surconsommations, accompagnés d’une analyse et d’'une
note d'information ;

- Les dépenses de nettoyage et des colits de consommation en énergies et fluides, données transmises par le
gestionnaire ;

- Les quantités de déchets évacués, avec copie des bons de transport et de livraison ;

- Les phases ultérieures présentant des inconvénients, des risques possibles ou des génes.

Les comptes rendus du COPIL « chantier a faibles nuisances » seront réalisés et diffusés par le référent principal chantier.

.3 LEPLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC), les différentes
zones du chantier suivantes :

- Lalimite de chantier (qui sera matérialisée par une palissade) ;

- Labase vie (positionnement, nombre de sanitaires, vestiaires, W-C, cantine) ;

- Larrivée des énergies et des fluides (avec point d'arrét et compteur) ;

- L'entrée et la sortie des engins et camions avec si possible un sens unique (sortie distincte de I'entrée) et une zone
tampon servant de parking temporaire ;

- Lazone de nettoyage des roues des camions ;

- Les zones de stockage des matériaux et produits, des déchets triés ;

- Lazone de traitement des polluants possibles ;

- Lazone de manceuvre des engins (engins de terrassement, grues, etc.) ;

- La zone parking pour les engins ;

- Le parking utilisable pour les véhicules du personnel ;

- Laplace de la centrale a béton si une telle centrale est utilisée ;

- Lavégétation conservée et présente dans I'enceinte du chantier, ainsi que ses dispositifs de protection.

Ce PIC doit étre validé par I'ensemble des entreprises (compris sous-traitants) car I'élaboration du plan d’organisation de
chantier doit prendre en compte les spécifications particuliéres établies par chaque entreprise. Il sera affiché dans la salle de
réunion de la base vie, visible des compagnons, et mis a jour en cas de modification par I'entreprise en charge du compte
prorata (GO)

.4 FORMATION ET SENSIBILISATION DANS LE CADRE DU CHANTIER

Afin d’'assurer le bon respect de la démarche environnementale poursuivie dans le cadre du chantier, il est important
d'informer tous les acteurs du chantier en :

- Organisant des réunions avec les compagnons des entreprises (principales et sous-traitantes) et le personnel
d’encadrement sur les thémes du tri des déchets, des pollutions, des nuisances, de la biodiversité et de la sécurité
des personnes ;

- Fournissant des brochures de sensibilisation aux gestes verts quotidiens & appliquer sur le chantier et également
dans les cantonnements ;

- Affichant une signalétique des gestes verts devant les cantonnements, une signalétique de tri sélectif devant les
bennes ;

- Affichant les comptes rendus des réunions de chantier afin de montrer les points forts et faibles en matiére
d’environnement du chantier.

Ces actions seront réalisées par I'entreprise en charge du compte prorata (GO)

.5 CLASSEUR DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Un classeur sera mis en place dans lequel seront indiqués notamment :
- Unexemplaire de la « Charte chantier a faible nuisances » ;
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- Les coordonnées du Responsable Environnement Chantier, et des Responsables Environnement de chaque
entreprise ;

- Unexemplaire du PPE;

- Unexemplaire du livret d'accueil remis aux ouvriers des leur arrivé sur le chantier ;

- Les bordereaux de suivi des déchets de chantier (Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets
Dangereux, Bois, Métal, Emballages...) ;

- Le suivi analytique des quantités de déchets produits chaque mois ;

- Le suivi mensuel des consommations en eau et en électricité du chantier (avec sous comptage cantonnement et
reste du chantier, si possible) ;

- Le suivi des formations « Chantier a faibles nuisances » regues par le personnel (date, contenu et fiche de
présence) ;

- Le suivi des remarques faites par les riverains ou autres ;

- Copies des PV de conformité par rapport aux émissions des gaz a échappement et des PV de conformité par
rapport aux normes de bruit, des engins utilisés lors de la reconstruction ;

- Les fiches produits, fiches de données de sécurité et justificatifs environnementaux (dont les FDES) des produits
utilisés sur le chantier.

Ces actions seront réalisées par I'entreprise en charge du compte prorata (GO)

.6 LABASE DEVIE

Les entreprises intervenant sur site seront dans l'obligation d’'apporter des solutions permettant la diminution des
consommations d’eau et d'énergie et I'amélioration du confort du personnel de chantier.
A titre d’exemples, les dispositions suivantes pourront étre prises :
- Installation de robinets hydro-économes (robinets temporisés) ;
- Mise en place de compteurs d'eau et d’énergie spécifiques pour la base vie et relevés de consommation
mensuelle ;
- Installation de minuteurs pour I'éclairage et le chauffage de la base vie ; installation de ferme-portes afin de limiter
les déperditions de chaleur ;
- Systéme d'éclairage sur détection de présence pour les circulations de la base vie ;
- Mise en place de lampes basse consommation ;
- Commande d’allumage centralisée afin d'éviter les oublis par zone ;
- Dispositif de coupure du chauffage en cas d’ouverture des fenétres ;
- Double-vitrage sur les fenétres de la base-vie.

Afin d’assurer un niveau de confort suffisant au personnel, les dispositions suivantes devront également étre respectées :
- Installation des cabinets d’aisance en rez-de-chaussée en cas d'utilisation de bungalows ;
- Planchers des locaux étanches afin d’éviter les écoulements intempestifs au sol ;
- Raccordement des canalisations des eaux usées et des eaux vannes au systéme d’assainissement et respect de
la réglementation sanitaire départementale en la matiére.

Chaque personne amenée a entrer dans la base de vie devra respecter la propreté des lieux en :
- Nettoyant ses bottes avant de rentrer ou en les retirant ;
- Evitant de salir et/ou en nettoyant les douches et les toilettes.
- Jetant ses déchets dans la poubelle appropriée

lI.7 PARKINGS ET VOIES DE CIRCULATION

La maitrise d’ceuvre d’exécution en dialogue avec les entreprises, devra valider I'organisation et la gestion des voies de
circulations et parkings concernant :

- Les voies publiques ou privées de circulation, en concertation avec la collectivité locale ;

- Le stationnement pour les riverains et le personnel impliqué dans les travaux ;

- L'approvisionnement du chantier et les enlévements (heures, itinéraires) afin d'éviter si possible les livraisons aux
heures susceptibles de créer des nuisances vis-a-vis du voisinage. Une signalétique spécifique sera mise en place
sur le chantier par I'entreprise de gros ceuvre affichant les accés de livraison et les zones de stockage ;

- Un sens de circulation sera mis en place pour faciliter la circulation des camions sur le chantier et éviter la marche
arriére ;
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- Laffichage de la signalétique concernant l'itinéraire pour le chantier et les accés livraison.

Le référent environnement de chaque entreprise incitera son personnel de chantier a utiliser les transports en commun et le
covoiturage pour s’y rendre (affichage des plans et horaires de transports en commun, pris en charge de tout ou partie des
frais de transport en commun par I'entreprise...).

.8  SulvIDES CONSOMMATIONS

Le référent environnement de I'entreprise en charge des installations communes de chantier aura la responsabilité du recueil
mensuel des consommations d’'eau et d’électricité, du chantier et de la base vie.

Ces relevés de consommations seront réalisés par le référent environnement de I'entreprise titulaire du compte prorata.

Ces consommations seront répertoriées dans le classeur chantier a faibles nuisances, transmises mensuellement a la
maitrise d'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre qui veillera a leur suivi.
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Article -IV. GESTION DES DECHETS

Le producteur ou le détenteur de tout déchet est responsable de son élimination. Il doit organiser le tri, le stockage, la
collecte, le transport et le traitement de ses déchets de maniére a en assurer une élimination respectueuse de la santé de
’homme et de I'environnement. Cela implique que chaque entreprise est responsable de ses déchets.

L'enjeu de cette gestion est de diminuer au maximum la quantité de déchets mise en décharge. En complément, les
entreprises intervenant sur site veilleront a :

- Limiter les déchets générés a la source ;

- Optimiser la valorisation des déchets générés sur le chantier.

Les entreprises devront justifier et prouver la bonne gestion de leurs déchets en récupérant et en conservant les bordereaux
de suivi ainsi qu’en récapitulant les quantités de déchets traités et valorisés.

Chaque entreprise est tenue, avant le début des travaux, d'établir la liste exhaustive des déchets produits durant toutes ses
interventions, ainsi que le mode d’élimination envisagé et I'estimation du co(t correspondant.

L'entreprise en charge du compte prorata (GO), en équipe avec I'entreprise du lot réemploi, participeront a la sensibilisation
du tri des déchets, et tiendront les comptes des demandes des autres corps d'états, pour en faire la synthése et s'assurer
d'un enlévement des bennes adéquates.

Les entreprises du lot réemploi et du lot GO sera responsable du suivi des déchets y compris aprés la fin du GO jusqu’a la
livraison

IV.1 MODE DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le tri des déchets sur 'emprise du chantier sera obligatoire (pas de tri externalisé sur une plateforme)
Sur le chantier, il sera mis en place au minimum le tri suivant, en fonction du phasage du chantier :

- laferraille ;

- les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, etc.) ;

- les DIB (Déchets Industriels Banals) valorisables (bois, carton, housses plastiques en polyéthyléne, films polyane,
polystyréne, PVC, etc.) en fonction des phases du chantier ;

- les matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés a une Installation de Stockage de Déchets Non-
Dangereux - ISDND (plaques de platre-polystyréne, etc.) ;

- les Déchets Dangereux/Déchets Industriels Spéciaux - DD ou DIS (pots de peintures, cartouches joints, ...).Tous
les déchets dangereux seront gérés directement par I'entreprise les ayant générés et ne seront pas stockés dans
les bennes. L’entreprise devra ensuite fournir la preuve de leur élimination (bordereaux de suivi).

Des mesures pour faciliter l'identification des déchets et le tri sur le chantier seront mises en place, telles que la
différenciation des bennes par des couleurs et des pictogrammes en fonction de leur contenu. Un affichage reprenant les
consignes de tri sera également affiché au niveau du chantier.

Une copie du contrat avec I'éliminateur (centre de tri, loueur de bennes...) sera remise au maitre d’ouvrage par le référent
environnement de chaque entreprise.

Les bennes de tri seront recouvertes apres remplissage afin d'éviter tout débordement ou envol lors du transport.

Ces actions seront réalisées par I'entreprise en charge du compte prorata y compris aprés la fin du GO jusqu'a la livraison

IV.2 SOGED

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre d'ouvrage pour information, maitre d'ceuvre,
entreprises, collecteurs, éliminateurs ...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets de chantier. Il tient compte des
normes et réglements.
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IvV.2.1 Conditions d'exécution

L'entreprise de Gros ceuvre sera chargée de la mise a disposition des bennes et conteneurs destinés a recueillir les déchets
triés, ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Le Responsable Environnement Chantier fournira avant le début du chantier aux différentes entreprises, ainsi qu'a leurs
éventuels sous-traitants, les informations indispensables et nécessaires (sous forme de réunion d'information, plaquettes et
affiches explicatives ...) pour que le tri des déchets s'effectue correctement et suivant la réglementation en vigueur.

Ces informations tiendront compte des PPE fournis par chaque entreprise. Ces éléments seront consignés dans le SOGED
du chantier.

Etabli en phase préparation du chantier, le SOGED doit indiquer, notamment :

o Lasélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets ;

e Ladéfinition précise des déchets admissibles par filiere d'élimination ;

e La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des déchets, leur condition
de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de I'évolution du chantier et des flux de déchets
générés dans le temps et l'espace;

o Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a roulettes, petites bennes, goulottes
)

o L'information des compagnons sur le chantier par affiches.

Ce schéma d'organisation sera soumis au visa du Responsable « Chantier a Faibles Nuisances » de la maitrise d'ceuvre et
du CSPS.

Le Responsable Environnement Chantier devra contacter tous les intervenants concernés (Responsables Environnement
Entreprises,...) pour accord sur le SOGED et coordination.

En complément des prestations décrites ci-dessus, le Responsable Environnement Chantier aura a prévoir :

e L'organisation de réunion de sensibilisation et de formation de I'encadrement et du personnel de chantier des
Entreprises ;

e La réalisation et I'entretien de(s) plates-formes de regroupement(s) des déchets, permettant de recevoir les

différentes bennes et conteneurs;

La mise a disposition de bennes répertoriées par classe de déchets, permettant le tri sélectif sur le site du chantier;
La mise en place d'une logistique de tri, par une signalisation appropriée;

La mise en place d'une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d'optimiser les rotations ;

La recherche de filieres adaptées pour une valorisation optimale des déchets (analyse des colits comparés des
solutions de valorisation ou d'élimination) ;

Le bilan mensuel des déchets et le bilan fin de chantier définis dans cette charte ;

e Lagestion des incidences du Chantier a faibles nuisances sur le compte prorata.

Iv.2.2 Classification des déchets de chantier
Deux typologies de déchets sont définies a I'article R.541-8 du code de I'environnement ;

e Déchets dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend le déchet dangereux. La
dangerosité repose sur une liste de 15 criteres précisés a lannexe | de larticle R.541-8 du Code de
I'environnement.

o Déchets non dangereux (DnD) : tous les déchets non définis comme dangereux.

Parmi les déchets non dangereux, on distingue les inertes et les non inertes.

Déchets inertes : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui
ne se décompose pas, ne brile pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et
ne détériore pas les matiéres avec lesquelles il entre en contact d’'une maniére susceptible d’entrainer des
atteintes a 'environnement ou & la santé humaine. » (art. R.541-8 du code de I'environnement)

Trois catégories de déchets peuvent ainsi étre déclinées :
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o les déchets non dangereux inertes (exemples : béton, briques, métal,
verre,...).

e les déchets non dangereux non inertes (exemple : platre),

e les déchets dangereux (exemple : bois traités par une imprégnation :
créosote, mélange cuivre, chrome, arsenic (CCa), Matériaux
amianté,...),

DANGEREUX

Pour les principaux déchets de chantier, les numéros de rubrique de classement des déchets selon I'annexe a larticle
R.541-8 du code de I'environnement sont les suivants :

Béton 17.01.01
Bt bii il o Briques 17.01.02
éton, briques, tuiles, céramiques, [— P
ardoises Tuiles et céramiques 17.01.03
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques ne contenant
17.01.07
pas de substance dangereuse
Verre Vitres (hors menuiseries)... 17.02.02
Enrobés Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron 17.03.02
Terres et cailloux Pierres et terres de déblais ne contenant pas de substance 17.05.04
dangereuse
Ballast de voie Ballast ne contenant pas de substance dangereuse 17.05.08

Bois brut ou traités avec des substances non dangereuses 17.02.01
Bois Emballages en bois, palettes (non traitées par des substances
15.01.03
dangereuses)
, Matieres plastiques hors emballages 17.02.03
Plastiques -
Emballages plastiques 15.01.02
Aluminium 17.04.02
Plomb 17.04.03
Zinc 17.04.04
Métaux ferreux et non ferreux Fer et acier 17.04.05
Métaux en mélange 17.04.07
Cables (y compris non dénudés) ne contenant pas de substance 17.04.11
dangereuse -
Papiers/cartons Emballages métalliques Emballages papiers/cartons 15.01.01
Matériaux disolation Laine de verre, laine de roche... ne contenant pas de substance 17.06.04
dangereuse
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Matériaux de construction a base de

Déchets de platre (carreaux de platre , restes de platre

17.08.02

gypse propres...) ne contenant pas de substance dangereuse

) . Autres déchets de construction et de démolition en mélange ne
Déchets de construction et de

M. contenant pas de substance dangereuse (moquettes, | 17.09.04
démolition .

revétements de sols)

Déchets biodégradables Vitres (hors menuiseries)... 20.02.01
Pneus usagés Pneus hors d'usage 16.01.03

. L Mélanges bitumineux contenant du goudron 17.03.01
Enrobés, mélanges bitumineux
Goudrons et produits goudronnés 17.03.03
H,u |I'es neiEuLes,  ues o Huiles et matiéres grasses 20.01.26
véhicules
Emballages souillés Emballgggs contenant d’e§ résidus de substance dangereuse ou 15.01.10
contaminés par de tels résidus
Tgbes lisiesient G GRS Tubes fluorescents, ampoules fluo-compactes 20.01.21
déchets contenant du mercure
Accumulateurs au plomb 16.06.01
Bateries et piles Accumulateurs au nickel cadmium 16.06.02
Accumulateurs au mercure 16.06.03
Piles et accumulateurs non triés 20.01.33
Equipements électriques et | Equipements électriques et électroniques contenant des 20.01.35
électroniques substances dangereuses o
Transformateurs et accumulateurs 16.02.09
Déchets contenant des PCB Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par 16.02.10
de telles substances o
Mastics, résines, condensateurs... 17.09.02
Terres et cailloux Terres et cailloux contenant des substances dangereuses 17.05.03
Boues de curage et de dragage Boues de dragage contenant des substances dangereuses 17.05.05
Matériaux d'isolation contenant de | Matériaux d'isolation contenant de I'amiante flocage, 17.06.01
I'amiante calorifugeage, faux-plafonds... T
Matériaux de construction contenant | Amiante lié & des matériaux non dangereux (amiante vinyle...) et
o o e . . 17.06.05
de |'amiante lié a des matériaux inertes (amiante ciment...)
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Iv.2.3 Filiere de Traitement des déchets

Chaque entreprise doit dans la rédaction de son SOGED suivre et appliquer une filiere de traitement trés stricte. Elle devra identifier
tous les déchets possibles qu’elle peut créer dans la réalisation de ces travaux, les classer, et indiquer les lieux de traitement pour la

filiere de traitement par enlévement et indiquer le lieu de valorisation ou de réutilisation pour la filiere de traitement sur place.
Une présentation des différentes filieres envisageables selon la typologie des déchets est présentée ci-dessous :

DECHETS INERTES

Béton, briques, tuiles et céramiques (et béton revétu de colle amiantée)

Meélanges de béton, briques, tuiles et céramiques (ne contenant pas de substances
dangereuses)

Verre (ne contenant pas de substances dangereuses)

Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron

Terre et cailloux, boues de dragage et ballast de voie (ne contenant pas de substances
dangereuses)

Recyclage ou décharge de
classe 3

Déchets de construction et de démolition en mélange ne contenant pas de substances
dangereuses et ne contenant que des déchets minéraux

Recyclage ou décharge de
classe 3

DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES (ou déchets industriels banals DIB)

Bois (non traité)

Recyclage ou valorisation
énergétique ou décharge de
classe 2

Matiéres plastiques (ne contenant pas de substances dangereuses) : menuiseries,
revétements de sol et canalisations PVC, emballages non souillés

Meétaux (y compris leurs alliages) : cuivre, bronze, laiton, aluminium, plomb, zinc, fer, acier,
étain, métaux en mélange et cables ne contenant pas de substances dangereuses Matériaux
non minéraux d’isolation ne contenant ni amiante, ni substances dangereuses : polystyréne
expansé, polyuréthane

Complexe d'isolation (a base de laine minérale, panneaux isolants en verre cellulaire)...

Recyclage ou décharge de
classe 2

Déchets de construction et de démolition en mélange avec des déchets non minéraux, ne
contenant pas de substances dangereuses

Déchets de peintures et vernis ne contenant ni solvants organiques, ni substances
dangereuses

Boues provenant de peintures ou vernis ne contenant ni solvants organiques,

ni substances dangereuses

Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis ne contenant ni solvants organiques,

ni substances dangereuses

Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis, sans solvants organiques,

ni substances dangereuses

Déchets de produits de revétement en poudre

Déchets de colles et mastics ne contenant ni solvants organiques, ni substances
dangereuses

Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics sans solvants organiques, ni
substances dangereuses

Emballages en papier/carton, en matiére plastique, en bois, métalliques, composites, en
verre, textiles et emballages en mélange (ne contenant pas de substances dangereuses)

Recyclage apres tri ou
décharge de classe 2

Incinération ou décharge de
classe 2 aprés séchage

Recyclage ou incinération

Absorbants, matériaux Pltrants, chiffons d’essuyage et vétements de protection non
contaminés par des substances dangereuses

Carreaux de platre, plaques de platre

Incinération ou décharge de
classe 2

Recyclage ou enfouissement
en alvéole spécifique

Enduit platre

Enfouissement en alvéole
spécifique
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DECHETS DANGEREUX (DD)

Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des
substances dangereuses

Verre contenant des substances dangereuses ou contaminé par de telles
substances

Recyclage aprés décontamination ou décharge
de classe 1

Bois contenant des substances dangereuses ou contaminé par de telles
substances : traité a la créosote ou aux CCA (cuivre, chrome, arsenic) ou
revétu de peinture au plomb

Incinérateur pour DD

Meélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits goudronnés

Décharge de classe 1

Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

Cables contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances
dangereuses

Terre, cailloux, boues de dragage, ballast de voie contenant des
substances dangereuses (terres polluées)

Recyclage aprés décontamination ou décharge
de classe 1

Matériaux d’'isolation contenant de 'amiante

Vitrification ou décharge de classe 1

Autres matériaux d’isolation a base de ou contenant des substances
dangereuses

Décharge de classe 1

Matériaux de construction contenant de 'amiante

Alvéole spécifique de classe 1 ou 2

Matériaux de construction a base de gypse (platre) contaminés par des
substances dangereuses Déchets de construction et de démolition
contenant des polychlorobiphényles — PCB (par exemple mastics, sols a
base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) ou
du mercure Déchets de construction et de démolition (y compris en

Déchets et boues provenant de peintures et vernis contenant des
solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des
solvants organiques ou autres substances dangereuses (peintures au
plomb), déchets de décapants de peintures ou vernis

Déchets et boues de colles et mastics contenant des solvants
organigues ou d’autres substances dangereuses

Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des
solvants organiques ou d’'autres substances dangereuses

Déchets d'isocyanates

Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou
contaminés par de tels résidus ou emballages métalliques contenant une
matrice poreuse solide dangereuse (amiante par exemple), y compris
des conteneurs a pression vides

Recyclage aprés décontamination ou décharge
de classe 1

mélaniei contenant des substances daniereuses

Incinérateur pour DD ou décharge de classe 1
aprés stabilisation

Recyclage aprés décontamination ou
incinérateur pour DD ou décharge de classe 1

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vétements de
rotection contaminés par des substances dangereuses

Composés organiques non halogénés, composés organochlorés,
organométalliques, inorga- niques et autres produits de protection du bois

Huiles hydrauliques usagées, huiles isolantes et fluides caloporteurs

Incinérateur pour DD ou décharge de classe 1

Recyclage ou incinérateur pour DD

contenant des substances daniereuses

Recyclage aprées décontamination

usagés Huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification usagées
Déchets d’explosifs (autres que munitions et feux d'artifice) Retour fabricant |

N
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IvV.2.4 Modalités de suivi des déchets et tracabilité

Il est rappelé que chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu'en bout de chaine. Il est de la
responsabilité de chacun de trier ses déchets et de les déposer dans la benne appropriée.

Les modalités de suivi des déchets seront indiquées par chaque entreprise lors de la préparation de chantier dans le SOGED. Un
suivi des déchets sera réalisé dés le début du chantier et jusqu’a son terme.

Les contrles suivants devront étre mise en ceuvre :

e Pour les déchets non réglementés, c'est-a-dire les déchets inertes (Dl), les déchets industriels banals (DIB) et les
emballages, ainsi que les déchets réglementés, c'est-a-dire les déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets
de chantier sera émis pour chaque benne évacuée du chantier. (cerfa n°12571*01 ). L’objectif est de récupérer 100%
de ces bordereaux.

o Les entreprises devront étre particulierement vigilantes a ne pas souiller les emballages ou les déchets inertes par des
substances dangereuses, sous peine de voir leur classification changée.

e Concernant I'amiante, une bonne protection des travailleurs professionnels ou occasionnels qui interviennent sur les
batiments passe par une information efficace du risque. Le décret d’origine n°96-97 introduisait déja I'obligation de tenir
les informations relatives au diagnostic « amiante » a la disposition des intervenants et des occupants.

Le décret n°2001-840 renforce ce dispositif en rendant obligatoire la communication du DTA & toute personne effectuant des
travaux. Il revient @ I'entrepreneur de s'assurer de la mise & disposition par le Maitre d’ouvrage du Diagnostic Amiante Avant
Travaux ou du Diagnostic Technique Amiante.

Conformément au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) et son arrété du 29 juillet 2005, un Bordereau de suivi des déchets
dangereux contenant de I'amiante sera remis a chaque évacuation du chantier (Cerfa n°11861*03) . L’objectif est de récupérer
100% de ces bordereaux.

Dans le cas d’entreposage provisoire de déchets amianté, I'entreprise devra compléter I’Annexe au BDDD contenant de I'amiante en
cas d'entreposage des déchets

o Des tickets de pesée seront joints a chaque facture et permettront le suivi des quantitatifs des déchets et les justificatifs de
valorisation devront étre remis.

Le Responsable Environnement du Chantier devra assurer la tracabilité des déchets et apporter au Responsable « Chantier a
Faibles Nuisances » de la maitrise d'ceuvre, la preuve de la destination finale des déchets réglementés (amiante, DIS, emballages)
et non réglementés (déchets inertes et banals) par la remise des bordereaux de suivi des déchets, et plus généralement de son
respect de la réglementation.
Il sera chargé de la tenue d’un classeur ou seront réunies ces informations qui pourront lui étre demandées a tout moment.
Dans le cadre d’'un regroupement sur une plate-forme de I'entreprise avant transfert vers le centre de traitement, le Responsable
Environnement du Chantier transmet au Responsable « Chantier & Faibles Nuisances » de la maitrise d’ceuvre les bordereaux
correspondants, en mentionnant la part des déchets relative au chantier. L’entrepreneur doit déclarer sur ’honneur a la notification
du marché que les déchets regroupés sur une plate-forme intermédiaire, seront bien acheminés vers le centre de traitement
approprié.
En complément, pendant I'exécution des travaux, le Responsable Environnement du chantier fournira au Responsable « Chantier &
Faibles Nuisances » de la maitrise d'ceuvre en 2 exemplaires :

e Les bordereaux de suivi des déchets ainsi que tout justificatif de recyclage ou d'incinération afin de garder une trace écrite
de I'évacuation et du mode de gestion des déchets hors du chantier ;
Toute facture relative a la gestion des déchets accompagnée du bordereau de livraison ou de suivi.
Il fournira également en fin de chantier, un état récapitulatif des prestations exécutées :
Les volumes de déchets traités par type de déchets et leur destination ;
La quantité de rotations de bennes ou de tout autre contenant part type de déchet et la fréquence de rotations rapportée
sur le planning d’exécution ;
e Laquantité de déchets valorisés et le codt de valorisation.

IV.3  ELIMINATION DES DECHETS

En plus d'établir la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon 'avancement du chantier, I'entreprise de
gros-ceuvre et I'entreprise du lot réemploi devront fournir au référent principal chantier les enregistrements relatifs a I'élimination des
déchets.

lls comporteront notamment :

- lafourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets ;

- la tenue d'un registre des déchets de chantier précisant leur nature, volume et tonnage, date de transport, destruction,
valorisation et co(t ;

- la présentation des justificatifs de valorisation ;

- I'établissement de bilans intermédiaires faisant paraitre les écarts éventuels vis-a-vis des quantitatifs prévisionnels.
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Sur chaque chantier, un objectif de taux de masse de déchets réemployés sur place ou valorisés dans les filieres adaptées
supérieur ou égal a 70 % est demandé, avec fourniture & la maitrise d’ouvrage et au maitre d'ceuvre de I'ensemble des documents

associés et d'un tableau de synthése.

Ces actions seront réalisées par I'entreprise en charge du compte prorata y compris aprés la fin du GO jusqu'a la livraison
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Article -V. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU CHANTIER

V.1 NUISANCES SONORES

Planification des taches :

La limitation des nuisances acoustiques concerne les riverains, mais aussi le personnel travaillant sur site. Limiter les nuisances
acoustiques va dans le sens d’'une amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de cette démarche, une planification des
taches bruyantes, compte tenu des particularités du site (dates et heures) sera établie, ce qui permettra également d’organiser les
équipes et le matériel pour accomplir les tAches bruyantes au méme moment sur une durée plus courte.

Réglementations :
- Respecter la réglementation sur la protection des travailleurs en particulier les articles 232-8 a R.232-8-7 du Code du
Travail

- La réglementation sur le matériel et les engins de chantier, cadrée par 'arrété du 18 mars 2002, relatif aux émissions
sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments). Cet arrété transcrit la
directive européenne 2000/14/CE du 8 mai 2000. En particulier, le matériel de chantier doit (article 3) :

§ Satisfaire aux exigences de I'arrété en matiere d’émissions sonores dans I'environnement,
§ Respecter la procédure d'évaluation de conformité,
§ Posséder le marquage « CE » et I'indication du niveau de puissance acoustique garanti.

Remarque : pour tout matériel mis sur le marché avant le 3 mai 2002, c’est I'arrété du 12 mai 1997 qui s'applique.

- La réglementation concernant les bruits de voisinage. Le i Code de la santé publique prévoit que « sera punie [...] toute
personne, qui, a 'occasion de chantiers [...] aura été a l'origine d’un bruit de nature a porter atteinte a la tranquillité du
voisinage ou a la santé de 'homme et qui :

§ Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d’exploitation des matériels ou d’équipements fixées par les autorités
compétentes,

§ Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit,

§ Soit aura fait preuve d’'un comportement anormalement bruyant. » Il est également demandé :

§ d'utiliser du matériel et des engins conformes a la réglementation. Il s’agit de suivre les dispositions de 'arrété du 18 mars 2002 ou
celui du 12 mai 1997.

§ de prendre des dispositions organisationnelles pour limiter les nuisances acoustiques pour le personnel de chantier.

Des actions typiques peuvent étre :

. Le port par les compagnons de protections auditives,

. L'utilisation des talkies-walkies (évite de crier),

. Etc.

Des arrétés municipaux exigent parfois le respect de niveaux sonores maxima en limite de parcelle mais plus fréquemment
apportent des prescriptions sur les plages horaires des activités de chantier. Il est demandé de respecter ces réglementations
locales ; pour ce faire, il convient de s’enquérir de ces dispositions au plus tard pendant la préparation du chantier.

Les niveaux de bruit réglementaires seront respectés les jours ouvrables :
- entre Th et 18h: 75 dB (A) en limite de chantier, avec des pics maximaux a 85 dB (A) ;
- entre 18 h et 22 heures : émergence inférieure a 5 dB (A) ;
- entre 22 h et 7h le lendemain matin : émergence inférieure a 3 dB (A) ;
- entre le samedi soir 18h et le lundi matin 7 h (ou respectivement veille et lendemain de jours fériés) : émergence inférieure
a3dB(A).

Ce niveau acoustique maximum (hors dispositifs sonores de sécurité) de 75 dB(A) correspond, pour différentes distances de source,
a des niveaux de puissance sonore limite de source de :

Distance & la source émettrice (m) 5 10 15 20 25
Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114

Des contrdles des niveaux de bruit par sonométre pourront étre réalisés par le référent environnement, a la demande du maitre
d’'ouvrage (il est conseillé de faire une mesure de bruit en continu). Il sera également demandé aux entreprises de fournir la liste des
équipements utilisés, susceptibles de créer des nuisances sonores, accompagnée de leur fiche technique.
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Dans le cas de plaintes des riverains la MOE pourra demander I'enregistrement en continu par sonométre, et vérification périodique
par I'acousticien.

Equipements sonores :

Voici des exemples de moyens matériels permettant de réduire les nuisances sonores :

- L'utilisation d’équipements insonorisés

- Privilégier dans cet ordre : I'utilisation d’équipements hydrauliques, a défaut les engins électriques ou en dernier recours
des équipements pneumatiques ;

- Lutilisation de banches a systeme de serrage ne nécessitant pas l'usage du marteau pour leur fermeture (banches a
serrage par clé dynamométrique par exemple) ;

- Les réservations seront planifiées le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les reprises aprés des erreurs
de coulage, pour la découpe d’autres appareils moins bruyants, comme des scies a lame, seront utilisés ;

- Siintervention au marteau-piqueur, éviter d’attendre que les bétons soient trop secs ;

- L'utilisation de béton auto-plagant permettant de réduire les interventions de vibrage.

Les engins listés a l'article 5 de I'arrété du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des niveaux admissibles seront
utilisés sur le chantier avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur, d'au moins 5 dB (A), au seuil imposé par le dit
arrété.

Dans le cas de ['utilisation des engins listés a l'article 6 du méme arrété, les informations concernant le niveau sonore des engins
devront étre fournies. Seront sélectionnés les engins dont le niveau sonore est inférieur a 100 dB.

Moyens divers :

Voici des exemples de moyens permettant de réduire les nuisances sonores :
- Sensibiliser le personnel de chantier a la fois sur les nuisances sonores vis-a-vis d’autrui et sur les risques encourus pour
leur confort et santé ;

Positionner les locaux de chantier ou des zones de stockage des matériaux, afin qu'ils puissent faire office d’écran acoustique, voire
mettre en ceuvre de vrais écrans acoustiques pour des taches particuliéres bruyantes de longue durée :
- Utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en position basse, selon les possibilités d’'encombrement. Utiliser
une liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier ;
- Positionner les équipements fixes le plus loin possible des zones les plus sensibles vis-a-vis du bruit occasionné ;
- Veiller, dans l'organisation du chantier, @ concevoir les voies de circulation de maniére a limiter au mieux le nombre de
manceuvres des camions et engins.

V.2 NUISANCES VISUELLES DUES AU CHANTIER ET SES ABORDS

Pour délimiter le chantier, le sécuriser des risques d'intrusion extérieure et préserver les espaces verts, une cléture sera mise en
place et maintenue en état pendant la durée compléte du chantier. Ces cl6tures seront de préférences pleines (par exemple, en
acier ondulé). L'implantation devra étre conforme au plan d’'aménagement du chantier décrit dans le PIC.

Chaque entreprise devra s’engager a maintenir la propreté du chantier et de ses abords, et devra s'assurer du respect des
instructions de I'article 99.7 du Réglement Départemental.

La propreté de la voie publique et des lieux d’exécution des travaux hors du chantier sera assurée en limitant les salissures des
chaussées et en réduisant les soulévements de poussieres.

Il sera notamment prévu :

- une limitation de la vitesse des véhicules de chantier et 'aspersion des voies de circulation si besoin ;

- une aire de nettoyage des roues des camions, aménagée avant la sortie du chantier ;

- le nettoyage régulier des traces d'hydrocarbures au sol ;

- le bétonnage des aires de transit des engins et véhicules afin d'en faciliter le nettoyage ;

- le nettoyage régulier des accés au chantier ;

- lévacuation de la boue sur les chaussées ;

- le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;

- lamise en place des clotures de chantier, en concordance avec les réglementations et les contextes locaux et le maintien
en bon état de ces clotures, ce qui comprend notamment I'effagage des graffitis ou la préservation de leur étanchéité tout
au long des travaux ;

I'organisation et le balisage des zones de stockage ;
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- lorganisation du stationnement de tous les véhicules (deux roues, VL, PL, engins) ;

- la couverture des bennes a déchets papier et carton chaque fois que nécessaire pour éviter I'envol des déchets et leur
humidification en cas de pluie ;

- lentretien des bungalows de chantier ;

- le nettoyage quotidien du chantier et de ses abords.

Pour que le chantier soit le mieux possible accepté du public, le ou les référents environnement veilleront a la propreté et a l'aspect
général du site.

V.3  POLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Les entreprises doivent avoir a leur disposition sur le chantier, les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits dangereux
relatifs a leur lot, dans le respect des réglementations en vigueur.

V.31 Pollution du sol

Des points d’eau seront disponibles et représentés sur le PIC, afin de permettre le nettoyage.
Les pollutions seront limitées a travers les mesures suivantes :

- étiquetage des produits : veiller a I'étiquetage adéquat des produits dangereux, et a la formation des compagnons a la
signification des pictogrammes associés ;

- stockage a part des produits dangereux ;

- stockage des produits dangereux ou polluants sur une surface étanche, bachée et dont les eaux de ruissellement sont
récupérées. Si possible, il est préférable de stocker ces produits dans un conteneur ventilé et fermé a clé. Ce lieu de
stockage sera indiqué sur le PIC ;

- aucune vidange de matériel sur le site ;

- mise en place d'une aire de lavage avec bac de décantation et séparateur d’hydrocarbures;

- déballage des matériaux a faire obligatoirement a proximité d'un moyen de collecte interne au chantier ou d'une benne
appropriée ;

- huile végétale a privilégier pour le décoffrage, les quantités mises en ceuvre seront limitées au strict nécessaire ;

- bac de récupération a installer sous le robinet de puisage du réservoir de I'huile de décoffrage ;

- plateforme dédiée au nettoyage et huilage des banches a réaliser. Elle devra permettre la récupération des effluents
liquides pollués avant rejet au milieu naturel et/ou réseau (par exemple connecté a un séparateur & hydrocarbure
temporaire). Ces effluents seront traités par une entreprise agréée ;

- mise a disposition d’un kit anti-pollution avec information des compagnons

- mise en place d’'une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle de I'eau ou du sol. En cas de pollution non
maitrisée et non traitée, les autorités locales devront étre informées dans les meilleurs délais ;

- entretien et révision des engins de chantier (réglage COz, pas de fuite d’huile ou d’hydrocarbures, pneumatiques non
usés).

En cas de probléme occasionnel de propreté aux abords du chantier, il pourra étre imputé a toute entreprise responsable des
dégradations le nettoyage des abords ainsi que I'application de pénalités de 100€ par jour ouvreé.

V.3.2 Traitement des laitances :

100 % des eaux de laitances seront traitées avant rejet. L'ensemble des laitances de béton sera récupéré puis rejeté dans la
benne DIB.

L'aire de livraison du béton sera réalisée en un endroit déterminé. Des dispositions spécifiques devront permettre de supprimer tout
risque de pénétration du béton (laitances et fin de toupies) dans le sol. Un dispositif de type membrane devra étre installé sous cette
zone de livraison. En fin de chantier, les terres polluées situées au-dessus du dispositif de protection seront traitées dans un centre
agréé.

V.33 Traitement des effluents :

I est impératif que les eaux de lavage du chantier ne soient pas rejetées a I'égout ou dans le milieu naturel. Il s’agit notamment
d'éviter que le réseau d'assainissement soit encrassé par des eaux trop chargées (terre, bentonite ...). Pour cela, des bacs de
décantation peuvent étre utilisés. Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes a béton seront mises en
place. Aprés une nuit de sédimentation, chaque matin, le dépdt béton extrait des cuves de décantation sera jeté dans la benne a
gravats inertes.
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L'eau sera alors traitée par une entreprise spécialisée ou pourra étre rejetée dans le réseau d’assainissement selon les modalités
définies avec le prestataire chargé de I'assainissement.

V.4  POLLUTION DE L’AIR

Concernant les actions préventives contre la pollution de I'air, il sera mis en pratique :

- Une piste de graves ou de calcaire, ou équivalent, construite pour les accés des véhicules de livraison, afin de limiter
I'émission de poussiéres ;

- le nettoyage régulier du chantier et des cantonnements ;

- lutilisation d’engins munis d’un filtre a poussiére ;

- larrosage des poussiéeres si nécessaire, grace aux points d'eau fournis par le lot gros ceuvre ;

- lerespect de linterdiction de brlilage sur le chantier, sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires bien spécifiques (par
exemple, bois contaminés par des insectes xylophages ou termites) ;

- le respect des espaces verts existants pendant toute la durée des travaux. Les arbres présents sur le chantier et sur les
voies d'accés et devant étre conservés seront protégés par le lot gros ceuvre ou le lot démolition, avant le commencement
des travaux..

Il pourra également étre utilisé afin de réduire les poussieres :
- unoutillage muni de filtres a poussiere ;
- unciment «sans poussiére».

Il est attendu de la part des entreprises a minima la mise en ceuvre des mesures concretes suivantes :
- arrosage lors des démolitions
- nettoyage des roues de camion avant sortie du site

V.5 PRODUITS DANGEREUX

En fonction de leurs propriétés telles qu'elles sont indiquées par la fiche de données de sécurité, les produits devront étre classés et
étiquetés conformément :

e  Soit au systéme de classement de la CEE (Directive 67/548, 6éme amendement) ;

e  Soit au systéme en vigueur en France (arrétés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrété du 21 février 1990 modifié).
Sauf cas exceptionnel et diment justifié & soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage, l'utilisation de produits étiquetés avec l'un
des classements suivants sera interdite :

e R20aR29, R31aR33, R40, R45 a 49 des phases R de la CEE,

e  Xn(nocif), T (toxique), et T + (trés toxique) dans la réglementation frangaise
Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que toutes les précautions soient prises lors de leur mise en
ceuvre et qu'ils ne soient pas a l'origine d'émissions ultérieures susceptibles de géner les occupants.

La fiche de donnée de sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie par le Responsable Environnement
Entreprise au Responsable Environnement Chantier et archivée par ce dernier pour étre conservée en permanence sur le chantier :
les fabricants sont tenus de la fournir a l'entreprise.

En cas de stockage sur le chantier de produits dangereux, ils devront étre étiquetés selon la Iégislation avec les pictogrammes
adaptés (cette remarque est aussi valable pour les véhicules transportant ces produits). Ces produits seront obligatoirement

accompagnés de leur fiche donnée sécurité (FDS).
b &
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Figure 1 : Pictogramme des produits Figure 2 : pictogramme des transports
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V.6  PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

Les arbres, plantes, parterres de fleurs, haies et gazons ainsi que les zones ou habitats remarquables sur le plan écologique qui
auraient été identifiés doivent étre repérés sur le PIC et protégés des agressions mécaniques et de la poussiere. Le tronc et les
racines des arbres en particulier sont a protéger ; toute circulation d’engin et tout stockage sont interdits sur le périmétre racinaire
des arbres et & proximité des milieux a protéger.

Les zones de traitement des polluants possibles doivent étre éloignées des zones sensibles sur le plan écologique.

Les mesures suivantes sont également prises afin de préserver la biodiversité du site :

- maitrise des impacts liés aux sols par une planification du chantier et une limitation des tassements ;

- neutralisation des risques pour la faune (trous, déchets, équipements a risque, absence de poteaux creux non obturés) ;

- optimisation fonctionnelle des équipements afin de limiter les nuisances sonores et visuelles sur la faune et la flore ;

- réutilisation des terres excédentaires et respect des horizons du sol (terre riche en matiére organique @ maintenir en
surface) ;

- lutte contre les espéces invasives et envahissantes ;

- taille de la végétation existante a éviter en période de nidification (avril a aodt).

Le plan d'installation de chantier doit signaler graphiquement les emprises au sol de protection des arbres et les mises en défens
des espaces végétalisés sensibles (identification sur plan de la végétation et des habitats a conserver, méthodes employées pour
les protéger notamment par rapport aux circulations et aux zones de stockage).

Article - VI. VALIDATION FICHES PRODUITS / MATERIAUX

Il sera demandé a chaque entreprise de fournir les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) ou fiches
techniques des éléments listés ci-dessous. Il est impératif que ces données soient intégrées dans le classeur environnemental
présent sur le chantier.

- Aumoins une FDES pour chacun des lots suivants :

voirie / Réseaux Divers ;

structure / Magonnerie / Gros-CEuvre / Charpente ;

facades ;

couverture / Etanchéité :

menuiseries intérieures et Extérieures / Fermetures ;

isolation ;

cloisonnement / Plafonds suspendus ;

revétements de sols et murs / Peinture / Produits de décoration ;
produits de préparation et de mise en ceuvre ;

équipements sanitaires et salles d’eau.

- Au moins deux PEP (Profil Environnemental Produit) pour les équipements techniques.
- Les fiches techniques, PV et Bons de Livraison des éléments suivants :

isolants, menuiseries extérieures ;

moteur VMC ;

entrées d’air et bouches d'extraction ;

robinetterie ;

compteurs d'eau ;

systéme de programmation de I'arrosage ;

systémes d'éclairage et détecteurs de présence ;
équipements de production thermique ;

ascenseur ;

faux-plafonds acoustiques ou autre surface absorbante.

- Les données suivantes devront également étre fournies :
= certificat CSTBat des sous-couches acoustiques minces et procédés d'isolation sous carrelage ;
= certificat CEKAL des vitrages.
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Article - VIl. BILAN DE CHANTIER

Ce bilan permet d'évaluer les réelles réductions des nuisances environnementales. Il permet alors de capitaliser
chantier par chantier I'expérience professionnelle acquise en la matiére et ainsi de pouvoir la reproduire et
laméliorer ultérieurement.

Ce bilan doit a minima contenir les informations suivantes :

- les réclamations des riverains et leur traitement ;

- les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier ;

- lesincidents ou accidents environnementaux intervenus durant le chantier, ainsi que le traitement des non conformités ;
- les résultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan financier de leur gestion ;

- les points forts, points faibles et axes d’amélioration en vue des chantiers ultérieurs.
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Article - VII. ANNEXES

VIIl.1 SCHEMA DE L’ORGANISATION DE LA GESTION ET DE L’ELIMINATION DES DECHETS (SOGED)

L'objectif de ce document est d'établir la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon I'avancement du
chantier. Ces documents doivent étre complétés des informations concernant le mode retenu pour I'élimination des déchets, en
adéquation avec le site, ainsi que I'estimation du codt correspondant.

Nom déchet

Quantité estimative produite
(en tonnes ou kg)

Quantité estimative triée sur place
(en tonnes ou kg)

Quantité estimative récupérée par
Vs soins
(en tonnes ou kg)

Quantité estimative éliminée en
centre de stockage/valorisation
(en tonnes ou kg)

Codts associés

SOSED: Schéma d’Organisation
de Suivi et dElimination des
Déchets ()

(*) : Indiquer les moyens prévus afin de limiter la production de déchets (déchets consignés, méthodes de travail mises en place,
etc.). Préciser la méthode employée pour la gestion du tri en interne : comment les trie-t-on, comment les suit-on, quels contrdles
effectue-t-on ? Qui se charge des contréles ? Qui se charge d'informer les équipes des modalités de tri ?

Annexes - Page 1/3
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VIll.2 BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS INDUSTRIELS (BSDI)

Ministére chargé de I'Environnemeant Arrdath du 4-1-85 (J.0. du 186-2-B3)

Q BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS INDUSTRIELS

"1 PRODUCTEUR NSRET )
DEMOMIBATION : RESPONSABLE

ADRESSE. TELEPHONE, TELEX

DESIGMATION DU DECHET - CODE NOMENCLATURE ALl TITRE DU R.T.M.D.
c A MATIERE D' ASSIMILATION - W DE GROUPE
SR

CONSISTANCE DU DECHET [] soune [] BouEs [ vauioe

TRANSPOHT . ] BEMME [] citerne [ FaTs Mpae - [] auTRE PRECISEZ :

N° CE CERTIFICAT O ACCEPTATION PREALABLE
MODE D'ELIWSNATION FINALE :

= INSTALLATION :

~ ADRESSE - TELEPHOME :

Atteale "axsctitiels dan isrmsegnamanti o JeRaLE, qup s MatereE BoNT SOMEREE U DIATE DE REMBSE ALl TRANSPORT :
ranspart sskon los dispositions du I‘ﬂml pour 8 IFanEpot des matidnes
dangereuses du 15.04.45, ot gue notamment ks condiuons exigies pour le

conditionnamant ot I'emoallage ont &té remplies. e —
biolaid TONME
4
(2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR i k
DENOMINATION ; AESFONSABLE :

ADRESSE, TELEPHONE, TELEX

STOCKAGE Avant pria comnaissance des mfsrmations DATE DE REMISE A L'ELIMINATEUR :
D O Liew de stockage SIS,
Spanm GUANTITE TRANSPORTEE -

O wow TONME
\ v
4 N SIRET : '

3 DESTINATAIRE

DEMOMINATION RESPONSABLE :

ADRESSE

TELEPHOME : CODE FILERE A FB. &

TELEX : -

OFERATION SUR LE DECHET _' [] FRETRAITEMENT [ ] REGROUPEMENT [] auTRE PRECISEZ

[0 weigmsamon [ inCwERATION [0 oéroxicamnon [0 mise en DECHARGE

EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N+ DE CUVE ET LA CESTINATION FINALE DU DECHET

EM CAS DE PRETRAITEMENT

DESCRIPTION DU PRETRAITEMENT - DESTINATION FINALE DU DECHET
REFUS DE PREGE EN CHARGE LE Sigralure : DECHETS PRIS EN CHARGE LE :
MOTIFS : QUANTITE REGUE
TONNME

\ o

St puisss O @mEnsG o O EnpIEONNSTeN 1Dutes facsses declsrmions. Artcies § et 24 - T de o Lol W TH-630 a0 15-7-T6

Utilisation des feulllets : n® 1 A conserver par le producteur - n® 2 A
conserver par le callecteur—transporteur - n* 3 et 4 A conserver par
le destinatalre des déchets - n® 5 A retourner au producteur

Annexes - Page 2/ 3
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BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS INERTES ET DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER

DE BATIMENT

Déchets banals et déchets inertes

1. MAITRE D'OUVRAGE (a remplir par I'entreprise):

Denaminatan du maitre dauvrags Mo U chisnber
Adrezae L
Tl - — Ta fax
Responsable ... Responsabile
2. ENTREPRISE (a remplir par I'entreprisej:
Rason socise de entrepnas Date
Adresaa Cachet &l visa
Tél: ... fa&x
Responsable
Desbnation du dechat r  Centre o& in r Centre o slockage de classe 2 r Valonaaton
Mmiatiers
r Chauffens boms r Centré o slockage de classe 3 r Incinération
(LICN
Autrg
Dinignation du Typé de contenant Ll Capacié Taux 3@ rempliseage
déchl
bl M 34 _r plgin_r
[i )
Mom du collecteur - ransporteur Mo G chisufleur
Cache! #1 visa
4. ELIMINATEUR {4 remplir par le destinataire - éliminateur) :
Mom de I'élimmnateur Adrease de destnation Doate
[beu g2 rastement)
Cachet et visa
Qualité du déchat r Bon r Moyen r Mauvas
r  Refus de la benne s sy [ ST | Y S 3 1 (¥ /SIS (Y LS M otif

Bordereau compranant 4 exemplares | rempbr un bondlensau par contenswur

— exagmplaire n® 1 4 conserver par | entrapnss

— exemplaire n® 2 4 conserver par la collecteur - ransportsur

— exemplaire n® 3 4 conserver par I'élminatsur

— exemplaire n® 4 & retourner dlment complét & lentreprse &t au malre d ouvrage
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