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1 GENERALITES

1.1 Préambule

Sur le site du CHU Estaing (établissement du CHU de Clermont-Ferrand) a été mis en ceuvre 4 réservoirs d’eau
potable, mis en service depuis 2019. Ceux-ci jouant le role de déconnection ainsi que réserve de secours en cas de
perte des 2 alimentations d’eau de ville sur le site.

Actuellement seul 2 de ces réservoirs sont encore opérationnels.
Le présent chantier consistera a la dépose et I'évacuation de la géomenbranne sur les baches N°1, dans un premier
temps, et la repose d’une nouvelle géomenbranne sur les baches 1, aprés expertise et remise en état de la partie

cuvelage, dans un deuxiéme temps.
Une variante obligatoire sera proposée et chiffrée, pour la mise en place d’'une résine en lieu et place d’un liner.

Pour information :

Un point important a prendre en compte et constaté des la mise en service de ces réservoirs, concerne la remontée
de la nappe phréatique entre le cuvelage et le géomenbranne, ainsi que la mise ceuvre des traversés du réseau
d’aspiration et du recyclage des voiles béton défectueuses (réalisation non conforme) et de leur étanchéité. Ce
chantier comportera 4 phases, en interface avec le lot N° 2, en charge des reprises béton et autres sujétions du
cuvelage avant la pose de la nouvelle géomenbranne suivant le rapport d’expertise préalable.

PHASE 1 (Prestation due au titre de ce marché)

Dépose de la géomenbranne de la bache 1 et de ses traversées INOX (recyclage et aspiration)
Evacuation des géomenbrannes
Un compte rendu sur I'état du cuvelage aprés dépose de chacune des baches. (Photos, commentaires, ...)

PHASE 2 (hors prestation dans ce marché lot N°2)

Expertise, analyse et préconisations des reprises a réaliser sur le cuvelage
PHASE 3 (hors prestation dans ce marché lot N°2)

Réalisation des travaux GO sur le cuvelage

PHASE 4 (Prestation due au titre de ce marché)

Repose de la nouvelle géomenbranne et réalisation des traversées de voiles bétons sur la bache 1, y compris
l'indicateur de fuite a remettre en état et autres éléments décrit dans le CCTP

Remplacement de la panoplie de recyclage et des vannes non étanches

Vérification de I'étanchéité de I'ouvrage et sa remise en fonctionnement (désinfection, mise en eau, analyses...)
Variante obligatoire a chiffrer pour le mise en place d’une résine époxy (DPGF variante)

La durée de reprise des travaux entre la fin de la phase 1 et le début de la phase N°4 sera d’approximativement de
plus ou moins 15 semaines

A noter que I'entreprise titulaire du marché (lot N°1) devra participer a au moins 2 rencontres, en début et en fin de
chantier de la phase N°3, avec I'entreprise ayant en charge le lot gros ceuvre pour la reprise des supports.

Un planning prévisionnel est transmis a titre indicatif. Un planning détaillé des phases 1 et 4, est demandé dans la
remise des offres des entreprises pour 'offre de base ainsi que pour la variante.

Ce document décrit les prestations pour le lot n°1 REFECTION D’UN RESERVOIR D’EAU POTABLE BACHE N°1

Seront applicables les documents cités ci-aprés dans la version référencée ou toute version venant a étre
homoloquée au cours des études du projet. Une modification de la référence officielle intervenant en cours
de réalisation fera I'objet d’un accord et avenant entre le CHU et I’entreprise.

1.2 Normes Européennes et Normes Francaises :




NF EN 860-1 concernant les spécifications techniques relatives aux installations pour I'eau destinée a la
consommation humaine a l'intérieur des batiments ;

NF EN 1717 concernant la protection contre la pollution de I'eau potable ;

NF EN 1508 Concernant I'alimentation en eau. Prescriptions pour les systémes et les composants pour le stockage
de l'eau

Normes frangaises, DTU et cahier des charges :

NFP 41-201 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie ;

NFP 43-018 Appareillages de contrdle sur site des ensembles de protection sanitaire des réseaux d'eau potable ;

NFP 52.305 (DTU 65.10) Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments ;

NFP 41-221 (DTU 60.5) Canalisations en cuivre tous usages (eau froide, eau chaude, évacuations, gaz).

Les réglements (décrets, arrétés, circulaires) :

Journal officiel et textes réglementaires de la République Frangaise listés ou non dans les alinéas suivants ;
Article L1 du code de la santé publique ;

Circulaire n° 2002 / 243 relative a la prévention du risque li¢ a la Iégionnelle dans les établissements de santé ;

Circulaire n° 2002 / 273 du 2 mai 2002 relative a la gestion du risque lié a la lIégionnelle dans les établissements
recevant du public ;

Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a I'exclusion des
eaux minérales naturelles ;

La loi sur 'eau du 03 janvier 1992 ;

Circulaire du 9 aolt 1978 (réglement sanitaire départemental type) et les circulaires modifiant ce réglement ainsi que
celui applicable dans le département ;

Réglements relatifs a la sécurité du personnel ;

Circulaire 77.284/NT du 22 juin 1977 relative a I'assainissement des agglomérations ;

Réglements préfectoraux concernant la sécurité dans les locaux recevant du public ;

L'arrété du 25 avril 2003 concernant l'isolation acoustique dans les établissements de santé ;

Reéglements de sécurité de la République Frangaise concernant la sécurité contre I'incendie dans les établissements
recevant du public ;

Arrété de décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de sécurité contre
l'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Installations classées pour la protection de I'environnement.

Code du travail et code de la santé publique

Le code du travail, partie hygiéne et sécurité, s’applique pour tout ce qui traite des risques inhérents aux opérations
dans ou sur les cuves, en particulier :

Risque de chute de hauteur (R 4323-58 et suivants) ;

Risque chimique et CMR (R 4412-1 et suivants) ;

Aération et assainissement (R 4222-1 et suivants) ;

Incluant les travaux en espaces confinés (R 4422-23 et 24) ;

Incluant les protections individuelles (R 4422-25 et 26) ;

Risque de travail isolé (R 4512-13 et 14 ; R 4412-11 al 3) ;

Risque incendie/explosion (R 4412-18 et 19 et R 4227-1 a 57) ;

Risque éclairage : articles R. 4223-1 a R. 4223-12 ;

Ambiance thermique : articles R. 4223-13 a R. 4223-15 ;

Confort au poste de travail : articles R. 4225-2 a R. 4225-5 ;

Installations sanitaires, restauration : articles R. 4228-1 a R. 4227-25 ;

Risque biologique : articles R. 4421-1 & R. 4427-5;

Intervention d’entreprises extérieures (R 4323-58 et suivants).

Les espaces confinés - ED 967 (INRS 2006) : démarche de prévention pour éviter les risques d’accidents dans ces
espaces lors des interventions ponctuelles : opérations programmées de maintenance et d’entretien, opérations de
réparation sur les équipements.



Cuves et réservoirs - R 435 (INRS 2008) : interventions a I'intérieur ou a I'extérieur des cuves et réservoirs.
Ventilation des espaces confinés - ED 703 (INRS 2004) : définitions, nature des risques (asphyxie et/ou intoxication,
incendie et explosion), démarche de prévention (consignation, mesure de l'état de I'atmosphére intérieure,
assainissement pour pénétration et intervention, pénétration sans assainissement, permis de pénétrer), principes et
techniques d’assainissement accompagnés d’exemples pratiques.

Autres regles

Bulletin officiel n° 87-14 bis du Ministére de la Santé relatif a la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau
destinée a la consommation humaine ;

La Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative a la qualité des eaux
destinées a la consommation humaine

Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments (CSTB 2003) Partie 1 = Guide
technique de conception et de mise en ceuvre.

Avis techniques du C.S.T.B. ;

Prescriptions et demandes qui seront formulées par le CLIN, les hygiénistes et les services techniques de
I’'établissement ;

Regles de I'art interprofessionnelles et syndicales des Entrepreneurs ;

Prescriptions et demandes qui seront formulées par les services publics tels que la DDASS, DDE,

Prescriptions

Généralités

L’Entrepreneur devra justifier la qualité des matériaux a préconiser en précisant :

Tube inox soudé ISO EN10217-7

Soit la conformité aux normes frangaises ou ISO ;

Soit I'avis technique du C.S.T.B. ;

Soit le label de qualité NF ou CST Bét ;

Soit faire I'objet d’'un agrément écrit par un bureau de contréle.
La certification ACS de la GEO membrane mise en ceuvre

1.3 Liste des plans et documents

L’ensemble des plans et documents sont au format PDF

Plans batiment :  Plan Batiment H sous-sol
Plan du sous-sol complet avec accés aux baches

Plans plomberie : Plan Sous-sol 05-08-01-01-09-01-08

Plans dossier Technique : Plan vue en coupe Béaches
Plan LT Local bache

Documents : - Tableau récapitulatif des dimensions des réservoirs (a titre indicatif) PDF
- DOE de la réalisation initiale des baches
- CCT Bassins / Réservoir
- Planning prévisionnel

1.4 Synthése

L’entreprise aura a sa charge le relevé dimensionnel des installations existantes. Un tableau a titre indicatif des
surfaces lui sera transmis pour information sur les réservoirs afin de réaliser son chiffrage.

1.5 Installations projetées

Les travaux du présent lot comprennent notamment :
- La dépose et I'évacuation de I'ancienne géomenbranne sur 1 réservoir (Bache N°1)
- La dépose des traversées en INOX 316L (aspiration, recyclage et trop plein) du réservoir

- Un rapport sur I'état du cuvelage de la Bache N°1 aprés dépose du liner



- Remise en état d’un indicateur de fuite (tuyau d’écoulement entrele cuvelage et la gé¢omenbranne) dans les bonnes
conditions de fonctionnement du réservoir

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires pour créer les conditions optimales de mise en
oeuvre du revétement et de travail pour les ouvriers (déshumidificateur d’air, chauffage, ventilation des cuves, etc),
y compris la fourniture de I'énergie nécessaire ;

- La repose de la nouvelle géomenbranne (ou variante obligatoire pour la mise en ceuvre d’une résine époxy) du
réservoir

- La repose de I'ensemble des traversées de voiles béton et la réalisation de leur étanchéitée
- La reprise compléte de la panoplie de recyclage et de vannes non étanches du réservoir

- La pose d’'un casse jet sur I'arrivée d’eau sur le réservoir, ainsi que la mise en place d’'une nouvvelle trappe d’accés
(En lieu et place de 'ancielnne)

- Le nettoyage et la désinfection du réservoir
- Test et essais d’étanchéité sur le réservoir

- Les analyses d’eau sur le réservoir

1.6 Méthodologie

Les documents graphiques et les pieces écrites fournis dans le présent dossier sont des principes de réalisation et
de fonctionnement. L’entrepreneur ne pourra s’en prévaloir pour expliquer une réalisation mauvaise ou incompléte
des travaux. Il est donc tenu, au moment de I'étude du dossier et avant la remise des prix, de faire connaitre, par
écrit, au CHU, tout point pouvant lui paraitre incomplet ou sujet @ mauvaise interprétation.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il puisse
intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des contraintes techniques des
autres lots.

1.7 Nettoyage et protections de chantier

Dans les zones ou I'entreprise interviendra, elle devra :

La présence d’un extincteur a eau a proximité

Acheminer ses divers matériels dans le local de stockage sur des plages horaires ne perturbant pas le service
logistique dans la galerie du sous-sol

Ne pas entreposer les divers matériels sur des cheminements donnant accés aux installations techniques
nécessitant une maintenance

La protection de I'ensemble des matériels non impactés par cette opération dés lors de travaux salissant a proximité.
D’un aspirateur pour les poussieres

Un nettoyage grossier chaque soir sur la zone d’intervention

Un nettoyage poussé avant la restitution de I'ouvrage et toute la zone de travail

1.8 DOEs

Le dossier technique est a constituer par I'entreprise et a remettre au Maitre d’CEuvre au moment de la réception ou
le jour de la formation des utilisateurs. Ce dossier fait suite a la mise au point de I'installation et atteste de la
conformité contractuelle des installations, il est le lien direct entre I'installateur et les intervenants techniques pour la
maintenance future. Les instructions que ce dossier répertorie devront étre adaptées aux réles, aux besoins et aux
compétences des intervenants.

lls seront remis en format informatique :

DAO AUTOCAD version 2015 (ou antérieur) sous protocole CHU pour les plans, schéma de principe et électriques
PDF pour les notices techniques, les rapports de qualification et contrdle, les certificats d’étalonnage

L’entrepreneur devra fournir au CHU un exemple complet des DOEs au format informatique (PDF pour les
documents écrit et graphique, DWG pour les documents uniquement graphiques) pour validation avant I'édition des
exemplaires papiers qui seront fournis en 2 exemplaires.



Le dossier technique devra contenir entre autres :

Les plans et schémas techniques des Ouvrages exécutés a raison d’un plan par réservoir

Un plan détaillé sur la mise en ceuvre des traversées des réseaux INOX du voile béton (supportage, alignement,
étanchéité....

L’ensemble de toutes les fiches techniques en lien avec la géomenbranne mise en place et tous autres éléments
ayant étais mis en ceuvre dans le cadre du marché. (Ildem pour la variante)

La certification ACS (Attestation de conformité sanitaire)

Les PV de mise en service sans réserve par les fabricants

Les certifications des agents pour la mise en ceuvre de la géomenbranne (qualification, soudure, contréle,)

La fiche de suivi de température et d’hygrométrie (dans le cas de la variante)

Notices et dossiers techniques des installations (documentation fabricants)

Les analyses d’eau

Les marques et types de produits de traitement utilisés, leur titrage, les quantités injectées, les attestations de
compatibilité avec le matériel installé

1.9 Limites de prestations

A la suite de cette liste non exhaustive, les compléments des prestations sont énoncés dans chaque article au fil du
présent cahier des charges.

L’entreprise doit :

Les moyens de levage, de manutention, d’échafaudages et de platelages d’accés

L’ensemble des moyens réglementaires pour le travail en milieu confiné

L’enlevement de I'ancienne géomenbranne et son évacuation

Les carottages, percements ou rebouchage nécessaires aux passages des réseaux horizontaux
Les tests d’étanchéité des réservoirs

La désinfection des réservoirs selon le protocole du CHU, y compris les produits de traitement
Les analyses d’eau bactériologique avant remise en exploitation.

Les prestations qui suivent dans le descriptif

Sont dus a I'entreprise :

Les prestations de consignation et de manceuvres sur réseau d’arrivée d’eau froide.

La fourniture de I'énergie électriques pour les divers matériels nécessaires a la réalisation des travaux.
La remise d’'une clef pour 'accessibilité au chantier contre signature de remise en main.

2 DEPOSES — REPOSES

2.1 DEPOSES
- La dépose des géomenbrannes de la bache N°1
- La dépose des réseaux INOX d’'aspiration, de recyclage des béaches et du trop plein

Afin de réaliser la dépose de ces éléments, la bride de raccordement c6té local ou c6té cuve, sera désolidarisé au
niveau de la bride du tuyau traversant.

La partie coudée jusqu’au cone d’aspiration (cOté cuve) sera désolidarisée au niveau de la bride afin de pouvoir retire
plus facilement la partie de réseau.

Ces divers matériels déposés seront stockés dans un endroit sec et propre durant toute la période précédant leur
repose. Les éléments seront recouverts également de linge propres.

lIs seront désinfectés avant toutes repose définitive



Zone a déposer pour retirer la
partie a intérieur de la cuve
Refaire cette piece a l'identique
lors de sa remise en place

Coté cuve

Coude d’'aspiration a
déposer et reposer
aprés remise en état
de la traversée de
voile

Dépose de I'échelle en place pour accéder a la bache.

2.2 REPOSES
- Repose de I'ensemble de la panoplie a neuf
- Repose des traversées des voiles bétons (aspiration, recyclage et trop plein)

- Repose de I'échelle en place pour accéder a la bache

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Généralités

Le DOE (Travaux d’origine) sera donné a titre indicatif mais peuvent servir de base pour le chantier.
Les ensembles mécaniques, visseries... seront en Inox 316L, décapé et passivé.

Le géomenbranne sera PVC 150/100éme non armé de qualité alimentaire. (ACS)

Accessibilité a la bache

3.2 Acceés ala bacheN°1 par le niveau -1




L’arrivée se faisant dans un premier temps par le quai de déchargement logistique de I'établissement.

Dans un deuxieme temps dans la galerie centrale du sous-sol jusqu’au local technique des baches.

Pour 'acheminement de tout matériels nécessaires au chantier, une organisation sera a mettre au point avec le
service logistique pour ne pas perturber le transit dans ces différents déplacements. Des horaires d’acheminement
seront définis avant le démarrage du chantier.

3.3 Travaux préparatoires

Mise en place du chantier et des sécurités liées aux échafaudages, au travail en confinements ainsi que toutes
mesures nécessaires au bon déroulement du chantier. Les travaux ne pourront commencer qu’apres vérifications
réglementaires de ce paragraphe.

Fourniture et mise en ceuvre de la géomenbranne

3.4 Fourniture et mise en ceuvre d’un écran de protection. (Base)

Celui-ci sera mis en place en amont de la pose de la géomenbranne.

Caractéristique :

Géotextile de min. 500 g/m2 en polypropylene ou en polyester. |l doit étre a base de
polypropylene en particulier lorsque le support est en béton frais, ou réparé avec du
mortier. Le pH élevé du ciment détruit par hydrolyse les géotextiles en polyester. Ce Le géotextile est placé avec un
recouvrement minimum de 10 cm.

3.5 Installation de la Géomenbranne (Base)

Fourniture et mise place d’'un géomenbranne sur I'ensemble du réservoir, le géomenbranne sera PVC 15/10éme
non armé de qualité alimentaire.

La membrane est placée avec un recouvrement de 5 cm a 8 cm selon le dispositif de soudage (machine automatique
ou soudage manuel). Afin de réaliser une soudure parfaite, la géomenbranne doit étre propre et exempte de
poussiere.

Le soudage a froid avec du solvant, type THF (Tétra-Hydro-Furan) n'est pas autorisé.

Un contrdle des soudures sur site et rapport de contrble des soudures de type 1.

Une bonne ventilation est nécessaire durant les travaux d'installation, en particulier pendant le processus de soudage
de la géomenbranne.

Une préfabrication sera demandée au niveau des regards d’aspiration. || se composera d’une seule piéce afin de
n’avoir que de soudures a réalisées sur la partie haute du regard (sol de la Bache).
La fixation et accessoires

3.5.1 Fixation

La géomenbranne doit étre fixée de fagon linéaire le long du périmétre et autour de tous les détails, afin de résister
a une valeur d'arrachement d'au moins 2700 N/ml.

La géomenbranne peut étre fixée dans les angles de la dalle de sol, a I'aide de téles colaminées.

Fixation sur le dessus du mur: la fixation doit se situer au-dessus du niveau maximum de I'eau. Elle est réalisée au
moyen de plaques d’acier inoxydable et de bandes compressibles. La surface du béton dans cette zone doit étre
lisse et absolument plat. Ceci peut étre réalisé avec du mortier fin ou de la résine.

3.5.2  Accessoires
La géomenbranne est la partie la plus importante du systeme d’étanchéité. Pour assurer cette étanchéité, selon le
type de construction, tous les accessoires doivent étre compatibles avec la géomenbranne utilisée. Dans le cas du
stockage de I'eau potable, tous les matériaux utilisés doivent étre compatibles avec la réglementation en vigueur.
Les accessoires suivants font partie d'un tel systéme:

- Matériaux de protection et anti-poingonnement (géotextiles, géogrilles...)



- Géosynthétiques drainants
- Eléments de fixation (Téles colaminées, arréts d'eau, Plat métal inoxydable,
Eléments d’ancrages...)

L’ensemble de ces éléments cités ci-dessus ainsi que la partie étanchéité seront validées par des tests en présence
d’'un représentant du service Exploitation du CHU. Un contrdle particulier sera fait sur les points singuliers comme
les angles, les fixations de I'échelle, regard d’aspiration, les brides.......

La tuyauterie existante est en Inox 316L : les éléments a reprendre sur la tuyauterie, visserie, ... devront-étre
obligatoirement en Inox 316L

3.6 Traverses des voiles béton

Traversée aspiration :

L’ensemble des éléments constituant la tuyauterie du réseau d’aspiration seront conservés dans la mesure du
possible. (Photo § 2.1 Déposes)

Lors de la repose de cette partie de réseau il sera nécessaire de prévoir une reprise de magonnerie pour le passage
en voile. Celle-ci devra respecter en tous points la réalisation de I'étanchéité c6té cuvelage avec toutes les
préconisations du fabricant de la géomenbranne pour assurer son étanchéité

Traversée recyclage :

L’ensemble du tuyau de recyclage sera lui conservé dans son intégralité (tuyau + bride +céne de réduction : Photo
§ 2.1 Déposes)

Lors de la repose de cette partie de réseau il sera nécessaire de prévoir une reprise de magonnerie pour le passage
en voile. Celle-ci devra respecter en tous points la réalisation de I'étanchéité c6té cuvelage avec toutes les
préconisations du fabricant de la géomenbranne

Traversée trop plein :

Lors de la repose de cette partie de réseau il sera nécessaire de prévoir une reprise de magonnerie pour le passage
en voile. Celle-ci devra respecter en tous points la réalisation de I'étanchéité c6té cuvelage avec toutes les
préconisations du fabricant de la géomenbranne

Avant toutes mise en ceuvre des étanchéités des traversées de voile, il sera demandé un plan détaillé pour la
réalisation de I'étanchéité de la traversée ainsi que les interventions nécessaires sur la magonnerie, avec approbation
du maitre d’ceuvre et respectant toutes les préconisations du fabricant de la géomenbranne afin de garantir une
parfaite étanchéité.

Il est compris dans cet article I'ensemble des moyens de guidage, de supportage du réseau traversant et tous autres
sujétions nécessaire a la réalisation conforme suivant toutes les préconisations réglementaires en vigueurs.

3.7 Mise en place d’évents en arriére de la géomenbranne. (Base)

Afin de ne pas entrainer une pression trop importante en arriere de la géomenbranne (remontée de la nappe, ...),
des évents seront installés sur la périphérie au niveau de la fixation haute de la géomenbranne. Il y aura lieu de
convenir du nombre, de quel moyen et de leurs mises en ceuvre avant toute réalisation.la proposition devra étre
soumise a approbation au maitre d’ceuvre.

3.8 Miise en place d’un moyen de visualisation de fuite de la membrane. (Base)

Sur les installations existantes, un indicateur (appelé pissette) débouchant dans le local technique avait-été mise en
place, afin de pouvoir visualisé par son écoulement, une fuite au niveau de la membrane.

Ce systéme a eu ces limites du fait de la présence de la nappe phréatique a proximité, ne permettant pas de distingué
ou de confirmé si la fuite provenez de la membrane ou juste un écoulement de la nappe.

Nous attendons donc une proposition de mise en ceuvre de tout moyen nous permettant de différencié la venue
d’eau par un indicateur.

3.9 Reprise de I’ensemble de la panoplie de recyclage et vannes.

Celle-ci comprend le remplacement :

Panoplie de recyclage

- De la pompe de recyclage avec caractéristiques équivalentes de la pompe Existante :
SALMSON LRL 405 13/0.37 P2 (cablage et test compris) par une de chez GRUNDFOS ou équivalent

- Des deux compensateurs INOX



- Des deux vannes papillons DN 65 a oreilles de centrages de TYPE BOAX B de chez AMRI
- De I'ensemble des accessoires nécessaires pour sa bonne réalisation (Brides, boulonneries,)

- De quatre vannes DN 15 (ensemble existant sur la panoplie de recyclage) Type TOTALE de chez EFFEBI ou
équivalent

- Des supportages inox

Tout en respectant I'alignement des éléments

Vannes

- D’une vanne papillon & bride DN 100 a oreilles de centrages (sur réseau d’aspiration de la bache) TYPE
BOAX B de chez AMRI

- D’une vanne a boisseau sphérique DN 50 (pour vidange cuve) Type TOTALE de chez EFFEBI ou équivalent

L’ensemble des matériels devront comporter impérativement I'accréditation ACS.

3.10 Fourniture et mise en place d’un brise jet sur I’arrivée d’eau sur la bache N°1

Il sera mis en place des brises jets sur les arrivée d’eau de chacune des baches afin de ne pas détériorer la
géomenbranne lors des remplissages de la bache aprées toute vidange et travaux de maintenance. Le matériel choisi
pour étre mise en place sera soumis a approbation du maitre d’ceuvre avant toute pose.

Réalisation et mise en place d’une nouvelle trappe d’accés sur la bache N°1 .

Afin de remplacé le systéme de trappe existante, car fastidieux a manceuvrer par les agents de maintenance.

Celle —ci devra étre ergonomique et adapté a I'environnement. Elle devra étre étanche a minima, afin qu’aucun corps
étranger ne puisse tomber a l'intérieur du réservoir (exemple : Gravats, poussiere grossieres, ...)

Elle devra comporter un moyen de fermeture sécurisé et cadenassable.

Cela concerne les 2 baches sur lesquelles les travaux seront effectués.

3.11 Fourniture et pose d’une trappe d’accés (remplacement de I’existant)

Afin de remplacé le systéme de trappe existante, car fastidieux a manceuvrer par les agents de maintenance.

Celle —ci devra étre ergonomique et adapté a I'environnement. Elle devra étre étanche a minima, afin qu’aucun corps

étranger ne puisse tomber a I'intérieur du réservoir (exemple : Gravats, poussiere grossieres, ...)

Elle devra comporter un moyen de fermeture sécurisé et cadenassable.

Elle devra comporter une aide a I'ouverture et fermeture, style vérin hydraulique manuel

4 CONTROLE ET RECEPTION

4.1 Controle du chantier

Durant la phase travaux, plusieurs points d’arrét pourront-étre effectués. Le Maitre d’ceuvre pourra, si besoin faire
procéder a des contrbles de I'étanchéité, de la qualité des prestations en différents endroits du réservoir et sur des
points critiques de la réalisation.

Ces contréles auront pour but de vérifier la qualité de I'étanchéité dans les points particuliers (Fixations, traversées,
soudures, ...). La vérification se fera en présence de I'entreprise en charge des travaux, du fabricant de la
géomenbranne et d’'un représentant du service Exploitation du CHU.

4.2 NETTOYAGE, DESINFECTIONS et ANALYSES




L’ensemble des prestations citées ci-dessous devront respecter en tous points le guide ASTEE (Nettoyage
et désinfection des réservoirs)

Avant mise en service, les installations ou partie d’installation seront rincées et désinfectées conformément a la DGS
273, par hypochlorite a 100ml/litre, avec injection par pompe doseuse ou pompe d’épreuve et vérifié par une analyse
d’eau. Cette manipulation devra faire I'objet d’'une validation du maitre d’ceuvre et valider la concentration du produit
de désinfection.

Un point sera réalisé en amont de cette étape avec la maitrise d’ceuvre pour le phasage et les différentes procédures
a mettre en place.

A titre indicatif : Déroulement des différentes phases a respecter

1- Un nettoyage sera effectué des la mise en place définitive du géomenbranne et test d’étanchéité conforme.
L’eau servant au nettoyage devra étre chloré a minima. Le dosage a mettre en ceuvre sera fourni par le maitre
d’ceuvre lors de cette opération.

2- Ringage de I'ensemble de I'ouvrage

3- Désinfection de 'ensemble de I'ouvrage. Mise en circulation de 24h avec le dosage préconisé.
4 - Vidange de la bache

5- Remise en eau et mise en route du recyclage

6 - Analyse d’eau suivant les recommandations de l'arrété du 21 janvier 2010 modifiant I'arrété du 11 janvier
2007 relatif au programme de prélévements et d'analyses du contrdle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
La remise en service définitive sur le réseau de I'hépital ne pourra étre réalisé que suite a la validation des résultats
d’analyse bactériologiques par le service Hygiene du Centre hospitalier de Clermont-Ferrand.

Dans I'hypothése ou la premiére analyse n’est pas satisfaisante, I'entreprise prendra en charge 'ensemble des frais
pour les analyses complémentaires, la consommation d’eau et tous autres sujétions, jusqu’a I'obtention de résultats
concluants.

L’entreprise devra fournir les factures des produits injectés ainsi que I'analyse de contrdle.
4.3 GARANTIES

Chaque garantie décennale des travaux mis en ceuvre court a compter de la date de réception. Cette garantie devra
s’appliquer sans franchise et ce méme en cas de disparition de I'Entreprise ou de cessation d’activité

2__PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALE>, ORGANISATION ET SECURITE DUCHANTIER

5.1 Généralités

Ce chapitre décrit les conditions d’intervention sur les équipements et dans les installations.
Il s’inscrit dans le cadre des mesures particulieres de vigilance préconisées, notamment dans I'engagement
environnemental selon le référentiel 1ISO 14001.
L’enjeu est de limiter et de maitriser les impacts de la mise en ceuvre du chantier au bénéfice :
Des usagers;
Du personnel des entreprises du chantier ;
De I'environnement et la préservation des ressources naturelles.
Il est destiné a rappeler a chaque intervenant les mesures particuliéres de protection de I'environnement, d’hygiéne
et de sécurité a prendre en raison du caractere particulierement sensible des sites de production et de stockage
d’eau potable.
Les consignes déclinées ont pour objectif de préserver la qualité de I'eau potable distribuée a la population desservie
de tout risque de pollution occasionnée par des mauvaises conditions d’intervention ou par un acte de malveillance.
Les intervenants pourront étre jugés responsables de toute pollution ou suspicion de pollution occasionnée par un
manquement & ces consignes.
Dans cette éventualité, le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’engager toute poursuite judiciaire a I'encontre des
intervenants.
Travail en milieu confiné

Rappel : L'entreprise devra respecter en tout point
Références réglementaire




Espaces confinés > R4412-22, R4222-23 & 24 du code du travalil

Risque chimique > R4412-15 a 24 et R4412-38 & 39 du code du travalil

Mesures d’urgence > R4412-33 a 36 du code du travalil

Equipements de protection individuelle > R4222-25 & 26 du code du travalil

Chute de hauteur > R4323-58 a 68 et R4323-81 a 88 du code du travalil

Formation > R4141-13, 14 & 17 du code du travail

Entreprises extérieures > R4512-6 & 7 du code du travalil

Recommandation CNAMTS R447 > Prévention des accidents lors des travaux en espaces confinés

Certificat d’aptitude aux travaux en milieu confiné (justificatif de moins d’'un an) sera réclamé avant de début des
travaux

5.2 Points incontournables sur le travail en milieu confiné :

Une intervention en espace confiné se fait au minimum a deux personnes dont un surveillant qui reste en
permanence a I'extérieur de I'espace confiné (sauf silo de stockage sucre selon les cas). Il dispose d’un moyen de
communication si nécessaire avec son collégue et un moyen de communication pour les secours dont il connait
I'organisation. Les personnels intervenant dans I'espace confiné doivent étre physiquement reliés a I'extérieur au
moyen d’un harnais et d’'une corde sauf en cas d’'impossibilité totale qui devra étre justifiée dans le mode opératoire.

- L’'ouverture d’un espace confiné ne doit jamais rester libre d’acceés tant qu'un risque persiste dans cet espace
(explosion, asphyxie, chute...). L'accés doit étre physiquement et suffisamment condamné pour empécher le
passage d’'un homme (articles R-4224-4 et R 4224-20 du code du travail).

- Le taux d’oxygéene doit toujours étre compris entre 19 et 21 % et doit étre suivi en permanence.

Attention aux gaz type CO2 qui sont dangereux a partir de 0,5 % et ne modifient pas le taux d’oxygéne dans I'air de
fagon facilement détectable (voir tableau Enceinte confinée — Liste des gaz).

- Recommandations concernant la ventilation : En fonction de I'espace confiné et des produits susceptibles de s’y
trouver (liquide, solide et gaz), une évaluation des risques déterminera le type et les conditions de ventilation a mettre
en place avant d’autoriser I'entrée. Dans ses supports ED 703 et 6184, I'INRS recommande que la ventilation
mécanique de I'ouvrage doit se faire au moins 20 minutes avant l'intervention et au mieux par soufflage en partie
basse par un débit d’air neuf et non pollué d’une vitesse minimale de 0,3 m par seconde.

Le débit d’air a introduire sera fonction du polluant susceptible d’étre présent dans I'enceinte. Ce débit doit étre
calculé pour maintenir la concentration du produit identifi€ comme dangereux inférieure a sa Valeur Limite
d’Exposition Court Terme (VLECT) ou au 1/10éme de sa Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) si elle existe tout en
maintenant un taux d’Oxygéne d’environ 20 %. (cf. tableau Enceinte confiné — Tableau des gaz ou page 8 de 'ED
6184).

Si ces baisses de concentrations ne pouvaient étre atteintes, les intervenants devront étre équipés d’équipements
de protections individuelles conformes a I'analyse de risque avant Intervention.

- Toute entrée en espace confiné fait I'objet d’'une consignation physique totale (séparation et obturation /
condamnation physique des orifices d’entrée et sortie susceptibles d’apporter des effluents de gaz, produits
dangereux ou non).

- Tenir compte du matériel a utiliser lors d’une intervention en espace confiné classé ATEX

5.3 _Nettoyage

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L'entrepreneur surveillera et assurera lui-méme
avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité.

5.4 Trides déchets

L’entreprise titulaire du marché devra respecter en tout lieu :

Le Code de I'environnement (partie législative) : Livre V titre IV Chapitre I° Elimination des déchets et récupération
des matériaux articles 541-1 a 541-50

Le Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets

L’Arrété du 4 Janvier 1985 relatif au contrble des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances

Le Décret n° 98-679 du 30 Juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Niveau sonore



Le chantier se déroulant dans un centre hospitalier, 'Entreprise ne doit pas entrainer de nuisances en dehors des
plages horaires permises.

Les engins et matériels de chantier doivent étre conformes aux arrétés en vigueur concernant la limitation du niveau
sonore des bruits aériens émis par les moteurs et les groupes moto compresseurs.

L’Entreprise devra respecter le décret n° 2006-892 abrogeant les articles R. 232-8 a R. 232-8-7 du Code du travalil
et remplacés par la section « Prévention du risque d'exposition au bruit » (Articles R. 231-125 a R. 231-135). Le
titulaire mettra en ceuvre les moyens permettant de limiter le niveau sonore, mettra a disposition du personnel du
chantier des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) et veillera au suivi médical de son personnel.

6 VARIANTE OBLIGATOIRE

Dans le cadre de cette opération, il sera demandé aux entreprise de chiffrer la variante sur la réalisation de
I'étanchéité de la bache N°1 en procédé de résine époxy en remplacement de I'offre de base pour la mise en ceuvre
d’'un liner.

Etanchéité par résine époxy stratifiée

Les moyens d’acces seront mis en place par I'Entreprise et devront étre montés puis vérifiés par du personnel formé
et habilité. Les installations devront faire I'objet d’une note de calcul, d’'un plan de montage, d’une réception initiale,
puis d’un contréle périodique.

L’ensemble des intervenants devra étre formé CATEC.
Les moyens de renouvellement d’air, de déshumidification et de chauffage devront également étre mis en place pour
contréler et réguler les conditions d’ambiance. Les parametres seront contr6lés en continu et remis en fin de chantier

lors de I'établissement du DOE.

Pour I'étanchéité, on adoptera pour une cogue époxy adhérente.

Mise en ceuvre d'un systéeme de revétement d'étanchéité composite en résine de classe C fortement armé et
composé de :

- Primaire pare-vapeur époxy a raison de 2 couches de 300 gr/m2 chacune, primaire pare-vapeur adapté aux
supports exposés a des remontées d’humidité,

- Liant de stratification a raison de 700 gr/m2,
- Tissu de verre multi-axial de 450 gr/m2,

- Liant de saturation a raison de 550 gr/m2,

- Saupoudrage de silice,

Contréle diélectrique qU| constitue un pomt d’'arrét, avec remise d’'un rapport garantissant I’étanchéité totale
de I'ouvrage avant de poursuivre la finition de la résine,

- Résine de finition a raison de 700g/m2.

Une attention particuliere sera portée aux raccordements de I'étanchéité au droit des manchettes de traversées dans
la cuve pour les tuyauteries. Une bague étanche sera réalisée a I'aide d’'un mastic bénéficiant d’'une Attestation de
Conformité Sanitaire.

Les produits d’étanchéité ne doivent pas avoir d’effets préjudiciables a la qualité de I'eau. lls doivent répondre sans
restriction aux prescriptions de la réglementation en vigueur concernant les matériaux susceptibles d’étre en contact
avec de 'eau potable (Attestation de Conformité Sanitaire). Le titulaire fournira les certificats d’agréments délivrés
par un laboratoire agréé.

Il appartient, d’'une part, au titulaire de s’assurer que le produit utilisé est compatible avec la composition chimique
de I'eau et d’autre part, d’'informer le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage, des caractéristiques dudit produit.

Le titulaire produira une garantie spéciale confirmant la garantie décennale d’étanchéité, un engagement conjoint
Fournisseur/Applicateur et des références similaires en matiere de mise en ceuvre.



La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux directives du fournisseur, aux regles de I'art et aux normes en
vigueur pour le produit utilisé.

Le chiffrage de cette variante, reprend l'intégralité des paragraphes du chapitre 3 hors mis les paragraphes notifiés
« Base » et suivant Onglet DPGF « Lot 1 Réfection bache Résine VAR »



