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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux de réfection d’un réservoir d’eau potable
(Pour la dépose et larepose d'une seule bache a eau)

Affaire : 6 -CHUE-1501

Lieu(x) d'exécution :
CHU de Clermont-Ferrand
SITE ESTAING

63000 Clermont- Ferrand

Les travaux de dépose et repose de la bache a eau sont organisés en plusieurs étapes.
Cette consultation concerne la phase 1 et la phase 4 pour les travaux de dépose et de repose de la
bache a eau - ler consultation

Phase 1 : dépose de la bache a eau

Phase 2 : une prestation d’expertise béton sera réalisée dans une autre consultation

Phase 3 : selon le résultat de I'expertise une procédure gros ceuvre sera lancée dans une autre
consultation

Phase 4 : la remise en état de la bache a eau interviendra dans cette consultation

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs
suivants : Prestations non divisibles.

1.3 - Forme et étendue du marché
Il s’agit d’'un marché ordinaire.

Le marché est passé selon la procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles
L.2123-1, R.2121-1, R.2123-1 a R.2123-6 du Code de la commande publique.

1.4 - Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa charge,
accompagné d’'une traduction en francais.
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2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe « LAICITE »

- Le calendrier détaillé prévisionnel d’exécution des travaux comportant les dates de début
et de fin des travaux qui devront s’'insérer dans les bornes précisées au planning prévisionnel joint
au DCE.

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de la prestation

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

- Les plans

- Le DOE de réalisation du cuvelage

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération.
En revanche, le maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et

procéde, avec le concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de
prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
Securité.
5 - Durée et délais d'exécution

5.1 — Durée du marché
La durée du marché est de 78 semaines comprenant :

e 26 semaines, comprenant la période de préparation de chantier. Ces 26 semaines
comprennent les phases de travaux selon le planning du DCE :
o0 Phase 1: Travaux de Dépose, dont la durée est de 4 semaines, dont le démarrage
sera a la notification de I'ordre de service, et dont la fin de phase est une Réception
La Phase 1 « Travaux de Dépose » a titre prévisionnel aura lieu du 16/12/2025 au
12/01/2026
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o Entre la Phase 1 « Travaux de Dépose » et la Phase 4 « Travaux de Repose » il y
aura un temps d'interruption afin que I'expertise béton et la réhabilitation du lot gros
ceuvre soient réalisées.

0 La période d'interruption, a titre prévisionnel aura lieu du 12/01/2026 au 27/04/2026
soit 15 semaines.

0 Phase 4 : « Travaux de repose » dont la durée est de 7 semaines, dont le démarrage
des travaux fera I'objet d'un OS spécifique apres la fin de la phase 3, et dont la fin de
cette phase est une Réception

0 La Phase 4 « Travaux de repose » a titre prévisionnel aura lieu du 28/04/2026 au
15/06/2026

0 L'exécution des travaux de la phase 4 débute a compter de la date fixée par I'ordre
de service prescrivant de commencer les travaux.

e 52 semaines de GPA, a l'issue de la réception de la phase 4.
Les délais de garantie courent a compter de la réception de chacune des Phases.

Le marché est conclu pour la durée des 78 semaines ; dont une période de 52 semaines de GPA
comprise.

5.2 Reconduction
Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

5.3 Délais d'exécution
Les délais d'exécution du marché sont fixés dans l'acte d'engagement ci-dessous.

» Délais d'exécution global du marché
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution de 26
semaines.

» Période de préparation
Le marché comprend une période de préparation comprise dans le délai d’exécution global a
compter de la notification de I'ordre de service (Dérogation au CCAG).

» Délai d'exécution des travaux
Le délai d’exécution global des travaux est de 26 semaines pour les deux phases a compter de la
notification des ordres de service.

Les délais d'exécutions propres a chaque phase s'insérent dans ce délai global, conformément au
calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de
service.
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5.4 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par dérogation au CCAG-Travaux, par
le maitre d'ceuvre sur la base des calendriers fournis par le titulaire.

Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les différents ouvrages.

lls indiquent en outre :
- la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse postale ou
électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché, dans un délai de
15 jours calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni & sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le
titulaire.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle du premier 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nhombre de
journées d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a : 20 jours

La prise en compte de Jours d’Intempéries en phase de travaux est conditionnée par :

- La déclaration mensuelle par le Titulaire au Maitre d'ouvrage des arréts de chantier
provoqués par des intempéries (toute absence de mention de déclaration au-dela du mois N+1 n’est
plus recevable);

- Production d’un justificatif de la caisse d’affiliation du congés intempéries

- La justification du caractéere pénalisant des taches interrompues sur le planning global du
projet ; ainsi que, la charge de la preuve quant aux meilleurs efforts fournis par le Titulaire pour
assurer la continuité des Travaux.

La Maitrise d'ouvrage valide mensuellement, de bonne foi, la prise en compte des intempéries au
regard des justifications produites.

Le Jour d'Intempérie est défini comme une journée ou sont réunies les conditions suivantes :
- Que les intempéries et autres phénomenes naturels visés entravent I'exécution des travaux
- Que soient constatés, sur le chantier et enregistré par la station météorologique d’Aulnat
au moins I'un des phénoménes suivant :
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Nature du phénomene Intensité limite + Durée du phénomeéne

Pluie a partir de 15mm de cumul pluviométrique entre 8HOO et
18HO0

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéeres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont fermes et définitifs pour la phase 1.

Le prix ferme est actualisable pour la phase 4 dans les conditions définies a l'article R.2112-9 et
suivants du code de la commande publique. A savoir :

1 Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laguelle le soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations

2- Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue
le prix de reglement.

La date d’établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette
date permet de définir le « mois zéro ».

L'actualisation des prix pour la phase 4, les prix le seront selon la formule suivante :
P1=Po x S1/So

P1 = Prix actualisé

Po = Prix initial a la souscription

S1 = Indice BT50 de référence au mois d diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve
que le mois d du début d’exécution des prestations sont postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage)

So = Indice BT 50 de référence au mois zéro

Lorsqu’une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d’'index antérieure a
celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les
suivants :

Code Libellé
BT 50 Index du batiment - BT50 — RENOVATION ENTRETIEN TOUS

CORPS D’ETAT- Base 2010 Identifiant 001710982
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7 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Sans objet.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Sans objet

8.2 - Garanties financiéres de |'avance
Sans objet

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.1.1 - Décompte général-

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a
l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de
décompte général signé, compose :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de décompte final
et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 pour
les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours & compter de la réception de ces documents, le maitre d'ouvrage notifie
le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions
fixées a l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le
projet de décompte général transmis par le titulaire commence a produire des intéréts moratoires
sur le montant restant a payer au titulaire indiqué sur le projet de décompte général. Ce montant est
arrété par le maitre d’'ouvrage dans le décompte général transmis au titulaire.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court & compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de
prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées
dans les conditions prévues a l'article 12.4.2.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus
tard dix jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de
cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie €lectronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'ily a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de
I'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

DEPOT OBLIGATOIRE SOUS CHORUS PRO A L’AIDE DES INFORMATIONS
SUIVANTES :

- ldentifiant de la structure publique (SIRET) : 266 307 461 000 19
- Code service : ce code service sera confirmé dans I'envoi de I'ordre de service.
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours & compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

9.6 - Approvisionnement

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et
leurs prix) prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes
mensuels. A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou
le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle
maniere que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrblés.

Les acomptes seront versés mensuellement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai global d'exécution du marché,

* Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'accés au site ;

- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- I'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :

- I'application du calendrier détaillé d'exécution contractuel ;

- le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article
28.2 du CCAG-Travaux ;

- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter |'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du SPS le cas échéant du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du
CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- 'établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du calendrier détaillé d'exécution des
travaux signé du titulaire du marché ;

- les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a l'article «
implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par
contre, elle fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de
celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation
d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et
possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui
seraient prises a l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.
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Le titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de
la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, |l est
aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite & de nouvelles inspections.

L'entreprise entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention
prises et demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son
personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

Mais en revanche il y aura des comptes rendus de chantier chaque semaine.

10.3.4 — Réunion de chantier

Le titulaire devra étre présent a chaque réunion de chantier organisé par le Maitre d’ceuvre durant
toutes les phases de la prestation.

De plus, le titulaire devra en plus participer a 2 réunions de la phase 3.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 21 jours
apres leur réception.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

10.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoyage et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Les documents a remettre doivent respecter les caractéristiques dans le CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

« l'intégration des notions de cycle de vie des matériaux, des produits

« la réduction des prélevements des ressources

« la composition des produits et notamment leur caractere écologique, polluant ou toxique

* les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matieres recyclées et du recyclage

« les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables

* la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation

« les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’'amélioration de la qualité de
I'air

* la réduction des impacts sur la biodiversité

« la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marcheé

* 'obligation de schéma d’organisation et de gestion des déchets.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

La réception se fera a la fin du chantier.
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En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du C.C.A.G
Travaux.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché,
seront maintenues jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maitre de I'ouvrage,
avant 'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre
précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir
adjudicateur et notifiées par ordre de service.

La date de réception sera unique pour toute les phases, et prendra effet a la fin de 'ensemble des
travaux relatifs a la réalisation de I'ouvrage.

Cependant, un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un entrepreneur en fera
la demande.

Si des réserves sont constatées lors des opérations préalables a la réception, la décision de
réception correspondante sera assortie de réserves, sur proposition du maitre d'ceuvre.

Un délai complémentaire pour la levée des réserves pourra étre donnée a I'entreprise.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités suivantes sont encourues du simple
fait de la constatation par le maitre d’ceuvre.

Lorsque le délai contractuel d'exécution de chaque phase est dépassé, par le fait du titulaire, celui-
ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Lorsque le titulaire n’intervient pas a la date fixée de I'ordre de service de reprise de la phase 4, le
titulaire encourt par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, I'entreprise dont la présence est requise se verra
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.

Tout retard de I'entrepreneur sur le délai d’exécution des travaux lié aux levées des réserves sera
de 200 € net de taxes par jour calendaire de retard

En cas de retard dans la remise de documents a fournir apres I'exécution des travaux (DOE complet
ou documents incomplets ou erronés), le titulaire encourt une pénalité de 500 € net de taxes par
document et par jour calendaire de retard.

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans le dégagement et la remise en état des
emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 100 € net de
taxes par jour calendaire de retard

En cas de constat par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage d'un défaut de nettoyage ou de
gestion des déchets de chantier afférents a chaque entreprise, il sera appliqué une pénalité de 200
€ net de taxes par constat.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;
- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.
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17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliguant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0
%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

19- Clauses complémentaires

Décomposition des factures par éléments de batiments et par composants

212510 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN (Terrassement, espaces verts)
21311 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE DONT

21311001 Gros ceuvre, démolition, fondations

21311002 Voiries, réseaux distributions
2135 IGAAC DES BATIMENTS DONT

213511 Electricité courants forts
213512 Electricité courants faibles (cablage informatique, réseaux internet,
téléphone...)
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213513 Climatisation / Froid

213514 Installations chauffage
213515 Monte charges et ascenseurs (portes automatiques, pneumatique...)
213516 Equipements sanitaires  (plomberie, sanitaire, fluides médicaux,

désenfumage...)
213518 Autres IGAAC
213518001 Menuiseries extérieures
213518002 Revétements de sols
213518003  Peinture / revétements muraux / Faux plafonds
213518004  Serrurerie métallique
213518005 Facades
213518006 Etanchéité / couverture
213518007 Cloisons / menuiseries intérieures
213518008 Aménagements intérieurs / signalétique

20 - Dérogations

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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