MARCHE PUBLIC de FOURNITURES COURANTES et SERVICES (FCS)

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) en date du| |

Objet du marché
Rénovation et renouvellement des Panneaux a Messages Variables (PMV)

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Généralités

Les prestations du présent marché sont indiquées au CCTP, ainsi que leurs lieux d'exécution et leurs
éventuelles décompositions en tranches et en lots.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.
Chaque bon de commande (BDC) précisera :

— la référence du marché, le lot, la période, le n° du BDC et le N° d’engagement juridique (EJ) du BDC

— la quantité, le prix et le montant par catégorie / nature des produits

— les montants HT, TVA et TTC de la commande

— le délai de la période de préparation

— le délai d’exécution,

— les lieux de livraison, les noms et le numéro de téléphone des personnes a contacter et chargées de la
constatation du service fait

— les conditions particuliéres d’exécution du marché, prioritaires sur celles énoncées au CCAP.

Les commandes seront signées, selon leurs montants, par le RPA, le chef du Service Exploitation (voir la
personne désignée a I'acte d’engagement).

Elles pourront étre établies des notification du marché jusqu’a I'expiration de la durée du marché indiquée
a I'acte d’engagement (AE). Elles pourront s'exécuter au-dela de la durée du marché, majorée de trois (3)
mois.

En cas de marché reconductible, si le RPA ne souhaite pas reconduire le marché, il doit se prononcer
dans un délai de deux (2) mois avant la fin de la validité de la période en cours.

1.2 Intervenants

Le Directeur désigné a I'acte d’engagement (AE) représente le pouvoir adjudicateur (RPA).
Les intervenants éventuels externes a la DIR seront précisés au titulaire aprés notification du marché.

1.3 Notifications

Les natifications et correspondances du RPA avec le titulaire seront effectuées par tout agent mandaté par
lui, par échanges électroniques via la plate-forme dématérialisée de I'Etat (PLACE) ou par courriel avec
accusé de réception automatique. Le titulaire accepte pour cela de recevoir les échanges sur sa boite
électronique précisée au marché, éventuellement modifiée ultérieurement.

Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception d'une notification, il est réputé I'avoir recue le jour
suivant la date d’envoi.

Si cela est jugé nécessaire par le RPA ou son représentant ou par le titulaire, les échanges peuvent se
faire par télécopie (avec accusé de réception automatique) ou par courrier postal (sans recommandé, sauf
si c'est imposé par la réglementation) ou par remise en main propre (avec accusé de réception sous
forme papier). Dans ce cas particulier ou une décision ou information fait courir un délai en heures, une
télécopie sera adressée au titulaire et celui-ci sera réputé I'avoir recue une (1) heure aprés lI'envoi.

Les documents envoyés par courriels ne sont pas nécessairement signés. L'original est conservé par
I'expéditeur. Les courriers scannés sont assimilés a des copies.
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1.4 Réglementation du travail

Le titulaire doit étre en mesure de justifier, sur simple demande du RPA, du respect des obligations
prévues par I'Organisation Internationale du Travail, de communiquer les documents justificatifs et
permettre I'accés a I'ensemble de ses lieux de travail.

En cas de sous-traitant étranger, le droit francais est applicable et les tribunaux francais seuls
compétents.

1.5 Assurances

Le RPA se réserve le droit de demander, sans qu’aucun supplément de prix ne puisse étre exigé, la
souscription de garanties complémentaires a celles exigées par la réglementation ou le CCAG, s'l
lui apparaissait que les risques couverts par les polices d’assurance du titulaire sont insuffisants.

1.6 Prestations similaires

Le RPA se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles du
présent marché, en application de I'article R. 2122-7 du décret 2018-1075.

1.7 Clauses sociales et environnementales : \

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE par ordre de priorité (dérogation a I'art 4-1 du CCAG)

A — Les piéces particuliéres sont : I'acte d’engagement (AE) signé par le titulaire et le RPA, le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe sur la santé et sécurité au travail a la DIR
Centre-Ouest, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont les dates de référence sont
précisées a I'AE, ainsi que les documents indiqués a I'AE ;

B — Les piéces générales sont : le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux
marchés de fournitures courantes et services (FCS) en vigueur au premier jour du mois précédent la date
de publication sur le profil acheteur.

Seuls font foi les documents originaux du marché détenus par I'administration.
ARTICLE 3. PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1 Tranches optionnelles : Il n'y a pas d'indemnité de dédit ou d’attente.

3.2 Contenu des prix

Les décompositions des prix forfaitaires et sous-détails des prix unitaires doivent étre fournis dans les dix
(10) jours a compter de la demande du gestionnaire.

Les prix sont établis en tenant compte notamment des dépenses liées aux mesures particuliéres
concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), depuis la notification du marché jusqu’a la
fin du délai de garantie minimale d'un an.

Les prix sont établis sans que soient prises en compte les sujétions d'exécution suivantes : néant.

3.3 \Variation des prix

Le mode de variation des prix est précisé a I'acte d’engagement (AE), ainsi que le mois zéro (mo) a savoir
le mois de la date de remise des offres (dérogation a I'article 10-1 du CCAG). lo représente la valeur de
'index du mois mo.

La variation se fait par référence a (aux) I'index ci-apres, publiés sur le site internet de I'INSEE ou du
ministére en charge du calcul des index :

Index Définition Prix concernés

TP13 Charpentes et ouvrages d'art métalliques Séries 1-100, 2-100, 2-200

CPF 26.20 Importation de produits industriels — Ordinateur et équipements | Séries 1-200, 1-300, 2-300
périphériques
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En cas de prix révisables

La révision de chaque prix est effectué selon la formule 0,15 + 0,85 x (Im/lo), dans laquelle Im est, selon
le type de révision indiquée a I'AE.

Le mois Im sera l'index trois mois avant le mois de reconduction du marché (la date de reconduction du
marché étant fixé a I'anniversaire de la date de notification).

La premiére année les prix sont fermes au mois m0. Le calcul des révisions de prix sera effectué pour
chaque année de reconduction du marché (exemple : révision des prix année m+1, ces prix s’appliqueront
durant toute I'année m+1).

3.4 Paiements

Le paiement des prestations s'effectuera sur présentation des factures. Les mentions a préciser sur
celles-ci seront les suivantes :

e Marché unique :

Le N° et I'objet du marché, la date de réalisation des prestations et impérativement le n° d’'EJ chorus.

 Accords-cadres a bons de commande (ACBC)

Le n° et I'objet du marché, la période, le lot, les références et la date du bon de commande (BDC), la date
de réalisation des prestations et impérativement le n° d’engagement juridique (EJ).

Les factures devront étre adressées par voie dématérialisée a I'adresse suivante :
Portail Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr
Références a mentionner impérativement sur la facture :

N° SIRET DE L’ETAT : 11000201100044
N° EJ sans espace

Pour les ACBC, ces références seront rappelées sur chaque bon de commande.

Les factures des marchés uniques et des BDC pourront faire I'objet de paiements partiels. Les factures
seront établies aprés constatation totale ou partielle du service fait.

Les ACBC pourront étre soldés soit tacitement a l'issue du délai de validité du marché ou de la période,
soit lorsque le montant maximum est atteint, soit par décision du RPA.
3.5 Groupement solidaire

En cas de groupement solidaire, le reglement des prestations sera effectué sur un compte unique au nom
des membres du groupement ou du mandataire (article 12-1-2 du CCAG).

ARTICLE 4. DELAIS - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
4.1 Durée du marché et délais d’exécution : voir I'acte d’engagement (AE).

4.2 Pénalités autres que celles prévues au CCAG (dérogation a I'article 14-1 du CCAG) :

- Retard dans I'exécution des prestations : la pénalité journaliére sera de 500 € par jour de retard.

- Documents non fournis aprés exécution : pénalité forfaitaire de 200 € cumulable applicable sur constat
unilatéral de carence du titulaire.

- Autres pénalités : absence de correctif sur les failles critiques du systeme informatique : pénalité
forfaitaire de 500 € cumulable applicable sur constat unilatéral de carence du titulaire.
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4.3 Primes d’avance : néant

4.4 Interventions d’urgence :

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Retenue de garantie : voir I'acte d’engagement.

En cas d’avance acceptée par le titulaire, son paiement intervient sans formalité a partir de la notification
de chaque engagement juridique (EJ) d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et de délai d’exécution
supérieur a deux (2) mois.

ARTICLE 6. MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d'autres
Etats membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée
au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification
du marché.

ARTICLE 7. PREPARATION ET EXECUTION DU MARCHE

7.1 Période de préparation :

En cas de période de préparation prévue a l'acte d’engagement (AE), il est procédé par le titulaire, au
cours de cette période, a I'établissement des documents suivants :

— le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le cas échéant le Plan de Respect de I'Environnement (PRE),

— les études d’exécution et programme d’exécution des prestations,

— le planning détaillé des prestations,

— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), a remettre par chaque intervenant
au coordonnateur SPS aprés inspection commune,

Le-maitre d’ceuvre valide ces documents avant de lancer I'exécution proprement dite du marché.

7.2 Programme d’exécution :\ \

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire. Elles sont soumises au visa du
maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Le titulaire admet que les documents qui lui ont été remis sont suffisants pour lui permettre de
procéder aux études d'exécution. Il admet que I'ensemble des études complémentaires permettant la
parfaite réalisation des travaux, reléve des études d’exécution a sa charge. Il est tenu de fournir a
ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés verbaux d'agrément demandés par le
maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

Les plans seront remis sous les formats : dwg, dxf, ppt, doc, xlIs, sxw, sxc, odc, odp, odt, pdf ; ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format
Zip ; leurs noms devront étre suffisamment explicites.

7.3 Conditions d’exécution

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis au réglement intérieur de I'établissement du RPA.

Le RPA se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le remplacement de
tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie. Il est

interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n'exigent pas son intervention.

Le titulaire déclare prendre en charge les installations du RPA sans réserve.

Direction Inter-départementale des Routes Centre-Ouest - CCAP FCS type - version du 04/11/2022 - 4/7



Le titulaire s'engage a fournir au plus tard a la livraison et sans supplément de prix toute la documentation
rédigée en langue francaise nécessaire a une utilisation et un fonctionnement correct des fournitures
livrées et leurs maintenances éventuelles.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de propriétés
intellectuelles ou industrielles des prestations faisant I'objet du présent marché.

Si le pouvoir adjudicateur est victime d’un trouble dans la jouissance des prestations exécutées, le titulaire
doit prendre immédiatement les mesures propres a le faire cesser.

7.4 Conditions d’intervention :

7.5 Formation : ‘ ‘

Les prescriptions concernant les formations incluses dans les prestations du marché sont précisées
au chapitre 14 du CCTP.

7.6 Hygiéne et Sécurité : \ \

La DIR Centre Ouest est certifiée ISO 45001 depuis le 01/12/2023, sur son organisation en matiere de
Santé et de Sécurité au Travail. A ce titre, la structure place la sécurité et la santé au travail de ses
agents et au coeur de ses préoccupations et de ses actions. Elle apporte également une vigilance
accrue a la sécurité de I'ensemble des travailleurs (intervenants extérieurs, partenaires...) et des
usagers.

Il est demandé aux entreprises partenaires d’adhérer a cette démarche d’amélioration.

Ainsi, le titulaire devra :

- respecter I'ensemble des dispositions |égales en vigueur en matiere de santé et sécurité au travail

- prendre connaissance de la politique de prévention de la DIR Centre-Ouest en matiére d'hygiéne et
de sécurité

- veiller que les intervenants disposent des autorisations de conduite des engins en sécurité en
adéquation avec les matériels utilisés

- disposer des autorisations de circulation a pied sur le réseau DIR Centre-Ouest concerné par les
prestations demandées

- avoir & disposition I'ensemble des Equipements de Protections Individuels en adéquation avec les
prestations demandées

- s'assurer de respecter les regles d'acces aux différentes zones d'interventions apres la consultation
du CEI concerné

- établir, le cas échéant et avec le site concerné, un plan de prévention ou une coordination sécurité
et protection de la santé (CSPS), avant son intervention.

Coordination SPS
La coordination Sécurité et Prévention de la Santé est prise en charge par :

Dans le cas ou les travaux donnent lieu a la livraison de matériaux ou marchandises dans les locaux
de I'administration, un protocole sera établi avec le titulaire. Si le titulaire n’assure pas lui-méme les
opérations de livraison, chargement et déchargement, il devra s’assurer de I'application des mesures
de prévention.

Le coordonnateur a libre accés au chantier. En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses
visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur définit les
mesures nécessaires pour supprimer le danger et peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble des mesures édictées en matiére de SPS. |
communique directement au coordonnateur tous les documents y afférant.

Il informe le coordonnateur de toutes les réunions gu'il organise lorsgu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne suite aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de SPS.
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A la demande du coordonnateur, il vise les observations consignées dans le registre journal de la
coordination.

Il s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions réglementaire et contractuelles relatives a la SPS.

Installations de chantier

Les installations suivantes sont réalisées et entretenues par le titulaire : les locaux pour le personnel,
y compris douches, sanitaires et vestiaires ; un bureau pour le maitre d’ceuvre (avec éclairage et
chauffage) ; une table et des chaises pour 10 personnes en salle de réunion.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

ARTICLE 8. CONTROLES, ADMISSION et GARANTIES

8.1 \Vérifications et essais : \ \

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables
d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents
particuliers du marché.

La régularité du service s'observe pendant trois mois, a partir du jour de la décision positive de
vérification d’'aptitude prise par I'acheteur.

Le systeme est considéré en exploitation et a ce titre tout dysfonctionnement constaté générera
I'ouverture d’'une procédure qui différe suivant trois cas :

1. S'il s’agit d’'une simple panne. Une procédure de maintenance corrective sera engagée
durant la phase de garantie décrite au chapitre maintenance. La VSR se poursuivra
normalement a condition que les délais des éventuelles interventions soient respectes.

2. S'il s'avére qu'une caractéristique spécifiée n'est plus atteinte. Une procédure de
modification sera engagée, la VSR sera suspendue jusqu’'a ce que les corrections nécessaires
aient été effectuées.

3. S'il s'avere que le taux de pannes similaires devient symptomatique d'une mauvaise
conception une procédure de modification sera engagée, la VSR sera arrétée. Aprés correction,
elle sera prolongée d’'une durée de 3 maois.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables a
chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d'utilisation effective.

8.2 Admission
A lissue de la vérification de service régulier, I'acheteur dispose d’un délai maximal de sept jours pour
notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.

Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, I'acheteur prend une décision d’admission
des prestations. L'admission peut étre limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été
vérifiée, pourvu qu'ils permettent I'utilisation dans des conditions jugées acceptables par I'acheteur.

Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, I'acheteur prend une décision écrite qu'il
notifie au titulaire, soit :

— d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire
maximale de trente jours ;

— d’admission avec réfaction ;

—de rejet.
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Si I'acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent
article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont
réputées admises.

8.3 Garanties particuliéres

Les fournitures livrées dans le cadre de I'exécution du présent marché sont garanties contre les vices
cachés selon les dispositions du code civil.

L'ensemble des prestations réalisées dans le cadre de ce marché est garanti au moins un an,
conformément aux dispositions du CCAG FCS (art 33). Cette période démarrera a I'issue de la période de
vérification de service régulier (VSR). Elle est complétée par une garantie particuliere d’étanchéité du
caisson et une garantie de performance d'affichage.

Une garantie particuliere d’'une durée de dix ans, a compter de la fin de la période de vérification de
service régulier (VSR), est demandée par le maitre d’ouvrage contre les défauts d’étanchéité du caisson
protégeant les circuits électroniques et électriques des différents constituants du PMV.

Une garantie particuliere d’'une durée de cing ans, a compter de la fin de la période de vérification de
service régulier (VSR), est demandée par le maitre d'ouvrage contre les défauts de performance
d’affichage.

ARTICLE 9. RESILIATION :|

ARTICLE 10. CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Il est fait application de l'article 5-1 et 5-2 du CCAG FCS 2021.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles dérogatoires Articles dérogés Articles dérogatoires Articles dérogés
CCAP 2 : priorité des piéces |4-1 du CCAG CCAP 4-2 : pénalités 14-1 du CCAG
AE 2-2 variations des prix 10-1 du CCAG CCAP 8-1: veérifications et | 27 du CCAG
CCAP 3-3 variations des prix essais

CCAP 8-2 : admission 30 du CCAG CCAP 8-3 : garanties 33 du CCAG
AE 3 délais d’exécutions 13 du CCAG

CCAP 1.1 généralités
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