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1. DESCRIPTION DES TRAVAUX — ORGANISATION DU CHANTIER

1.1 OBJET DU CCTP

Le présent C.C.T.P. fixe les modalités techniques a respecter pour I'exécution des
prestations décrites au présent marché de travaux de réhabilitation de la production d’eau
chaude sanitaire ainsi que tous éléments impliquant les travaux préconisés indiqués en

amont lors du diagnostic de ces réseaux.

Le maitre d’'ouvrage de I'opération est :

Le maitre d’ceuvre de I'opération est :

GRANDE CHANCELLERIE DE LA
LEGION D’HONNEUR

Bureau des batiments, des jardins et de la
logistique

1 Rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP
Téléphone : 01 40 62 84 22

karine.brossard@legiondhonneur.fr

B3E
2 Rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

Téléphone : 07 44 40 70 42
d.chat@b3e-bet.fr

Vue aérienne du site — Localisation du projet

Maitre d’Ouvrage : GCLH
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1.2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le présent marché vise le remplacement de la production ECS de l'internat située au niveau
sous-sol de la Maison des Loges de la Légion d’Honneur de Saint-Germain-en-Laye (78).
Celle-ci est dans un état de vétusté importante, de nombreuses fuites ont été constatées, et
un important t6t de Iégionnelle a également été relevé récement.

Le présent lot concerne la dépose, le remplacement et la réhabilitation compléte des réseaux
de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS) en chaufferie. Les travaux visent a supprimer les
fuites, zones de corrosion, et a améliorer le rendement énergétique du systéme de production
d’ECS alimentant 'internat des filles de la Légion d’Honneur.

Les travaux concernant le projet prévois nottament :

1- La dépose de I'ensemble des éléments existants dans la chaufferie ECS.

2- L’évacuation dans un centre de tri ou de traitement des dechets de ces éléments.

3- L’étude de dimensionnement des équipements a installer selon les préconisations.

4- La fourniture et la pose des éléments necessaires a la de production ECS (échangeur
a plaques, pompes, adoucisseur, V3V, canalisations, ect..)

5- Tous travaux de plomberie, électricité, soudures, raccordements, découpes et
installations de supports des diférents appareillages composant la chaufferie ECS.

6- Tous travaux de maconnerie pour facconage des dalles de support.

7- Peintures anti-rouille et calorifugeage des canalisations nouvellement installées.

8- Le nettoyage du chantier.

Durée des travaux :

Par dérogation a l'article 28 du C.C.A.G-TRAVAUX, le présent marché est conclu pour une
durée de 2 mois.

La remise en chauffe de cette nouvelle chaufferie ECS devra impérativement étre
effectuée au mois de novembre 2025.

1.3 RESPECT DES NORMES

L’entreprise de travaux est réputée respecter 'ensemble des normes et textes en vigueur
mentionné ou non dans ce CCTP. Toute sujétion relative a I'application d’'une norme est
réputée comprise dans les prestations de I'entreprise.

1.4 ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L’Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

v" Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux ;

v Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

v Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (batiments
existants, circulation des engins, venues et exutoires d’eaux, etc.) a I'exécution des
travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier
(installations de chantier, énergie électrique, eau, éloignement des décharges
publiques, la nature des lieux en tant que parking, etc.) ;

v Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier et notamment celles
données par les plans et dessins d’exécution, les plans de tracé de réseau.
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En outre, 'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte, et sans que cette énumération
présente un caractére limitatif :

Du maintien de la libre circulation des occupants du site ;

Les travaux seront a effectuer sur un site occupé ;

Du fait que des purges seront peut-étre nécessaires ;

Du fait de la présence de réseaux concessionnaires a I'emplacement et a proximité
des travaux ;

Des caractéristiques physiques et topographiques du site, le local concerné par les
travaux du présent marché se situe au niveau sous-sol, avec une faible luminosité.

DN NN

\

En conséquence, toutes les sujétions de détails qui s’avérent nécessaires sont considérées
comme évidentes et seront incluses dans la composante du prix unitaire proposé.

1.5 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront traités a forfait, conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P., aux
plans et a tous les documents joints a I'appui du dossier.

Les documents fournis a I'appel d'offres n'ayant pas de caractéres limitatifs, I'entrepreneur
aura a exécuter, comme étant compris dans son marché, tous les travaux nécessaires au
parfait achévement de 'opération envisagée.

L'entrepreneur ne pourra revenir sur le caractéere forfaitaire des prix fournis a la soumission,
sous prétexte d'imprécisions ou d'omissions dans les documents de consultations.

Les travaux du présent marché sont soumis au présent C.C.T.P. qui définit la nature des
ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement.

Le présent descriptif n'est pas limitatif et comprend implicitement I'ensemble des travaux
décrits ou non, nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Toutes les incidences ou sujétions ainsi exposées dans le présent document, font partie
intégrante du marché forfaitaire de I'entreprise.

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les conséquences relatives aux isolements
des travaux en fonction de la sécurité du public.

Les prestations sont données principalement sur les plans de principe techniques. Les plans
priment sur les autres documents en cas de contradiction concernant les dimensions.
L'entrepreneur est réputé connaitre 'ensemble des normes, décrets, directives et reglements
et exécuter les travaux dans les régles de l'art.

Pour toutes clauses non précisées dans les pieéces du marché remises a I'Entrepreneur, il sera
fait référence a ces mémes documents.

La signature des piéces du marché implique de la part de I'Entrepreneur sa parfaite
connaissance de ces documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve.
En cas d'absence de normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment
par des progrés techniques, les propositions de I'entreprise sont soumises a I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

1.6 INSTALLATIONS ET SIGNALISATIONS DU CHANTIER

L’Entrepreneur doit faire son affaire de ses propres installations de chantier et soumettre les
dispositions a I'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur disposera d’'un emplacement sur le site pour la mise en place d’installations
sanitaires et vestiaires.

L’Entrepreneur veillera a ce que les stockages de matériaux soient réalisés de maniére a ne
présenter aucun danger tant pour son personnel que pour les tiers.

Les installations de chantier et les aires de stockage devront étre correctement protégées,
cléturées si nécessaire, et balisées.

Toute intervention dans I'emprise de I'opération doit étre signalée a l'aide de panneaux et
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localisée par des balises de sécurité.

Les itinéraires d’approvisionnement du chantier, les éventuelles déviations de circulation
seront élaborées avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur maintiendra en permanence l'accés des personnes a leur terrain, ainsi que le
passage des véhicules de I'entreprise et des véhicules de secours, ainsi que tout passage
d’engins liés aux différents services.

L’entrepreneur aura a sa charge I'entretien du dispositif de signalisation jusqu’au terme du
chantier.

Les voiries menant 'accés au chantier devront toujours étre maintenues propres.

1.7 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES ET LES EXPLOITANTS

Il appartient & I'Entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des
différents services concernés des concessionnaires et des exploitants des réseaux. Une copie
de toutes les correspondances et autres piéces échangées avec ces services seront
transmises au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Il est rappelé que I'Entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les différents
concessionnaires, et s'il y a lieu avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous
renseignements utiles, et pour s’assurer que I'exécution envisagée répond a leurs obligations
et prescriptions.

De plus, I'Entrepreneur et les concessionnaires devront travailler en coordination afin que les
travaux soient réalisés dans les délais et conformément aux normes et prescriptions en
vigueur.

1.8 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et reglements
en vigueur a la date de remise de I'offre. De la méme fagon, les matériaux de canalisations
et de coffrages (acier, cuivre, fonte, PVC pression, PEHD, multicouche, etc...) prévu pour la
réaliser de I'affaire doivent répondre aux caractéristiques définies notamment dans les
fascicules du C.C.T.G.

Il est rappelé que le « code des Assurances » prévoit que « I'assuré est déchu de tout droit
a garantie en cas d’'inobservation inexcusable des regles de l'art, telles qu’elles sont définies
par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes... »
(Article A.243.1).

L’Entrepreneur est réputé connaitre ces normes. En cas d’absence de normes ou
d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des progrés techniques,
les propositions de I'Entrepreneur seront soumises a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

La signature des piéces du marché implique de la part de I'Entrepreneur sa parfaite
connaissance de ces documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans
réserve.

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises et des Réglements
en vigueur a la signature du Marché.

Les textes réglementaires a respecter porteront notamment :

Pour les travaux de plomberie, objet du présent lot, devront étre exécutés conformément aux
clauses et conditions générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des
offres, a savoir :

v" Les documents techniques applicables aux ouvrages de plomberie ;

v' Les normes frangaises homologuées (NF) et les normes européennes (EN), en
particulier les normes pour les travaux sur réseaux d’eau potable :

v" NF E 29-064 robinetterie — Robinet d’arrét a soupape — Terminologie particuliére a la
robinetterie de batiment ;

Maitre d’Ouvrage : GCLH page 7/22 % B3E - Ingénieurs Conseils



Saint-Germain-en-Laye (78) Rapport de diagnostic

CCTP de travaux de remise en état d’'une chaufferie ECS SEPTEMBRE 2025
v NF P 41-101 distribution d’eau chaude ou froide ;
v NF P 41-102 évacuation des eaux usées ;
v NF P 41-201 code des conditions minimales d’exécution des travaux de plomberie et
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installations sanitaires urbaines ;

NF P 43-001 robinets d’arrét a soupape — spécifications techniques générales ;

NF P 43-006 réducteurs de pression d’eau — Spécifications générales ;

NF P 43-015 robinets de puisage a soupape — Spécifications techniques générales ;

- NF P 43-018 appareillage de contrble sur site des ensembles protection sanitaire des
réseaux d’eau potable ;

Le REEF édité par le Centre Scientifigue et Technique du Batiment (CSTB) et en
particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers
des Clauses Spéciales (CCS) des :

- norme NF P 40-201 Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation
(Référence DTU 60.1 — CC) ;

- 60.11 regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales ;

- norme NF P 41-220 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux
pluviales et d’eaux vannes (Référence DTU 60.2 — CCT) ;

- norme NF P 41-211 Canalisations en PVC non plastifié : eau froide avec pression
(Référence DTU 60.31 — CC) ;

- norme NF P 41-212 Canalisations en PVC non plastifié : évacuation des eaux
pluviales (Référence DTU 60.32 — CC) ;

- norme NF P 41-213 Canalisations en PVC non plastifié : évacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes (Référence DTU 60.33 — CC) ;

- norme NF P 41-221 Canalisations en cuivre (Référence DTU 60.5 — CCT)

- norme NF P 52-305-1 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a lintérieur des
batiments : regles générales de mise en ceuvre (Référence DTU 65.10 — CCT) ;

- norme NF P 52-305-2 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a lintérieur des
batiments : régles générales de mise en ceuvre — Marchés privés (Référence DTU
65.10 - CCS) ;

NF EN 12201 ;

NF T 54-032 ;

D.T.U. 60-1 (M) — Plomberie-sanitaire pour batiments a usage d’habitation : n° 321
d’octobre 1959, 883 de juillet-aolt 1969, 895 de septembre 1969, 1420 de janvier-
février 1977 et 1619 de décembre 1979, 1643 d’avril 1980 et 1734 de novembre 1981 ;
D.T.U. 60-31 (M) — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide
avec pression : n° 1735 de novembre 1981 ;

Réglementation concernant le revétement des murs d’habitation,
Cahiers du CSTB,
L’ensemble des Documents Techniques Unifiés, et plus particuliérement :

v
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D.T.U. N ° 55 — Revétements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux
et établissements d’enseignement : n° 391 d’avril 1961 ;

D.T.U. 59-1 — Peinturage : n° 1543 de novembre 1978 et 1607 de novembre 1979
D.T.U. N ° 13.1 — Mars 1988 - « Travaux de fondations superficielles » ;

DTU n° 20 — Magonnerie ;

DTU n° 12 — (cahier des charges et cahier des clauses spéciales de Juin 64) ;

NFP 03.001, annexe A ;

R.E.E.F;

Code de la Santé Publique ;

Charte Européenne de l'eau ;

Code des Communes ;

Circulaire du 20/08/84 rappelant les dispositions du reglement sanitaire départemental ;
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v Prescriptions particulieres des Services Publics et de gestion : Services Techniques de
la Ville, Services techniques EDF, GDF, TELECOM, Service des Eaux, Cables,
Concessionnaire du réseau de chauffage urbain... ;

v Régles de police, d’'urbanisme et de voirie ;

v Arrétés Ministériels relatifs a la signalisation des routes ;

v" Projets de décrets ou régles faisant état de pratiques courantes de la profession et
proposés a I’homologation.

Sont également applicables aux travaux du présent marché les normes de classes “ A 45”7,
“P16”, “P18”, “P98” “S62”7, “Th4”, “X08"”, les Certifications de classement des
matériaux ou produits utilisés ainsi que le Réglement sanitaire départemental et les différentes
circulaires relatives a sa révision.

Normes applicables EFS/ECS :

DTU 60.1/60.11 : Installations de plomberie sanitaire pour batiments ;

DTU 60.11 : Dimensionnement des réseaux ECS/EF ;

Arrété du 30 novembre 2005 : concerne la prévention de Iégionellose ;

Température ECS = 55°C au point de stockage (relatif aux conditions techniques
d’entretien des réseaux d’ECS pour ERP, établissements d’enseignement, internats,
etc.) ;

Retour de bouclage = 50 °C ;

Surveillance réguliere des T°, analyses si besoin ;

Mitigeurs thermostatiques en sortie ;

Pas de bras morts dans le réseau ;

Réseau bouclé en permanence ;

Entretien régulier de I'échangeur a plaque ;

Code de la santé publique

Obligation de résultat : fournir une eau chaude conforme aux normes sanitaires
Température, qualité bactériologique, etc.

Réglement sanitaire départemental (RSD)

Chaque département peut imposer des exigences particulieres pour les ERP collectifs

ENENEN
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Liste non exhaustive,

1.9 DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage a fait établir les diagnostics « amiante » avant réalisation des travaux le
jeudi 04/09/2025, joints en annexe de la présente consultation.

L’entreprise est tenue d’en prendre connaissance et de se conformer aux prescriptions
indiquées en ce qui concerne ses différentes interventions.

Néanmoins, les traversées d’étages se faisant au niveau des dalles béton dans les gaines
techniques, aucune intervention sur les revétements de sol n’est prévue dans le présent
programme de travaux.
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2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur reconnait :

v Avoir contrdlé toutes les indications des plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, avoir
pris tous les renseignements nécessaires auprés des Services Publics et
Concessionnaires.

v" Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives au lieux de travaux, aux
acces et aux abords, a la nature des terrains (couche superficielle, venue d’eau etc.),
a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement
du chantier (moyens de communications et transports, gabarits admissibles, lieux
d’extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d’ceuvre,
énergie électrique, eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées),

v' Avoir pris connaissance auprés des Services Publics ou Concessionnaires de
I'emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux et
d’avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourraient
lui occasionner. L’Entrepreneur sera responsable envers les tiers de tous les accidents
qui pourraient survenir du fait de ses travaux, a proximité des conduites, lignes ou
supports.

Il ne saurait se prévaloir, a 'encontre de la responsabilité résultant du présent article des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier d’appel d'offres,
lesquels sont réputés n’étre fournis qu’a titre indicatif. |l sera tenu de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

2.2 CONTROLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution de travaux, 'Entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes
de tous les plans qui lui seront remis, et plus généralement de toutes les indications des
documents du dossier de consultation, notamment celles données par les plans, profils,
coupes, dessins d’exécution, s’étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres
du Maitre d’'CEuvre. |l se conformera strictement aux cotes écrites figurées aux plans, a
I'exécution de tout relevé a I'échelle. Toute erreur ou omission devra étre signalée au Maitre
d’'CEuvre avant exécution.

2.3 MODIFICATIONS DU PROJET — RESERVES

Avant tout commencement, 'Entrepreneur devra avertir suffisamment té6t (minimum 15 jours)
le Maitre d’CEuvre des problémes risquant d’apporter des modifications au projet et entrainant
des conséquences financiéres (implantation, terrassement, ouvrages divers existants ou
futurs situés en limite de propriété, clétures, contraintes de nivellement, etc...).

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, il supporterait en
conséquence, toutes les incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, 'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant
les réserves, objections, suggestions etc..., qu’il formule, de telle sorte qu’au moment de la
passation du marché, le Maitre d’CEuvre ait pu lever ces objections en demandant a
I'Entrepreneur d’inclure celle-ci dans la proposition.

Aprés passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra étre prise en
considération.
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2.4 AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX

Avant tout commencement d'exécution des travaux, le Titulaire devra se mettre en rapport
avec les services publics et privés concessionnaires de la distribution d’électricité, de gaz, de
téléphone, eau potable, et autres réseaux enterrés.

Le Titulaire sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables de
toute nature existant dans I'emprise du chantier.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés
par des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais du Titulaire.

Le Titulaire devra soigneusement repérer ou faire repérer la position de tous ces ouvrages. Il
se renseignera pour cela auprés des Administrations et des services intéressés.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc. le
Titulaire sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services intéressés, au moins
un (1) mois avant la période prévue, la date et la durée des travaux.

Le Titulaire restera seul responsable des repérages des réseaux existants.

Le Titulaire devra toute démarche utile a I'obtention auprés des services qualifiés de toutes
les autorisations nécessaires et se conformer, a leurs frais, risques et périls, a tous les
réglements (hygiéne, sécurité, voirie, ...) en vigueur.

Le Titulaire fournira au Maitre d’CEuvre :

v Le projet d’installation de chantier (zone de stockage de matériaux, etc.) ;

v' Le planning détaillé des travaux, en intégrant les dernieres évolutions et impératifs du
chantier, en coordination avec la maitrise d’ceuvre ;

v Les plans d’exécution comprenant a minima :

o Plans des démolitions au 1/100%™e ;
o Plans des aménagements projetés au 1/100°™ ;
o Lesvues en plan et en coupes nécessaires.

v Les fiches techniques descriptives de tous les matériels mis en ceuvre sur site ; a faire
agréer, (caractéristiques, performances, conditions d’entretien et d’exploitation,
rendements) avec leurs fournisseurs, leurs délais estimés de livraison et leur lieu de
provenance ;

v Tous les documents et notes de calculs de dimensionnement des ouvrages,
installations et équipements objet du marché ;

v La liste des essais et vérifications que 'Entrepreneur se propose de faire réaliser par
un tiers ;

v' Le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.

Apres validation de ces documents par la Maitrise d’CEuvre, ils seront communiqués par le
Titulaire en 3 exemplaires.

Le Titulaire devra établir les plans d’exécution de tous les ouvrages et les notes de calcul qui
s’avéreraient nécessaires. Les calculs seront établis dans les conditions précisées a l'article
17 du fascicule 1er du Cahier des Prescriptions Communes, et adressés au Maitre d’CEuvre
pour visa de ce dernier, pour la réunion de préparation de chantier.

Tout plan de détail soumis a I'approbation, aussi bien pendant la période de préparation qu’en
cours d’exécution, doit étre accompagné de toutes les piéces et plans nécessaires a la bonne
compréhension et a 'examen.

Le Titulaire devra prévoir tous les relevés topographiques complémentaires nécessaires a la
bonne réalisation des travaux.

Nota :

Tous les documents émanant du Titulaire (plans ou notes de calculs, manuscrits ou
informatisés) devront posséder un cartouche comprenant obligatoirement les informations
suivantes :

v Nom du Titulaire, du rédacteur ou dessinateur du ou des documents ;
v Référence du marché ;
v" Numéro de I'opération ;
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Localisation de I'opération ;

Titre explicite et N° du document ou plan avec indices ;
Date de réalisation et dates des modifications ;

Echelle du plan...

AN N NN

L’ensemble de ces documents sera consigné dans un registre par le Maitre d’CEuvre.
Tous les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge du Titulaire et sont rémunérés dans
I'ensemble des prix du marché.

2.5 IMPLANTATION DES OUVRAGES

En complément au C.C.A.G:

Avant 'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement a une reconnaissance des
lieux. Les plans définissant les implantations des ouvrages a exécuter seront notifies a
I'Entrepreneur.

2.6 ANOMALIES

Le Titulaire est tenu de signaler toute anomalie dangereuse pour les usagers, survenue aux
ouvrages, équipements, qu'il en ait la charge ou non, et de prendre toutes les mesures de
protection d'urgence nécessaires. Dans le cas ou il remarquerait un quelconque désordre, il
en avertira immédiatement le Maitre d’CEuvre.

2.7 HYGIENE ET SECURITE

Le Titulaire devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les
accidents et ce, avant le commencement et pendant toute la durée des travaux.

Le Titulaire est tenu de se conformer a ses frais et sans recours contre le Maitre d’Ouvrage a
toutes les prescriptions qui peuvent étre imposées par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre ou les autorités compétentes, en vue de la sécurité et de la commodité de la
circulation des véhicules et des piétons.

Une attention particuliére sera portée sur la gestion des interférences avec les activités
d’exploitation des sites et de I'avoisinant (gestion des acces, sécurité des piétons, etc....).

En complément des mesures imposées par la Iégislation en vigueur, par le C.C.AP et le
P.G.C, I'Entrepreneur est tenu de respecter les mesures particulieres d'hygiéne et de sécurité
suivantes :

v' Sur I'ensemble des zones de circulation du chantier, I'Entrepreneur devra mettre en
place et maintenir une signalisation indiquant les points singuliers, les zones de risques
et de ralentissement et les indications particulieres de circulation (ralentissement,
présence de fouilles ou d'ouvrages, gabarit de lignes électriques, etc....). Les
panneaux de signalisation seront conformes au Code de la Route ou soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre ;

v Le balisage et les protections de réseaux (télécommunication, EDF, etc....) devront étre
respectés et maintenus ou créés ;

v Sur ouvrage, I'Entrepreneur devra mettre en place les dispositifs de protection contre
les chutes de matériaux.
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2.8 ESSAIS

L’Entrepreneur devra faire réaliser a ses frais et de sa propre initiative, 'ensemble des essais
ou analyses nécessaires a garantir au Maitre d’Ouvrage une qualité optimale dans les
matériaux fournis et dans leur mise en ceuvre. La liste détaillée des essais et des contrbles
sur les matériaux ou les ouvrages, avant ou aprés mise en ceuvre, est donnée dans ce
C.C.T.P. mais n'est pas exhaustive. Des essais seront réalisés par l'entreprise, sous le
contréle du Maitre d'ceuvre, et comprendront notamment :

- les essais de marche simultanée de plusieurs pompes et le contréle de la température d'eau
chaude sanitaire ;

- la vérification des débits et pression d'eau (notamment absence de toutes fuites) ;

- I'analyse d'eau physico chimique en amont du projet pour garantir la tenue des matériaux de
canalisations sans traitement d'eau ;

A cet effet, I'entrepreneur devra fournir tout le matériel de contrdle et de mesure nécessaire et
réaliser son installation de fagon a ce que les mesures puissent étre faites sans modification
de celle-ci.

Certains des essais ne seront réalisés que si l'installation se révéle déficiente et préte a
contestation.

La réception interviendra apres :

- les contréles qualitatifs et quantitatifs du matériel ;

- le parfait achévement des travaux et le contrdle positif de l'installation (en conformité avec le
descriptif) ;

- la fourniture de la notice de fonctionnement et d'entretien ;

- les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques (conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 publiés dans les
suppléments spéciaux n° 82.51 bis du Moniteur de décembre 1982.

2.9 RECEPTION DES MATERIAUX FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR

Tous les matériaux et équipements feront I'objet d'une fiche d'agrément a présenter au
Maitre d'CEuvre dans le cadre du PAQ.

Les matériaux seront soumis aux essais qui sont prévus dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Tous les matériaux dont les caractéristiques ne sont pas définies dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres feront I'objet de la part de I'Entrepreneur d'une demande
d'agrément de provenance au Maitre d'CEuvre précisant, le cas échéant, les conditions de
préparation par ses soins ou d'achat a un fournisseur.

Toute déclaration ou demande d'agrément de provenance devra étre faite en temps voulu pour
respecter les délais d'exécution du marché et dans tous les cas au plus tard trente (30) jours
avant |'utilisation envisagée des matériaux proposés.

Le Maitre d'CEuvre se réserve un délai de 15 jours pour faire connaitre sa décision et durant
ce délai, tous les échantillons de fabrication ou renseignements justificatifs seront mis a
disposition du Maitre d'CEuvre. La fourniture des échantillons est a la charge de I'entrepreneur.

2.10 DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE CHANTIER

L’Entrepreneur devra fournir, obligatoirement pour la réception des ouvrages, les documents
suivants :

Dossier de récolement des voiries et réseaux divers ou D.O.E. (Dossier des Ouvrages
Exécutés) :

Les plans seront fournis sous forme de fichier informatique et établi en systtme AUTOCAD ou
a défaut au format DXF et PDF.

Les envois et impressions traceur devront étre fournies a I'échelle 1/100°™e,
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Autres documents :
v' Le D.G.D. (Décompte Général Définitif),
v" Un D.LLU.O. (Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrages) comprenant :
o Lalliste des fournisseurs avec leurs coordonnées ;
La liste des fournitures avec références, couleurs, etc. ;
Un cahier de prescriptions pour faciliter les travaux de réparations sur
'ensemble des ouvrages réalisés.
v" Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais effectués sur les
matériaux, la mise en ceuvre, ainsi que sur I'étanchéité des réseaux (collecteurs et
branchements) ;

O
O

2.11 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution de tous les ouvrages hydrauliques et de génie civil ainsi que les plans
relatifs :
v" Au calage altimétrique des ouvrages ;
v' Aux détails de raccordement avec les réseaux d’eau potable, réseaux des services
concédés existants... ;
v" Aux dimensions des ouvrages, sections de canalisation, pente, notes de calculs... ;
v" A limplantation des organes de coupure, barrage, visite etc....

Devront étre communiqués au Maitre d’CEuvre pendant la période de préparation. Les
rectifications éventuelles devront avoir été faites au plus tard a l'issue de la période de
préparation et avoir obtenu le visa du Maitre d'ceuvre d’exécution et de I'’Architecte pour la
mise en fabrication.

2.12 PHASAGE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur proposera un phasage des travaux en adéquation avec les contraintes du site.
Planning prévisionnel :

v' Préparation du chantier + Etudes EXE : 4 semaines

v' Travaux : 2 semaines
La remise en chauffe de cette nouvelle chaufferie ECS devra impérativement étre
effectuée au mois de novembre 2025.

Les travaux seront réalisés conformément au planning prévisionnel des travaux.
L’Entrepreneur fournira un planning détaillé d’exécution des travaux avant le commencement
des travaux, dans les quinze jours suivant la notification du marché. Il devra étre proposé au
Maitre d'CEuvre, qui, s'il y a lieu, le retournera, accompagné de ses observations dans un délai
de quinze jours ouvrables, a date de réception.

Ce planning, par taches, sera remis a jour a chaque réunion hebdomadaire de chantier.

2.13 RETARDS ET PENALITES

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans le DCE.

Si au cours des travaux un retard était constaté, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre
pourront exiger de I'Entrepreneur qu'il augmente ses moyens en personnel et en matériel et,
si nécessaire, qu'il mette en chantier simultanément plusieurs points en augmentant le nombre
d'équipes travaux de fagon a respecter le planning initial.

Les pénalités dans le cas de retards ou absences sont les pénalités applicables et définies
dans le C.C.A.P ou a défaut dans le CCAG.
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2.14 PROGRAMME HEBDOMADAIRE

L'Entrepreneur remettra a chaque réunion hebdomadaire, au bureau du Maitre d'CEuvre, les
rapports hebdomadaires donnant :

v/ L'état d'avancement des différents ouvrages ;

v" Le programme hebdomadaire ajusté ;

v' Le programme détaillé des travaux envisagés pour la semaine suivante, par nature de

travaux et par atelier ou équipe ;

v' Les métrés des quantités réalisées et restant a réaliser...
Si I'Entrepreneur envisage une modification de son planning en cours de semaine, il en avisera
le Maitre d'CEuvre par écrit avec les justifications nécessaires 24 heures au minimum avant le
début des travaux affectés par cette modification.
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3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 BILAN DE PUISSANCE

Les appareils sanitaires du batiment seront desservis par la nouvelle chaufferie de production
d’eau chaude sanitaire dans différentes zones. La panoplie hydraulique ainsi que les unités
de production seront mise en ceuvre dans le local technique, accueillant trois départs/retours
d’eau chaude sanitaire :

v Départ dortoir Sylvie
v Départ dortoir Nicole
v Départ dortoir Lily

Tableau de consommation par appareils sanitaires :

Tableau des débits de base selon le DTU 2013 et la température au point de puisage généralement admise
avec conversion des débits a la température des points de puisage.

EQUIPEMENTS SANITAIRES ALIMENTES EN ECS

Désignations Température | Débits || SNDx | 3 débits
Appareils EF EC | de base [[robinet| Qecs

Tf (("C)|Tm (*C)| Qdtu (Vs) s
Lavaboetvasque ~~ ~ [10°CJ40°C|020Us} 1 | 013¥s
Bidet 10°C|40°C| 020V 1 0,13Vs
Lavebassins ~~~ |10°C|55°C|033Us| 1 | 0.3%s
Baignore  [10°Cf55°Clo33us| 1 [ osaus
Douche .| 10°Cl40°C1 020U 1 | 013V
Kitchenette 10°C|[55°C|0,201l/s 1 0,20Vs
Vidoir mural 10°C[55°C[020Usf 1 0,20¥'s
Postes d'eau 10°C *C|10201s 1 0,20Vs
Paillassehumide  |10°C[55°C|020Us| 1 | o2ous
Poste de lavage 10°C[55°C|033Us| 1 0,33Vs

Appareils sanitaires dans le dortoir Sylvie actuelle :

- 12 lavabos
- 8 douches

Appareils sanitaires dans le dortoir Nicole actuelle :

- 23 lavabos
- 5 douches

Appareils sanitaires dans le dortoir Lily actuelle :

- 21 lavabos
- 7 douches

Appareils sanitaires supplémentaire dans les étages :

- 14 lavabos ;- 3 douches

Total d’éléments sanitaires : 70 lavabos ; 23 douches
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Les calculs de dimensionnement a réaliser prendront en compte ces éléments :

Températures :

Eau froide : 10°C (cas défavorable)

ECS départ : 55°C (pour viser 50-60 degrés sur tous les point de puisages)
Bouclage ECS : environ 50°C

Primaire chauffage aller : 65°C, DN50 acier.

DN NI N N

Mesures :

Appareils : 23 douches ; 70 lavabos

Débits douches modernes : 10 L/min

Débits lavabos : 4 L/min (moins de simultanéité que les douches et souvent eau tiéde)
Taux de simultanéité : 60% des douches en pointe ; 10% des lavabos.

Longueur du réseau de bouclage cumulé des dortoirs environ 135m linéaires.

AN N N

Préconisation de puissance de la production ECS
Puissance nominale de I'échangeur a plaques = 300 kW (plage utile 250-320 kW), ce qui
couvre confortablement la pointe de l'internat.

3.2 ECHANGEUR A PLAQUES

La société de travaux devra prévoir la fourniture, pose et mise en service d’'un échangeur a
plaque assurant la production de I'eau chaude sanitaire, a partir de la puissance du circuit de
chauffage primaire. Celui-ci sera installé dans la chaufferie ECS existante a réhabilité du
présent marché.

Cet échangeur devra permettre la production de I'eau chaude sanitaire pour les trois départs
vers les trois dortoirs concernés par cette étude.

L’échangeur devra étre composé et accompagné de :

Plaques d’échange en inox de type 316L ou équivalent contre la corrosion ;

Un chassis, brides et support de maintien des plaques ;

Des joints d’étanchéité pour ce modele qui sera démontable ;

Un boitier d’isolation thermique ;

2 entrées primaires et 2 sorties EFS/ECS, des vannes 4 de tour seront présentes sur
chaque entrée sortie pour isoler si besoin I'échangeur ;

Des capteurs de débit et de pression mécaniques et digitaux connectés au systéme de
télégestion, ces capteurs seront placés sur les 2 entrées et les 2 sorties de
I'échangeur ;

Un systéme de soupape de surpression ;

Un pot a boue protégeant I'entrée primaire de I'échangeur ;

Un by-pass de maintenance autour de I'échangeur ;

Des purgeurs d’air automatiques ;

La création d’'un raccordement des circuits de purges vers le relevage des eaux usées ;
Un robinet de prélévements/remplissage sur I'arrivée de chauffage primaire et un autre
sur le retour de chauffage primaire, en aval des vannes d’entrées dans la chaufferie ;
Tout autres éléments suggérés par le fabricant etc...
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3.3 SEPARATEUR DE BOUES

La société de travaux devra prévoir la fourniture, pose et mise en service d’'un séparateur de
boues et d’'un filtre cb6té primaire. lls seront installés dans la chaufferie ECS existante a
réhabilité du présent marché.

Un circuit de purge permettra de vidanger ces éléments.
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3.4 ORGANES DE REGULATION

v
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Une pompe a débit variable sur le circuit primaire (chauffage vers échangeur),
permettant de s’adapter a la demande ECS en temps réel. Débit de 1-5m3/h selon
échangeur et AT. 4-8 mCE typiquement. 0—10 V / Modbus / signal 4—20 mA. Vitesse
pilotée par la demande en température du ballon. Puissance 150-300W.

Une pompe a débit variable sur le circuit de bouclage ECS (secondaire), permettant
de maintenir une température de retour d’environ 50°C °C sur point le plus défavorisé.
Débit 0,30 L/s a 12mCE (limite de vitesse a 1,3m/s), par dortoir environ 0,10 L/s.
Température max 70°C/80°C. Matériaux inox ou bronze sanitaire. Alimentation
électrique 230V ou 24 V.

Clapet anti-retour en aval de la pompe ;

Soupape différentielle ;

Contréleur de débit électronique ;

Batterie électrique de maintien d’information en cas de coupure de courant ;

Une vanne 3 voies sur le circuit primaire de chauffage vers I'échangeur.

Le raccordement électronique de tous ces éléments vers 'automate de gestion et de
pilotage de l'installation ;

Des vannes d’équilibrage thermostatiques en amont de chaque retour ECS, permettant
une modulation du recyclage d’eau chaude sanitaires des 3 colonnes vers les dortoirs.
Ces vannes d’équilibrage seront couplet chacune d’'une vanne de purge ainsi que
d’'une vanne de sectionnement %4 de tour en pied de colonne de bouclage ECS.

3.5 AUTOMATE DE REGULATION ET DE COMMANDE DE L’INSTALLATION

L’automate aura pour but la régulation et le pilotage de I'installation. Celui-ci sera en mesure
faire réaliser des gains d’énergie au client, tout en sécurisant les réseaux et organes de
l'installation de production ECS.

L’automate devra étre composé et accompagné de :
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La régulation et le pilotage de la V3E primaire ;

La régulation et le pilotage de la pompe de circulation primaire ;

La régulation et le pilotage de la pompe de bouclage seconde ECS ;

La lecture et l'interprétation des informations de pressions, de mesures et de débits et
des différentes sondes de l'installations qui y seront connectées ;

Un programme de désinfection du circuit ECS par une montée en température vers un
palier a 60°C ;

Un systéme de mise en marche et mise a I'arrét suite a une panne ou coupure de
courant ;

Un systeéme d’arrét d’'urgence en cas de dépassement du seuil limite de température
(limitant les risques de brdlures).

Une mémoire permettant le stockage de I'historique des alarmes de défauts ;

Un affichage simplifi¢ en facade de l'automate sur un écran, des informations
principales tel que les températures de consignes actuelles, et les températures
relevées par les sondes etc... ;

L’entreprise de travaux devra étre capable d’effectuer ou de faire réaliser les mises a
jour de 'automate de commande sur une période de 2 ans ;

L’entreprise devra prévoir la formation par elle-méme ou le fabricant des opérateurs
sur place qui auront en charge la maintenance de l'installation. Cette formation devra
permettre aux futurs opérateurs de comprendre l'installation de la nouvelle production
ECS, et de commander via I'automate les températures de consigne, ainsi qu’un
réarmement de l'installation en cas de défaut.
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3.6 L’ARRIVEE D’EAU POTABLE

v

AN

L'arrivée d'eau froide devra étre reprise, puisqu’elle est actuellement sous-
dimensionnée. Nous préconiserons une arrivée plus confortable en cuivre DNS5O0.
L’'arrivée sera reprise a I'extérieur de la chaufferie, derriére le mur (prévoir une
ouverture de la traversé de mur car la canalisation est prise dans du ciment ;

Une vanne de fermeture V4 de tour devra étre présente sur l'arrivée principale ;

Un compteur permettra de comptabiliser la consommation du poste de production
ECS;

Une vanne de fermeture %4 de tour aprés compteur permettra également d’isoler celui-
ci en cas de maintenance ;

Un by-pass avec une vanne permettra de court-circuiter le compteur en cas de
maintenance ;

Un point de purge avec un robinet de prélévement sera installé en aval de la vanne
aprés compteur ;

Un filtre 100-200 pm.

Un disconnecteur de type EA permettra de sécuriser linstallation. Celui-ci aura un
circuit d’eau usée en pvc DN32, raccordé en direction du poste de relevage a proximité.
Un adoucisseur permettra d’adoucir I'eau en entrée de production ECS, un by-pass
sera réalisé et devra permettre de le contourner ;

Une sonde de température mécanique et une sonde de température numérique
(branchée a 'automate) devront y étre implantées ;

Un manomeétre de lecture de pression mécanique et un manomeétre de lecture de
pression numérique (branché a 'automate) devront y étre implantés ;

3.7 LADOUCISSEUR D’EAU

La société de travaux devra prévoir la fourniture, pose et mise en service d’'un adoucisseur sur
larrivée I'eau froide sanitaire en entrée de I'échangeur a plaque permettra de limiter la
prolifération de calcaire suite au réchauffage de I'eau. La dureté de I'eau sur la commune de
Saint-Germain-en-Laye est comprise en moyen entre 30°F et 35°F au plus défavorable. L’eau
adoucie de la nouvelle chaufferie ECS devra étre adoucie aux alentours des 10 °F.

L’adoucisseur ECS duplex alternant devra étre composé et accompagné de :

v
v

v
v
v

v

Débit de service par bouteille 2 6 m3h a AP < 0,5 bar ;

Résine cationique alimentaire : = 100 L par bouteille (de préférence deux bouteilles
100 L chacune)

Capacité entre régénérations : = 30 m? par bouteille (ATH 25 °f)

Régénération : volumétrique, en eau adoucie, by-pass automatique, anti-retour,
protection sanitaire

Accessoires : compteur volumétrique, analyse TH amont/aval, disconnecteur, bac a sel
avec trop-plein, vidange, filtration 100—-200 uym en amont

Qualité : composants CE, résine agréée eau destinée a la consommation humaine

3.8 CALORIFUGE DES CANALISATIONS

Les canalisations primaires et secondaires seront protégées thermiquement par du calorifuge.

v

v

v

Coquille en fibre minérale avec feuille de protection pvc pour les circuits ECS, jusqu’en
sortie de chaufferie ;

Coquille en fibre minérale avec feuille de protection pvc pour le circuit d’arrivée d’eau
froide sanitaire, jusqu’en sortie de chaufferie ;

Coquille en fibre minérale avec feuille de protection pvc pour les canalisations
primaires, depuis I'échangeur a plaques jusqu’en sortie de chaufferie ECS ;
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3.9 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Les raccordements électriques de I'ensemble de linstallation devront étre réalisées par la
société de travaux, conformément aux normes en vigueurs.

L’installation électrique devra étre composée et accompagnée de :

v" Une armoire de commande et de puissance IP54 ; Dimensions proposées : 800 x 600
x 300 mm (hauteur x largeur x profondeur) installée a l'intérieur du local, montée sur
plague fond et fixations murales, avec une serrure, comportant tous les organes de
coupures, disjonctions, protections des appareils et des occupants ;

v" Un raccordement de protection a la terre de 'ensemble des masses, canalisations, et
carters métalliques composant I'installation de production ECS ;

v" Un bouton d’arrét d’'urgence dans un boitier protégé, et placé a I'extérieur du local,
idéalement proche de la porte d’entrée ;

v' La société devra réaliser le passage des cables électriques via des chemins de cables
placé aux murs ou en hauteur (minimum 2m du sol). Ces chemins de cables devront
étre inoxydable, a I'intérieurs de ces derniers seront a séparer distinctivement courant
fort et courant faible, de la méme maniére que circuit puissance et circuit commande.

v Les cables en chemins de cables seront maintenue entre eux et aux chemins de cables
via des colliers de serrages.

3.10 SYSTEME DE VENTILATION

La société de travaux devra prévoir la fourniture et la pose d’'un systéme de ventilation
d’extraction d’air de la piéce. En effet, la forte chaleur produite par la chaufferie, couplet au
petit format de la piéce, engendre de fortes températures a l'intérieur.

Le systéme de ventilation devra étre composé de :
v" Un moteur d’extraction sur conduit ;
v" Un conduit galva en DN140, installé depuis l'intérieur de la piéce, jusqu’en fagade de
la lucarne en point haut de la cave ;
v" Une entrée d’air naturelle située en point bas (proche de la porte ouest), comprenant
la fourniture et la pose d’'une gille et d’'un clapet a fermeture coupe-feu a fusible.
v Trois grilles d’extractions sur la conduite de ventilation.

L’entreprise de travaux est invitée a préconiser toutes les solutions qui lui sembleront les plus
adéquats pour ce type d’installation.

3.11 TUYAUTERIES DE L'INSTALLATION

Les canalisations a reprendre s’étendent a travers I'ensemble de ce local technique du niveau
sous-sol. Elles seront a remplacer par des matériaux plus récents et de qualité sanitaire,
depuis les fagades de mur du local, cotés intérieurs jusqu’a chaque élément composant la
chaufferie ECS.

Les canalisations seront de type :
v' Canalisations primaires de chauffage a reprendre en acier DN50, avec peinture
antirouilles conformes aux normes en vigueurs ;
v' Canalisations secondaires ECS en cuivre (adaptés aux diamétres existants).
v' Canalisations d’eau potable en cuivre DN50.
v' Canalisations d’évacuation des purges en pvc.
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3.12 SUPPORTS DE CANALISATIONS ET DALLAGES AUX SOLS

Les supports muraux et verticaux permettront de supporter le poids des canalisations
a maintenir en aérien ou au mur.
v lIs seront de types inoxydables, avec collier de serrage en caoutchouc anti vibratile,
les colliers seront a placer tous les 1,20m de canalisations maximums, et avec au
minimum un collier entre chaque changement de direction ;

Deux dalles béton de 10cm d’épaisseur sont déja présentes au sol, celles-ci devraient étre en
mesures de supporter le poids des futurs équipements composant la chaufferie de production
ECS. Néanmoins, I'entreprise de travaux est invitée a préconiser toutes les solutions a la
bonne implantation d’'un dallage de supportage supplémentaire si besoin.

3.13 SCHEMA DE PRINCIPE DETAILLE DE LA CHAUFFERIE

La société de travaux devra prévoir le dessin, la fourniture, et la pose d’'un schéma de principe
détaillé de la chaufferie, comprenant tous les organes la composant, ainsi qu'une
nomenclature et une légende des équipements et des canalisations dessinés sur ce schéma.

3.14 REPERAGE DES CANALISATIONS

La société de travaux devra prévoir I'étiquetage des canalisations. De cette maniére,
'exploitant du site pourra distinguer facilement chaque départ. Ces étiquettes seront en
plastique, placées et collées dans le sens de la canalisation et sur un trongcon horizontal.
L’étiquetage sera collé sur les protections isolantes en PVC de calorifuge des canalisations.

Une étiquette sur le départ ECS du dortoir Sylvie ;

Une étiquette sur le départ ECS du dortoir Nicole ;

Une étiquette sur le départ ECS du dortoir Lily ;

Une étiquette sur l'arrivée primaire de chauffage ;

Une étiquette sur le retour primaire de chauffage ;

Une étiquette sur I'eau froide adoucie en sortie d’adoucisseur ;

ANANANANANY

= Type d’étiquetage et de
{ calorifuge souhaités
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4. REALISATION DES ESSAIES PRE-RECEPTIONS

Un procés-verbal sera délivré a l'issue de chaque test d’étanchéité réalisé. Il sera visé par la
personne responsable des essais, 'Entrepreneur et le Maitre d’CEuvre.

En cas d’essais défectueux, 'Entrepreneur devra reprendre a ses frais la totalité ou la partie
du trongon concerné.

Les Essais d’étanchéité a 'air seront réalisés dans les conditions décrites par la norme NF EN
1610.

Lorsque le résultat de I'essai s’avére négatif, il doit faire I'objet d’'une fiche de non-conformité.
Dans ce cas, 'Entrepreneur devra remettre en conformité la totalité ou la partie de 'ouvrage
défectueux par tous moyens appropriés en I'état actuel des techniques (corrélation acoustique
et/ ou gaz tragant), et informer le Maitre d'ceuvre afin que celui-ci puisse, a charge de
I'entreprise, faire réaliser de nouveaux essais.

Le co(t des nouveaux essais sera systématiquement déduit de la facture de I'Entrepreneur
par le Maitre d’'Ouvrage.

5. DOSSIER DE RECOLEMENT

L'Entrepreneur établira et remettra aux Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage trois exemplaires
papiers ainsi que deux supports informatiques au format DWG, du DOE.
Le dossier de récolement comprendra :

v" Un mémoire technique d’exécution des travaux (journal de chantier, conditions météo,
matériels...) ;

v Les fiches techniques, nature et provenance des matériaux utilisés si différents de ceux
mentionnés dans le PAQ ;

v Les essais et controles et leurs résultats réalisés dans le cadre du contrble
interne/externe avec repérage sur plans des joints controlés et des prélévements et
réparations effectués ;

v Un dossier de plans ou devront figurer :

o L’emplacement des vannes, points de purges etc. ;

o Les cotes des canalisations au droit de chaque mdr, les diamétres des
linéaires et des équipements hydrauliques (vannes, clapets, réducteurs,
etc.);

o La nature des canalisations et des cloisons nouvellement installées ;

Le rendu se fera via un fichier Autocad et un fichier au format shapefile intégrant les réseaux
représentés avec des polylignes 3D et des étiquettes indiquant les coordonnées des points
geéo référencés (X, Y et Z).
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