
Chapitres Montant estimé

00 ‐ INSTALLATIONS DE CHANTIER 230 000,00 €

01 ‐ TERRASSEMENTS ‐ FONDATIONS ‐ DÉCONSTRUCTION ‐GROS ŒUVRE 1 612 947,00 €

02 ‐ AMÉNAGEMENTS DE SURFACE‐VOIRIES‐RÉSEAUX DIVERS 389 800,00 €

03 ‐ CHARPENTE METALLIQUE 254 450,00 €

04 ‐ CHARPENTE BOIS 89 096,00 €

05 ‐ COUVERTURE 143 800,00 €

06 ‐ BARDAGES – PAREMENTS EXT  240 700,00 €

07 ‐ MENUISERIES EXTÉRIEURES 766 500,00 €

08 ‐ MENUISERIES INTÉRIEURES 275 850,00 €

09 ‐ FAUX‐PLAFONDS 158 360,00 €

10 ‐ SOLS 97 315,00 €

11 ‐ CARRELAGES – SOLS SCELLÉS – FAÏENCES 49 880,00 €

12 ‐ CLOISONS – ISOLATION INTÉRIEURE – PLÂTRES 308 510,00 €

13 ‐ PEINTURES – REVÊTEMENTS MURAUX 273 960,00 €

14 ‐ MOBILIER INTEGRE 33 000,00 €

15 ‐ SERRURERIE 107 500,00 €

16 ‐ FAUX‐PLANCHER 328 850,00 €

17 ‐ ASCENSEURS – MOYENS DE LEVAGE 90 000,00 €

18 ‐ CVC 1 075 242,00 €

19 ‐ PLOMBERIE – SANITAIRES 88 998,00 €

20 ‐ ELECTRICITÉ 837 524,00 €

21 ‐ SSI 79 621,00 €

22 ‐ LUMINAIRES 89 833,00 €

23 ‐ PARAFOUDRAGE 54 275,00 €

24 ‐ SURETE 250 661,00 €

26 ‐ BIM 25 000,00 €

27 ‐ GESTION‐CHANTIER 25 000,00 €

Total Vsat sur bâtiment sans PV 7 976 672,00 €

Prestations supplémentaires

30 ‐ DECONSTRUCTION ANCIENNE VIGIE 455 000,00 €

25 ‐ PHOTOVOLTAIQUE 172 000,00 €

Différentiel Vsat extérieur 33 500,00 €

Total Vsat sur bâtiment et déconstruction ancienne vigie 8 431 672,00 €
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