Plate-forme aéroportuaire de La Réunion Roland-Garros

Direction Générale de I'Aviation Civile

Construction d’un nouvel ensemble
« Tour de contréle + Bloc technique »
Avant-Projet Sommaire

DECOMPOSITION PAR CHAPITRE

Chapitres Montant estimé
00 - INSTALLATIONS DE CHANTIER 230000,00 €
01 - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - DECONSTRUCTION -GROS CEUVRE 1612947,00 €
02 - AMENAGEMENTS DE SURFACE-VOIRIES-RESEAUX DIVERS 389 800,00 €
03 - CHARPENTE METALLIQUE 254 450,00 €
04 - CHARPENTE BOIS 89 096,00 €
05 - COUVERTURE 143 800,00 €
06 - BARDAGES — PAREMENTS EXT 240 700,00 €
07 - MENUISERIES EXTERIEURES 766 500,00 €
08 - MENUISERIES INTERIEURES 275 850,00 €
09 - FAUX-PLAFONDS 158 360,00 €
10 - SOLS 97 315,00 €
11 - CARRELAGES — SOLS SCELLES — FAIENCES 49 880,00 €
12 - CLOISONS — ISOLATION INTERIEURE — PLATRES 308 510,00 €
13 - PEINTURES — REVETEMENTS MURAUX 273 960,00 €
14 - MOBILIER INTEGRE 33 000,00 €
15 - SERRURERIE 107 500,00 €
16 - FAUX-PLANCHER 328 850,00 €
17 - ASCENSEURS — MOYENS DE LEVAGE 90 000,00 €
18 - CVC 1075 242,00 €
19 - PLOMBERIE — SANITAIRES 88 998,00 €
20 - ELECTRICITE 837 524,00 €
21-SSI 79 621,00 €
22 - LUMINAIRES 89 833,00 €
23 - PARAFOUDRAGE 54 275,00 €
24 - SURETE 250 661,00 €
26 - BIM 25 000,00 €
27 - GESTION-CHANTIER 25 000,00 €
Total Vsat sur batiment sans PV 7 976 672,00 €
Prestations supplémentaires
30 - DECONSTRUCTION ANCIENNE VIGIE 455 000,00 €
25 - PHOTOVOLTAIQUE 172 000,00 €
Différentiel Vsat extérieur 33 500,00 €
Total Vsat sur batiment et déconstruction ancienne vigie 8431 672,00 €
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