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1.1 Objet du document

Ce document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres relatif création d’espace de travail Services
pénaux, au Palais de Justice de Chambéry (73)
Ce CCTP décrit 'ensemble des prestations du lot 03 : chauffage, ventilation et climatisation du projet.

1.2 Contexte de I’opération

Le projet concerne le réaménagement du niveau Entresol du Batiment D du Palais de Justice de Chambéry, actuellement
occupé par des archives et trois bureaux. L'objectif est de créer de nouveaux espaces de travail pour les services pénaux.

Les travaux comprennent :

e La démolition de cloisonnements (lot Gros (Euvre) ;

La création de bureaux et d’une salle de réunion a la place des archives actuelles ;

La création de cheminements verticaux depuis le R+1 pour rejoindre les combles en R+4.
e La mise en ceuvre du gros matériel technique en combles (compris grutage)

Les travaux seront réalisés sur un site occupé, le reste du palais de justice restant exploité pendant toute la durée de
I'opération.

1.2.1 Visite obligatoire

obligatoire agence@garchitectes.fr

SITE OCCUPE
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1.2.2 Localisation

1.3 Limite de prestation inter-entreprises

L’'ensemble des prestations ci-dessous ne sont pas prévues au présent lot :
> Les attentes électriques selon demande du présent lot sont dues au lot électricité ;
> Les carottages dans les éléments structurels sont dus au lot gros ceuvre

» La création de mortaises sur les menuiseries selon les demandes du présent lot est due au menuisier

1.4 Travaux annexes a charge du présent lot

» La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux, équipements et appareils suivant le programme
prévu dans le présent descriptif ;

» Le présent lot doit les découpes de plafond ou de cloison nécessaire a I’encastrement de son matériel

» Enlabsence de réservations, le présent lot doit ses percements nécessaires au passage des tubes et les
rebouchages associés ;

A\

Les calfeutrements au droit de toutes les cloisons (respect de I'intégrité acoustique) ; ainsi que les voiles
assurant un degré Coupe-feu ;

Le calibrage et le réglage des appareils ;

Ensemble de I'étiquetage nécessaire au parfait repérage des organes d’exploitation ;

La protection des appareils et des installations jusqu'a la réception contre tout incident de chantier ;
Le nettoyage en cours et en fin de travaux et I'enlévement des gravats, déchets et emballages ;

La responsabilité de tous les dégats qui résulteraient des fuites et rupture des canalisations ;

V V V V VYV VY

Les réglages et contrbles pendant la période de garantie ;
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» La fourniture des plans et schémas d'installations du relevé des matériels, d'une notice d'utilisation, d'un
guide d'entretien et d'une nomenclature des piéces de rechange ;

Ensemble des sujétions d'accrochage ;
Ensemble des sujétions de supportage ;

Les raccordements électriques sur les attentes demandées au lot électricité,

vV V V V

Les bus de GTB depuis les appareils communicants jusqu’au point de mutualisation a définir avec le lot GTB
en début de chantier (par défaut le point de mutualisation est I'armoire électrique du lot).

1.5 Connaissance du projet

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’'un manque d’exhaustivité dans la description des taches faites dans les CCTG
et CCTP afin de réaliser un ouvrage.

Elle garantit que le projet qu’elle propose - et les ouvrages qui le composent - permet d’atteindre 'opérabilité et
les fonctionnalités attendues pour le site, ce dans le respect des régles d’urbanisme et autres régles applicables au
batiment. Elle mettra en ceuvre les investigations, les moyens humains, le matériel et les matériaux nécessaires a
cette fin.

L'entreprise est tenue de vérifier les CCTP (et DPGF si fournis) afin de s'assurer qu'il n'y ai pas d'erreurs ou
d’omissions qui pourraient engager sa responsabilité.

Les éventuelles quantitatifs donnés a I’entreprise pour établir une décomposition du prix global et forfaitaire
n'engage pas la société EXEKO. Toute vérification incombe a |I'entreprise, ce préalablement a son engagement
contractuel. -

Il est rappelé que I'ensemble des métrés fournis sont réalisés de facon théorique, et ne prennent pas en compte les
foisonnements, pertes, chutes, coupes, etc..

L'entrepreneur reconnait, a cet effet, s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance
et de leur nature.

Il devra inclure dans son offre tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention
nécessaire a I'exécution de ses ouvrages.

Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis au devis
descriptif ou sur les plans. De ce fait il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionné.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents d'appel d'offres.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les prestations de
sa spécialité nécessaires au parfait achevement de I'Ouvrage.

1.6 Prescriptions techniques générales

1.6.1 Normes de référence - Décrets et arrétés

> Le Réglement de sécurité concernant la protection contre Il'incendie ;
» Le Code du travail ;

> Reéglementation ERP (Etablissements Recevant du Public) ;
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Les textes d'intérét généraux (édition des J.0.) ;

Le Reglement Sanitaire Départemental Type et la circulaire du 20 janvier 1983 ;

La réglementation concernant la protection des travailleurs (Décret 2010-1017 du 30/08/2010) ;
La réglementation thermique 2012 ;

La réglementation acoustique N.R.A. ;

Décret n°881056 article 10 et sa circulaire d'application du 6 Février 1989 (coupure d'urgence) ;

vV V V V V VYV V¥V

Arrété du 2 Ao(it 1977 : Regles techniques et de sécurité ;

Les normes francaises homologuées NF USE ;
Les réglements et normes UTE ;

Regles de I'art et interprofessionnelles
Prescription du service des Mines

Réglement sanitaire départemental

Code du travail

Normes francaises

DTU

Code de la construction et de I'habitation
Code de la santé publique

Reégles Th-bat (contient Th. U, S, 1), Th-C et Th-E

vV V V V V V V V V V VYV VY

Arrété et décret RT2012 du 26 Octobre 2010

Le matériel utilisé et sa mise en ceuvre doivent obligatoirement étre conformes a la norme NF. Tout matériel ne
présentant pas cette estampille NF devra faire I'objet d'une demande d'autorisation explicite du Maitre d'Ouvrage
et du Maftre d’CEuvre avant son utilisation.

L'adoption de la norme NF garantit que les produits sont conformes aux spécifications francaises, assurant ainsi
une qualité et une sécurité optimales pour l'installation.

Le respect des régles d’esthétique est une priorité, elles doivent s’appliquer sans nuire a la performance des
installations.

Le non-respect de ces prescriptions entrainera la reprise de I'installation. Les charges financieres de réfection, y
compris celles engendrées de ce fait aux autres lots, seront imputables au présent lot.
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2.1 Qualification entreprise

L'entreprise devra justifier lors de la remise de son offre des qualifications suivantes :

2.2 Sous-traitance

2.2.1 Déclaration et approbation

L'article ler de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « |'opération par laquelle un
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, a une autre personne appelée sous-traitant
I’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public3 conclu avec le maitre de
I'ouvrage ».

Dans I’"hypothése du recours a la sous-traitance, le titulaire demeure I'unique responsable, vis-a-vis de I'acheteur,
de I'exécution des prestations faisant I'objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-
traitéesl7. Le recours a la sous-traitance ne fait naitre en effet aucun lien contractuel entre I'acheteur et les sous-
traitants auxquels décide de faire appel le titulaire du marché public. Cette absence de liens contractuels entre
I'acheteur et le sous-traitant a pour conséquence que I'acheteur ne peut commander des prestations au sous-
traitant.

De ce fait, le titulaire ne saurait invoquer les fautes commises par le sous-traitant dans |’exécution des prestations
sous-traitées afin de s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe a I'égard de I'acheteur au titre du marché
public18. L'acheteur ne peut davantage rechercher la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du sous-
traitant du fait d’éventuelles fautes commises par ce dernier.

Le recours a la sous-traitance est subordonné a la mise en ceuvre de diverses formalités prévues par la loi du 31
décembre 1975 et par les articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-1 a R.
2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). L'acheteur, le titulaire du marché public ainsi que le
sous-traitant sont concernés par le respect de ces formalités.

Aux termes de I'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et de I'article L. 2193-10 du code (marchés publics
classiques) le titulaire n’est autorisé a sous-traiter I'exécution de certaines prestations du marché public qu’a la
condition d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leur condition de
paiement.

Ces deux formalités exigées pour les marchés publics classiques, indépendantes du montant de la sous-traitance
envisagée, doivent étre simultanément réunies pour que la sous-traitance soit considérée comme réguliere30.
Chaque sous-traitant doit faire I'objet, de maniéere individuelle, d’'une telle décision d’acceptation et d’agrément. La
réalisation de ces deux formalités doit étre effectuée par le titulaire du marché public avant tout commencement
d’exécution des prestations par les sous-traitants31. Le formulaire DC4, proposé par la direction des affaires
juridiques sur son site internet32, est un modele de déclaration de sous-traitance qui peut étre utilisé par les
candidats ou titulaire33 du marché public pour présenter un sous-traitant, ou qui doit I'étre, si I'acheteur qui passe
le marché public I'exige. Le DC4 formalise I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement du sous-traitant
par I'acheteur. Reflet du contrat de sous-traitance, ce formulaire doit contenir en particulier I'indication des
prestations et de leur montant tels que figurant dans le sous-traité.

La sous-traitance indirecte est proscrite : un sous-traitant ne pourra pas sous-traiter une partie de ses
prestations.
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2.2.2 L’entreprise titulaire devra indiquer au MO

L’acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont subordonnés a la production des
éléments suivants :

Le nom et I'adresse du sous-traitant ;
La nature des prestations sous-traitées ;
Les documents attestant de sa capacité technique, professionnelle et financiéere a les exécuter ;

Les conditions de paiement prévues pour le sous-traitant ;

YV V V V V

Le cas échéant, les éventuelles modalités de variation des prix ;

2.2.3 L’entreprise sous-traitante devra faire la preuve
De la régularité du personnel employé (Attestation de lutte contre le travail dissimulé) ;
De sa position vis-a-vis des diverses cotisations sociales (Attestation de |'Urssaf) ;
De son inscription au registre du commerce (Extrait Kbis) ;

De des qualifications professionnelles ;

YV V V V V

De son assurance (RC et Décennale) ;

2.2.4 Payement des sous-traitants et prestataires

Conformément a la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant accepté par le maitre d’ouvrage et dont les
conditions de paiement ont été agréées bénéficie d’un droit au paiement direct pour la part du marché qu’il
exécute. Ce paiement direct, obligatoire des que le contrat de sous-traitance atteint un seuil de 600 € TTC, ne peut
faire I'objet d’'une renonciation.
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|2.3 Garanties et assurances

2.3.1 Garantie de parfait achevement

Définie a I'article 1792-6 du Code civil, (malfacons
et/ou défauts de conformité) :

» Apparents qui ont donné lieu a des réserves au procés-verbal de réception, quel que soit leur degré de
gravité (il peut s'agir de désordres esthétiques) ;

> Révélés dans I'année de la réception a condition qu'ils aient été signalés au maitre de I'ouvrage par voie
de notification écrite ;

Les défauts de conformité peuvent étre constitués par I'inachévement d'une installation, le non-respect des régles
de l'art, des prescriptions légales ou des documents contractuels.

La période de garantie de parfait achevement est d’'une année, a compter de la date de réception.

Pendant ce délai, le titulaire devra remplacer a ses frais toutes les pieces qui viendraient a manquer ou a céder par
vice de construction ou de montage, défaut de matiere, usure anormale.

2.3.2 Garantie de bon fonctionnement

La période de garantie de bon fonctionnement est de 2 années, a compter de la date de réception (art. 1792-3 du
Code Civil).

Elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d'équipement qui ne forment pas indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qui sont donc dissociables et
démontables de la construction. Sont considérés comme dissociables de la construction les éléments
d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement s'effectuent sans détériorer leur support. C'est le
cas notamment des revétements de peinture, d'un faux plafond, etc.

Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d’un appareil, la durée de
garantie sera prolongée d’une durée égale a celle de I'indisponibilité.

La garantie ne comprend pas les opérations courantes d’entretien des installations.

2.3.3 Garantie décennale

La garantie décennale couvre tous les dommages d'une certaine gravité. Il s'agit des désordres :
» Qui compromettent la solidité de I'ouvrage (dommage affectant une cheminée extérieure par exemple) ;

» Qui affectent I'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendant impropre a sa
destination (défaut d'étanchéité par exemple, température insuffisante ou excessive) ;

» Qui affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable de la construction (carrelages a refaire
par exemple).

Comme son nom l'indique, la garantie décennale dure dix ans a compter de la date de la réception de |'ouvrage.
Mise en ceuvre des garanties

Tout défaut apparaissant pendant la période de garantie fera I'objet d’un constat écrit par le mainteneur. Ce
constat sera aussi précis que possible et transmis au maitre d'ouvrage.

Un appel en garantie, accompagné du constat précité sera adressé au titulaire par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d'ceuvre.
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En cas d'urgence ou si le titulaire ne procede pas a la réparation dans le délai imparti, le dépannage sera effectué
par une tierce entreprise aux frais et risques du titulaire.

2.3.4 Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
Titulaire doit justifier qu'il a souscrit :
» Une assurance au titre de la découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,

garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
» Une assurance au titre de la couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil.

Le Titulaire doit justifier de I’étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de ses cotisations et ce au moyen
d’attestations précises délivrées par des compagnies d’assurances notoirement solvables.

Le maitre d'ouvrage pourra, a tout moment, demander au Titulaire de justifier le paiement de primes afférentes
aux assurances.

Aucun remboursement de la retenue de garantie ne sera effectué au profit du titulaire qui ne pourrait produire les
quittances nécessaires attestant qu'il a intégralement payé la part des primes a sa charge.

2.4 Réception et levées de réserves

La liste des réserves des lots techniques est notifiée par le BET dans le proces-verbal de réception. Elle doit étre
signée par le BET, le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Les réserves doivent étre levées dans les délais imposés par le Maitre d’ceuvre.

La réception des équipements techniques, dont la réception est liée aux circonstances atmosphériques, pourra
étre différée jusqu’a I'obtention des conditions climatiques favorables aux essais des puissances maximales des
équipements considérés.

La réception des travaux se fera en présence de la société appelée a réaliser la maintenance de I'installation.

Le mainteneur pourra faire des observations, soumises au bureau d’études qui jugera de I'opportunité de leur prise
en compte.

2.5 Etudes d’exécutions & DOE

ETUDES TECHNIQUES - DOSSIER D'EXECUTION

A la suite de la signature de son marché et dans un délai de 10 jours a dater de I'Ordre de Service prescrivant le
début des travaux, le titulaire du présent lot devra établir, ou faire établir sous son entiére responsabilité, toutes
les études d’exécution spéciales a sa profession et entrant dans le cadre de son marché de travaux du présent Lot,
regroupant :

> Le listing des plans et des différentes documentations qui seront émis pour I'approbation avant exécution
(plans, synoptiques, schémas, notes de calculs, etc.) avec la date prévisionnelle de diffusion ;

» Les plans de réservations, des attentes ;

> Les plans des installations réalisées pour chacun des lots, mettant en évidence I'implantation de tous les
matériels, les cheminements des réseaux avec leurs dimensionnements, altimétries (tuyauteries, réseaux
aérauliques, canalisations électriques, chemins de cables ...) ;

> Les détails de mise en ceuvre, avec coupes, cotes ... ;

> Les synoptiques des installations ;

> Les synoptiques, schémas de principe, schémas électriques ;
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> Les notices techniques, fiches techniques des matériels ;
> Les délais de fourniture des différents équipements et les dates limites de choix par la Maitrise d'OEuvre ;
» Les documents spécifiques demandés dans les différents chapitres du présent CCTP.

NOTA :
L'Entrepreneur devra s’assurer de la prise en compte des données techniques validées des autres lots.
Les plans et schémas seront réalisés obligatoirement en DAO, et de préférence sur Autocad format DWG

Les documents seront obligatoirement remis sur support papier au Bureau de Controle et éventuellement
numérique pendant la phase travaux. L'envoi, uniguement numérique ne sera pas accepté.

Les zones de plan modifiées seront trés clairement identifiées (par un "nuage" par exemple).

L'ensemble des documents décrits ci-dessus devront étre soumis a I'approbation :

» Du Maitre d’CEuvre d’Exécution ;
> Du BET ;

Echantillons et éprouvettes :

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur est tenu de présenter les échantillons ou éprouvettes
demandés par le maitre d'ceuvre / contractant général / Promoteur et de faire réaliser par un organisme agrée,
tous les essais nécessaires pour agrément des matériaux utilisés.

La constitution d'éprouvettes et les frais d'essais seront a la charge de I'entreprise du lot concerné.

Aucun matériel ne pourra étre installé avant approbation préalable.

Tout ouvrage de référence différente de celui du marché et non approuvé par visa et présentation d’échantillon
sera refusé lors de la réception.

Toutes omissions ou erreurs dans les études d’exécution provoquant des travaux de démontage, modifications,
percements ou saignées dans quelque corps d’état que ce soit, seront considérées comme étant de la
responsabilité de I'entreprise et les frais correspondants lui seront imputés.

DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES (DOE)

La production par I'Entreprise des dossiers des ouvrages exécutés - dossier DOE - comporte au préalable
I'établissement de leur liste.

Cette liste, soumise au Maitre d'CEuvre pour approbation, détaille par type de documents, et de fagon exhaustive :

les plans et autres documents ;
les notes de calculs ;

la documentation technique ;
les proces-verbaux ;

la notice d'exploitation ;

la notice de maintenance.

VVVYVVYYVY

Au cas ou le planning de I'opération prévoirait, compte tenu de I'importance des DOE, une remise échelonnée,
celle-ci se fera par ensemble complet homogéne de fagon a permettre au Maitre d'CEuvre d'exercer son contréle.
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Lors de la remise des installations au Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise, au titre des actions de formation dues a son
marché, présentera ce dossier DOE aux responsables désignés de maniere a familiariser les futurs utilisateurs a une
bonne utilisation des équipements et installations techniques.

L'Entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de leur conduite
et la maintenance.

NOTA : le DOE sera transmis en 2 exemplaires USB au Maitre d'CEuvre + 1 envoi par mail au Maitre d'CEuvre ainsi
qu’a
Cet envoi intégre les fichiers originaux xlsx, dwg, .... y compris la copie du programme des automates.

2.6 Contenu du prix

Compte tenu du délai de réalisation, les marchés seront traités a prix ferme, non révisable et non actualisable.

Le marché est rémunéré a I'aide d' Le prix global est décomposé dans la décomposition
du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.). lls sont exprimés dans le marché en euros et hors taxe a la valeur ajoutée
(H.T.).

les quantités éventuellement fournies par le maitre d'ceuvre sont données a titre indicatif, elles
doivent étre vérifiées par I'entreprise et éventuellement modifiées.

Le prix est réputé comprendre I’'ensemble des dépenses résultant de I’exécution des travaux et tenir compte de
toutes les sujétions d’exécution. S’ils ne font pas déja partie d’un poste spécifique Il comprend notamment (liste
non limitative) :
» La main d’ceuvre ;
Les études et participation a la synthése ;

A\

Les frais d’installation de chantier ;

A\

Les dépenses afférentes a l'intégration des dispositions légales et reglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé ;

Les frais d’emballage et de transport, de déballage et de manutention ;

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, fixation et raccords, ... ;

Les reprises d'étanchéités ;

Les raccordements provisoires et définitifs ;

La mise en place de plots et socles et toutes autres suggestions de mise en ceuvre ;

Les réglages, programmation, essais et la mise en service ;

YV VYV VYV VYV

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, les heures de nuit, nécessaires pour
respecter les délais d’exécution impératifs ;

A\

Les sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et services publics ainsi que
celles des divers organismes de sécurité, de vérification et de contréle technique ;

A\

La dépose, I'évacuation, le recyclage et la fourniture d'un bordereau de suivi des déchets ;
> Le nettoyage ;
> Les garanties et assurances.

Il integre en outre et par avance les justifications, dispositions et ouvrages nécessaires pour répondre
favorablement aux demandes qui seront faites a posteriori du marché dans les documents :
» LeP.G.CS.P.S

> LeR.ICT
» Les Avis techniques
» Lereglement intérieur de I'établissement et le plan de prévention pour les travaux en site occupés.
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Tous les autres frais et prestation, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaire a la réalisation parfaite et
compléte des travaux est considéré comprise dans le prix. Compte tenu de la nature des travaux, les
raccordements des réseaux ne font pas systématiquement I'objet d’un poste a part entiére, dans ce cas ils seront
intégrés au montant de I’élément raccordé.

Il est précisé que le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :
> Avoir apprécié exactement les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement

rendu compte de leur nature et des sujétions qu’elles entrainent ;
> Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation.

En cas de contradictions entre le présent document et d’autres documents contractuels (notamment le cahier de
charges rédigé par le Maitre d’Ouvrage s'il existe), I'entreprise en informera le maitre d’ceuvre avant I'acception de
son ordre de service (si un ordre de service est délivré avant I'envoi des marchés) ou avant la signature de son
marché.
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|3.1 Classement de I’établissement

ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs

|3.2 Planning

Le planning travaux sera communiqué par G. Architectes

3.3 Pénalité

L'entreprise est tenue de respecter les délais et obligations stipulés dans le contrat. En cas de retard par rapport a
la date de livraison prévue, une pénalité forfaitaire, définie dans le contrat, sera appliquée pour chaque jour de
retard. Des pénalités seront également imposées pour des travaux non conformes aux spécifications du CCTP ou
aux normes en vigueur. L'entreprise disposera d'un délai fixé pour corriger ces non-conformités. Passé ce délai, une
pénalité journaliére sera appliquée jusqu'a régularisation.

L'absence de fourniture de la documentation requise dans les délais spécifiés entrainera également des pénalités.
Tout manquement aux obligations environnementales définies dans le CCTP sera sanctionné. Le montant total des
pénalités ne pourra excéder un pourcentage du montant total du contrat, tel que défini dans ce dernier.

En cas de manquement, le maitre d'ouvrage notifiera I'entreprise par écrit, précisant la nature du manquement, le
montant de la pénalité et le délai de régularisation. L'entreprise aura la possibilité de contester les pénalités dans
un délai défini, selon la procédure stipulée dans le contrat.

3.4 Sécurité

L’entreprise est tenue de garantir la sécurité de I'ensemble de son personnel, des intervenants sur le chantier, ainsi
que celle du batiment et du public avoisinant la zone de travaux. A cette fin, elle doit mettre en ceuvre toutes les
précautions et mesures nécessaires.

Les équipements et installations mis en place devront étre dotés de toutes les protections et accessoires
indispensables afin d’assurer une sécurité optimale, y compris en cas de mauvaise manipulation.

Concernant les installations électriques, toutes les mesures de sécurité devront étre appliquées afin d’empécher
toute intervention sur un élément sous tension.

Tout manquement aux obligations de sécurité peut entrainer des pénalités et, dans les situations les plus critiques,
la suspension des travaux jusqu'a la mise en conformité.

4.1 DONNEES GENERALES
4.1.1 CLASSEMENT BATIMENT

Etablissement soumis au code du travail

4.1.2 REGLEMENTATION THERMIQUE
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Réglementation Thermique Existant
4.1.3 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Aucune

4.1.4 HAUTEURS LIBRES

Hauteur sous voute entre 2,37 et 2,61m.

En début de chantier, I'entreprise devra la consignation des réseaux existants (Eau, chauffage...) avant réalisation
du curage de la zone.

Dans la zone, I'entreprise prévoira la dépose des réseaux et équipements de chauffage (radiateurs, réseaux
hydrauliques...)
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6.1 Plateau de bureaux et salle de réunion :

Le plateau de bureaux créé sera traité de maniere réversible par un systeme DRV. Des unités intérieures de type
cassettes 1 voie seront positionnés dans chaque alcove pour assurer le chauffage et le refroidissement de la zone.

Le groupe extérieur DRV sera positionné dans les combles techniques avec les autres groupes actuellement en
services sur le palais de justice.

Le renouvellement d’air hygiénique de la zone de bureaux sera réalisé par un systéme simple flux avec des entrées
d’air dans les menuiseries et une extraction mécanique au centre de la zone. L’extracteur sera positionné en
combles.

Le renouvellement d’air de la salle de réunion sera traité par une centrale double flux asservie a la présence. La
centrale sera positionnée également en combles.

6.1.1 GROUPE EXTERIEUR D.R.V.

Fourniture et pose d’un groupe extérieur de type D.R.V...

L'alimentation électrique des groupes extérieurs est due par le Lot Electricité Courants Forts et Faibles.
e Unité extérieure :

Une unité extérieure DRV compris grutage en combles.

Un interrupteur de proximité.

Support de l'unité extérieure type Rubber Foot, posée sur dalle des combles.

Extraction gainée sur anciennes cheminées existantes

O O O O

Mise en service constructeur - Mise en ceuvre — Installation.

e Caractéristiques :

Puissance calorifique nominale : .31,5 kW (puissance a confirmer en EXE)
COP nominal : 4,57

Puissance frigorifique nominale : 28 kW (puissance a confirmer en EXE)
EER nominale : 3,94

Puissance absorbée max : 11,44 kW

Puissance sonore : 78 dB(A)

O O O O O

Groupe AM100AXVGGH/EU de Samsung ou équivalent

snl"""G

I,

177/ /] A

==
-

!

250644-EXEKO-GRILLON-PJ CHAMBERY-DCE-03-CVC-CCTP-TNX-100_0.docx

17/23

Place du Palais de Justice, 73000 CHAMBERY

Adresse du site :



eReke CCTPLOT03CVC | O CE

6.1.2 DISTRIBUTION FRIGO

Mise en ceuvre des liaisons frigorifiques entre les groupes extérieurs et les unités intérieures par tubes/Bi-tube

cuivre frigo — calorifugé Armaflex M1 ou équivalent. Incorporation en cloisons ou doublages placostyl si nécessaire.

Cheminement en faux-plafonds y compris raccords, calorifuges, fixations. Fluide Frigo R32.

6.1.3 LIAISONS ELECTRIQUES

Mise en ceuvre des liaisons électriques entre les groupes extérieurs et les unités intérieures, cables multi blindés
type LIYCY ou équivalent. Incorporation en cloisons ou doublages placostyl si nécessaire.
Cheminement en faux-plafonds.

6.1.4 REGULATION

Mise en ceuvre des liaisons entre les thermostats de pilotage des températures et les organes de production.
Fourniture et pose de thermostats pour chaque unité intérieure pour une gestion locale.
Ces thermostats seront filaires, leur implantation devra étre validée par le Maitre d’ceuvre.

Une passerelle de communication Bacnet IP sera mis en ceuvre par lot permettant de remonter l'installation DRV
sur la GTB. Le présent lot doit le BUS de remontée d’information jusqu’a un point de mutualisation avec la GTB de
chaque lot a définir en début de chantier.

Télécommande filaire MWR-WGOO0JN de Samsung ou RCH-E3 de Mitsubishi Heavy pour chaque unité intérieure.

OK

6.1.5 UNITES INTERIEURES

Fourniture et pose d’unités intérieures, en mode de fonctionnement chauffage / rafraichissement. Le
dimensionnement sera effectué sur la puissance de chauffage.
Dimensions : suivant étude de I'entreprise.

Implantation : selon plan fourni.

Fourniture et pose d’unités intérieures plafonniéres de type cassette 1 voie, avec diffusion d’air de type Windfree
permettant un fonctionnement avec le volet fermé sans courant d’air.

Fonctionnement en chauffage ou rafraichissement.
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Caractéristiques :

o O O O O

Puissance calorifique nominale : .2,5 kW
Puissance frigorifique nominale : 2,2 kW
Débit d’air : 120/258/276/306 m3/h
Puissance absorbée max:25W
Puissance sonore : 47 dB(A)

Pression acoustique débit max : 29 dB(A)

Type : AM022DN1DKG/EU de Samsung ou équivalent

Caractéristiques :

0O O O O O

Puissance calorifique nominale : .3,2 kW
Puissance frigorifique nominale : 2,8 kW
Débit d’air : 192/300/360/420 m3/h
Puissance absorbée max : 50 W
Puissance sonore : 50 dB(A)

Pression acoustique débit max : 32 dB(A)

Type : AM028DN1DKG/EU de Samsung ou équivalent

Caractéristiques :

O O O O O

Puissance calorifique nominale : .4 kW
Puissance frigorifique nominale : 3,6 kW
Débit d’air : 216/360/420/480 m3/h
Puissance absorbée max : 50 W
Puissance sonore : 55 dB(A)

Pression acoustique débit max : 37 dB(A)

Type : AMO36DN1DKG/EU de Samsung ou équivalent
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6.1.1 RESEAU D’EVACUATION DES CONDENSATS

Mise en ceuvre de tuyaux PVC entre les unités intérieures et les écoulements les plus proches pour évacuation des
condensats, toutes suggestions d’étanchéité Y compris pompe de relevage si besoin ;
Incorporation en cloisons ou doublages placostyl si nécessaire ;

Cheminement en faux-plafonds ;
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7.1 Plateau de bureaux et salle de réunion :

Les bureaux seront traités avec une ventilation simple flux pour le renouvellement de I'air hygiénique.

La salle de réunion sera traitée avec une ventilation double flux sur la base de 10 occupants.

7.1.1 CENTRALE DOUBLE FLUX

Mise en place d’une centrale de ventilation double flux a récupération d’énergie pour le traitement du
renouvellement d’air de la salle de réunion.

Le principe de diffusion retenu est

e Soufflage de I'air préchauffé (ou prérefroidi) par I'’échangeur de la CTA dans la salle de réunion
e Reprise dans la salle de réunion.

Le dimensionnement est réalisé sur I'effectif représenté sur les plans soit 10 personnes.

Centrale de traitement de marque ALDES type CXC304 ou équivalent

Cette centrale est constituée de :

e Structure autoportante en profilé d’aluminium et panneaux sandwich.

e Panneaux acier galvanisé Z200

e Isolation laine de roche 30 mm compressée

e Construction horizontale avec raccordement en ligne par piquages circulaires équipés de joints
d’étanchéité.

e Echangeur de chaleur a plaques, fonctionnant a contre-courant, et a haut rendement (certifié EUROVENT)

e By-pass jusqu’a 70%,

e Bacacondensats intégré

e Fixations pour suspension en faux plafond

e Ventilateurs a réaction avec motorisation EC.

e Filtre F7 au soufflage et filtre M6 a la reprise

e Batterie électrique antigel avant I'’échangeur pour éviter la prise en glace de I'échangeur

e Régulation complete intégrée avec protocole de communication Modbus RTU en standard.

Dimensionnement :

e Soufflage : 180 m3/h

e Reprise: 180 m3/h

e Pression disponible : 200 Pa mini

e Rendement mini échangeur a plaques au point de fonctionnement : 83.5 %

L’'ensemble des raccordements électriques sera du par le lot chauffage sur attente du lot électricité.
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7.1.2 EXTRACTEUR SIMPLE FLUX

Pour le plateau de bureau extrait, afin de favoriser le renouvellement d’air, une extraction simple flux sera mise en
oceuvre.

L’extracteur sera positionné dans les combles a la verticale du plateau de bureau.

e Extraction : 342 m3/h
e Pression disponible : 200 Pa mini

Cet extracteur est constitué de :

e (Caisson en tble galva 2275

e Roue a action

e Motorisation EC basse consommation
e Régulation en pression constante

Il sera de type EasyVEC Compact 600 MicroWatt d’ALDES ou équivalent.

L'ensemble des raccordements électriques sera du par le lot chauffage sur attente du lot électricité.

7.1.3 DIFFUSION

La diffusion d’air et la reprise dans la salle de réunion sera réalisée par un terminal plafonnier multidirectionnel
avec ailettes réglables sur les 4 directions.

Diffuseurs de marque VIM type BDOP.

———

La reprise de I'extraction simple flux dans les bureaux sera réalisée par des bouches circulaires autoréglables.

Grilles de marque VIM type ALIZE
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et

Le cheminement de l'air se fera dans des gaines métalliques circulaires en faux plafond.

Les gaines de soufflage seront calorifugées anti-condensation.
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