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01 Généralités
03-11 Description du projet

L'opération se situe sur la Commune de Giéres dans le Département de 'lSERE (38) et consiste en la
réhabilitation des batiments de I'université Stendhal, géré par I'Université Grenoble Alpes sur le Campus
universitaire.

Cette opération s’insére dans I'opération Stendhal Smart Campus et comprend la réhabilitation énergétique
et fonctionnelle des batiment F et H.

Dans le cadre de cette opération, le maitre d'ouvrage souhaite réaliser des travaux de plus grande envergure
au sein des batiments F et G avec :

La réhabilitation fonctionnelle des locaux

La réhabilitation des revétements intérieurs, sols, murs et plafonds

Un renforcement de I'enveloppe thermique (changement des menuiseries extérieures et isolation
intérieure des facades)

Un remplacement complet des corps de chauffe

La mise en place d’'un renouvellement d’air de type double flux pour 'ensemble des bureaux, salle
d’enseignement et salle de réunion

Classement de I'établissement :
Les batiments sont classés en ERP de 1ére catégorie de type R (enseignement) et L (salles de
conférences ou a usages multiples)

Locaux a risques moyens :
Batiment H :
R+1 : Local Rangement

Batiment F :
R+2 : Salle de documentation ; Local ménage ; Archives / inscriptions F205
R+3 : Local ménage

03-12 Documents de référence
Généralités
Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment
les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

Le Code civil ;

Le Code de la construction et de I'habitation ;

Le Code général des collectivités territoriales ;

Le Code des communes ;

Le Code de la santé publique ;

Le Code de l'environnement ;

Le Code de l'urbanisme ;

Le Code rural ;

Le Code du travail ;
Tous les autres codes applicables ;

Le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

La Réglementation sécurité incendie ;

La Réglementation accessibilité ;

Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
Etc...

Procédés et produits de techniques non courantes :
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Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non
courantes, I'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.

Reégles professionnelles :
L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par
la C2P (Commission Prévention Produits).

La liste de ces régles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris
connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme
adresse), I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés de
son Assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette « mise en
observation » ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent
marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient
pas couvert par ses assureurs.

Documents du programme RAGE, PACTE et PROFEEL

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent
marché devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une
ou plusieurs Recommandations professionnelles RAGE/PACTE/PROFEEL ou d'un ou plusieurs Guide
RAGE/PACTE/PROFEEL dont la liste est disponible sur le site https://www.proreno.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les
recommandations indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il
devra impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une « Marque
NF », d'un « Label » ou d'une « Certification », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux
et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concernés.

Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la reglementation incendie, notamment la réaction
au feu des revétements de la famille des peintures qui doit respecter les prescriptions des réglements
applicables aux différents types de construction.

Réglementation accessibilité :

Afin de garantir la conformité de I'ouvrage, I'entrepreneur devra respecter la réglementation en vigueur :
Etablissements recevant du public et installations ouvertes au public

Réhabilitation de I'existant : I'article L111-1 du Code de la Construction et de I'Habitation stipule : « Est
considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou
créé dans un cadre bati existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des
conditions normales de fonctionnement, a des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie
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possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été
congu. Les conditions d'acces des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des personnes
valides ou, a défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. ».
L'obligation d'accessibilité totale de I'établissement porte sur les établissements recevant du public existants
ou créés dans un cadre bati existant de catégorie 1 a 4. Concernant les établissements recevant du public
de 5éme catégorie, une partie du batiment (ou de l'installation) est obligatoirement accessible a I'ensemble
des prestations en vue desquelles I'établissement ou l'installation est congu. L'obligation d'accessibilité porte
également sur les installations ouvertes au public existantes.
Pour le présent Lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra respecter au minimum
les dispositions suivantes fixées par I' arrété du 8 décembre 2014 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre béati existant et des installations
existantes ouvertes au public et I' arrété du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées :

dispositions relatives aux cheminements extérieurs

dispositions relatives aux acceés a I'établissement ou l'installation

dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales

dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

dispositions relatives aux portes, portiques et sas

dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

dispositions relatives a I'information et a la signalisation

dispositions relatives a la détection des mobiliers, bornes et poteaux

Nouvelle construction : les établissements recevant du public lors de leur construction et les installations
ouvertes au public lors de leur aménagement doivent étre accessibles aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des
établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement
automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements (article R162-9 du Code de la Construction et
de I'Habitation). Pour le présent Lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra
respecter a minima les dispositions suivantes fixées par I' arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement et I' arrété du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions
relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées :

dispositions relatives aux cheminements extérieurs,

dispositions relatives aux acces a I'établissement ou l'installation,

dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales,

dispositions relatives aux circulations intérieures verticales,

dispositions relatives aux portes, portiques et sas,

dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande,

dispositions relatives a l'information et a la signalisation,

dispositions relatives a la détection des mobiliers, bornes et poteaux,

Batiments a habitation collectifs et maisons individuelles :

Réhabilitation : I'article L111-1 du Code de la Construction et de I'Habitation stipule : « Est considéré comme
accessible aux personnes handicapées tout batiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié a un
batiment permettant a un habitant ou a un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.
Les conditions d'accés des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des autres publics ou,
a défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »
L'obligation d'accessibilité d'un batiment a habitation collectifs porte sur les équipements jouant un rble en
matiére d'accessibilité disposés dans les circulations communes et dans les locaux collectifs qui sont
susceptibles d'étre utilisés par les habitants ou les visiteurs.
L'obligation porte également sur un batiment ou une partie d'un batiment a habitation collectifs lorsque sont
entrepris des travaux de modification ou d'extension ou des travaux de création de logements dans un
batiment existant par changement de destination ou lorsque le rapport du colt des travaux a la valeur du
batiment est supérieur ou égal a 80 %.
Pour le présent Lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra respecter a minima les
dispositions suivantes fixées par I' arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, ainsi
que I' arrété du 28 avril 2017 et I' arrété du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées :

dispositions relatives aux cheminements extérieurs,

dispositions relatives aux batiments,
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dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes,

dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes,

dispositions relatives aux portes, portiques et sas des parties communes,

dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties
communes,

dispositions relatives a l'information et a la signalisation,

dispositions relatives a la détection des mobiliers, bornes et poteaux,

construction nouvelle : Les batiments a habitation collectifs et leurs abords (articles R162-1 & R162-4
du Code de la Construction et de I'Habitation) ayant fait I'objet d'une demande de permis de construire
déposé a compter du 1er octobre 2019, ainsi que les maisons individuelles nouvellement construites
destinées a étre louées, mises a dispositions ou étre vendues (articles R162-5 a R162-7 du Code de la
Construction et de I'Habitation) doivent étre construits et aménagés, pour 20 % d'entre eux, de fagon a étre
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Le reste des logements est évolutif,
dont la réversibilité des aménagements des pieces composant |'unité de vie pour devenir un logement
accessible au sens réglementaire ou adapté aux besoins de lI'occupant est possible par le biais de travaux
simples. Sont considérés comme simples, les travaux sans incidence sur les éléments de structure, qui ne
nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux
aérauliques situés a l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du batiment, qui ne
modifient pas les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant
une intervention sur les éléments de structure, qui ne portent pas sur les entrées d'air ou qui ne conduisent
pas au déplacement du tableau électrique du logement.
Pour le présent lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra respecter a minima les
dispositions suivantes fixées par I' arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, ainsi
que I' arrété du 28 avril 2017 et I' arrété du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées :

dispositions relatives aux cheminements extérieurs,

dispositions relatives aux batiments,

dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes,

dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes,

dispositions relatives aux portes, portiques et sas des parties communes,

dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties
communes,

dispositions relatives a l'information et a la signalisation,

dispositions relatives a la détection des mobiliers, bornes et poteaux.

Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Pour la réglementation concernant :
La sécurité et la protection de la santé sur le chantier
La sécurité des ouvriers contre les chutes
La protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante+

L'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

A. Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

A.1 Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

Articles L541-11 et L541-15-2, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;

circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics ;

circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en
application de I'article L541-11 du Code de I'environnement ;

recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de
chantiers du batiment.

A.2 Déchets de démolition
Articles R111-43 a R111-49 du Code de la construction et de I'habitation ;
arrété du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements,
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matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de batiments et
abrogeant l'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments

A.3 Déchets dangereux
Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

A.4 Déchets d'amiante

Circulaire n°® 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des
matériaux inertes ;

circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

A.5 Fluides frigorigénes dans les équipements thermodynamiques
Articles R543-75 a R543-123 du Code de I'environnement.

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

I'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou
privés, ou les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration
ou d'autorisation ;

I' article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des
chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la
réalisation des travaux, soit I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,

le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,

les comportements anormalement bruyants.

les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir
pris connaissance avant le début des travaux.

le décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

I' arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.

Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique.

Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.
B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que
I'entreprise du présent Lot sera tenue de respecter :

Articles R571-1 a R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de I'environnement ;

directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores » ;

arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés a
étre utilisés a I'extérieur des batiments ;

arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments.

Normes et DTU

L'entreprise devra la réalisation conformément a I'ensemble du Cahier des Clauses Techniques Générales,
des normes frangaises et européennes, DTU, régles de calcul, cahiers des prescriptions techniques établis
par les groupes spécialisés du CSTB, regles professionnelles et régles de I'art en vigueur.

Tous les produits non traditionnels devront bénéficier d'un Avis Technique a caractére favorable et en cours
de validité, d'un cahier des charges approuvé par un organisme de contrdle ou faire I'objet d'une procédure
d'ATEX (appréciation technique d'expérimentation) et bénéficier de I'acceptation en garantie de la
commission technique des assurances.
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03-14 Type de marché de travaux

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux
plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne

pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur, I'entreprise est invitée a poser la question sur la plateforme dédiée.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.
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03-21 Pieces a fournir par I'entrepreneur avec son offre

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra :
descriptif des menuiseries extérieures proposées : ce descriptif donnera tous renseignements utiles
concernant les différents ouvrages prévus dans I'offre, notamment :
le type et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant
les largeurs des montants et traverses
la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés le cas échéant
la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modéle et la
provenance des joints d'étanchéité prévus, etc...
les principes et dispositifs de fixation des ouvrages
et tous autres renseignements et précisions nécessaires a l'appréciation de la qualité des
menuiseries proposées
articles de ferrage et quincaillerie :
le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de
menuiseries coulissantes
le ou les systéme(s) de manceuvre, de fermeture et de condamnation
la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de
quincaillerie
Avis Techniques et autres :
copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis
copie du compte-rendu d'essais a l'air, a I'eau et au vent avec le classement A*E*V*
copies des labels ou certifications de qualité :
Labels SNJF pour les joints utilisés
Certification NF / QB associée aux documents techniques d'application des systémes de
fenétres
autres documents :
procés-verbal de classement au feu
attestation du fabricant de profilés concernant le suivi de fabrication
procés-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des profilés
proces-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des menuiseries
vitrages :
descriptifs et types de vitrages isolants prévus
certifications CEKAL correspondantes
certificats ACOTHERM s'il y a lieu

03-22 Plans d’exécution
Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entreprise.

Dans tous les cas, I'entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans de fabrication et de mise en
ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment les emplacements et
dimensions de fenétres, les axes et dimensions des trous de scellement éventuels ainsi que leur nature et
les dimensions des feuillures a réserver :

les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et
autres grilles

les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées

I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc...

les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose

les principes et détails de fixation

le mode de calfeutrement

les détails des habillages et couvre-joints

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages
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0323 Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenétres et portes-fenétres seront a définir par
I'entrepreneur en fonction de leur situation et de leurs expositions précisées ci-aprés aux " Bases
contractuelles ".

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions du NF DTU 36.5.

Les menuiseries extérieures devront répondre en fonction de leur classement aux valeurs définies par la
norme NF P20-302 conformément aux essais définis dans la norme NF P 20-501.

03-24 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :

des dimensions de I'ouvrage

du type du ou des ouvrant(s)

du type et du nombre de ferrages

de l'utilisation de l'ouvrage

des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage

des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la situation
de la construction, de l'implantation et de I'exposition de I'ouvrage

ainsi que des données précises aux " Bases contractuelles " ci-aprées

03-25 Etanchéité des menuiseries

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéeité a I'eau et a I'air, abstraction faite
des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre aux classes d'étanchéité A*E*V* définies ci-aprés aux " Bases
contractuelles ".

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que
fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints
métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité
absolue.

03-26 Fabrication des menuiseries

La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques
d'apparition des désordres liés aux infiltrations d'eau et a la non-étanchéité a I'air, et notamment :

par le choix judicieux du profil de la piéce d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation des
eaux d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de la piece d'appui

par une exécution trés précise des assemblages d'angles

par I'emploi de joints et garnitures souples de modeles strictement adaptés aux différents profils
utilisés

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou
avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.
Les menuiseries qui ne répondraient a ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de

I'entrepreneur.

03-27 Essais
Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques et par les
normes.

03-28 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contr6lé la conformité aux
documents techniques contractuels visés ci avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent C.C.T.P., en
ce qui concerne :

les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des fagades, du site, et
des autres critéres a prendre en compte
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les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la
nature du vitrage, des performances a obtenir, etc...
Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien
spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux
prescriptions des documents techniques contractuels applicables au présent Lot, visés ci-avant.

03-29 Intempéries pendant les travaux

Dans les cas ou des intempéries (pluie, vent) surviendraient pendant le remplacement de menuiseries,
I'entrepreneur devra mettre en place toute protection nécessaire pour protéger les intérieurs des locaux.

03-2 10 Dimensions des existants en réhabilitation

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au relevé
des dimensions des ouvrages.

03-2 11 Normes et DTU

L'entreprise devra la réalisation conformément a I'ensemble du Cahier des Clauses Techniques Générales,
des normes frangaises et européennes, DTU, régles de calcul, cahiers des prescriptions techniques établis
par les groupes spécialisés du CSTB, regles professionnelles et régles de I'art en vigueur.

Tous les produits non traditionnels devront bénéficier d'un Avis Technique a caractére favorable et en cours
de validité, d'un cahier des charges approuvé par un organisme de contrdle ou faire I'objet d'une procédure
d'ATEX (appréciation technique d'expérimentation) et bénéficier de I'acceptation en garantie de la
commission technique des assurances.

DTU

NF DTU 34.4 (P25-204) : Mise en ceuvre des fermetures et stores

NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fermetures et
stores - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement ;: P25-204-1-1)

NF DTU 34.4 P1-2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fermetures et
stores - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-204-1-2)

NF DTU 34.4 P2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P25-204-2)

FD DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores -
Partie 3 : Mémento de choix pour les maitres d'oeuvre (Indice de classement : P25-204-3)

NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes
extérieures - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1)

NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes
extérieures - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-
1-2)

NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes
extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-
2)

FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et porte
extérieures - Partie 3 : mémento de choix en fonction de I'exposition (Indice de classement : P20-202-3)

NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 :
Cabhier des clauses techniques (Indice de classement : P78-201-1-1)

NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P78-201-1-2)

NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 :
Cabhier des clauses spéciales (CCS) (Indice de classement : P78-201-2)

NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 :
Mémento calculs des contraintes thermiques (Indice de classement : P78-201-3)

NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 :
Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages (Indice de classement : P78-201-4)
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FD DTU 39 P5 (juillet 2017) : Travaux de batiment - Choix des vitrages en fonction de I'exposition
aux risques de blessures - Partie 5 : Mémento pour les maitres d’ceuvre (Indice de classement : P78-201-5)

Normes

Classification des normes

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.

NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

NF : norme frangaise.

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Remarque : I'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR
(www.afnor.fr).

Nature des bois

NF EN 350 (octobre 2016) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et
de classification de la durabilité vis-a-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois
(Indice de classement : B50-103)

NF B50-105-3 (octobre 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois et
matériaux a base de bois traités avec un produit de préservation préventif - Partie 3 : spécifications de
préservation des bois et matériaux a base de bois et attestation de traitement - Adaptation a la France
Métropolitaine et aux DOM (Indice de classement : B50-105-3)

NF EN 942 (ao(t 2007) : Bois dans les menuiseries - Exigences générales (Indice de classement :
B53-631)

NF EN 14220 (janvier 2007) : Bois et matériaux a base de bois dans les fenétres extérieures, les
vantaux de portes extérieures et les dormants de portes extérieures - Exigences et spécifications (Indice de
classement : B53-633)

NF EN 13307-1 (février 2007) : Ebauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels -
Partie 1 : exigences (Indice de classement : B53-635-1)

XP CEN/TS 13307-2 (janvier 2010) : Ebauches et profilés semi-finis en bois lamellé-collés et
assemblés par entures multiples pour usages non structurels - Partie 2 : contréle de production (Indice de
classement : B53-635-2)

Alliage léger

NF EN 12258-1 (juillet 2012) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions (Indice de
classement : A50-001-1)

NF EN 12258-2 (mars 2005) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie 2 :
analyse chimique (Indice de classement : A50-001-2)

NF EN 12258-3 (septembre 2003) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie
3 : scrap (matiéres premieres pour recyclage) (Indice de classement : A50-001-3)

NF EN 12258-4 (mars 2005) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie 4 :
résidus de l'industrie de I'aluminium (Indice de classement : A50-001-4)

NF EN 754-2 (avril 2016) : Aluminium et alliages d'aluminium - Barres et tubes étirés - Partie 2 :
caractéristiques mécaniques (Indice de classement : A50-610-2)

NF EN 755-2 (avril 2016) : Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie
2 : caractéristiques mécaniques (Indice de classement : A50-630-2)

NF EN 1301-1 (novembre 2008) : Aluminium et alliages d'aluminium - Fil étiré - Partie 1 : conditions
techniques de contréle et de livraison (Indice de classement : A50-670-1)

NF EN 1301-2 (novembre 2008) : Aluminium et alliages d'aluminium - Fil étiré - Partie 2 :
caractéristiques mécaniques (Indice de classement : A50-670-2)

Protection contre la corrosion - Revétements métalliques

A91-011 (juillet 1985) : Revétements métalliques - Désignations conventionnelles de conditions
d'emploi (Indice de classement : A91-011)

NF EN ISO 2082 (mars 2009) : Revétements métalliques et autres revétements inorganiques -
Dépdts électrolytiques de cadmium avec traitements supplémentaires sur fer ou acier (Indice de classement :
A91-053)

NF EN ISO 2081 (mai 2018) : Revétements métalliques et autres revétements inorganiques - Dépots
électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier (Indice de classement : A91-102)

NF EN ISO 1461 (septembre 2022) : Revétements par galvanisation & chaud sur produits finis en
fonte et en acier - Spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : A91-121)

NF EN ISO 2063-1 (mars 2019) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux -
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Partie 1 : considérations de conception et exigences de qualité pour les systémes de protection contre la
corrosion (Indice de classement : A91-201-1)

NF P24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique - Fenétres, fagcades rideaux, semi-rideaux,
panneaux a ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface +
Amendement A1 (juillet 2003) + Amendement A2 (mars 2012) (Indice de classement : P24-351)

Fenétres et portes-fenétres

NF EN 12519 (aolt 2018) : Fenétres et portes pour piétons - Terminologie (Indice de classement :
P20-100)

NF EN 14351-1+A2 (novembre 2016) : Fenétres et portes - Norme produit, caractéristiques de
performance - Partie 1 : fenétres et blocs portes extérieurs pour piétons (Indice de classement : P20-500-1)

NF EN 14351-2 (novembre 2018) : Portes et fenétres - Norme produit, caractéristiques de
performances - Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons (Indice de classement : P20-500-2)

NF P20-501 (novembre 2019) : Méthodes d'essais des fenétres (Indice de classement : P20-501)

NF EN 12428 (mars 2013) : Portes et portails équipant les locaux industriels, commerciaux et les
garages - Transmission thermique - Exigence pour les calculs (Indice de classement : P25-306)

NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité a I'air (Indice de
classement : P25-507)

NF EN ISO 10077-1 (juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités (Module M2-5) (Indice de classement :
P50-737-1)

NF EN ISO 10077-2 (juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les encadrements
(Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-2)

NF EN ISO 12567-1 (septembre 2013) : Isolation thermique des fenétres et portes - Détermination
de la transmission thermique par la méthode a la boite chaude - Partie 1 : fenétres et portes complétes
(Indice de classement : P50-753-1)

ISO 15099 (novembre 2003) : Performance thermique des fenétres, portes et stores - Calculs
détaillés

NF EN 12412-2 (mai 2004) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude - Partie 2 :
encadrements (Indice de classement : P50-775-2)

NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude - Partie 4 : coffres
de volets roulants (Indice de classement : P50-775-4)

NF P23-305 (décembre 2014) : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenétres, portes-
fenétres, portes extérieures et ensembles menuisés en bois Modifié par : Amendement A1 (juin 2017)

NF P20-650-1 (juin 2024) : Fenétres, portes-fenétres, chassis fixes et ensembles menuisés. Pose de
vitrage minéral en atelier. Partie 1 : spécifications communes a tous les matériaux

NF P20-650-2 (juin 2024) : Fenétres, porte-fenétres, chassis fixes et ensembles menuisés. Pose de
vitrage minéral en atelier. Partie 2 : exigences et méthodes d'essais spécifiques au bois

Perméabilité a I'eau - Etanchéité a I'eau des fenétres

NF EN 1027 (mai 2016) : Fenétres et portes - Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai (Indice de
classement : P20-505)

NF EN 12208 (mai 2000) : Fenétres et portes - Etanchéité a I'eau - Classification (Indice de
classement : P20-509)

Perméabilité a I'air - Résistance au vent des fenétres

NF EN 1026 (mai 2016) : Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Méthode d'essai (Indice de
classement : P20-502)

NF EN 12211 (mai 2016) : Fenétres et portes - Résistance au vent - Méthode d'essai (Indice de
classement : P20-503)

NF EN 12207 (mars 2017) : Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Classification (Indice de
classement : P20-507)

NF EN 12210 (mai 2016) : Fenétres et portes - Résistance au vent - Classification (Indice de
classement : P20-508)

NF EN 357 (avril 2005) : Verre dans la construction - Eléments de construction vitrés résistant au
feu, incluant des produits verriers transparents ou translucides - Classification de la résistance au feu (Indice
de classement : P78-350)

Motorisation
NF EN IEC 60335-2-97 (mai 2023) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-
97 : régles particuliéres pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements analogues +
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Amendement A1 (mai 2023) + Amendement A11 (mai 2023) (Indice de classement : C73-897)

NF EN IEC 60335-2-103 (mai 2023) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie
2-103 : régles particulieres pour les motorisations de portails, portes et fenétres + Amendement A1 (mai
2023) + Amendement A2 (mai 2023) + Amendement A11 (mai 2023) (Indice de classement : C73-903)

Verres - Produits de base

NF EN 572-2 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 2 : glace (Indice de classement : P78-102-2)

NF EN 572-3 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 3 : verre armé poli (Indice de classement : P78-102-3)

NF EN 572-4 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base de verre de silicate sodo-
calcique - Partie 4 : verre étiré (Indice de classement : P78-102-4)

NF EN 572-5 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 5 : verre imprimé (Indice de classement : P78-102-5)

NF EN 572-6 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 6 : verre imprimé armé (Indice de classement : P78-102-6)

NF EN 572-7 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 7 : verre profilé armé ou non armé (Indice de classement : P78-102-7)

NF EN 572-8+A1 (mai 2016) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-
calcique - Partie 8 : mesures livrées et mesures découpées finales (Indice de classement : P78-102-8)

NF EN 572-9 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de base -
Partie 9 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-111)

NF EN 1748-1-1 (décembre 2004) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres
borosilicates - Partie 1-1 : définitions et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement
: P78-109-1-1)

NF EN 1748-1-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres
borosilicatés - Partie 1-2 : évaluation de la conformité/norme de produit (Indice de classement : P78-109-1-2)

NF EN 1748-2-1 (juin 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux -
Vitrocéramiques - Partie 2-1 : définition et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de
classement : P78-109-2-1)

NF EN 1748-2-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Partie 2-2 :
vitrocéramique - Evaluation de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-109-2-2)

NF EN 14179-1 (novembre 2016) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de
sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-179-1)

Verres feuilletés

NF EN ISO 12543-1 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 1 : définitions et description des composants (Indice de classement : P78-211-1)

NF EN ISO 12543-2 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 2 : verre feuilleté de sécurité (Indice de classement : P78-211-2)

NF EN ISO 12543-3 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 3 : verre feuilleté (Indice de classement : P78-211-3)

NF EN ISO 12543-4 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 4 : méthodes d'essai concernant la durabilité (Indice de classement : P78-211-4)

NF EN ISO 12543-5 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 5 : dimensions et fagonnage des bords (Indice de classement : P78-211-5)

NF EN ISO 12543-6 (décembre 2021) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté
de sécurité - Partie 6 : aspect (Indice de classement : P78-211-6)

Vitrages isolants

NF P78-453 (avril 1986) : Vitrages isolants - Méthode de détermination du dépét graisseux sur les
profilés espaceurs métalliques (Indice de classement : P78-453)

NF P78-455 (avril 1986) : Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du
coefficient de rigidité kV et du coefficient d'aptitude a la déformation (Indice de classement : P78-455)

NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques lumineuses
et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457)

NF EN 1279-1 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 1 : généralités,
description du systéme, régles de substitution, tolérances et qualité visuelle (Indice de classement : P78-471)

NF EN 1279-2 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 2 : méthode d'essai
de longue durée et exigences en matiére de pénétration d'humidité (Indice de classement : P78-472)

NF EN 1279-3 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 3 : méthode d'essai
a long terme pour le débit de fuite et prescriptions pour les tolérances de concentration du gaz (Indice de
classement : P78-473)

NF EN 1279-4 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 4 : méthodes d'essai
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des propriétés physiques des composants et inserts (Indice de classement : P78-474)

NF EN 1279-5 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 5 : norme de produit
(Indice de classement : P78-475)

NF EN 1279-6 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 6 : contréle de
production en usine et essais périodiques (Indice de classement : P78-476)

Produits pour joints

NF EN ISO 11600 (mai 2004) : Construction immobiliére - Produits pour joints - Classification et
exigences pour les mastics + Amendement A1 (novembre 2011) (Indice de classement : P85-305)

P85-511 (septembre 1973) : Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des
joints - Détermination des caractéristiques d'adhésivité-cohésion sous contrainte de traction (Indice de
classement : P85-511)

NF P85-515 (décembre 1985) : Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des
joints - Détermination de la stabilité a la chaleur (Indice de classement : P85-515)

NF EN ISO 11431 (octobre 2003) : Construction immobiliére - Produits pour joints - Détermination
des propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics aprés exposition a la chaleur, a I'eau et a la lumiére
artificielle a travers le verre (Indice de classement : P85-516)

NF P85-522 (décembre 1990) : Produits pour joints - Mastics - Essai d'adhésivité-cohésion par
cisaillement jusqu'a rupture. (Indice de classement : P85-522)

NF P85-527 (aolt 2003) : Produits pour joints - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion
sous traction maintenue aprés traitement thermique (Indice de classement : P85-527)

NF P85-528 (aolt 2003) : Produits pour joints - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion
sous traction jusqu'a rupture apres traitement thermique (Indice de classement : P85-528)

NF P85-530 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications (Indice de classement : P85-
530)

NF P85-531 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oleoplastiques - Détermination des caractéristiques
d'adhésivité-cohésion sous contrainte de traction. (Indice de classement : P85-531)

NF P85-532 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastique - Détermination des caractéristiques de
résistance a la compression. (Indice de classement : P85-532)

NF P85-533 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Essai de compatibilité spécifique entre mastics
de bourrage et vitrage feuilleté. (Indice de classement : P85-533)

NF P85-541 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics obturateurs du type plastique - Spécifications (Indice de classement : P85-
541)

NF P85-550 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Mastics en bandes préformées - Spécifications (Indice de classement : P85-550)

NF P85-551 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination des caractéristiques en compression.
(Indice de classement : P85-551)

NF P85-552 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination des caractéristiques d'adhésivité-
cohésion en traction (Indice de classement : P85-552)

NF P85-553 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Evaluation de la stabilité rhéologique. (Indice de
classement : P85-553)

NF P85-554 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination de la stabilité a la chaleur. (Indice de
classement : P85-554)

NF P85-560 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Spécifications (Indice de
classement : P85-560)

NF P85-561 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes
pour miroiterie-vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Détermination des
caractéristiques sous contrainte de compression. (Indice de classement : P85-561)

NF P85-570 (septembre 2020) : Produits pour joints - Mousses imprégnées - Définitions,
spécifications + Amendement A1 (mars 2021) (Indice de classement : P85-570)

NF P85-571 (avril 2001) : Produits pour joints - Mousses imprégnées - Essais (Indice de classement
: P85-571)

NF P85-610 (avril 2020) : Produits pour joints - Mastics pour collage de tuiles de terre cuite -
Spécifications et méthodes d'essais (Indice de classement : P85-610)
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NF P85-611 (décembre 1998) : Produits pour joints - Mastics pour collage de tuiles canal - Méthodes
d'essais (Indice de classement : P85-611)

NF P85-700 (novembre 2003) : Produits pour joints - Essais d'identification - Masse volumique
apparente (Indice de classement : P85-700)

NF P85-701 (juin 2022) : Produits pour joints - Essais d'identification - Analyse thermogravimétrique
(Indice de classement : P85-701)

Protection contre la corrosion des ouvrages accessoires en métal

NF EN ISO 1461 (septembre 2022) : Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis en
fonte et en acier - Spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : A91-121)

NF A91-124 (décembre 2002) : Revétements métalliques - Galvanisation par immersion dans le zinc
fondu (galvanisation a chaud) - Méthodes d'essai d'adhérence (Indice de classement : A91-124)

NF EN ISO 1460 (septembre 2020) : Revétements métalliques - Revétements de galvanisation a
chaud sur métaux ferreux - Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface (Indice de
classement : A91-123)

NF EN ISO 2128 (octobre 2010) : Anodisation de I'aluminium et de ses alliages - Détermination de
I'épaisseur des couches anodiques - Méthode non destructive par microscope a coupe optique (Indice de
classement : A91-481)

NF EN ISO 2063-1 (mars 2019) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux -
Partie 1 : considérations de conception et exigences de qualité pour les systémes de protection contre la
corrosion (Indice de classement : A91-201-1)
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03-3

Description des ouvrages

03-3-1

03-3-11

03-3-2

Préparation

Dépose protection bois

Réalisation de la dépose des panneaux bois posés par le lot "Démolition - Gros-oeuvre" suite a la dépose
des menuiseries extérieures. Compris évacuation des panneaux et tous les éléments inclus dans la
protection.

Localisation :
* COMMUN :
Ensemble des menuiseries extérieures remplacées

Menuiserie bois aluminium coloris ton bois
Réalisation conforme a la norme NF P23-309 (juillet 2020).

Profils bois
Profilés en bois lamellé collé abouté, en Pin Sylvestre abouté KKK, 68 mm, d'un taux d'humidité compris entre 13%
et 17%, de classe 3 selon la norme NF EN 335 (MAI 2013)

Protection par trempage contre les attaques des insectes conformément aux normes NF X 41-528, NF X
41-535 et NF X 41-525.

Protection contre les attaques de champignons conformément a la norme NF X 41-552.

Protection contre les reprises d'humidité par I'application, sur toutes leurs faces, d'une impression de type
lasure en 3 couches.

Capotage aluminium
Les profilés aluminium doivent étre conforme aux normes spécifications des normes NF EN 12020-1 et NF EN
12020-2 et NF EN 755-2 NF EN 14024.

Liaison travaillante selon la norme NF P23-309. La fixation du profilé aluminium sur le profilé bois sera assurée soit
par un clippage du profilé aluminium sur des galets en matériaux de synthese et régulierement fixés sur le profilé
en bois, soit au moyen de clameaux a rotation en matériaux de synthése et régulierement fixés sur le profilé en
bois.

Anticorrosion par thermolaquage des éléments en aluminium

Le traitement anticorrosion par thermolaquage sera conforme a la norme NF P 24-351, menuiserie
métallique, fenétres, fagcades rideaux, semi-rideaux, panneaux a ossature métallique, protection contre la corrosion
et préservation des états de surface et a la norme NF P 34-601, décembre 1981, bandes et tdles d'aluminium
prélaqué en continu, spécifications, classement E12 atmosphére urbaine

Traitement comprenant une métallisation et une finition thermolaquée.

Mise en ceuvre :

Préparation des surfaces : dégraissage soigné, piquage et brossage des laitiers de soudure, décapage par
projection d'abrasifs SA2 minimum.

Thermolaquage polyester ou acrylique épaisseur minimale 80 pm

Assemblage
Dormants et ouvrants assemblés en coupe d'onglet par équerres a goupiller, meneau assemblé par emboitement

en coupe droite des traverses et montants.

Les surépaisseurs doivent étre enlevées la ou elles seraient nuisibles a I'aspect ou au bon fonctionnement de
I'élément.

Tolérance d'assemblage
Un ouvrage ne doit pas étre différent des dimensions prévues pour la fabrication de £ 2 mm sur I'ensemble, y
compris les dimensions en fond de feuillure.
L'écart entre les deux diagonales d'un cadre posé a plat sur un support plan ne doit pas étre supérieur a :
-4 mm lorsque le plus grand cété est inférieur ou égal a 2 m,
- 6 mm lorsque le plus grand cété est supérieur a 2 m.
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Fixation
Fixation des huisseries en tableau par vis a distance a double filetage de type Rafix-F de chez TOPROC ou
équivalent

Drainage
Les ouvrages, quels que soient leurs types, doivent obligatoirement comporter des systemes de drainage sur les

traverses basses et intermédiaires :
- des dormants
- des ouvrants ou parties fixes recevant les vitrages.

Ces systémes doivent étre congus pour évacuer les eaux d'infiltrations éventuelles vers I'extérieur et maintenir les
chambres intérieures a la pression atmosphérique (chambres d'équilibre).

Rejet d'eau sur I'ensemble des traverses basses

Joints
Joints d'étanchéité a lévre a base de caoutchouc répondant aux spécifications de la norme NF P 85-301 « Profilés
pour joint dans les fagades légéres - Matériaux a base de caoutchouc

Calfeutrement conforme & la norme FD P 85-210-3 "Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

Double joint a levres en EPDM dans les feuillures des ouvrants, sur les battues des portes a 2 vantaux et sur
traverse basse en appui sur un seuil suisse hauteur 2 cm.

Etanchéité a I'air
Réalisation de I'étanchéité a l'air en périphérie des menuiseries sur le support, comprenant :

Une membrane de polyéthyléne copolymeére associée a un non tissé€, auto-adhésive sur le bord en contact
avec la menuiserie, imprégnée d'un adhésif butyle sur le bord en contact avec le gros ceuvre de type "DUO
PREFAB" de chez ILLBRUCK ou équivalent.

Remplissage
Remplissage en panneau sandwich isolant a parements en téle d'aluminium cbté extérieur et parement en

panneaux bois cété intérieur
Isolation par laine de roche, d'épaisseur adaptée a la résistance thermique demandée et de réaction au feu
minimum A2-s1, dO

Vitrage
Tous les vitrages devront étre conformes aux normes :

NF P78-201-1/A1 (NF DTU 39 P1-1) : Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques - Amendement A1 et a la norme

NF P78-201-1-2 (NF DTU 39 P1-2) : Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 1-2 : Critéres généraux de choix
des matériaux

NF P78-201-2 (NF DTU 39 P2) : Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

NF P78-201-3 (NF DTU 39 P3) : Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 3 : Mémento calculs des contraintes
thermiques

NF P78-201-4 (NF DTU 39 P4) : Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 3 : Mémento calculs pour le
dimensionnement des vitrages

NF P78-201-5 (NF DTU 39 P5) : Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 3 : Mémento sécurité (indice de
classement)

Vitrage type 1 : double vitrage feuilleté a isolation thermique renforcée, composé de :
1 vitrage feuilleté clair intérieur, épaisseur suivant la surface du vitrage
1 vide d'air de 16 mm avec remplissage argon
1 vitrage feuilleté clair extérieur, épaisseur suivant la surface du vitrage, a isolation thermique renforcée
Classement au choc : 2B2 selon la norme EN 12600

Vitrage type 2 : double vitrage contre la chute des personnes composé de :
1 vitrage feuilleté clair intérieur avec 2 films de protection, classé 1B1 selon la norme EN 12600, épaisseur
suivant la surface de vitrage
1 vide d'air de 16 mm avec remplissage argon
1 vitrage feuilleté clair extérieur, épaisseur suivant la surface du vitrage, a isolation thermique renforcée
Classement au choc : 1B1 selon la norme EN 12600

Vitrage type 3 : double vitrage a protection renforcée contre le vandalisme et I'effraction composé de :
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1 vitrage feuilleté clair intérieur avec 2 films de protection, classé P5A a P8B selon la norme EN 356,
épaisseur suivant la surface de vitrage

1 vide d'air de 16 mm avec remplissage argon

1 vitrage feuilleté clair extérieur, épaisseur suivant la surface du vitrage, a isolation thermique renforcée

L'ensemble des vitrages recevra :

Un intercalaire avec un déshydratant de type "Warm-Edge", mastic d'étanchéité, mastic de scellement

Le calage du volume verrier a I'aide de cales en caoutchouc ou en matériaux de synthése de dureté DIDC
705

L'entreprise devra fournir les certificats CEKAL des vitrages mis en ceuvre
Etanchéité & I'air des vitrages

Joint complémentaire pour assurer I'étanchéité entre le vitrage et le fond de feuillure a I'aide d'un adhésif ou
d'un cordon de mastic avant la pose de la parclose.

Quincaillerie

Porte :

4 paumelles minimum en aluminium, monoblocs réglables, fixées en applique sur le dormant et sur
l'ouvrant.

Fermeture par serrure 3 points, a larder, a tétiere filante a péne basculant et cylindre européen a bouton
tournant moleté, suivant organigramme

Garniture de sécurité sur plaques longues en aluminium avec protecteur de cylindre en acier trempé,
béquille double droite, équipée d’'un mécanisme anti-desserrage intégré, carré a montage rapide, sans vis
pointeau, pour carré de 7 mm, certifié selon la norme DIN 18257, catégorie de sécurité ES1 ; bénéficiant de 10 ans
de garantie sur le fonctionnement mécanique. Ligne Stockholm de la société HOPPE

Crémone pompier sur I'ouvrant secondaire

Ferme-porte a came encastré avec bras a coulisse pour porte 1 vantail

Sélecteur de fermeture encastré pour porte a 2 vantaux.

Pion antidégondage

Chéssis ouvrant a la francaise :

Paumelles en aluminium, monoblocs réglables, fixées en applique sur le dormant et sur I'ouvrant.

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m maximum,
conformément a la réglementation pour PMR et poignée de fenétre en acier inoxydable. Sécurité de base intégrée
Secustik®, et sécurité de verrouillage renforcée de 100Nm - Secu100®. Stabilité renforcée avec carré a montage
rapide et positionnement du cylindre de verrouillage placé dans la rosace, SecuSelect®. Certifié DIN EN 1627-1630
RC1-6 ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique. Ligne Stockholm de la société HOPPE
ou équivalent

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Ferme-porte :

Fourniture et mise en ceuvre de ferme-porte réversible, droit ou gauche, & came et contre-piston, avec glissiére
conforme a la NF EN 1154 / A1 (juin 2003). Force dégressive du moment d'ouverture, deux vitesses de fermeture
indépendantes réglables en continu par valves hydrauliques. Plaque de montage dotée du groupe de percage
universel. Les fixations des ferme-porte seront invisibles.

Caractéristiques techniques :
Force de fermeture : 2 & 4 EN réglable en continu.
Largeur maximum du vantail : 1000 mm
Sélecteur fermeture pour les portes a 2 vantaux
Réglage de la vitesse de fermeture : de 180° a 15°
Réglage de I'a-coup final : de 15° a 0°.
Finition : au choix de I'architecte

Caractéristiques techniques :
Classement AEV : A*3 E*4 VV*a2

Indice d'affaiblissement acoustique des menuiseries : Rw + Ctr > 30 dB

Caractéristiques thermiques menuiseries vitrées :
Uw =1.4 W/m2.°C
Ug =1.1 W/m2°C
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Mise en ceuvre

L'entreprise devra un plan de fabrication indiquant les détails d'assemblage, les raccordements au gros
ceuvre et tous les détails de montage.

Le plan devra étre validé par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle avant mise en fabrication.

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier électrozingué et toutes sujétions par bavette
de raccordement au gros-ceuvre.

Points singuliers
L'entreprise devra remettre au contrdleur technique et au maitre d'ceuvre les PV justifiant les
caractéristiques techniques des produits utilisés.
L'entreprise devra fournir au bureau de contréle la justification par le calcul des éléments mis en ceuvre.
Les menuiseries utilisées devront bénéficier d'un avis technique en cours de validité.
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

CV_0.01 - 2 Chéassis OF 1V + fixe -3.20 x h =
241 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chassis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristigues techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh=221m
Dimensions du fixe central : 141 xh=241m
Dimensions en tableaux : 3.20xh=2.41m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Rez de chaussée :
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H Circ. 02 Hall d’entrée

HO006 Gestion scolarité responsable
H008 Gestion scolarité

HO10 Péle partenaires

HO012 Accueil inscriptions régie
HO014 Responsable régie

03-3-22 CV_0.02 - 2 Chéassis OF 1V + fixe -3.14 x h =
241 m

Fourniture et mise en ceuvre de chéssis vitré,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chassis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh=221m
Dimensions du fixe central : 1.35xh =241m
Dimensions en tableaux : 3.14 xh=2.41m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT H :
Rez de chaussée :
HO012 Accueil inscriptions régie
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CV_0.02bis - Chéassis OF 1V + fixe + grille -
3144xh=241m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Une partie avec intégration d'une grille
de ventilation

Un chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail

Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception avec grille de ventilation :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux profil bois-aluminium
Remplissage par ailettes a profil pare-pluie en acier galvanisé thermolaqué
Un grillage anti-volatile intérieur en acier galvanisé, maille 10 x 10 mm maximum

Y compris toutes sujétions de raccordement et d'étanchéité par pliage en t6le en acier galvanisé avec finition
thermolaquée en raccordement des grilles et des menuiseries extérieures.

Conception ouvrant a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3. Vitrage opalescent

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3. Vitrage opalescent

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions ouvranta 1V : 0.72xh=2.21m
Dimensions grille a ventelles : 0.82 xh =241m
Dimensions du fixe central : 1.35xh =241 m
Dimensions en tableaux : 3.14 xh=2.41m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Rez de chaussée :
HO004 Local CTA
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CV_0.03 - Chassis fixe -1.60 x h=2.41m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant détails de l'architecte

Montant verticale en partie haute
formant 2 volumes de vitrage. Positionnement
suivant détails de l'architecte

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr >

30dB

Dimensions des ouvrants : 0.63 x h =
1.81m

Dimensions de I'allége : 1.60 x h = 0.40
m

Dimensions en tableaux : 1.60 x h = 2.41
m

Finition plaxée décor bois des profils
aluminium, décor au choix de l'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des
profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez de chaussée :
F Circ.02 Circulation
F Circ.03 Circulation
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CV_0.04 - Chassis fixe -0.50 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.50 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez de chaussée :
F Circ.02 Circulation
F Circ.03 Circulation
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CV_0.05 - Chassis fixe -0.80 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.80 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez de chaussée :
F Circ.01 Circulation
F Circ.02 Circulation
F Circ.03 Circulation

CV_0.07 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
314xh=221m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chéssis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de l'ouvrant a 2 vantaux

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :
Paumelles monoblocs réglables
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Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.70 x h =2.00 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.79 x h=2.21m
Dimensions en tableaux : 3.14 xh=2.21m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez-de-chaussée :
F001 Salle informatique
F004 Salle de cours CUEF

CV_0.07bis - 2 Chassis OF 2V - 3.14 x h = 2.21
m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Deux chassis "Pompier" a 2 vantaux

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Montants élargis au droit des ouvrants
pour mise en place de la cloison en plaques de
platre

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
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Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.72xh =1.91m
Dimensions en tableaux : 3.14 xh=2.21m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Rez-de-chaussée :
Chéssis entre F San. 01 Sanitaires et FLMO01 Local ménage

CV_0.08 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
320xh=221m

Fourniture et mise en ceuvre de chéassis vitré,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de l'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3
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Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.70 x h =2.00 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.84 xh=2.21m
Dimensions en tableaux : 3.20xh=2.21m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez-de-chaussée :
F001 Salle informatique
F002 Salle de cours CUEF
F003 Salle de cours CUEF
F004 Salle de cours CUEF
F005 Salle de cours CUEF

CV_0.08bis 01 - 2 Chassis OF 2V "Pompier” -
320xh=221m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Deux chassis "Pompier" a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Montants élargis au droit des ouvrants
pour mise en place de la cloison en plaques de
platre

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3
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Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.73 xh =1.91m
Dimensions en tableaux : 3.20xh=2.21m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez-de-chaussée :
Chassis entre F002 Salle de cours CUEF et F003 Salle de cours CUEF
Chassis entre F004 Salle de cours CUEF et F005 Salle de cours CUEF

03-3-2 11 CV_0.08bis 02 - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.20
xh=221m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Montants élargis au droit des ouvrants
pour mise en place de la cloison en plaques de
platre

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3
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Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.70 x h =2.00 m

Dimensions des fixes latéraux : 0.84 xh=2.21m

Dimensions en tableaux : 3.20xh=2.21m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Rez-de-chaussée :

Chassis entre F005 Salle de cours CUEF et F San. 01 Sanitaires

CV_0.09 - Chassis OF 2V "Pompier" + allége -
1.60xh=2.41m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Un chéssis "Pompier" a 2 vantaux
Une allége vitrées

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :

Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position
de la poignée de commande a une hauteur de
1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant
secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur
chaque vantail

Verrouillage extérieur & commande par
carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception de l'allége :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
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Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.76 xh=1.46 m
Dimensions de l'allége : 1.60 x h =0.65m
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Dimensions en tableaux : 1.60 xh =2.41m

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
- STORE

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Rez de chaussée :
H Circ. 01 Circulation

CV_0.09bis - Chassis fixe -1.60 x h=2.41m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant détails de l'architecte

Montant verticale en partie haute
formant 2 volumes de vitrage. Positionnement
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr >

30dB

Dimensions en tableaux : 1.60 x h = 2.41
m

Finition plaxée décor bois des profils
aluminium, décor au choix de l'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des
profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages,
fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Rez de chaussée :
H Circ. 01 Circulation
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03-3-2 14 CV_0.10 - Chassis fixe -1.30 x h=241m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré

fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant détails de l'architecte

Montant verticale en partie haute
formant 2 volumes de vitrage. Positionnement
suivant détails de l'architecte

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr >

30dB

Dimensions en tableaux : 1.30 x h = 2.41
m

Finition plaxée décor bois des profils
aluminium, décor au choix de l'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des
profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages,
fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet
de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Rez de chaussée :
H Circ. 01 Circulation
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CV_0.11 - Chassis fixe -0.50 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.50 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

e BATIMENT H :

Rez de chaussée :
H Circ. 01 Circulation
H Circ. 02 Hall d’entrée

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
- STORE
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CV_0.12 - Chassis fixe -0.80 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.80 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

e BATIMENT H :

Rez de chaussée :
H Circ. 01 Circulation
H Circ. 02 Hall d’entrée

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
- STORE
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CV_0.13 - Chassis fixe -0.88 xh=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.88 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
e BATIMENT H :
Rez de chaussée :
H Circ. 02 Hall d’entrée

CV_0.14 - Chéssis fixe - 2.50 x h=2.80 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

4 montants intermédiaires formant 5
volumes de vitrage. Dimensions suivant détails
de l'architecte

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr >

30dB

Dimensions en tableaux : 2.50 x h = 2.80
m

Finition plaxée décor bois des profils

Programma
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aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT H :
Rez de chaussée :
H Circ. 02 Hall d’entrée

Programmation - Economie
de la Construction - Coordination
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CV_0.15 - Chassis fixe -0.50 x h=2.80 m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse intermédiaire formant 2 volumes de vitrage. Hauteur
suivant détails de I'architecte

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.50 x h =2.80 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
e BATIMENT H :
Rez de chaussée :
H Circ. 02 Hall d’entrée

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM

- STORE
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CV_1.01 - 2 Chassis OF 1V + fixe + allége -
320xh=248m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central

Un fixe central vitré

Une allége vitrée, servant de garde-
corps

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
2 montants intermédiaires alignés aux ouvrants
Remplissage double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.41 xh =1.63 m
Dimensions de l'allége : 3.20 x h = 0.50 m
Dimensions en tableaux : 3.20x h=2.48 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Niveau 1 :
H1 Circ. 01 Circulation
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CV_1.02 - 2 Chassis OF 1V + fixe + allége -
314xh=248m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central

Un fixe central vitré

Une allége vitrée, servant de garde-
corps

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
2 montants intermédiaires alignés aux ouvrants
Remplissage double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.35xh =1.63 m
Dimensions de l'allége : 3.20 x h = 0.50 m
Dimensions en tableaux : 3.14 xh=2.48 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENTH :
Niveau 1 :
H1 Circ. 01 Circulation
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CV_1.03 - Chéssis OF 2V + allége - 1.60 x h =
2.90 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis ouvrant a la francaise a 2
vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux :
Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type

1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position
de la poignée de commande a une hauteur de
1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant
secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur
chaque vantail

Conception de I'allége :
Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Remplissage par double vitrage contre la

chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants : 0.63 x h =2.05 m
Dimensions de I'allége : 1.60 x h=0.40 m
Dimensions en tableaux : 1.60 x h =2.90 m

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
- STORE

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1:
F1 Circ. 02 Circulation
F1 Circ. 03 Circulation
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CV_1.04 - Chassis OF 1V + allege - 0.50 x h =2.90 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 1 vantail
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception de l'allege :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de
type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de I'ouvrant : 0.40 x h=1.80 m

Dimensions de I'allége : 0.50 x h = 1.00 m

Dimensions en tableaux : 0.50 x h =2.90 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1 :
F1 Circ. 02 Circulation
F1 Circ. 03 Circulation

Programma
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CV_1.05 - Chéassis OF 1V + allége - 0.80 x h =2.90 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 1 vantail
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception de l'allege :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de
type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de I'ouvrant : 0.70 x h=1.80 m

Dimensions de I'allége : 0.80 x h =1.00 m

Dimensions en tableaux : 0.80 x h =2.90 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1 :
F1 Circ. 02 Circulation
F1 Circ. 03 Circulation

Programma

tion - Economie
de la Construction - Coordination
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CV_1.06 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.14xh =236 m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montants intermédiaires
Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.76 xh=1.62 m

Dimensions des fixes latéraux : 0.80 x h=1.82 m

Dimensions de l'allége : 3.14 x h = 0.54 m

Dimensions en tableaux : 3.14 xh =2.36 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1 :
F107 Salle de cours banalisée
F109 Salle de cours banalisée
F110 Salle de cours banalisée
F1 San. 01 Sanitaires
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CV_1.07 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.20x h=2.36 m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montants intermédiaires
Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.78 xh=1.62 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.80 x h=1.82 m
Dimensions de l'allége : 3.20 x h =0.54 m
Dimensions en tableaux : 3.20 x h =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1 :
F1 Circ. 01 Circulation
F1 Circ. 02 Circulation
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CV_1.07bis - Chassis fixe - 3.20 x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant détails de l'architecte

Montants intermédiaires séparant le
chassis en 8. Positionnement suivant détails de
I'architecte. Montant central élargie permettant la
mise en ceuvre de la cloison en plaques de
platre

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage de la partie haute par double vitrage de type 1 et de la partie basse par double vitrage
contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions en tableaux : 3.20 x h =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1 :
Chassis entre F1 Circ. 01 Circulation et F1 Circ. 02 Circulation

CV_1.08 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.20 x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chéssis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :
Paumelles monoblocs réglables
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Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montants intermédiaires
Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristigues techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.78 x h = 1.62 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.80 xh=1.82m
Dimensions de 'allége : 3.20 x h = 0.54 m
Dimensions en tableaux : 3.20 xh =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENTH :

Niveau 1:
H107 Assistante Direction
H108 Salle de réunion

CV_1.09 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.20 x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chéssis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire
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Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
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Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Montants intermédiaires

Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.78 xh=1.62 m

Dimensions des fixes latéraux : 0.80 x h =1.82 m

Dimensions de l'allége : 3.20 x h =0.54 m

Dimensions en tableaux : 3.20 xh =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1:
F106 Salle de cours banalisée
F107 Salle de cours banalisée
F108 Salle de cours banalisée
F109 Salle de cours banalisée
F110 Salle de cours banalisée
F111 Salle de cours banalisée

* BATIMENTH :

Niveau 1:
H105 Salle de réunion CUEF
H107 Assistante Direction

CV_1.10 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.35x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chéssis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant

d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux

plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

: Program
dela Construction - Coor

ination
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Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montants intermédiaires
Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.76 x h =1.62 m

Dimensions des fixes latéraux : 0.90 x h=1.82 m

Dimensions de l'allége : 3.35 x h =0.54 m

Dimensions en tableaux : 3.35xh =2.36 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
e BATIMENT H :
Niveau 1:
H107 Assistante de direction

CV_1.11 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe +
allege -3.50 x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de l'ouvrant a 2 vantaux

Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire
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Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail
Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"
Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Conception de l'allége :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montants intermédiaires
Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de type 2

Caractéristiques technigues :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.76 x h =1.62 m
Dimensions des fixes latéraux : 1.00 x h=1.82 m
Dimensions de l'allége : 3.50 x h =0.54 m
Dimensions en tableaux : 3.50 xh =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

e BATIMENT H :

Niveau 1:
H102 Salle de cours CUEF
H104 Salle de cours CUEF
H108 Salle de cours CUEF
H106 Direction adm. CUEF
H107b Direction CUEF

CV_1.12 - 2 Chéssis fixe - 3.50 x h =2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant détails de I'architecte

Montant vertical formant 4 volumes de
vitrage. Positionnement suivant détails de
I'architecte

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques technigues :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions en tableaux : 3.50 x h =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.
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L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT H :

Niveau 1 :
Chassis entre H101 Salle de cours CUEF et H102 Salle de cours CUEF
Chassis entre H104 Salle de cours CUEF et H108 Salle de cours CUEF

CV_1.13 - Chassis fixe - 0.80 x h =2.38 m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.80 x h =2.38 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT H :
Niveau 1:
H107 Assistante Direction
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CV_1.14 - Chassis fixe -0.88 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions en tableaux : 0.88 xh =2.41m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
« BATIMENTH :
Niveau 1 :

H1 Esc. 01
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CV_1.15 - Chéassis OF 1V + allége - 0.73 x h=3.13 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 1 vantail
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception de I'allege:

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux

Remplissage par double vitrage contre la chute des personnes de
type 2

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de I'ouvrant : 0.63 x h=1.62 m

Dimensions de 'allége : 0.73xh =1.31m

Dimensions en tableaux : 0.73 xh =3.13 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1 :
F106 Salle de cours banalisée

Programma

tion - Economie
de la Construction - Coordination

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
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CV_1.15bis - Chassis fixe - 3.20 x h=2.36 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Traverse intermédiaire formant allége.
Hauteur suivant plans de l'architecte

3 montants intermédiaires formant 8
volumes de vitrage. Dimensions suivant détails
de l'architecte

Remplissage de l'allége par double
vitrage contre la chute des personnes de type 2 et remplissage de la partie haute par double vitrage de type
1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions en tableaux : 3.20 x h =2.36 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 1 :
Chassis entre F108 Salle de cours banalisée et F109 Salle de cours banalisée
Chassis entre F111 Salle de cours banalisée et F1 San. 01 Sanitaires
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CV_1.16 - Chéassis OF 2V + alléege - 1.50 x h = 3.29 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 2 vantaux
Une allége pleine

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Conception de l'allége:
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par panneau plein

Caractéristiques technigues :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants : 0.58 x h=1.94 m
Dimensions de l'allege : 1.50 x h =1.25 m
Dimensions en tableaux : 1.50 x h =3.29 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1 :

F1Esc. 01
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CV_1.17 - Chassis fixe -0.88 x h=3.29 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré
fixe.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse intermédiaire formant allége,
hauteur suivant plan architecte

Remplissage de la partie haute par
double vitrage de type 1 et de la partie basse par
panneau plein

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en
béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr >

30dB

Dimensions en tableaux : 0.88 x h = 3.29
m

Finition plaxée décor bois des profils
aluminium, décor au choix de I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des
profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages,
fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet
de détail de l'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1:

F1Esc. 01

PE2

I
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CV_2.01 - 2 Chéassis OF 1V + fixe -3.29 x h =
1.92m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72x h=1.51m
Dimensions du fixe central : 1.50 xh =1.92 m
Dimensions en tableaux : 3.29 xh =1.92 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2 :
F205 Archives inscriptions
F215 Salle de convivialité
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CV_2.02 - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.50 x h =
1.92m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh=1.51m

Dimensions du fixe central : 1.71 xh =1.92 m

Dimensions en tableaux : 3.50 xh=1.92 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2 :
F202 Zone BIB
F202bis Zone BIB
F203 Bureau bibliothécaire
F207 Formation continue
F209 Resp. péle transverse
F211 Master LEA
F213 Licence LLCER
F215 Salle de convivialité
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CV_2.03 - 2 Chassis OF 1V + fixe - 3.35 x h =
1.92m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh =147 m
Dimensions du fixe central : 1.56 xh =1.92 m
Dimensions en tableaux : 3.35xh =192 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :
F202 Zone BIB
F202bis Salle documentation
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CV_2.04 - Porte vitrée tiercée + imposte - 1.46
xh=270m

Fourniture et mise en ceuvre de porte vitrée
tiercée, ouvrant a l'anglaise, avec imposte vitrée.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Seuil handicapé hauteur maximum 2 cm

Conception des ouvrants :

Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Signalétique a hauteur des yeux par
motif autocollant, motif au choix de I'architecte

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Fermeture par serrure a cylindre
européen a bouton tournant moleté, suivant
organigramme

Barre antipanique intérieure sur ouvrant
principal

Crémone pompier sur ouvrant
secondaire

Ferme-porte avec sélecteur de fermeture

Pion antidégondage

Compas de limitation d'ouverture

Conception de l'imposte :

Traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Remplissage par double vitrage
retardateur d'effraction de type 3

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de I'ouvrant principal : 0.90 m x h = 2.04 m soit 1 UP
Dimensions de I'ouvrant secondaire : 0.46 mx h =2.04 m

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM

- STORE

Dimensions de l'imposte : 1.46 x h = 0.60 m

Dimensions en tableaux : 1.46 xh =2.70 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte
Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :
F2 Circ. 03 Circulation

Programmation - Economi
de la Construction - Coordinatio

e
n
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CV_2.05 - Chassis OF 1V-0.88 x h=1.50 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un chassis ouvrant a la frangaise a 1 vantail.

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception de I'ouvrant :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions de l'ouvrant : 0.78 xh=1.40 m
Dimensions en tableaux : 0.88 xh=1.50 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :
F202bis Salle documentation

Programma
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CV_2.06 - Chéassis OF 1V + alléege - 0.88 x h =3.29 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 1 vantail
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception de l'allége:
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par panneau plein

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de l'ouvrant : 0.78 x h =1.94 m

Dimensions de l'allége : 0.88 x h =1.25 m

Dimensions en tableaux : 0.88 xh =3.29 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
« BATIMENT F :
Niveau 2 :

F2 Esc. 01

Programma

tion - Economie
de la Construction - Coordination
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03-3-2 46

CV_2.07 - Chéassis OF 2V + alléege - 1.50 x h =3.29 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 2 vantaux
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Conception de l'allége:
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par panneau plein

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants : 0.58 x h=1.94 m
Dimensions de l'allege : 1.50 x h =1.25 m
Dimensions en tableaux : 1.50 x h =3.29 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :

F2 Esc. 01

CV_2.08 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
3.28xh=1.92m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chéassis "Pompier" a 2 vantaux

Un fixe vitré latéral

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
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Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.72 xh =1.82m
Dimensions du fixe latéral : 1.52 x h =1.92 m
Dimensions en tableaux : 3.28 xh =1.92m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2
F2 San. 01 Sanitaires

03-3-2 47 CV_2.09 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
3.50xh=1.92m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de l'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER
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Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.80 x h =1.80 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.90 xh =1.92 m
Dimensions en tableaux : 3.50 xh =1.92 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2 :
F201A Bureau BIB
F202 Zone BIB
F202A Bureau BIB
F202bis Zone BIB
F204 Péle transverse
F206 Poble transverse
F208 Resp. scolarité
F210 Resp. licences
F212 Licence LEA

03-3-248 CV_2.10 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -

3.35xh=1.92m
Fourniture et mise en ceuvre de chéssis vitré,
comprenant :

Un chéassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1
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Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.80 x h =1.80 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.82 x h =1.92 m
Dimensions en tableaux : 3.35xh =1.92m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :
F202bis Salle documentation

CV_2.11 - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.50 x h =
1.92 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Un chéassis "Pompier" a 2 vantaux
Un fixe vitré latéral

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Montant central élargie permettant la mise en ceuvre de la cloison en plaques de platre

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
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Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.77 xh=1.52 m

Dimensions du fixe latéral : 1.85xh =1.92 m

Dimensions en tableaux : 3.50 x h =1.92 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 2 :
Chassis entre F212 Licence LEA et F2 San. 01 Sanitaires

CV_3.01 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
3.28xh=1.98m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Un chassis "Pompier" a 2 vantaux
Un fixe vitré latéral

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :

Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions des ouvrants "Pompier": 0.72 x h=1.88 m

Dimensions du fixe latéral : 1.54 x h =1.98 m

Dimensions en tableaux : 3.28 xh =1.98 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.
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Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F3 San. 01 Sanitaires

CV_3.02 - 2 Chassis OF 1V + fixe - 3.28 x h =
1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72x h =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.49 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.28 xh =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F329 Salle de convivialité Labo ILCEA 4
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03-3-2 52 CV_3.04 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -

3.35xh=1.98m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.80 x h =1.68 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.82 x h =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.35xh =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F300 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
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CV_3.05 - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.35x h =
1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72x h =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.56 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.35xh =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F311 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
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CV_3.05bis - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.35 x h
=1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1, vitrage opalescent

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1, vitrage opalescent

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72x h =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.56 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.35xh =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F301 Local CTA
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CV_3.07 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -
3.50xh=198m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux

Un fixe vitré latéral

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux
plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.77 xh =1.88 m
Dimensions du fixe latéral : 1.65xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.50 x h =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3, chassis CV_3.02bis :
Chéssis entre F334 Direction /Dir. Adj Labo ILCEA4 et F3 San. 01 Sanitaires
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03-3-2 56 CV_3.08 - Chassis OF 2V "Pompier" + fixe -

3.50xh=1.98m
Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :

Un chassis "Pompier" a 2 vantaux, en
partie centrale

Des fixes vitrés latéraux de part et
d'autre de I'ouvrant a 2 vantaux

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux "Pompier" :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Verrouillage extérieur a commande par carré de manceuvre "POMPIER"

Pictogramme ROUGE POMPIER

Conception des fixes latéraux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants "Pompier" : 0.80 xh =1.86 m
Dimensions des fixes latéraux : 0.90 x h =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.50 x h =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3 :
F302 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F304 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F306 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F308 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F310 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F312 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F314 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F316 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F318 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F320 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F322 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F324 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F326 Salle des stagiaires Labo ILCEA 4
F328 Resp. Admin Labo ILCEA 4
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F330 Gestion admin et financiére Labo ILCEA 4
F332 Gestion admin et financiére Labo ILCEA 4
F334 Direction / Dir. Adj Labo ILCEA 4

CV_3.09 - 2 Chassis OF 1V + fixe -3.50 x h =
1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chassis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72x h =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.71 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.50 xh =1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3 :
F305 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F307 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F309 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F315 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F317 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F323 ATER Labo ILCEA 4
F323bis ATER Labo ILCEA 4
F325 Salle de coworking Labo ILCEA 4
F329 Salle de convivialité Labo ILCEA 4
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03-3-2 58

03-3-2 59

CV_3.09bis - 2 Chéassis OF 1V + fixe - 3.50 x h
=1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitre,
comprenant :
Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail, de part et d'autre du chéssis fixe central
Un fixe central vitré

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium,
traverse basse, traverse haute, montants
verticaux

Traverse haute élargie permettant
d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1, vitrage opalescent

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1, vitrage opalescent

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants a 1V : 0.72xh =1.53 m
Dimensions du fixe central : 1.71 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.50 x h=1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3 :
F319 Local CTA
F327 Local CTA

CV_3.10 - 2 Chassis OF 1V + fixe -3.50 x h =
1.98 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré,
comprenant :

Une partie avec intégration d'une grille
de ventilation

Deux chassis ouvrant a la francaise a 1
vantail

Un fixe central vitré, séparant les 2
chassis ouvrants a la francaise

Conception de I'huisserie :
Huisserie en profil bois-aluminium,

Programma mie
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traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et la reprise du faux plafond

Conception avec grille de ventilation :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux profil bois-aluminium
Remplissage par ailettes a profil pare-pluie en acier galvanisé thermolaqué
Un grillage anti-volatile intérieur en acier galvanisé, maille 10 x 10 mm maximum

Y compris toutes sujétions de raccordement et d'étanchéité par pliage en t6le en acier galvanisé avec finition
thermolaquée en raccordement des grilles et des menuiseries extérieures.

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1. Vitrage opalescent

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de commande a une hauteur de 1.30 m
maximum, conformément a la réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception du fixe central :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Montant central
Remplissage par double vitrage de type 1. Vitrage opalescent

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions ouvranta 1V : 0.82 xh=1.68 m
Dimensions grille a ventelles : 0.82 x h =1.98 m
Dimensions du fixe central : 0.82 xh =1.98 m
Dimensions en tableaux : 3.50 x h=1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3 :
F301 Local CTA
F319 Local CTA
F327 Local CTA
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03-3-2 60 CV_3.11 - Chassis OF 1V + allége - 1.00 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre de chéssis vitré, ouvrant a la frangaise a 1
vantail.

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception ouvrant a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Caractéristiques techniques :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions de lI'ouvrant : 0.63 x h =1.79 m
Dimensions en tableaux: 1.00 xh=1.98 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de I'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :
F3 Circ. 03 Circulation
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CV_3.12 - Chassis fixe -0.88 x h=4.10 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 1 vantail
Une allége vitrée

Conception de 'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 1 vantail :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR

Compas de limitation d'ouverture

Conception de l'allége:
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par panneau plein

Caractéristiques techniques :

Pose en tableaux

Fixation par chevillage dans mur en béton existant

Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB

Dimensions de l'ouvrant : 0.70 x h =2.77 m

Dimensions de l'allége : 0.88 x h =1.25 m

Dimensions en tableaux : 0.88 xh=4.10 m

Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de
I'architecte

Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix
de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte.

Localisation :
« BATIMENT F :
Niveau 3 :

F3 Esc. 01
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03-3-2 63
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CV_3.13 - Chéssis OF 2V + alléege -1.50 x h=4.10 m

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré, comprenant :
Un chéssis ouvrant a la francaise a 2 vantaux
Une allége vitrée

Conception de I'huisserie :

Huisserie en profil bois-aluminium, traverse basse, traverse haute,
montants verticaux

Traverse haute élargie permettant d'accueillir le coffre de store et
la reprise du faux plafond

Conception des ouvrants a 2 vantaux :
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par double vitrage de type 1

Quincaillerie :

Paumelles monoblocs réglables

Crémone désaxée permettant la position de la poignée de
commande a une hauteur de 1.30 m maximum, conformément a la
réglementation pour PMR, sur ouvrant principal

Crochets de verrouillage sur ouvrant secondaire

Compas de limitation d'ouverture sur chaque vantail

Conception de l'allége:
Traverse basse, traverse haute, montants verticaux
Remplissage par panneau plein

Caractéristiques technigues :
Pose en tableaux
Fixation par chevillage dans mur en béton existant
Affaiblissement acoustique : Rw + Ctr > 30 dB
Dimensions des ouvrants : 0.66 x h=2.77 m
Dimensions de l'allége : 1.50 x h =1.25m
Dimensions en tableaux : 1.50 xh =4.10 m
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de l'architecte
Finition vernis incolore 3 couches des profils bois, nuance au choix de l'architecte

Compris garnitures d'étanchéités, calages, fixations en acier inoxydable.

L'entreprise doit la réalisation suivant le carnet de détail de 'architecte.

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3 :

F3 Esc. 01

Plus-value épine 70 x 100

Chiffrage en plus-value pour la réalisation
d'épines extérieures sur les montants des
menuiseries extérieures, comprenant :

Un support toute hauteur en tole
galvanisée épaisseur 15/10eme (en rouge sur le
schéma). Fixation sur la menuiserie extérieure

Un habillage en aluminium, identique a
I'habillage aluminium des menuiseries (en vert
sur le schéma). Fixation par collage polymére
métal contre métal. L'habillage de finition sera
plaqué au linteau et sur la bavette basse
(ajustage en pente réalisé sur site). Y compris
étanchéité par silicone translucide afin d’éviter la \ :

! o TOLE PLAXEE
venue des insectes dans les profils vides

MENUISERIE MIXTE
FIXATION DANS
LA MENUISERIE

RSN

Y—— ____ COLLAGE

POLYMERE METAL
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Section hors-tout : 70 x 100 mm (suivant extrait de détail de I'architecte)

Points singuliers :

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre au droit des ouvrants, découpe propre avec la partie
fixe, etc... L'épine sur la partie ouvrante devra avoir le méme aspect que les épines fixent lorsque la
menuiserie est fermée.

Y compris toutes sujétions de travail en hauteur. L'entreprise devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour le travail en toute sécurité de ses employés.

Aucun échafaudage n'est prévu en fagade. L'entreprise devra inclure dans son offre la réalisation en
hauteur, a I'aide d'une nacelle par exemple. L'entreprise est libre d'utiliser les moyens de son choix. Elle
devra cependant faire valider les moyens mis en ceuvre par le SPS

Localisation :

* BATIMENT F :

Suivant plans et détails de I'architecte
* BATIMENTH :

Suivant plans et détails de I'architecte

Plus-value épine 70 x 120

Chiffrage en plus-value pour la réalisation
d'épines extérieures sur les montants des
menuiseries extérieures, comprenant :

Un support toute hauteur en téle
galvanisée épaisseur 15/10€éme (en rouge sur le
schéma). Fixation sur la menuiserie extérieure

Un habillage en aluminium, identique a
I'habillage aluminium des menuiseries (en vert
sur le schéma). Fixation par collage polymére T COLLAGE
métal contre métal. L'habillage de finition sera FOEAERE ISR
plagué au linteau et sur la bavette basse
(ajustage en pente réalisé sur site). Y compris
étanchéité par silicone translucide afin d’éviter la \ .

! o O TOLE PLAXEE
venue des insectes dans les profils vides

MENUISERIE MIXTE
FIXATION DANS
LA MENUISERIE

AN\NANNNNNT

Section hors-tout : 70 x 100 mm (suivant extrait de détail de I'architecte)

Points singuliers :

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre au droit des ouvrants, découpe propre avec la partie
fixe, etc... L'épine sur la partie ouvrante devra avoir le méme aspect que les épines fixent lorsque la
menuiserie est fermée.

Y compris toutes sujétions de travail en hauteur. L'entreprise devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour le travail en toute sécurité de ses employés.

Aucun échafaudage n'est prévu en fagade. L'entreprise devra inclure dans son offre la réalisation en
hauteur, a I'aide d'une nacelle par exemple. L'entreprise est libre d'utiliser les moyens de son choix. Elle
devra cependant faire valider les moyens mis en ceuvre par le SPS

Localisation :

* BATIMENT F :

Suivant plans et détails de I'architecte
* BATIMENTH :

Suivant plans et détails de I'architecte

Programmation - Economie
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Plus-value épine 70 x 210 MENUISERIE MIXTE
Chiffrage en plus-value pour la réalisation =]
d'épines extérieures sur les montants des \]«/ \x{x
menuiseries extérieures, comprenant : A

Un support toute hauteur en tole / \ / o =
galvanisée épaisseur 15/10éme (en rouge surle Y 7 =
schéma). Fixation sur la menuiserie extérieure AN l

Un habillage en aluminium, identique a - =7 FIXATION DANS
I'nabillage aluminium des menuiseries (en vert LA MENUISERIE
sur le schéma). Fixation par collage polymeére \
métal contre métal. L'habillage de finition sera . COLLAGE :
plaqué au linteau et sur la bavette basse POLYMERE METAL
(ajustage en pente réalisé sur site). Y compris
étanchéité par silicone translucide afin d’éviter la I\ TOLE PLAXEE

venue des insectes dans les profils vides
Section hors-tout : 70 x 100 mm (suivant extrait de détail de I'architecte)

Points singuliers :

Y compris toutes sujétions de travail en hauteur. L'entreprise devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour le travail en toute sécurité de ses employés.

Aucun échafaudage n'est prévu en fagade. L'entreprise devra inclure dans son offre la réalisation en
hauteur, a I'aide d'une nacelle par exemple. L'entreprise est libre d'utiliser les moyens de son choix. Elle
devra cependant faire valider les moyens mis en ceuvre par le SPS

Localisation :

* BATIMENT F :

Suivant plans et détails de I'architecte
* BATIMENTH :

Suivant plans et détails de I'architecte

Appui de fenétre aluminium

Fourniture et mise en ceuvre d'un appui de fenétre en tole d'aluminium, en raccordement entre la menuiserie
extérieure et I'appui BA, comprenant

Un support en contreplaqué

Une t6le en aluminium, pliée, avec pli formant goutte d'eau, vissée sur le support bois

Y compris toutes sujétions d'étanchéité au droit des menuiseries extérieures

Caractéristiques techniques du panneau bois :
Panneau en contreplaqué a face Okoumé tranché
Qualité CTB-X, collage extérieur classe 3
Epaisseur : 30 mm
Fixation par chevillage dans appui béton ou pierre

Caractéristiques techniques de la tdle aluminium :
Tole lisse en aluminium
Pliage de recouvrement formant goutte d'eau
Epaisseur de la téle en aluminium : 3 mm
Fixation par vissage dans le support en contreplaqué
Résistance sur I'appui : 100 kg
Finition plaxée décor bois des profils aluminium, décor au choix de I'architecte

Téle aluminium :

Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre d'une piéce en téle d'aluminium laqué, pliée et assemblée, pour
I'nabillage des appuis de fenétre.

Les éléments linéaires fagonnés, conformes a la norme NF P 34-631, seront fabriqués a partir de I'un des
alliages d'aluminium suivant, conformes a la norme NF A 50-451 : 3003 (A-M1), 5005 (A-G 0,6), 1050 A (A5),
5052 (A-G 2,5).

Points singuliers :
Les bavettes sur appui en téle d'aluminium devront comporter de chaque cété des corniéres en
relevé en tableaux avec pli ouvert en téte et joint d'étanchéité au mastic SNJF

Edition du 05 février 2026 e PE ZC 84/101

Programmation - Economie
de la Construction - Coordination



Réaménagement et réhabilitation thermique des batiment Stendhal F et H 03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM
38610 GIERES - STORE

Découpe du seuil au droit des montants verticaux de I'huisserie

Y compris toutes sujétions d'étanchéité au droit des menuiseries extérieures et des raccordements
au parement extérieur

Réalisation suivant le carnet de détails de I'architecte
Les bavettes sur appui en téle d'aluminium devront comporter de chaque cété des corniéres en relevé en
tableaux avec pli ouvert en téte et joint d'étanchéité au mastic SNJF

Localisation :

* BATIMENT F :
Ensemble des chassis
* BATIMENTH :
Ensemble des chassis

03-3-2 67 Plus-value profil bois N+1

Fourniture et mise en ceuvre d'un profilé en bois
massif complémentaire, fixé contre la poutre
béton existante a I'aide d'équerre métallique, et
servant de support en téte des menuiseries
extérieures. Profilé en rouge sur I'extrait de
coupe ci-contre.

Etanchéité entre béton et profilé bois par joint
compriband.

Caractéristiques techniques :

Section : 65 x 215 mm environ PIECE DE RENFORTS ~ — o
Essence : identique aux menuiseries Piece en bois et acier pour maintien de la menuiserie
tri ’ Mise en place du pare-vapeur avec précaution
exwerieures Lot Menuiseries extérieures

Réalisation suivant détails de I'architecte

Localisation :

* BATIMENT F :

Ensemble des menuiseries extérieures au niveau 1, suivant détails de I'architecte
e BATIMENT H :

Ensemble des menuiseries extérieures au niveau 1, suivant détails de I'architecte

03-3-2 68 Raccordement poteau et menuiserie extérieure

Réalisation du raccordement entre les poteaux intérieurs et les menuiseries extérieures, par la fourniture et
mise en ceuvre d'un panneau sandwich, comprenant :

Un cadre réalisé en tube en acier en U, traverse haute, traverse basse, traverses intermédiaires,
montants verticaux

Un remplissage en panneaux de laine minérale, épaisseur 30 mm

Un panneau bitumé 10 kg/m?

Parements de part et d'autre réalisé en tble en acier 20/10eme. Finition thermolaquée, coloris au
choix de l'architecte

Mise en ceuvre d'un compriband entre le cadre et le support sur toute la périphérie

Point singulier :
Y compris ajout d'un double meneau désolidarisé sur les menuiseries extérieures

Réalisation suivant indications du BE Acoustique. Extrait ci-dessous.

Localisation :
* BATIMENT F :
* BATIMENT H :

Programmation - Economie
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Panneau sandwich (tole acier 20/10°™ + bitume 10kg/m’ + laine 30mm +
tole acier 20/10°™¢ + bitume 10kg/m?) sur cadre acier 4 cétés en U

Menuiserie neuve TETEEEY TEEEN
Double meneau i
déSOlidal‘iSé EEEEEEEEEEN o

Compribande entre /

cadre et support Cloison neuve ou
| existante

03-3-2 69 Raccordement cloison existante et menuiserie extérieure

Réalisation du raccordement entre les cloisons existantes et les menuiseries extérieures, comprenant :
Des lames de maintien en acier dans joints élastomeéres
Un remplissage avec une laine minérale haute densité
Un résilient type Tramiband
Des corniéres métalliques continue en acier 15/10éme

Point singulier :
Y compris ajout d'un double meneau en deux parties désolidarisé (principe d'un joint de dilatation)

sur les menuiseries extérieures

Réalisation suivant indications du BE Acoustique. Extrait ci-dessous.

Localisation :
« BATIMENT F :
* BATIMENT H :

03-3-270 Raccordement cloison créée et menuiserie extérieure

Réalisation du raccordement entre les cloisons créées et les menuiseries extérieures, comprenant :
Des lames de maintien en acier dans joints élastomeres
Un remplissage avec une laine minérale haute densité
Un mastic en bande
Des corniéres métalliques continue en acier 15/10éme

Points singuliers :

Y compris ajout d'un double meneau en deux parties désolidarisé (principe d'un joint de dilatation)
sur les menuiseries extérieures

Réalisation aprés pose de la cloison par le lot "Doublage - Cloison - Plafond"

Réalisation suivant indications du BE Acoustique. Extrait ci-dessous.

Localisation :
* BATIMENT F :
* BATIMENT H :
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100 ou
< plus —>

Mastic

Corniére métallique continue
en acier 15/10éme

Lames de maintien acier dans
joints élastomeres

Meneau en deux parties
désolidarisées, « principe
d’un joint de dilatation ».

Remplissage avec laine minérale
haute densité type DOMISOL

7

03-3-3 Store screen extérieur

Fourniture et mise en ceuvre de stores extérieurs a enroulement, comprenant :
Un systéme de guidage
Un tablier
Un systeme de manceuvre mono commande motorisée

Guidage :
Guidage latéral par cables en aluminium thermolaqué, coloris au choix de I'architecte

Fixation dans murs magonnés existants

Tablier :

Tablier composé d'une armature précontrainte en micro-cables polyester haute ténacité et d'une enduction
translucide appliquée directement durant le process de production

Barre de charge en acier revétu de PVC, insérée dans un fourreau cousu en bas de toile

Tube d'enroulement en alliage d'aluminium. Support universel en polyamide chargé de fibre de verre, pose
de face

Poids : 360 gr / m?

Epaisseur : 450 microns

Résistance rupture (chaine/trame) selon EN ISO 1421 : 140/145 daN/5 cm

Classement au feu : B-s2,d0

Couleur au choix de l'architecte

Toile du type "Soltis 88" de chez Serge Ferrari ou équivalent
Manceuvre motorisée :

Les stores seront équipés d’'une motorisation électrique intégrée au tube d’enroulement, permettant la montée, la
descente et I'arrét du tablier en toute position.

Le moteur devra étre dimensionné en fonction des dimensions et du poids du store, garantir un fonctionnement
silencieux et régulier, et étre équipé de fins de course réglables. Il devra étre congu pour un usage fréquent en
établissement recevant du public.

La commande sera assurée par interrupteur mural a commande radio. Les dispositifs de commande devront étre
implantés a une hauteur conforme aux regles d’accessibilité en vigueur et ne présenter aucun danger pour les
usagers. Une seule commande dans les salles/bureaux permettront de manceuvrer 'ensemble des stores de cette
méme piéce.
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En cas de gestion centralisée prévue, les moteurs devront étre compatibles avec le systéme de pilotage du
batiment. Commande centralisée par fagade et par zone

L’ensemble des équipements devra étre conforme aux exigences réglementaires applicables aux ERP, notamment
en matiere de sécurité électrique et de réaction au feu des matériaux.

Limites de prestation :

Le lot électricité prévoit I'alimentation depuis le TGBT et les fourreaux de raccordement entre l'interrupteur
et le moteur

L'entreprise du présent lot doit le cablage, I'appareillage, le raccordement, les essais et la mise en route de
l'installation

L'entreprise du présent lot devra fournir au lot "Electricité - Courant fort et faible" un schéma de cablage et
un plan de position des équipements

lls seront tous reliés a une centrale de commande générale avec possibilité de programmation
horaire par orientation, zone et vitesse du vent. La centrale de commande sera installée par le lot
"Electricité". L'entreprise du présent lot devra toutes sujétions de mise en ceuvre afin d'avoir un bon
fonctionnement en coordination avec I'électricien

Store screen commande motorisée - 3.29 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter : 3.29 xh=1.92 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2, chassis CV_2.08, en fagade Sud :
F2 San. 01 Sanitaires

Store screen commande motorisée - 3.35x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter : 3.35xh =192 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :
« BATIMENT F :
Niveau 2, chassis CV_2.10 en fagade Sud :
F202bis Zone BIB
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Store screen commande motorisée - 3.50 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter : 3.50 xh=1.92 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2, chassis CV_2.09, en fagade Sud :
F201A Bureau BIB
F202 Zone BIB
F202A Bureau BIB
F202bis Zone BIB
F204 Bureau admin UFR LE
F206 Bureau admin UFR LE
F208 Bureau admin UFR LE
F210 Bureau admin UFR LE
F212 Bureau admin UFR LE

Niveau 2, chassis CV_2.09bis :
Chassis entre F212 Bureau admin UFR LE et F2 San. 01 Sanitaires

Store screen commande motorisée - 3.28 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.28 x h =1.98 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3, chassis CV_3.01, en fagade Sud :
F3 San. 01 Sanitaires

Store screen commande motorisée - 3.35 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques technigues :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter : 3.35x h=1.98 m
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Ocecultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3, chassis CV_3.03, en fagade Sud :
F300 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4

Store screen commande motorisée - 3.50 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.50 x h =1.98 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3, chassis CV_3.08, en fagade Sud :
F302 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F304 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F306 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F308 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F310 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F312 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F314 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F316 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F318 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F320 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F322 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F324 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F326 Salle des stagiaires Labo ILCEA 4
F328 Resp. Admin Labo ILCEA 4
F330 Gestion admin et financiére Labo ILCEA 4
F332 Gestion admin et financiére Labo ILCEA 4
F334 Direction / Dir. Adj Labo ILCEA 4

Niveau 3, chassis CV_3.06 :
Chéssis entre F334 Direction / Dir. Adj Labo ILCEA 4 et F3 San. 01 Sanitaires

Store screen commande motorisée -3.14 x h=2.21m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter: 3.14 xh=2.21m
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Ocecultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

* BATIMENT F :

Rez-de-chaussée, Chéssis CV_0.08 :
F001 Salle de cours banalisée

F004 Salle de cours CUEF
03-3-38 Store screen commande motorisée - 3.17 xh=2.21m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter: 3.17 xh=2.21m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales
Localisation :
* BATIMENT F :
Rez-de-chaussée, Chassis CV_0.08bis :
Chéssis entre F San. 01 Sanitaires et FLMO01 Local ménage
03-3-39 Store screen commande motorisée - 3.20 x h =2.21 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter: 3.20xh=2.21m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales
Localisation :
* BATIMENT F :
Rez-de-chaussée, Chassis CV_0.07, CV_007bis01 et CV_007bis 02 :
F001 Salle de cours banalisée
F002 Salle de cours CUEF
F003 Salle de cours CUEF
F004 Salle de cours CUEF
F005 Salle de cours CUEF
F005bis Salle de cours CUEF
Chassis entre F002 Salle de cours CUEF et F003 Salle de cours CUEF
Chassis entre F004 Salle de cours CUEF et F005 Salle de cours CUEF
Chassis entre F005 Salle de cours CUEF et F San. 01 Sanitaires
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03-3-310 Store screen commande motorisée - 0.80 x h =2.38 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter : 0.80 xh =2.38 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Localisation :
* BATIMENT H :
Niveau 1, chassis CV_1.13:
H107 Assistante Direction

03-3-3 11 Store screen commande motorisée - 0.88 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 0.88 xh=2.41m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Localisation :
* BATIMENT H :
Rez de chaussée, chassis CV_0.13:
H Circ. 02 Hall d’entrée
Niveau 1, chassis CV_1.14:
H1 Esc. 01

03-3-312 Store screen commande motorisée - 3.20 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.20xh=2.41m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales
Localisation :
* BATIMENT H :
Rez de chaussée, chassis CV_0.01 :
H Circ. 02 Hall d’entrée
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03-3-313 Store screen commande motorisée - 3.18 x h =2.46 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter: 3.18 xh=2.46 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts, positionnés entre les épines verticales
Localisation :
« BATIMENT F :
Niveau 1, chassis CV_1.09 :
F107 Salle de cours banalisée
F109 Salle de cours banalisée
F110 Salle de cours banalisée
F1 San. 01 Sanitaires

03-3-314 Store screen commande motorisée - 3.20 x h=2.46 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.
Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques techniques :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.20 xh=2.46 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts, positionnés entre les épines verticales
Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1, chassis CV_1.08 et CV_1.08bis :
F106 Salle de cours banalisée
F107 Salle de cours banalisée
F108 Salle de cours banalisée
F109 Salle de cours banalisée
F110 Salle de cours banalisée
F111 Salle de cours banalisée
Niveau 1, chassis CV_1.08bis :
Chassis entre F108 Salle de cours banalisée et F109 Salle de cours banalisée
Chassis entre F111 Salle de cours banalisée et F1 San. 01 Sanitaires
* BATIMENT H :
Niveau 1, chassis CV_1.08 :
H105 Salle de réunion CUEF
H107 Assistante Direction
Edition du 05 février 2026 e PE ZC

03 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALUMINIUM

- STORE

93/101



Réaménagement et réhabilitation thermique des batiment Stendhal F et H

38610 GIERES

03-3-315

03-3-3 16

03-3-317

Edition du 05 février 2026 j

Store screen commande motorisée - 3.28 x h =2.48 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chéssis a occulter: 3.28 xh=2.48 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :
* BATIMENTH :
Niveau 1, chassis CV_1.10bis :
H101 Salle de cours CUEF

Store screen commande motorisée - 3.35 x h=2.48 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.35 x h=2.48 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :
* BATIMENTH :
Niveau 1, chassis CV_1.10:
H107 Assistante Direction

Store screen commande motorisée - 3.50 x h =2.48 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.
Caractéristiques technigues :

Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 3.50 x h=2.48 m
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Ocecultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Point singulier :
Réalisation en 4 stores distincts, positionnés entre les épines verticales

Localisation :

e BATIMENT H :

Niveau 1, chéssis CV_1.11:
H102 Salle de cours CUEF
H104 Salle de cours CUEF
H108 Salle de cours CUEF
H106 Direction adm. CUEF
H107b Direction CUEF

Niveau 1, chassis CV_1.12:
Chassis entre H101 Salle de cours CUEF et H102 Salle de cours CUEF
Chassis entre H104 Salle de cours CUEF et H108 Salle de cours CUEF

03-3-318 Store screen commande motorisée - 0.73 x h=2.88 m
Fourniture et mise en ceuvre de store a enroulement extérieur.

Commande motorisée adaptée, actionnée par télécommande
L'entreprise doit la réalisation suivant carnet de détail de I'architecte.

Caractéristiques techniques :
Fixation extérieure sur traverse haute des menuiseries, en sous-face de linteau existant
Dimensions du chassis a occulter : 0.73 x h =2.88 m
Occultation de la toile : 80 %
Finition thermolaquée, couleur au choix de | 'architecte

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 1, chassis CV_1.15:
F106 Salle de cours banalisée

0334 Store screen intérieur

Fourniture et mise en ceuvre de stores intérieurs a enroulement, comprenant :
Pas de systéme de guidage
Un tablier
Un systéme de manceuvre manuel

Tablier :

Tablier composé d'une armature précontrainte en micro-cables polyester haute ténacité et d'une enduction
translucide appliquée directement durant le process de production

Barre de charge en aluminium extrudé avec coiffes latérales en matiére synthétique

Tube d'enroulement en alliage d'aluminium. Support universel en polyamide chargé de fibre de verre, pose
de face

Poids : 430 gr / m?

Epaisseur : 730 microns

Résistance rupture (chaine/trame) selon EN ISO 1421 : 150/100 daN/5 cm

Classement au feu : B-s2,d0

Couleur au choix de l'architecte

Toile du type "Soltis Touch Color" de chez Serge Ferrari ou équivalent
Manceuvre manuelle par chainette :

Les stores seront équipés d’'une manceuvre manuelle par chainette sans fin permettant la montée, la descente et
I'arrét du tablier en toute position.

Le mécanisme devra étre dimensionné pour un usage intensif et garantir un fonctionnement souple, régulier et
silencieux, sans a-coups ni désaxement du tube d’enroulement.
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La chainette sera réalisée en matériau résistant a 'usure (inox ou polymére haute résistance), adaptée a la hauteur
d’'implantation et a I'accessibilité du public. Elle intégrera obligatoirement un dispositif de sécurité conforme a la

norme NF EN 13120 relatif a la prévention des risques d’étranglement (sécurité enfant).

Les fixations et accessoires devront présenter une résistance mécanique adaptée a un établissement recevant du

public et ne comporter aucun élément saillant ou susceptible de constituer un risque pour les usagers.

L’ensemble devra étre compatible avec les exigences de réaction au feu applicables a I'établissement concerné.

Store screen intérieur - 3.29 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.
L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte
Dimensions du chéassis a occulter: 3.29 x h =1.92 m
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale
Localisation :
+ BATIMENT F :
Niveau 2, chassis CV_2.01, en fagade Nord :
F205 Bureau admin UFR LE
F215 Salle de convivialité
Store screen intérieur - 3.35 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.
L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte
Dimensions du chassis a occulter : 3.35 xh=1.92m
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale
Localisation :
+ BATIMENT F :
Niveau 2, chassis CV_2.03 en fagade Nord :
F202 Zone BIB
F202bis Zone BIB
Store screen intérieur - 3.39 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.
L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte
Dimensions du chassis a occulter : 3.39 xh=1.92 m
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale
Localisation :
+ BATIMENT F :
Niveau 2, chassis CV_2.03, en fagade Nord :
F202bis Zone BIB
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03-3-4 4 Store screen intérieur -3.45x h=1.92m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.45xh =192 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2, chassis CV_2.02, en fagade Nord :
F203 Bureau BIB

03-3-45 Store screen intérieur - 3.50 x h=1.92 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.50 x h =1.92 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 2, chassis CV_2.02, en fagade Nord :
F202 Zone BIB
F202bis Zone BIB
F207 Bureau admin UFR LE
F209 Bureau admin UFR LE
F211 Bureau admin UFR LE
F213 Bureau admin UFR LE
F215 Salle de convivialité

03-3-46 Store screen intérieur - 3.28 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.28 x h =1.98 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3, chassis CV_3.02, en fagade Nord :
F329 Salle de convivialité Labo ILCEA 4
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03-3-47 Store screen intérieur - 3.35 x h =1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.35x h=1.98 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3, chassis CV_3.07, en fagade Nord :
F313 Salle de réunion

03-3-4 8 Store screen intérieur - 3.39 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.39 x h =1.98 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :
* BATIMENT F :
Niveau 3, chassis CV_3.04 :
F311 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4

03-3-4 9 Store screen intérieur - 3.50 x h=1.98 m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.

L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte

Dimensions du chassis a occulter : 3.50 x h =1.98 m

Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale

Localisation :

* BATIMENT F :

Niveau 3, chassis CV_3.09, en fagade Nord :
F305 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F307 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F309 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F315 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F317 Ens. Chercheur Labo ILCEA 4
F323 ATER Labo ILCEA 4
F323bis ATER Labo ILCEA 4
F325 Salle de coworking Labo ILCEA 4
F329 Salle de convivialité Labo ILCEA 4
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03-3-410 Store screen intérieur -3.14 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.
L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte
Dimensions du chassis a occulter : 3.14 xh=2.41m
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale
Localisation :
+ BATIMENT H :
Rez de chaussée, chassis CV_0.02 :
HO012 Accueil Inscriptions régie
03-3-4 11 Store screen intérieur - 3.20 x h=2.41m
Fourniture et mise en ceuvre d'un store screen intérieur, suivant prescriptions générales.
L'entreprise devra la réalisation suivant le carnet de détail de I'architecte
Dimensions du chéassis a occulter : 3.20 xh=2.41m
Point singulier :
Réalisation en 3 stores distincts : 1 store sur chaque ouvrant et un store pour la partie fixe centrale
Localisation :
* BATIMENT H :
Rez de chaussée, chassis CV_0.01 :
HO006 Bureau admin CUEF
H008 Bureau admin CUEF
HO010 Bureau admin gestion accueil CUEF
HO012 Accueil Inscriptions régie
HO014 Bureau responsable CUEF
0335 Ouvrages divers
03-3-51 Nettoyage de chantier
Réalisation du nettoyage hebdomadaire de chantier, pour toute la durée du chantier, comprenant notamment
L'évacuation de tous les déchets jusqu'aux bennes
L'évacuation de tous les débris et gravats jusqu'aux bennes
La réalisation du balayage de la zone de chantier
La réalisation du rangement propre des matériaux et du matériel
Le présent poste a pour but de laisser un chantier dans un bon état de propreté général. Chaque entreprise
est responsable de ces déchets et de la salissures induites par ces travaux.
En cas de non respect du nettoyage de chantier, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre pourront faire
intervenir une entreprise extérieure pour le nettoyage de chantier. Le co(t de ce nettoyage sera imputé a
I'entreprise du présent lot.
Localisation :
+ COMMUN :
Ensemble du projet
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03-3-52 Déchets de chantier
Chaque entreprise doit le tri et I'évacuation de ses déchets jusqu'aux bennes.

L'entreprise du lot gros ceuvre doit assurer pendant toute la durée du chantier la rotation des bennes et la
gestion administrative des déchets.

Le codt du traitement des déchets est imputé au compte PRORATA.

Localisation :
« COMMUN :
Ensemble du projet
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03-4 1

Plus-value vitrage a contréle solaire
Chiffrage en plus-value pour le remplacement du vitrage décrit en base par un vitrage a contréle solaire.

Le vitrage devra conserver les caractéristiques du vitrage de base et ajouter la fonction contréle solaire.

Caractéristiques techniques :
Facteur solaire (g en %) : 38
Coefficient transmission thermique (Ug en %) : 1.0
Transmission lumineuse (TL en %) : 71

Localisation :

* BATIMENT F :

Ensemble des chéssis en fagade Sud et Ouest
* BATIMENT H :

Ensemble des chéssis en fagade Sud et Est

Programmation - Economie
dela Construction - Coordination
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