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1. GENERALITES
1.1 Présentation de VNF

L’¢établissement public administratif (EPA) Voies navigables de France (VNF) est né par la loi
du 24 janvier 2012 et regroupe depuis la totalité des agents de la voie d’eau, soit plus de 4000
agents. Les services de navigation de 1’Etat sont devenus les directions territoriales de Voies
navigables de France.

Avec un établissement unique qui agit sur I’ensemble du territoire, Voies navigables de France
est un acteur central dans la promotion et le fonctionnement de la voie d’eau. En mutualisant
I’ensemble des compétences et expertises techniques autour du fluvial, VVoies navigables de
France a renforcé la capacité du secteur a se developper, tout en recherchant les besoins
d’optimisation et d’efficience du service rendu pour la collectivité.

Le réseau navigable en France est constitué de 8 500 km traversant I’ensemble du territoire.
Avec la responsabilité de 6 700 km de réseau, de 40 000 hectares de domaine public et
I’exploitation de plus de 4 000 ouvrages, il est au cceur de 1’écosystéme et agit sur deux réseaux
complémentaires et connectés : un réseau fret (dit a grand gabarit) et un réseau touristique (dit
a petit gabarit).

Sur deux réseaux complémentaires, I’un dédié au transport, 1’autre au tourisme, Voies
navigables de France entretient, régénére et modernise les ouvrages et le domaine.

Le réseau a grand gabarit représente 2 400 km en desserte des p6les industriels et des grandes
agglomérations au départ ou a destination des grands ports maritimes. Ce réseau accueille la
majorité des trafics avec 6,8 milliards de tonnes-km et 52,7 millions de tonnes transportées. Les
paquebots fluviaux et les bateaux promenades représentent quant a eux 9,9 millions de
passagers sur I’ensemble du réseau fluvial.

Le réseau a petit gabarit représente 4 300 km et a été aménagé au XIXe siecle pour 1’essentiel,
voire au cours des siecles précédents. Plus de 70 ouvrages sont classé€s ou inscrits a I’inventaire
des monuments historiques. Le canal du Midi, quant a lui, est inscrit au patrimoine mondial de
I’Unesco.

Voies navigables de France assure 3 grandes missions au service de la société : la promotion
de la logistique fluviale, le concours a I’aménagement du territoire et la gestion globale de I’eau.

» Promouvoir la logistique fluviale durable

Premiere mission : favoriser une logistique fluviale durable en renforcant sur le réseau a grand
gabarit avant tout la compétitivité via des infrastructures capacitaires, des services performants
et la recherche d’une empreinte environnementale toujours moindre.

Le développement de la logistique fluviale est essentiel.

Les voies navigables constituent des espaces de mobilité et de circulation dans le respect de
I’environnement. Emettant jusqu’a cinq fois moins d’émissions de CO2 que les autres modes
de transport, la voie d’eau est un atout pour la desserte des grandes agglomérations et pour la
massification des flux, au bénéfice des territoires traversés.

» Concourir a ’aménagement du territoire
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Seconde mission : concourir par 1’économie touristique, a I’aménagement des territoires et a la
qualité de vie. Il s’agit de soutenir les activités a fort potentiel, mais aussi de proposer une offre
touristique saisonnalisée adaptée a la fréquentation des voies, développer des espaces
privilégiés pour les activités de loisirs et valoriser le patrimoine qui porte 1’identité du territoire.

I1 s’agit aussi de permettre la réappropriation de la voie d’eau par les citoyens. Implantée en
zone urbaine, la voie d’eau est génératrice d’emplois dans les métiers du transport et de la
logistique.

En milieu rural, sur le réseau dit a petit gabarit, elle concourt, par le développement d’activités
de tourisme fluvial, a [Iattractivité des territoires et a I1’ancrage d’emplois locaux.
L’environnement immédiat du réseau navigable est aussi particuliérement prisé pour les
activités de randonnée et de cyclotourisme et le développement de nouvelles activités
économiques liées a cette forte fréquentation. Cet environnement renforce la valeur fonciere
des espaces limitrophes et du bati en proximité immédiate du réseau fluvial. La dynamique
économique générée est un atout majeur pour les territoires.

» Assurer la gestion globale de I’eau

Troisieme mission : gérer le réseau hydraulique. Les voies d’eau sont un espace naturel et vivant
et constituent également une réserve de biodiversité et un potentiel de nouvelles énergies
renouvelables.

Voies navigables de France assure la sécurité des personnes et des biens par la gestion
quotidienne de ses barrages, réservoirs et digues, et lutte contre les inondations et le stress
hydrique. Il garantit les usages de I’eau selon les besoins des populations, des agriculteurs ou
des industriels et participe a la transition énergétique : biodiversité avec des mesures de
préservation des espéces, des milieux humides et de la continuité écologique, développement
de I’hydroélectricité avec a ce jour 80 microcentrales sur le réseau.

1.1.1 Organisation de VNF

Ainsi, en vue d’offrir la meilleure qualité de service aux usagers et de développer des activités
autour de la voie d’eau dans le respect de I’environnement et de la ressource en eau, le sicge,
basé a Béthune (Pas-de-Calais), s’appuie sur 7 directions territoriales et plus de 80 métiers
exercés par pres de 4000 agents qui garantissent chaque jour les activités de la voie d'eau. Son
personnel est composé a 90% par des agents de droit public et 10% par des salariés de droit
privé. Les cartes, ci-apres, présentent les aires de compétence géographique des différentes
directions territoriales.
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Les sept Directions Territoriales :

- DTNPDC (Nord-Pas-de-Calais), siege situé a Lille ;

- DTBS (Bassin de la Seine et Loire aval), siége situé a Paris ;
- DTNE (Nord-Est), siege situé a Nancy ;

- DTS (Strasbourg), siege situé a Strasbourg ;

- DTRS (Rhéne-Sabne), siége situé a Lyon ;

- DTSO (Sud-Ouest), siége situé a Toulouse ;

- DTCB (Centre-Bourgogne), siege situé a Dijon.

Plus d’informations sur www.vnf.fr

BB VNF-DIRECTION TERRITORIALE NORD-PAS-DE-CALAIS
37. rue du Pat - BP 725 - 56034 LILLE cedex
T4 0320 1548 70
courmed | (R norpasaecalssonnt tr

B UNF-DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
I 18, Quai CAusteninz - 75013 PAFES

ToL: 01 B3 94 44 00

courriel : @ bassindelasenednt ir

B VNF-DIRECTION TERRITORIALE NORD-EST
168, rue Charles il - CS 80002
54036 NANCY cedox
T 03 83 05 30 01
courriol © G nordestOwnt &

- VNF-DIRECTION ALE CENTRE-BOL
5 WNF E Chemin Jacques de Bateze - CS 30229 - 21062 DJON Cedex
4, quat de Paris - CS 30307 &2 03 4534 1300
67010 STRASBOURG cedex courmel : dt centrebourgognednnt.ir

T 10007 07 0215
Courmiel : O1-STashourg@vne ir
W VNF-DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST
2, Port-Saint £tierno - BP 7204 31073 TOULOUSE codex 7
B9 VNF-DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE ToL- 0561362424
2. rue de 1 Ouaeantaine - 09321 LYON cedex 05 courmet - DTSud-Ousat@nt fr
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Réseau VNF
et Directions Territoriales

Direction territoriale
Strasbourg

Direction territoriale
Rhéne-Sadne

Raalsatan : DADIEEDGS - artahen 2017 g
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1.1.2 Présentation de la Direction territoriale Nord-Pas-de-Calais (DTNPC)

La direction territoriale du Nord-Pas-de-Calais a en charge 318 ouvrages et 704 kilomeétres de
voie d’eau canalisée qui comprennent principalement :

e Le canal de Dunkerque a I’Escaut,
e Le canal du Nord,
e Lecanal de la Delle.

Pour gérer son réseau, elle est organisée en 3 unités territoriales d’itinéraires.

W0t ° Unités Territoriales d'itinéraires

Classf < stion du reseay
Atren comas
Clanatn V. Vi st W0
— Canas B ot 1V
Clansen 10t 8
Clavee Dot mmes e s g

Ilfl Fldndres Lys

LANT AN Nord

Pas-de-Calais

7,

uTi Escaptgt Quentin

Somme L
y, Alsne

1.1.3 Présentation de la Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval (DTBS)

La Direction territoriale du Bassin de la Seine et Loire aval couvre 6 régions — lle-de-France,
Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Pays de la Loire — soit
19 départements.

Relié aux ports maritimes du Havre et de Rouen et a de nombreux ports intérieurs, le bassin de
la Seine représente environ 25 % du réseau fluvial francais, 40 % du trafic national en tonnages
transportés et 55 % en tonnes kilometre.

Le réseau fluvial du bassin de la Seine

Un maillage de 1 468 km de voies navigables réparties en :
e 941 km de riviéres,
e 527 km de canaux,
e Des voies classées en 4 types de gabarits :
581 km de voies a grand gabarit (> 650 tonnes),
654 km de voies connexes au grand gabarit (< 650 tonnes),
171 km de voies a vocations multiples (plaisance et transport de marchandises),
62 km de voies touristiques.

o O O O
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Un réseau jalonné de plus de 400 ouvrages de navigation dont :

80 barrages de navigation,
16 barrages de prises d'eau,
280 écluses,

17 ponts-canaux,

11 ponts mobiles,

7 tunnels.

Ce réseau comprend également :
e 23 passes a poissons, dont 17 gérées par VNF,
e 7 ouvrages de production hydro-électrique.

Pour assurer ses missions, le Bassin de la Seine est organisé en 6 UTI autour du siége localisé
a Paris-Austerlitz.

r e =
Direction territoriale Bassin de la Seine |

7 Ueoite dv résonw de lo.
Ovection termionate
Barwo de o Sevow
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1.1.4 Présentation de la Direction territoriale Nord-Est (DTNE)

L’organisation de la Direction territoriale Nord-Est repose sur une structure fonctionnelle
composée d'une direction, de cinq arrondissements fonctionnels et d'une structure
opérationnelle territoriale, calquée sur les grands itinéraires navigables, composée de 6 Unités

Territoriales d'ltinéraires.

Givet Arrondissement Maitrise Ouvrage Secétariat Général
® Prospective et Finances
168 rue Chiaries 1 - CS 80062 169 rue Charies 11 - CS 80062
54036 NANCY CEDEX 54036 NANCY CEDEX
7610383953001 7610383953001
Fax 03 6396 56 61 Fax 03 63 06 56 61
AMPF.DT-Nord-Est@vnt fr SG.OT-Nord Est@vntfr
Maintenance Exploitation do la vole d’Eau
169 rue Chavies Il - CS 80062 169 rve Charles il - CS 80062
54038 NANCY CEDEX 54036 NANCY CEDEX
Charleville-Mezieres Te03 83953001 6103 8395 30 01
Fax 03 8336 31 03 Fax 03833518 67
AEME OT-Nord- Ext@witfr ADVE OT-Nord-Est@vrtfr
@ soan
Arrondissement Etudes
ot Grands Travaux
2 2 1ue du Maréchal Victor do Bellune
UTI Meuse-Ardennes 54000
2 avonuo do Montcy Notre Dame
¥ 7610383 95 3001
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Fax 03 83 37 92 05
T
610324 3320 48 AEGT.OT-Nord-Ext@wnf &

Fax 0324 5013 12

i meuse-ardennesgvrtir

" UTiMoselle |

6rvedoMercop2102 | M) 7
57036 METZ Codex 01 Phiovile
T6l: 03876689 14
Fax: 0387 6609 57
utimosede@vr i
& vorsn @ Metz
UTI Canal de la Marne
au Rhin Ouest
1 rue de FOrmioe - BP 50623
56012 BAR-LE-DUC A
Pont-d-Mousson
o027 1238 (4
Fax: 03294565 14 UTI Canal de la Marne
au Rhin Est
wtcmro@vatfe
4 Bar-le-duc 52 rue Crarles de Foucaud
® 54000 NANCY
Tél:0383 174120
Toul Nancy Fax: 0383 174139
& Saint-Dizier ® ® i cmvenancy@vr &
® Lunéville
® Epinal
e Chaumont !
[ UTI Canal des Vosges
UTI Canal entre Champagne 1 avenue de la Fortenelle - BP 266
et Bourgogne &
82ve Commandart Hugoory 592087 | @) 18103203 1963
52083 CHAUMONT CEDEX 8 Langres Fax 0329311430
TéH: 0325307979 uti vosges@vnt
Fax 0325307980
i ccb@nt e

Mo on page | \NFDTNEADYE Communcaton® Lahachs
Dormbes | A DTNEADVE Goomatn  Cartragim

La direction territoriale du Nord-Est a en charge 602 ouvrages et 1375 kilométres de voies

d’eau.

Son périmetre d’intervention est situ€ autour des voies principales de :

e La Moselle,
e Le canal de la Marne au Rhin,

e Le canal des Vosges (branche sud ancien canal de I’Est),

e Le canal de la Meuse (branche nord ancien canal de I’Est),

e Le canal des Ardennes,

e Le canal entre Champagne et Bourgogne.
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1.1.5 Présentation de la Direction territoriale de Centre-Bourgogne (DTCB)

La direction territoriale Centre-Bourgogne (DTCB) a pour mission d’assurer 1’entretien,
I’exploitation et le développement des canaux des régions Centre et Bourgogne, soit un réseau

de 1 200 km.
Le réseau est constitué¢ de 108 km de grand gabarit sur I’Yonne navigable, et de 1 092 km de

petit gabarit sur le canal de Bourgogne, le canal de Briare, le canal du Centre, le canal Latéral
a la Loire, le canal du Loing, le canal du Nivernais, le canal de Roanne a Digoin et la Seille.

Ces canaux sont exploités par 4 Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI) réparties comme

présenté sur la carte ci-dessous :

— ~r

30 60 km

0
Seine-et-Marne,
Ve
Aube N
} !N
pesd e
#
< &
>
> \

Loiret

(©
ana/'d%
9

Légende
—— Canaux exploités par la DTCB
Unités Territoriales d'Itinéraires (UTI)
UTI Bourgogne
UTI Nivernais-Yonne
M UTI Sadne-Loire
UTI Val-de-Loire-Seine

| Département
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1.1.6 Présentation de la Direction territoriale Rhéne-Sabne

La Direction Rhone-Sadne a en charge 205 ouvrages et 1 180 kilométres de voie d’eau qui
comprennent principalement :

eLa Sadne (jusqu’a la limite de la Haute-Saone),

Le canal du Rhone au Rhin (jusqu’a la limite du département du Doubs),

«Le Rhdne, partie non concédée a la Compagnie nationale du Rhone,

«Le canal du Rhone a Séte.

Le territoire confié a cette Direction est tres étendu et présente une disparité entre :

* Un axe a grand gabarit au trafic important, ou les ouvrages sont espaces,

* Un réseau secondaire comportant des ouvrages plus nombreux et plus
rapprochés.

La Direction territoriale Rhone-Sadne possede un linéaire trés étendu du Nord : Montbéliard
dans le Doubs et Corre en Haute-Sadne, au Sud : Port-St-Louis dans les Bouches du Rhone et
Séte dans I’Hérault.

SuUls

ITA

APES AT

La DTRS est composée de 5 UTI (Unité Territoriale d'Itinéraire) :
e UTI petite Sabne,
e UTI Grande Sa6ne,
e UTI Canal du Rhdne au Rhin,
e Service Fluvial Lyonnais,
e UTI Canal du Rhone a Sete.
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1.1.7 Présentation de la Direction territoriale Sud-Ouest

La direction territoriale du Sud-Ouest a en charge 241 ouvrages et 831 kilométres de voie d’eau

e Le canal latéral a la Garonne,

e Le canal de Montech a Montauban,

e Ladescente en Baise - la descente en Tarn a Moissac,
e Le canal de Brienne a Toulouse,

e Le canal du Midi,

e Le canal de jonction,

e Le canal de la Robine.

/ Canal du Midi
OCEAN J))
ATLANTIQUE [\

I \
| UGIRONDE |
| 33 .

soroaxd S Rord
oz

AVEYRON )
12 1
/
HERAULT )
34 ~

=Y mer
AuDE o  MEDITERRANEE

PYRENEES.
ATLANTIQUES
64

PYRENEES
65

PYRENEES-
ORIENTALES
66

La direction territoriale du Sud-Ouest est organisée en 3 services territoriaux :
e Service territorial Garonne,
e Service territorial Toulouse Haute-Garonne,
e Service territorial Midien.

Les services du siege de la direction sont situés sur le Port St-Etienne a Toulouse (Haute-
Garonne).

Cette direction territoriale assure notamment la gestion du canal du Midi, inscrit au patrimoine
mondial de ’'UNESCO.
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1.1.8 Présentation de la Direction territoriale Strasbourg

La Direction Territoriale Strasbourg gére un réseau de 480 kms, dont 190 kms de réseau a grand
gabarit desservant 5 pays : la Suisse, la France, 1’ Allemagne, les Pays-Bas, et la Belgique.
La compétence géographique s’étend sur 2 régions : Grand Est, Bourgogne-Franche-Comteé soit
sur 5 départements : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Territoire de Belfort, et Haute-Sabne.

La direction territoriale de Strasbourg a en charge 232 ouvrages, répartis notamment sur :

el e Rhin,
el e canal de la Sarre,
e e canal de la Marne au Rhin,

e e canal du Rhone au Rhin (branche nord et branche sud),

e e canal de Colmar,
o [’Ill dans Strasbourg.

Carte du réseau et des Unités Territoriales de la DTS

.. @ Saarbricken N ¥
LS ANE N P !
torritoriale ) B % .
Strasbourg "’. Sarreguemines Mo,
Y e [

§
e Kerfsruhg @
e e,

Lauterbowrg

MOSELLE
3 BAS-RHIN
2 @ Haguenau v

Prokive s Jn Mockar

Canal de 1a Marme sl Rhin

Sélestat @
VOSGES

" HAUT-RHIN

HAUTE
SAONE

[ BELFORT

Montbélisrd ®_ =* l, oo SUISSE

CHONVNF, contributesrs Opensiresmap

Le réseau est géré par 5 unités territoriales :

o [ unit¢ territoriale Rhin, basée a Gambsheim,
o [ unit¢ territoriale Canal de la Marne au Rhin,
o [ ’unité territoriale Centre Alsace,

e L unité territoriale Canal de la Sarre,

o ’unité territoriale Canal du Rhone au Rhin, branche sud.
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1.1.9 Présentation de la Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMOA) de
VNF

La DIMOA est une direction au sein de 1'établissement VNF qui a pour objectif d’intégrer les
moyens d'ingénierie dédiés aux principaux travaux de régénération, modernisation ou
développement des infrastructures. 1l s'agit d'une direction nationale a compétence
opérationnelle s'appuyant sur des Unités Opérationnelles (UO) basées respectivement a
Béthune, Lille, Paris, Nancy, Strasbourg, Dijon, et Beaucaire. Ces Unités Opérationnelles sont
chacune susceptibles de porter des opérations amenant a mobiliser le présent accord-cadre.
L’unité opérationnelle de Nancy est quant a elle chargée du pilotage du présent accord-cadre
pour le bénéfice de I’ensemble de 1’établissement VNF.

1.1.10 Présentation de la Direction des Systémes d’Information et du Numérique (DSIN)
de VNF

Afin de répondre aux défis de la modernisation de I’établissement et de la régénération de son
infrastructure, VNF dispose d’une Direction des Systémes d’Information et du Numérique
(DSIN). Celle-ci a pour objectif d’adapter 1’organisation technique et humaine de VNF dans le
domaine du tertiaire, mais aussi de I’informatique industrielle afin de répondre a 1’enjeu
incontournable de la transformation numérique. Ces deux domaines constituent les principaux
axes du SDSI 2024-2027. VNF entend ainsi placer I’informatique au cceur de sa modernisation,
en tant qu’accélérateur de la transformation.

Cela doit se faire en alignant les choix des Directions Territoriales pour aboutir a un Systeme
d’Information VNF transversal et plus cohérent. Pour atteindre ces objectifs, il convient de :

«Poser une gouvernance centralisée assurée

eEmbarquer les acteurs des DT dans des développements communs et
standardisés

«Homogénéiser les matériels mis en place dans les DT

» Définir des normes d’échanges pour garder de la flexibilité

«Veiller aux aspects sécurité au niveau national

*Poser le process de lancement d’un nouveau projet, en s’appuyant sur un outil
de gestion de portefeuille projets

La DSIN est un acteur clé au niveau national sur I’ensemble de ces sujets, dont le role est de :

o Cadrer le sujet

» Poser une politique nationale sur I’informatique industrielle

o Définir la feuille de route pluriannuelle de I’informatique industrielle

o Clarifier les regles de fonctionnement au niveau budgétaire pour les projets
d’informatique industrielle, en visant a aller vers le principe de simplification qui aligne
responsabilité et affectation du budget.

Plus spécifiquement concernant le déploiement d’un réseau a base de fibre optique pour gérer
a distance les ouvrages, la DSIN est notamment responsable de I’harmonisation des pratiques,
de la standardisation des équipements et de la définition de 1’architecture réseau pour chaque
itinéraire.
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2. OBJET DU PRESENT ACCORD-CADRE

Le présent lot n°2 de 1’accord-cadre a pour objet le contrble extérieur des armoires électriques
de commande neuves pour les écluses du petit gabarit de VNF commandées dans le cadre de
I’accord-cadre n°25111005A — lot n°1 — Fourniture et livraison d’armoires de commande, ainsi
que de matériels associés pour les écluses du petit gabarit.

Plus précisément, le prestataire accompagnera VNF, en usine de fabrication ou sur sites de
livraison sur toute la durée de 1’accord-cadre qui est de 6 ans (reconductions comprises) pour
les prestations suivantes :

e définition des modes de contrdle,

e contrdle des études d’exécution (études et schéma du banc de test, schémas d’exécution,
notes de calcul, études d’implantation, étude foudre, étude thermique des armoires),

e tracabilité des fournitures et des conditions d’emballage.

Ces prestations se feront notamment dans le respect des normes suivantes : NF EN IEC 61439,
NF EN 60204-1, NF C 15-100, NF EN 62305, T568B.

3. CONDITIONS D’EXECUTION DE L'ACCORD CADRE

3.1. Contribution et vérification des études et de la fabrication d’'un banc de test (prix n°1 du BPU)

Afin de faciliter le test des armoires, un banc test sera concu et réalisé par le titulaire du lot n°1
de I’accord-cadre de fourniture et livraison des armoires de commande.

Ce banc de test étant un outil permettant au contréleur extérieur du présent marché
d’automatiser une partie de ces controles, il est demandé¢ au controleur de contribuer et vérifier
I’¢laboration de ce banc de test.

Le banc de test doit permettre notamment de contr6ler :

» I’ensemble des armoires qui pourront étre produites suivant les options demandées et la
typologie des ouvrages (armoire de commandes d’actionneurs en électrique, €n
hydraulique ou des armoires de gestion hydraulique),

e toutes les entrées et sorties (TOR) de 1’automate,
» I’ensemble des entrées analogiques de 1’automates, en réalisant la variation d’un courant

d’entrée de celles-ci. Cette variation pourra étre visualisable par une variation d’une
variable ou d’un bargraphe sur I'IHM de I’armoire de commande,

« latenue sous tension du matériel apres la coupure électrique du fournisseur d’électricité,

« le fonctionnement des départs moteurs et le contrdle de la coupure sur démarreur
(%Q0.1),

» la liaison entre 1’automate et I’afficheur,

« le fonctionnement des divers organes de manoeuvres (bouton coup de poing arrét et
coupure d’urgence, inverseur de sources, de commutateurs, de divers boutons, etc.)

La réalisation d’un banc de test par 1’intermédiaire d’un automate avec un IHM pourra étre
étudiée par le titulaire du lot n°1. L’ensemble des programmes qui devront étre congus et mis
au point, la fourniture de I’armoire du banc test, la fourniture et la pose du matériel dans le banc
test sera a la charge du titulaire du lot n°1 de I’accord-cadre de fourniture et livraison des
armoires.
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Le titulaire du présent lot n°2 devra quant a lui :

- spécifier ses attentes fonctionnelles auprés du fournisseur d’armoires et controler les
études de conception du banc de test,

- rediger un proces-verbal de contréle permettant 1’établissement de son avis sur les
documents produits par le titulaire du lot n°1,

- contrbler le banc test en atelier apres sa fabrication.

Cette prestation sera réalisée une seule fois et devra prendre en compte 1’ensemble des options
disponibles et les trois types de fonctionnement (tout électrique, tout hydraulique et gestion
hydraulique).

La fabrication du banc de test ne pourra étre effectuée uniquement aprés validation de 1’étude
par VNF et le contrbleur extérieur.

La réalisation de cette phase fera 1’objet d’un bon de commande apreés notification de 1’accord-
cadre. Le délai d’exécution et la date de démarrage seront fixés dans le bon de commande apres
échange entre VNF, le controleur extérieur et le fabricant d’armoire. La date de démarrage de
la prestation se fera au maximum dans les trois (3) semaines suivant la demande de VNF.

3.2. Controéle et avis sur le cahier de tests du fournisseur d’armoires de commande (prix n°2 du
BPU)

Afin de standardiser le test des armoires, un cahier de test générique sera établi par le titulaire
du lot n°1 de I’accord-cadre de fourniture et livraison des armoires de commande.

Il est attendu du contrbleur extérieur, la rédaction d’un proces-verbal de contrle permettant
1’établissement de son avis sur le cahier de tests produit par le fabricant d’armoires.

Cette prestation sera réalisée une seule fois et devra prendre en compte 1I’ensemble des options
disponibles et les trois types de fonctionnement (tout électrique, tout hydraulique et gestion
hydraulique).

La réalisation de cette phase fera 1’objet d’un bon de commande aprés notification de I’accord-
cadre. Le délai d’exécution et la date de démarrage seront fixés dans le bon de commande aprés
échange entre VNF, le controleur extérieur et le fabricant d’armoire. La date de démarrage de
la prestation se fera au maximum dans les deux (2) semaines suivant la demande de VNF.

3.3. Contréle des études de conception des armoires de commandes (prix n°3 du BPU)

La commande d’armoires de commandes implique des études diverses suivant les besoins.
Une étude ne pourra pas étre commandeée plusieurs fois pour un méme besoin sauf si demande
expresse de VNF (cas spécifique).

Chaque étude devra étre soumise & VNF, ainsi qu’au contréleur extérieur pour validation.

Les études a controler par le titulaire du présent marché sont les suivantes :
o Etude d’implantation du matériel dans les armoires retenues,

o Etude thermique permettant une bonne ventilation de I’armoire et un fonctionnement
optimal des équipements,

e Etude du matériel contre la foudre.
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Il est attendu du contrdleur extérieur, la rédaction d’un proces-verbal de contr6le permettant
1’établissement de son avis sur les documents produits par le fabricant d’armoires.

Le lancement de la fabrication d’armoires issue des études ci-dessus ne pourra étre effectué
uniquement apres validation de ces derniéres par VNF et le contrdleur extérieur.

Cette phase de controle fera 1’objet de bons de commande selon le nombre d’armoires
composant 1’étude. Le délai d’exécution et la date de démarrage seront fixés dans le bon de
commande aprés échange entre VNF, le controleur extérieur et le fabricant d’armoire. La date
de démarrage de la prestation se fera au maximum dans les deux (2) semaines suivant la
demande de VNF.

Les délais de réalisation de la prestation sont les suivants selon le nombre d’armoire, quelle que
soit leur nature (hydraulique, électromécanique, gestion hydraulique, et les options), composant
I’étude :

e Controle des études pour une (1) a cing (5) armoires : deux (2) semaines maximum

e Controle des études pour six (6) a dix (10) armoires : trois (3) semaines maximum

e Contrdle des études pour plus de dix (10) armoires : quatre (4) semaines maximum

Les candidats pourront proposer lors de I’exécution de 1’accord-cadre des délais inférieurs aux
délais maximums suscités. Ces derniers devront étre validés par VNF et seront contractualisés
dans les bons de commande.

3.4. Contréle en atelier de la fabrication des armoires de commande (prix n°4 du BPU)

Le contrbleur exterieur pourra effectuer des contrdles inopinés des armoire de commandes a la
demande de VNF ou sur proposition du contrdleur. Ces contrdles seront réalisés au sein des
batiments du titulaire du lot n°1 de I’accord-cadre de fourniture et fabrication des armoires,
avant leur expédition. Le contrdle pourra étre réalisé pour une ou plusieurs armoires de
commandes selon la demande de VNF.

Ce contrble devra étre réalisé en présence de ’entreprise qui aura réalisé le cablage des
armoires. Pour réaliser la vérification, 1’entreprise ayant fabriqué les armoires mettra a
disposition du contréleur extérieur les documents ci-dessous :

« Le cahier de contréle/cahier de test pour réaliser le contréle les armoires,

e Les plans électriques des armoires,

e L’ensemble des documents techniques du matériel utilis¢,

e Les documents du contrdle interne de I’entreprise ayant fabriquée les armoires.

Il est attendu du contrbleur extérieur, pour chaque armoire contrblée, la rédaction de proces-
verbal de controle permettant 1’établissement de son avis. Chaque anomalie ou défaut de
fabrication sera consigné et devra faire 1’objet d’une action corrective de la part de 1’entreprise
en charge de la fabrication des armoires. Le contréleur technique pourra étre tenu responsable
de la non-détection des erreurs (cablage, matériel défaillant, non-respect des normes, ...).

Pour cette phase de controle, le controleur extérieur établira deux (2) types de PV de contrdle :
e Le PV de controle minute transmis de manic¢re dématérialisé a 1’entreprise ayant
fabriquée I’armoire et a VNF. 1l est établi et transmis le jour méme de la réalisation du
controle.
e« Le PV de controle définitif regroupant les avis du contréleur et I’ensemble des
documents ayant servi aux contréles ainsi que la tracabilité et la vérification des actions
correctives éventuelles.
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Cette phase de contréle fera 1’objet de bons de commande selon le nombre d’armoire a
contréler. Le délai d’exécution et la date de démarrage seront fixés dans le bon de commande
apres échange entre VNF, le contrdleur extérieur et le fabricant d’armoire. La date de démarrage
de la prestation se fera au maximum dans les trois (3) semaines suivant la demande de VNF.

Les délais de réalisation des prestations sont les suivants selon le nombre d’armoire a contrdler,
quelle que soit leur nature (hydraulique, électromécanique, gestion hydraulique, et les options),
en atelier :

e Controle en atelier de une (1) a cing (5) armoires : deux (2) semaines maximum
e Contr6le en atelier de six (6) a dix (10) armoires : trois (3) semaines maximum
e Controle en atelier de plus de dix (10) armoires : quatre (4) semaines maximum

Les délais ci-dessus, ne tiennent pas compte des délais nécessaires au fabricant d’armoire pour
procéder aux éventuelles actions correctives demandeées par le contrdleur extérieur.

Les candidats pourront proposer lors de I’exécution de 1’accord-cadre des délais inférieurs aux
délais maximums suscités. Ces derniers devront étre valides par VNF et seront contractualisés
dans les bons de commande.

Le prestataire doit prévoir I’ensemble des moyens matériels et humains permettant de réaliser
la prestation de contréle dans les régles de 1’art.

3.5. Controle sur le site de livraison ou d’installation des armoires de commande (prix n°5 du BPU)

VNF aura la possibilité d’effectuer une demande d’intervention sur le site de livraison ou
d’installation d’une armoire. Cette intervention pourra étre demandée aprés constatation d’un
dysfonctionnement de celle-ci.

Ce contrble devra étre réalisé contradictoirement en présence de VNF, de I’entreprise en charge
de la fabrication des armoires, et de I’entreprise qui a réalisé la pose de 1’armoire sur la base
d’un marché distinct de celui-cCi.

Il est attendu du contrbleur extérieur, pour chaque armoire contrélée, la rédaction d’un proces-
verbal de controle permettant d’identifier le(s) dysfonctionnement(s), la(es) cause(s) et les
actions de correction a réaliser pour retrouver un fonctionnement conforme de 1’armoire.

Les actions de corrections seront réalisées par I’intervenant responsable des causes du
dysfonctionnement.

Le prestataire doit prévoir ’ensemble des moyens matériels et humains permettant de réaliser
la prestation de contréle dans les régles de I’art et avec une obligation de résultat.

Cette phase de contrdle fera 1’objet de bons de commande selon le nombre d’armoire a
contrdler. La date de démarrage de la prestation se fera au maximum dans les trois (3) semaines
suivant la demande de VNF.

3.6. Habilitation du contréleur extérieur

Les personnels intervenant lors de la réalisation des contréles devront obligatoirement disposer
des habilitations électriques nécessaires et adaptées selon la norme NF C 18-510.
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3.7. Nommage des documents

Pour un meilleur suivi des documents rédigés par le contrdleur extérieur, un plan de nommage
en lien avec le numéro des armoires a contréler sera propose par le titulaire lors du lancement
du marché.

3.8. Lieux de réalisation des prestations de contréle

Les controles en usine de fabrication des armoires de commande seront réalisés dans les locaux
de I’entreprise désignée par VNF dans le cadre d’un accord-cadre spécifique. Ils sont réalisés
apres la fabrication des armoires.

Les controles sur site de livraison ou d’installation des armoires seront réalisés sur les sites
suivants :
e Dans les locaux du réseau géré par VNF et découpé selon les périmétres de gestion des
Directions Territoriales.
e Dans les locaux de I’intégrateur/installateur désigné par VNF et choisi par le biais d’un
marché spécifique.

Les lieux de controles seront précises dans les bons de commandes correspondants.

4. MODALITES DE REALISATION DE LA PRESTATION

VNF organisera la réunion de lancement a une date convenue avec le titulaire au plus tard dans
les trente (30) jours ouvrés a compter de la date de notification du marché. Lors de cette réunion,
le prestataire présentera sa méthodologie de travail. VNF précisera ses attentes et transmettra
les éventuels documents et informations pouvant aider le prestataire.

Une réunion sera également organisée chaque année pour préparer le bilan annuel des accords-
cadres (fourniture d’armoires et controle extérieur).

Les moyens matériels (vidéoprojecteur, tableau, etc.) pour les réunions seront mis a la
disposition du prestataire par VNF.

Ces réunions sont incluses dans les prix de 1’accord cadre et ne feront pas 1’objet d’un bon de
commande spécifique.

Si besoin d’une réunion en cours de marché (hors réunion de lancement et réunion de bilan
annuel), celle-ci sera rémunérée par les prix n°6 du BPU.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LHYGIENE ET LA SECURITE

5.1. Interventions dans les locaux de VNF
Le titulaire devra respecter les consignes énoncées dans le décret du 8 janvier 1965 modifié et
plus particulierement son article 226 modifié.

Une inspection commune et un plan de prévention seront rédiges par VNF en concertation avec
le titulaire.

Le titulaire devra disposer de ses propres équipements de protections individuels (EPI) adaptés
aux prestations et a I’environnement rencontreés.
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5.2. Interventions dans les locaux du titulaire du lot 1 ou dans ceux d’un prestataire de VNF

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité propre a chaque site et en concertation
avec le responsable qualité, sécurité, environnement (QSE) de I’entreprise.

Le titulaire devra disposer de ses propres équipements de protections individuels (EPI) adaptés
aux prestations et a I’environnement rencontrés.

6. ANNEXE

- Annexe n°l : Projet de cahier des clauses techniques particulieres et annexes de 1’accord
cadre n°25111005A — lot n°1 - « fourniture et livraison d’armoires de commande, ainsi
que de matériels associés pour les écluses petit gabarit». Pour information, le CCTP
définitif du lot n°1 sera transmis au titulaire du présent marché des que le lot n°1 sera
notifié.
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