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PREAMBULE

Définition du projet
Le présent Cahier des charges techniques a pour objet de décrire I'ensemble des prestations a réaliser pour
assurer la parfaite étanchéité du tablier situé sous le parvis d’accés au batiment R et a la Basoche.

Les revétements du dit parvis sont composés pour partie de dalles granit et pour partie de pavés en terre
cuites soit 2 natures différentes de matériaux donc 2 types de poses différentes, de plus bien que des
sondages ont été partiellement réalisés lors des investigations par le MOE il n’est pas a exclure que
certaines adaptations devront étre apportées en phase chantier

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris la parfaite mise
en sécurité des zones de travail par rapport au reste des batiments composant le campus universitaire ainsi que
I'évacuation journaliére des déblais pour mise en décharge. La zone de chantier et ses abords devront étre
nettoyés journellement.

Décomposition des lots
* La présente opération ne comporte qu’un lot :

- 00 : Dispositions communes a tous les lots,
- Lot 01 : Génie-Civil — Etanchéité — Dallage en granit et Pavage terre cuite

Visite de site

L’entreprise devra faire une visite avant la réponse a l'appel d'offre, en prenant contact avec le responsable de
site M. Laurent Bernard - laurent.bernard@univ-lille.fr +33 (0)3 20 90 77 19.
Lors de cette visite, un certificat de visite vous sera remis

Phasage

La période de préparation est prévue au mois d’octobre et les travaux se dérouleront de fin octobre a fin
décembre 2025.

Dévolution des marchés

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans, notes de calcul et autres piéces de I'appel d'offres de la
maitrise d'ceuvre d’exécution et aux indications du présent document.

Si I'entrepreneur estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note
explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du CCTP, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Observations concernant le CCTP

* Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas
un caractére limitatif. Dans le cadre de la commande forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux
impératif a 'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni
réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme
sile CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se
completent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le
Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, de toutes difficultés
d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
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d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou particularités des ouvrages a
exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage
propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-versa.
L'entrepreneur a pour obligation d’étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents
du dossier.

* Notion d'équivalence :

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a
titre indicatif. Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement, esthétique, débit, niveau
sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, technicité, etc.)

Les matériaux et matériels installés pourront provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de
I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes, la Maitrise d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage. Le cas
échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature des marchés. Le
choix des matériels étant alors défini.

Description des ouvrages

OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS :

* Quvrages explicitement décrits :

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et
font partie intégrale du prix global.

OUVRAGES IMPLICITEMENT DECRITS :

* Ouvrages implicitement compris :

Le CCTP définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur. La mention "fourniture et mise en ceuvre
de ..." et la mention "d( au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention
contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet
achevement de I'ouvrage.

DIFFERENCES ENTRE LES PIECES :

Dans le cas de différences entre les piéces écrites entre elles et entre les pieces écrites et les piéces graphiques,
I'entreprise devra chiffrer et réaliser la prestation la plus défavorable.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

LECTURE ET INTERPRETATION DU DPGF :

* Lecture et étude du DPGF :

Un cadre DPGF sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs.
Ce DPGF énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue de mettre
ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que ce document est contractuel.

LECTURE ET INTERPRETATION DU QUANTITATIF :

* Lecture et étude du quantitatif :

Un DPGEF reprenant les quantités d’ouvrage sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise
de prix des entrepreneurs. Ce quantitatif énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et
spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées apres la remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement
du prix global forfaitaire porté sur cette derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise de
prix, tous recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la remise
de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les
indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour
justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché,
tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés.
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EXIGENCES PROJET

EXIGENCES SISMIQUE

Sans objet.

EXIGENCES THERMIQUES

Sans objet.

EXIGENCES D'ETANCHEITE A L'AIR OU AUX FUMEES

Sans objet

CHANTIER PROPRE

L’entreprise, compte tenu de la quantité de gravats générée par le chantier et les faibles espaces disponibles
pour leur stockage, I'entreprise évacuera ses déblais au fur et a mesure de leur production. A noter que I'ensemble
des gravats produits sera de nature inerte voir recyclable, I'entreprise respectera la notion de tri a la source des
déchets de déconstruction ou de construction.

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX
Prise de connaissance du projet

VERIFICATION DES DOCUMENTS :

* Vérification des piéces écrites :

Sans objet

RELEVE DES LIEUX :

* Relevés et état des lieux :

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements
(état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui sont nécessaires pour établir son
prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation
de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DU SITE :

* Reconnaissance pour implantations :

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;
- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources
en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, voisinages, etc.) ;

- Contrdlé toutes les indications des documents lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques), recueilli
tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise d'ceuvre et pris toutes indications utiles
auprés des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz
de France, France télécom, La Poste, etc.) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour
travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

CONNAISSANCE DU PROJET :

* Connaissance du projet :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit tenir compte des exigences des
clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.
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Prise de possession du site

Lors de la prise de possession du site les entreprises devront scrupuleusement respecter les plans d'implantations
et de circulations fournis avec les pieces marchés, une attention particuliére devra étre apportée au fait que les
accés pompiers devront étre en permanence libre de tous accés, méme une fois la faculté fermée aux éléves. La
porte donnant sur le boulevard d’Alsace seul accés a l'université pour les entreprises devra étre fermée en
permanence. Avant le démarrage des travaux un constat contradictoire des lieux sera réalisé entre
I’entreprise le Maitre d’Ouvrage et le MOE.

Servitudes de chantier

Contraintes particuliéres :

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes
du site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en
sorte de limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

L’entreprise devra la protection de tous les sols et murs a la périphérie des zones d’intervention

* Nuisances sonores et poussiéres :

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis du reste du batiment cela concerne les nuisances sonores, les
poussieres et I'encombrement des dessertes intérieures. Les entreprises devront notamment réaliser les travaux
bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le Maitre d'Ouvrage

* Acces et circulation :

Les accés et la circulation des piétons Les dessertes piétonnes devront rester normalement libres et praticables.
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité des personnes. L’entreprise fera son affaire de toute
injonction éventuelle émanant du Maitre d’Ouvrage.

* Installations de chantier :

Les emprises inévitables sur le parvis commun pour les approvisionnements, le chargement des gravois et les
installations utiles au chantier branchements divers seront soumises aux autorisations administratives requises
par l'université.

* L'exploitation d'une partie de locaux existants :

L'exploitation d'une partie de locaux existants pendant les travaux. Il faudra séparer le chantier, éviter les
nuisances du chantier (bruit et poussiére) et faire en sorte que les réseaux et installations techniques qui
desservent les locaux existants soient opérationnels et permettent I'exploitation dans des conditions normales de
sécurité.

Obligation de résultats

* Engagement pour la réalisation de 'ouvrage :

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les différentes piéces complétant ce CCTP. Les techniques et
travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de
plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes
exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

ETUDES PREPARATOIRES
Documents techniques a observer

BASES DE CALCULS :

Les bases de calcul ci-apres concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement des
ouvrages existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des
sondages, des relevés, des contrbles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont
compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrdles et essais sont compris dans les marchés et
seront systématiquement réalisés par I'entreprise, principalement pour les murs, poteaux, poutres.

En revanche, dans le cas ou ils déceleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un
ouvrage ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations
contractuelles, I'entreprise devra en informer le maitre d'ceuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations
complémentaires. La conservation d'un ouvrage en I'état, des lors qu'il présenterait une insuffisance ou un danger
ou un état douteux est exclue et impliquerait la responsabilité de I'entreprise qui ne I'aurait pas signalé.
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APPROBATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES :

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'ceuvre et éventuellement
au Bureau de controle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours calendaires avant mise en exécution,
afin de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans
approbation de la Maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise
d'ceuvre dés l'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les
exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différents intervenants

Documents a fournir par I'entrepreneur

A LA REMISE DE L'OFFRE :

L'Entrepreneur sera tenu de fournir un mémoire technique avec son offre, voir notation reprise au RC.

A LA MISE AU POINT DU MARCHE OU DE LA COMMANDE :

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions
nécessaires.

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis
par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre. Le visa du Maitre d'ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur
la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché.

ETABLISSEMENT DE PLANS D'EXECUTIONS :

4.2.4.1* Obtention des documents :

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la maitrise
d'ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a
sa disposition et a celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera
également a annuler les exemplaires périmés

4.2.4.2* Etablissement de plans d'exécutions :

4.2.5

La Maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et
de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails
et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et
exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents en un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra
a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de contrble auxquels il les diffusera gratuitement. La Maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve
également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a
I'acceptation dans le cas de non-conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des
ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d’oeuvre et le Bureau de contrble
jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans
par la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de contrdle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

AVANT LA RECEPTION :

4.2.5.1* Remise de documents avant réception :

4.3

Les plans et autres documents conformes a l'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de
maintenance, sont remis au Maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées
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INSTALLATIONS

Installation de chantier

BASE VIE DES OUVRIERS :

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition du chantier une zone a l'intérieur du site ou I’entrepreneur
installera ses installations soit 1 bloc sanitaire 1 vestiaire réfectoire pour 6 personnes, cet ensemble
servira également de bureau de chantier et 1 container & matériel a usage unique de I’entreprise
intervenant. Les zones mises a disposition par I’Université devront étre rendues en parfait état, faute de
quoi leur remise en état sera a la charge de I’entreprise.

* Installation et entretien d'une base vie :
L'entrepreneur doit le parfait entretien de ses locaux et de ceux mis a disposition par 'université.

PANNEAUX DE CHANTIER :

Sans objet.

CLOTURE :

Voir le plan d’installation de chantier déposé aux services compétents de la ville de Lille et accepté.
Attention cette autorisation sera a relancer par I’entreprise titulaire du marché pour ouverture aux droits
a facturation par la ville. Pour rappel I’accés au poste de livraison EDF devra rester libre en permanence
tout comme la porte d’accés mise dans la cléture et la porte d’accés dan la cléture fixe du batiment, ces
points de passage sont un accés pompier.

NETTOYAGE :

L’entrepreneur doit entretenir les locaux communs du chantier et les circulations d'accés. Le Maitre d’ceuvre
d’exécution pourra commander directement une entreprise en cas de besoin ou de manquement aux obligations
de nettoyage courant, les frais seront imputés a I'entreprise défaillante.

Abonnements concessionnaires
Sans objet les consommations en eau et en électricité resteront a la charge de I'Université

FRAIS DE VOIRIES PUBLIQUES :

* Voirie publique :

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non-observation
des reéglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles auprés des services
compétents. Il aura a sa charge toutes demandes d'autorisations aupres des services municipaux, préfectoraux
ou de police pour l'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi que les frais s'y afférents.

VOIRIE DE CHANTIER, AIRE DE STOCKAGE :

Selon imposition des services du site de la faculté, un plan d’'aménagement du chantier sera demandé a
I'entreprise pendant la phase préparation de chantier.

SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

Un Plan de prévention sera établi entre I’entreprise et I'université
Le chantier a I’extérieur demeurant clos, un plan de prévention des risques pourra étre établi si des
coactivités sont envisagées au niveau du sous-sol.

Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

AUTORITE ET MOYENS DE L’AGENT DE PREVENTION :

* Autorité de I'agent de prévention

L’agent de prévention doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), 'agent de prévention doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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* Moyens donnés a I'agent de prévention :
L’agent de prévention a libre acces au chantier. L'entrepreneur communique directement a I'agent de prévention

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par I'agent de
prévention

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération avec I'agent de prévention
L'entrepreneur informe I'agent de prévention

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par I'agent de prévention.
Tout différend entre I'entrepreneur et I'agent de prévention est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande de I'agent de prévention I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

OBLIGATION GENERALES DE L'ENTREPRENEUR :

* Pour chaque entrepreneur :

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en
répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

* Spécialement. :

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise
sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc.,
ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS :

* Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue :

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a l'effet
d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés,
ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

* Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents :

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a éventuellement
garantir le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une
entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expres.

Plan d'hygiéne & de sécurité

* Généralité :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre a 'agent de
sécurité de I'Université de Lille tous documents lui étant réclamés comme :

- Les noms et adresse de I'entrepreneur

- L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,

- Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

Sécurité des personnes

* Casques et garde-corps de chantier :
Chaque entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité de son personnel

Sécurité collective

* Responsabilité collective :

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléture en compléte périphérie
du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation
du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a
la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'ceuvre ne puisse en aucun étre mise en
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cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja
prises si elles sont jugées insuffisantes.

Nuisances

Il est important de prendre en considération que les travaux vont se dérouler, aux abords de certains
amphithéatres de I’ Université voir méme en période d’examen, les entreprises devront peut-étre adapter
leurs horaires pour ne pas déranger le déroulement des cours ou des examens.

CONTRAINTES DIVERSES :

6.5.1.1 Nuisance pour enseignement :

Sans objet I'Université sera fermée

6.5.1.2* Nuisance pour voisinage :

6.6

6.7

7.1

711

Sans objet

Engins de chantier

* Décrets, arrétés et ordonnances :

Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes précautions
indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées, notamment par :

- Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier). ;

- Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs). ;

- Arrété du 11 Avril 1972 (moteurs a explosion ou a combustion interne et groupes moto-compresseurs) modifié
1975 et 1977. ;

- Arrété du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs) ;

- Arrété du 26 Novembre 1975 (groupes électrogénes de puissance) modifié en Octobre et en Décembre 1977 ;
- Arrété du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore) ;

- Arrété du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens) ;

- Etc.

Circulation sur le chantier

L'entrepreneur devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs de chantier
pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des protections
et garde-corps. L'entretien et le déplacement de ces ouvrages seront a la charge et sous la responsabilité de
I'entreprise.

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX
Définition

RESPONSABILITES :

* Responsabilité de I'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres
pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre
d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles
ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées,
la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a I'exclusion des conséquences directes
ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

* Responsabilité des dégats :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties
(également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles apres la pose), au minimum d'une couche
de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et
I'oxydation.
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TRANSPORT :

* Transport a pied d'ceuvre :

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,

- tous emballages, protections et autres,

- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux
refusés par la Maitrise d'ceuvre doivent étre mis de c6té et signalés de fagon apparente en attendant leur
enlevement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir
avec la Maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

Dimensionnement des matériaux

* Conformité des dimensions :

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du
marché. L’entrepreneur s'engage a faire démolir et remplacer, a ses frais, tous ouvrages exécutés sans ordre et
ne répondant pas auxdites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de
la non vérifications des plans (notamment cotes).

Controle

* Essais et épreuves :

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB
ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis CCTP, les contréles et essais demandés par la
Maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires,
ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre, lui demanderait durant ou
apres l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge du Maitre
d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

FRAIS INTER-ENTREPRISES

Compte prorata
Sans objet

SECURITE DE CHANTIER

Sans objet

Echafaudage

Sans objet
Nettoyage de chantier

NETTOYAGE :

L’entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I'avancement, il doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations, aucune trace de gravats ne devra apparaitre sur
les parvis devant les batiments. Si I'état de propreté est jugé insuffisant. La Maitrise d'CEuvre pourra faire procéder
aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par I'entrepreneur.

* Gros gravois et éléments déposés :

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un équipement
existant, générant un volume important, doit en assurer |'évacuation compléte aux décharges publiques ou a la
ferraille.

8.4.1.2* Gravois courants de chantier :

L'entreprise aura a sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation des gravois (goulottes, lits
de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

8.4.1.3* Nettoyages en cours de chantier :

10
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L'entreprise aura a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers, accés et abords) qui
doivent s'exécuter chaque jour.

En cas de carence de I'entreprise, le maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le compte rendu de
chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise extérieure et
de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

8.4.1.4* Nettoyages avant la réception :
En fin du chantier, chaque entreprise procédera aux nettoyages usuels de mise a disposition de ses ouvrages

8.4.2 CAS PARTICULIERS :

Sans objet

8.4.2.1* Le nettoyage des installations techniques :
Sans objet

8.4.2.2* L'entreprise d'électricité :
Sans objet

8.4.3 GRAVOIS:

8.4.3.1* Bennes a gravois.
L’entreprise ne laissera sur site aucune benne a gravats

8.4.3.2* Coordination avec les équipements ultérieurs :
Sans objet

8.4.3.3* Cas d'interventions différées :
Sans objet

9 REGLES GENERALES
9.1 Définition
9.1.1 REGLE GENERALE:

9.1.1.1* Les travaux de I'entreprise de G-O comprennent :
- Sans objet.

9.1.1.2* Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :
Sans objet

9.2 Trémies
9.2.1 TREMIES EN CLOISONS :

9.2.1.1* Trémies en cloisons :
Sans objet

9.2.1.2* Socles de gaines accessibles :
Sans objet

9.2.1.3* Fourreaux et calfeutrements CF :
Sans objet

11
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Trous et réservations

RESERVATIONS, TROUS, SCELLEMENTS :

Sans objet

DANS PORTEURS ET NON-PORTEURS :

9.3.2.1* Réservations dans porteurs :

Sans objet

9.3.2.2* Réservations dans non porteurs :

9.4

9.5

9.5.1

Sans objet

Trous non réservés
Sans objet

Fixations, trous, scellements et calfeutrements

PRINCIPE :

Sous réserve des prestations incluses I'entreprise aura a sa charge :
- Les fixations de toutes natures

- Les débouchements de trous et saignées

- Les calfeutrements et raccords divers.

9.5.1.1* Prescriptions :

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Au ciment a prise normale dans le béton et la maconnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).

L'exécution des scellements sera particulierement soignée.

9.5.1.2* Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre :

9.6

9.6.1

Fourreaux

FOURREAUX, FOURRURES, ETC. :

Sans objet

9.6.1.1* Mise en place des fourreaux :

9.7

9.71

9.7.2

10
10.1

Sans objet
Scellements et raccords divers

SCELLEMENT ET CALFEUTREMENT D'HUISSERIES :

Sans objet

RACCORDS DE REVETEMENTS :

Sans objet

LIVRAISON DES OUVRAGES

Protection des ouvrages

L’entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour la
construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront
livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a
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étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit
approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.

Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages. Lorsque
ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient
de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires
qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation
ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Réception des ouvrages

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTIONS :

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra
procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y
compris durant la période de garantie contractuelle.

RECEPTION DE TRAVAUX :

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un procés-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a l'entrepreneur
de I'exécution de ses ouvrages.

Contréles, vérifications, réceptions

PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIFS :

10.4.1.1 * P.V. acoustiques :

Sans objet

10.4.1.2 * P.V. de résistance au feu :

Sans objet

10.4.1.3 * Justification des P.V. :

10.4.2

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés, ainsi
qu'aux matériaux et matériels utilisés.

CONTROLE DES NORMES :

Les contrdles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement,
I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux
échantillons agréés. A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettent de s'assurer que les regles
d'exécution de DTU ont été observées.
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Dossier des ouvrages exécutés

DOCUMENTS POUR LES D.O.E. :

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les
plans.

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contrdle ;

- procés-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue frangaise

- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents
écrits ou graphiques suivants :

10.5.1.1 * D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :

10.5.2

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis
a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir. Résumé de
calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature
des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité des installations
exécutées.

DOCUMENTS POUR LES D.I1.O.U. :

Sans objet.
Garanties

Garantie décennale

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage
ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlevement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

Garantie biennale

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".
La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre d'Ouvrage lors
de la réception de travaux.
La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux
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TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les régles de I'Art

MATERIAUX :

Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre
suivant les regles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et
la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des
Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur
I'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches
techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de I'ouvrage. Ces documents doivent
comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

DOCUMENTS DE REFERENCES :

11.1.2.1 * Documents Techniques Unifiés (DTU) :

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
francais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre. La valeur de
ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

11.1.2.2 * Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) :

11.2

11.2.1

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.

Les Normes

LES NORMES FRANCAISES :

11.2.1.1 * Normes estampillées NF :

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau
faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

11.2.1.2 * Documents Techniques Unifiés (DTU) :

11.2.2

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de
travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses
documents particuliers, 'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles
que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans
les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques
pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des
clauses techniques pour les marchés de ce type releve d’'une réflexion des acteurs responsables de la conception
et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s’avere pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur
I'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. Les DTU se référent, pour
la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux dispositions
techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent document se référe a cet effet & un Avis
Technique ou a un Document Technique d’Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marcheé
pourra proposer au maitre d’'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres
Etats Membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou a défaut fournissant la preuve
de leur conformité a la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’'ouvrage les
éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence. L’acceptation par le maitre d’ouvrage
d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

LES NORMES EUROPEENNES :

11.2.2.1 * Normes estampillées CE :

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence & une de ces normes devra étre estampillé CE.
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11.2.2.2 * Normes Européennes EN :

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes
frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

Lot n°1 — Génie-civil - Etanchéité - Revétement en sol

1.1 AMENAGEMENT DE CHANTIER

Préambule : attention les portes coulissantes et vitrées d’accés au batiment devront étre protégées
contre les impacts possibles lors des démolitions, ces protections devront étre posées tous les matins
et retirées tous les jours en fin d’activité. Le libre fonctionnement de cette porte doit étre possible a
tous moments.

1.1.1 Zone de vie:

Comme décrit au poste 5.1.1 I'entreprise disposera d’un espace intérieur a I'Université pour y installer 1
vestiaire/réfectoire pour 6 salariés 1 bloc sanitaire et 1 container a matériel les espaces mis a disposition par
I'Université seront a rendre dans un parfait état. L’alimentation en eau et électricité des installations sera a assurer
par I'entreprise, les piquages se feront sur les installations de I'Université sous le contréle du responsable
technique du site

1.1.2 Frais de voierie :

L’entreprise prendra sous son identité toutes les demandes pour autorisation du domaine public selon le PIC
déposé en amont par le MOE.

1.1.3 Cloture :

L’entreprise mettra en place une clbture fixe et pleine d’'une hauteur de 2.00 m, au regard de la situation
géographique du chantier un soin tout particulier sera apporté aux fixations mis en ceuvre. Bien faire attention a
laisser libre acces au poste de distribution EDF

Localisation selon plan d’installation de chantier

Plan de masse général du Campus moulin.
Plan d'Installation de chantier "Parvis Rue de anle‘r’wphf"-\TERSlON 1 PLAN D'INSTALLATION SOUHAITE
L P WL A

s v
—_——— < i AT
L ————/\RUE DE FONTENOY 3~

o

7
|
i :
. 1 )
‘I
,

T—_T——" == : Voie d'accés Pompiers et livraisons (Par entrée boulevard d'Alsace)
[F|-[E ~[ T|~: Zone de passage des batiment F,E et T.

[ |:Mini pelle 4.10x1.45 R !

[~ | :Mini chargeur 2.86x1.37 © : Acceés pompiers.

1.1.4 Porte d’acces :

L’installation des clétures de chantier se faisant hors site il faudra installer dans la cloture fixe une porte de
dimension suffisante pour laisser libre accés aux camions ampliroll chargés de la rotation des bennes lors de
I’évacuation des déblais mais également libre accés aux services de secours et aux pompiers.

Localisation selon plan d’installation de chantier.
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Distribution en électricité :

L’entreprise devra l'installation d’un coffret de chantier répondant aux normes de sécurité en vigueur, ce coffret
devra pouvoir étre coupé en amont, c’est-a-dire dans I'enceinte méme de I'Université

Localisation Au droit de la zone de travail

Pose de ponts lourds :

L’entreprise devra linstallation de pont lourds de préférence en PVC pour en faciliter leurs manipulations sur
toutes les surfaces utilisées pour la circulation des engins lourds, et ce dans le but de protéger les revétements
non destinés a étre remanié

Localisation Toutes surfaces pavées hors tablier et circulées par des engins lourds.

DECONSTRUCTION :

Dépose des pavages en terre cuite :

L’entreprise déposera I'ensemble des pavages en terre cuite soigneusement, ces pavages seront stockés dans
I'enceinte de I'Université pour permettre leur réemploi. Dés I'attribution de sa commande I'entreprise devra
s’assurer du bon approvisionnement d’un produit similaire ou quasi similaire pour une surface d’environ 25 a 35%
de la surfaces déposée, bien entendu I'entreprise devra prévoir ce colt dans I'établissement de son prix unitaire

Localisation Toutes surfaces hachurées au plan avec un pied d’aile d’environ 0.60 m

A

= —

,7 PLAN DU PARVIS ~ANNOTATIONS I/I00EME

7 ATTENTION

/i//PART\E DE CANIVEAU A CONSERVER
P4 ET 4 RACCORDER

hed AU RESEAU COMMUNAUTAIRE

1/100EME ; ~=CAMPUS MOULIN | PLACI% DELIOT LILLE
0 05 1 1.5 2 25 RENOVATION PES SAN\TAH?ES S0US SOL DU BATR
(m) 08 PLAN ETANCHEITE DU PARVIS

Edifion

1.2.2 Dépose des dalles en granit :

L’entreprise devra déposer trés soigneusement les dalles de granit posées sur le parvis, décrotter les mortiers de
pose restés sur les sous-faces et laver 'ensemble au nettoyeur haute pression pour leur redonner I'éclat du neuf.
L’ensemble de ces prestations devra se faire dans les ateliers de I'entreprise. Aprés recensement des surfaces
en place I'entreprise prévoira une récupération des surfaces déposées égale a environ 40% soit une fourniture
pour la repose égale a 60 % des surfaces a reposer majorée des surfaces des caniveaux déposés.

Localisation Toutes surfaces en place + surface des caniveaux déposés
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Décapage des formes :

L’entreprise devra déposer I'ensemble des formes de pose sous les revétements Granit et Terre cuite, sont
également repris a ce poste la dépose des caniveaux non conservés dans le cadre du projet, 'ensemble des
déblais réputés inertes seront a évacuer au fur et a mesure de leur excavation en décharge appropriée

Localisation : Toutes surfaces surplombant les zones en R-1 concernées par le tablier et les caniveaux repérés
au plan

Purge des enduits sur les sous-bassement :

1.2.5

L’entreprise devra la purge des bétons et/ou mortier abimés et devenus non adhérant au droit des sous-
bassement inégaux et saillants surplombant les infrastructures du batiment R.

Localisation : Tous linéaires saillants en pied de mur et repérés au plan

Dépose soignée des caniveaux destinés a étre remplacés :

1.2.6

L’entreprise devra déposer I'ensemble des caniveaux destinés a étre remplacés et/ou a ajuster suite a leur
redimensionnement en fonction de leur nouvelle utilité.

Localisation : Tous linéaires repérés au plan.
Fouilles en tranchées :

L’entreprise réalisera une fouille en tranchée de largeur 0.40 m sur une profondeur d’environ 0.70 m par rapport
au nu supérieur du tablier pour la pose d’'un réseau de drainage connecté au réseau communautaire
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Localisation : A la périphérie des murs d’infrastructure
ETANCHEITE DU TABLIER :

Vérification et reprise éventuelle des états de surface du tablier :

L’entreprise purgera trés soigneusement tous les résidus de mortier et/ou éléments autres de type
ancienne étanchéité ou ancien feutre, ensuite elle y effectuerait un lavage autre pression voire un
poncage si cela s’avérait utile. Sur ce poste une description précise des taches a faire par le MOE ne peut
étre possible faute d’avoir pu déconstruire une surface suffisamment importante lors de ses repérages,
I’entreprise adaptera ses prix unitaires en prenant bien en compte ce paragraphe.

Localisation : Toutes les surfaces du tablier

Ragréage des surfaces du tablier (peut-étre facultatif) :

Si les nettoyages et ou pongages du tablier ne suffisent pas a obtenir un état de surface du tablier compatible
avec la résine ‘étanchéité décrite ci-dessous, I'entreprise devra passer par la phase ragréage du support. Pour
ce faire I'entreprise appliquera un primaire d’accrochage de type « Sika Floor - 18 primaire universel » puis un
produit de ragréage compatible soit un « Sika Floor — 200 Level » ou tous autres produits de qualité et de
référence au moins équivalentes

Localisation : Toutes les surfaces du tablier

Pose du réseau de drainage :

L’entreprise mettra en ceuvre un drain de diamétre 100 mm enrobé dans un géotextile, ce drain sera connecté au
réseau des eaux pluviales reprenant les eaux de toiture du batiment et situé en pied d’accés a la « Basoche ».
La tranchée sera également tapissée d’un feutre géotextile et rempli de cailloux calcaires de granulométrie 60/40

Localisation : A la périphérie des murs d’infrastructure dans la tranchée décrite au poste 1.2.6

Réalisation d’un becquet pour rejet des eaux :

L’entreprise réalisera un becquet en béton armé avec une forme de rejingot en sous face pour remplir la fonction
de casse-goutte. Ce becquet se situera dans le prolongement du tablier existant, il sera rattaché au tablier via
des aciers HA scellés chimiquement dans le béton du tablier. L'entreprise fournira au MOE et au bureau de
contréle ses dimensionnements et plan d’exécution préalablement a toute réalisation, le plan supérieur du
becquet sera fortement incliné (voir plan)

Localisation : A la périphérie des murs d’infrastructure au droit de la tranchée décrite au poste 1.2.6

Réalisation d’enduit ciment :

L’entreprise devra aprés dépose des mortiers ou autres non adhérents aux magonneries de brique un enduit
ciment réalisé en 2 phases soit un gobetis dosé a 400 kgs de ciment /m3 de sable 0/2 et un corps d’enduit dosé
a 300 kgs/m3 de sable 0/2 |a finition de cet enduit devra étre taloché serré et fin

Localisation : Sur les macgonneries d'infrastructure en rive du tablier soit tous linéaires assujettis aux remontés
d’étanchéité et sur une retombée de 0.50 ml a la périphérie des maconneries d’infrastructure au droit de la
tranchée décrite au 1.2.6

Réalisation d’un chanfrein d’étanchéité :

L’entreprise réalisera un large chanfrein pour compenser I'angle vif entre le tablier de couverture et la dalle en
béton armé mise en guise de couverture, ce chanfrein sera réalisé au mortier R3 de type « Sika 310 R » ou tous
autres produits de qualité et de référence au moins équivalentes

Localisation : A la périphérie de dalle recouvrant I’ancienne trémie et responsable d’une grosse partie des
désordres en sous-sol

Résine d’étanchéité :

L’entreprise appliquera une résine d’étanchéité liquide de type « SIKA » ou de qualité et de référence au moins

équivalentes. Cette résine sera remontée sur les murs périphériques sur une hauteur de 30 cms, elle se
décomposera de la maniére suivante :

- 1 couche de primaire SIKA BONDING PRIMER ou SIKAFLOOR 407 a raison de 0.20 I/m2
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- 1 couche de SIKALASTIC 631 BC a raison de 1.25 I/m?
- 1 armature SIKA REEMAT PREMIUM
- 1 couche de SIKALASTIC 641 a raison de 0.5 I/m?

Les angles rentrants et sortants seront renforcés avec les éléments suivants :

- SlIKA Reemat Premium voile de verre

- SIKA Flexitape HEAVYDUTY armature pour joint

- SIKA Flexitrip Bande d’étanchéité adhésive

- SIKA Profile Profilés préfabriqués minéral pour rejet d’eau et larmiers

Localisation : Toutes les surfaces du tablier y compris le becquet mis en prolongement du dit tablier et
tous linéaires assujettis aux remontés d’étanchéité, y compris les linéaires a la périphérie de la dalle de
la dalle posée sur I’'ancienne trémie et responsable d’une grosse partie des désordres en sous-sol

Pose des caniveaux pour récupération des eaux pluviales :

L’entreprise posera des caniveaux de type accodrain en béton de polymére avec grille passerelle en fonte de
classe B 125 verrouillable via un systéme de visserie manipulable par des outils spécifiques fiable et de
largeur minimale de 150 mm. Les caniveaux seront raccordés au réseau d’assainissement communautaire en
place collectant les eaux pluviales, I'étanchéité de 'ensemble devra étre parfaite, un détail d’exécution sera
préalablement fourni au MOE et au bureau de contrdle.

Localisation : Au droit de la porte d’accés et a la jonction avec les autres surfaces circulables hors parvis, voir
plan

Pose des canalisations en PVC :

L’entreprise reliera les caniveaux au réseau communautaire via des canalisations en PVC CR 8 intégrées aux
formes de pose des revétements, les sections seront réduites au maximum, leur dimensionnement sera fait par
I'entreprise et proposé pour validation au MOE et au bureau de contrdle

Localisation : Selon plan
REVETEMENTS GRANIT EN SOL :

Pose d’un film de désolidarisation :

L’entreprise mettra en place un film polyane de forte densité soit 200 microns pour assurer la désolidarisation
entre le tablier béton revétu de I'étanchéité liquide et la forme de pose du revétement granit scellé

Localisation : Toutes les surfaces du tablier sous granit

Film de désolidarisation Bande périphérique pour joint de dilatation

Pose d’un joint de désolidarisation vertical :

L’entreprise mettra en place un joint mousse de largeur d’environ 20 cms pour assurer la désolidarisation entre
la forme de pose en béton léger du granit et tous points durs pouvant contrarier les dilatations.

Localisation : A la périphérie des murs d’infrastructure
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Réalisation de la forme de pose du granit en béton allégé armé :

L’entreprise réalisera la forme de pose du granit en béton d’Argex armé d’un treillis soudé superficiel pour anti-
fissuration les bétons allégés respecteront la fiche technique produit émise par EQUIOM et fournie a la fin
de ce CCTP, ou d'un béton allégé ayant obligatoirement les mémes résidences mécaniques. Les bétons
seront mis en place par pompage, une pente de 1.5% sera assurée pour permettre la bonne évacuation des eaux
de ruissellement. La tolérance de planimétrie sera de 2 mm sur une régle de 2 métres.

Localisation : toutes les surfaces du tablier

Pose d’une natte drainante :

L’entreprise mettra en place sur la forme de pose du granit une natte drainante de forte résistance mécanique de
type « Delta — Terrax » ou de qualité et de référence au moins équivalentes capable d’accepter épisodiquement
des charges lourdes et roulantes.

Localisation : sur toutes les surfaces du tablier et du becquet plus toutes surfaces utiles pour recouvrement
d’au moins 1.00 ml la couche en cailloux drainant sous pavage terre cuite

Pose scellée du granit :

L’entreprise posera a la barbotine de ciment sur chape ciment dosé a 300 kgs/m3 le granit de revétement de
référence « Rose de la clarté flammé » en épaisseur de 3 cms les joints seront également réalisés au coulis de
ciment. Au droit des joints de dilatation périmétriques I'entreprise réalisera un joint souple en élastomeére sur fond
de joint. Pour rappel du poste 1.2.2 I'entreprise aura au préalable redonner I'éclat du neuf aux piéces récupérées
par tous moyens qu’elle aura jugé utiles (nettoyeur haute pression ou autres » d’autre part I'entreprise refournira
les surfaces manquantes soit environ 60% des surfaces totales

Localisation : toutes les surfaces du tablier précédemment recouvert par ce matériaux

REVETEMENTS TERRE CUITE EN SOL :

Pose d’une couche de protection sur I’étanchéité liquide :

L’entreprise mettra sur I'étanchéité liquide une natte drainante de forte résistance mécanique de type « Delta —
Terrax » ou de qualité et de référence au moins équivalentes capable d’accepter épisodiquement des charges
lourdes et roulantes

Localisation : Toutes les surfaces du tablier sous les pavages terre cuite

Pose d’une forme en cailloux drainant :

L’entreprise mettra en place sur la natte drainante et de protection de I'étanchéité une forme en cailloux drainant
de granulométrie 16/4 d’environ 11 cms réglée et compactée mécaniquement pour forme de pose des pavés terre
cuite mais aussi pour récolter et drainer les eaux éventuelles de ruissellement provenant de la sous couche
drainante sous granit

Localisation : Toutes les surfaces du tablier, jusqu’en bout de becquet sous les pavages terre cuite

Pose du pavage terre cuite :

L’entreprise mettra en place le pavage terre cuite récupéré avec soin lors des déposes décrites au poste 1.2.1,
en assurant la fourniture complémentaire via un produit le plus similaire possible. Les pavés seront posés sur une
forme en sable de riviere de granulométrie 0/5 dressée et compactée. Les joints entre brique de pavage seront
réalisés au sable blanc mis en place par balayage et compactage a la plaque munie d’'un patin caoutchouc

Localisation : Toutes les surfaces entre les dalles granit et les pavages hors emprise du site restés en place

DEPOSE DES INSTALLATIONS :

Dépose et replis des installations extérieures :

L’entreprise déposera I'ensemble de ses installations extérieures comprenant clétures-porte et ponts lourds dés
la fin de ses interventions
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Localisation : Toutes les installations extérieures

1.6.2 Nettoyage des surfaces extérieures :

L’entreprise nettoiera toutes les surfaces horizontales neuves et existantes souillées lors de son intervention, elle
nettoiera également toutes les surfaces verticales salies et surtout I'ensemble des vitrages compris dans la zone
d’intervention.

Localisation : Toutes les surfaces verticales et horizontales
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