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Ce document a pour objet de définir a I'attention du concepteur, le niveau de qualité et de performance que
le maitre d’ouvrage désire obtenir pour les travaux programmeés. Il est également complété par les Fiches
Espace, spécifiant des informations techniques local par local ainsi que par la Notice Environnementale
précisant certains niveaux d’attendus. Les prescriptions d'ordre particulier prévalent sur celles d'ordre
général.

Le concepteur demeure responsable de la maniere de satisfaire ces exigences et prescriptions définies par
I’établissement. Dans les différentes thématiques techniques, le concepteur devra prendre en compte et
devra respecter les prescriptions du maftre d’ouvrage. Il est rappelé que les marques de produits sont données
a titre indicatif.

Le projet proposé doit répondre aux exigences réglementaires en vigueur au moment de son étude et de sa
réalisation. Les listes ci-aprés ne sont pas exhaustives et il appartient au concepteur de les compléter et
d’éventuellement les réactualiser. En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents
textes, la prescription la plus contraignante est a prendre en compte.

Réglementation administrative :
Code de la commande publique ;
Code du travail ;
Dispositions applicables aux lieux de travail (Articles L4221-1 a L4231-1).
Dispositions applicables aux lieux de travail (Articles R4211-1 a R4228-37)
Code de la construction et de |’habitation ;
Code de I'urbanisme (dont dispositions relatives au Réglement National d’Urbanisme).

Seule une partie annexe de la pharmacie, la rétrocession de traitement (Fiche Espaces P3.10 a P3.13) relévera
du classement en ERP de 5™ catégorie (M - Magasin de vente), et devra par conséquent respecter les
dispositions relatives a la sécurité et I'accessibilité définis dans les articles suivants du code de la construction
et de I'habitation :

Etablissement recevant du public (Articles R143-1 a R143-47)

Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

(Articles R162-8 a R162-13)

Réglementation technique :

Les D.T.U. et normes frangaises, a default normes européennes

Les avis techniques

Le réglement sanitaire départemental

Le réglement départemental de défense extérieure contre I'incendie
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Le réglement d’assainissement de la commune

Reégles NFPA (dernieres éditions connues) pour le Sprinkler

Reégles APSAD (derniéres éditions connues) pour les autres équipements de sécurité incendie (alarmes,
RIA, désenfumage, murs CF, détection incendie, télésurveillance, extincteur...) avec obligation de
délivrance de N5 et |17 F7 pour I'opération

Recommandations INRS/CNAM/CARSAT sur le bati (notamment référence ED 6205)

Les documents SETRA / LCPC pour la conception des chaussées neuves

Textes réglementaires sur I'accessibilité des Personnes a Mobilité Réduite ;

Etat parasitaire et termite ;

Réglementation thermique en vigueur ;

Réglementation acoustique ;

Etant donné la nature du projet, il est rappelé que les concepteurs devront étre sensibilisés aux bonnes
pratiques de conceptions explicités dans le document « Conception et aménagement des plate-formes et
entrep6ts logistiques » publiés par INRS, Octobre 2019 ref ED6350. Ils intégreront ses différents principes
généraux et seront force de proposition et de conseils auprés du maitre d’ouvrage pour prévenir des situations
arisques.

Le projet est situé sur la commune de Valenciennes. A ce titre il est concerné par le Plan d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) de la communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole. La parcelle est classée
en zone Ur, zone réserve aux secteurs de renouvellement urbain, pour lesquels des régles souples de prospects
sont édictés. En particulier, le secteur fait 'objet d’'une Orientation d’Aménagement et de Programmation
définie dans le cadre de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi — Entrée Nord de
Valenciennes (procédure en cours a date de rédaction du présent document). Se reporter a I'étude de
faisabilité pour le détail des contraintes exactes.

2.1.3.1 Loiénergie Climat (LEC)

Loi n°2019-1147 du 8 Novembre 2019 fixant des objectifs ambitieux pour la politique climatique et
énergétique francgaise. Le texte inscrit 'objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre a 'urgence
climatique et a I’Accord de Paris.
Régulation du secteur de I'électricité et du gaz
Lutter contre les passoires thermiques
La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables
Réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 par rapport a 2012 — (contre 30
% précédemment)
Atteinte d'une neutralité carbone en 2050
Obligation d’installation de panneaux solaires photovoltaiques ou tout autre procédé de production
d'énergies renouvelables ou de végétalisation pour les nouveaux entrepdts et batiments commerciaux
(1 000 metres carrés d'emprise au sol)

Le présent programme s’inscrit dans cette démarche, au travers des exigences exprimées notamment dans la
notice environnementale.
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2.1.3.2 Article L171-4 du code de la construction et [’habitation

Conformément a l'article L171-4 du Code de la construction et de I’habitation entré en vigueur le 1°" juillet
2023, les batiments professionnels doivent intégrer en toiture soit un procédé de production d’énergie
renouvelable, soit un systéme de végétalisation garantissant un haut degré d'efficacité thermique et
d'isolation et favorisant la préservation et la reconquéte de la biodiversité. Cette obligation s’applique sur une
surface minimale de 30% a partir du 1°" Juillet 2024.

2.1.3.3 Réglementation RE2020

La RE2020 est la réglementation environnementale des batiments neufs dont I'applicabilité est réalisée par
typologie selon un calendrier allant jusque 2025. Les opérations d’enseignement sont soumises a la RE2020
depuis juillet 2022. Avec la RE2020, le Gouvernement poursuit trois objectifs principaux :

Donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie ;

Diminuer I'impact carbone de la construction des batiments;

En garantir le confort en cas de forte chaleur

La pharmacie (hors stockage), ainsi que les espaces communs suivants seront soumis a la RE2020 : accueil,
self, bureau, vestiaires.

Nota : Les entrepdts logistique et industriels ne sont pas encore soumis a cette réglementation. Sur la volonté
du Centre Hospitalier, la notice environnementale fixe une méthode et des seuils a atteindre en vue d’anticiper
I"application de cette réglementation.

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques pour les tiers - riverains et/ou de
provoquer des pollutions ou nuisances vis-a-vis de I'environnement, est potentiellement une installation
classée pour la protection de I’'environnement (ICPE). A ce titre, La réglementation dédiée aux ICPE et I'action
de I'inspection des installations visent notamment a :
Prévenir, d’'une part, les risques accidentels (explosion, incendie, dégagement accidentel, fuite de
produits toxiques, etc.) et d’autre part, les risques chroniques (exposition prolongée a de trés petites
quantités de polluants susceptibles d’avoir un impact sur la santé des populations);
Protéger les différentes composantes de I'environnement (l’eau, I’air, les sols, les paysages...) ou
réduire les impacts liés aux nuisances sonores et olfactives... ;
Préserver la biodiversité (faune, flore, écosystéme...) et I'usage des ressources ;
Lutter contre les effets du changement climatique (sobriété environnementale et transition
énergétique, décarbonation...).

A titre informatif, ci-apres les activités susceptibles de faire I'objet d’un classement ICPE a ce stade du projet.
Cette liste n’est pas exhaustive et devra faire I'objet d’'un examen complémentaire approfondi en phase de
conception par un bureau d’étude spécialisé :

Rubrique 2340 - Blanchisserie, laverie de linge a I'exclusion du nettoyage a sec visé par la rubrique 2345

CHV — Plateforme logistique Moduo Conseil Page 8 sur 61



Critére
Capacité
estimée
Régime

Rubrique

Critére
Capacité
estimée
Régime

NB

Rubrique
Critére

Capacité
estimée
Régime

Rubrique
Critére

Capacité
estimée
Régime

Rubrique
Critére

Capacité de lavage de linge > 5T/jour
20T/jour

Enregistrement : Arrété du 14/01/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340

1510 - Stockage de matiéres, produits ou substances combustibles dans des entrepdts
couverts

Stockage > 500 tonnes et volume de I’entrepdt compris entre 5 000 et 50 000m3

Stockage : 660 tonnes

Volume : 17 000 m3

Déclaration : Arrété du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts
couverts soumis a la rubrique 1510

L’espace de stockage de la pharmacie est en dessous des seuils pour le classement (270tonnes
estimées). Dans le cas ol les choix de conception améneront a placer I'espace de stockage de
la pharmacie a proximité de celui de I’entrepét logistique (voir conditions exactes dans I'arrété
du 11 Avril 2017), il entrera alors dans le cadre de la déclaration auxquels est soumis I'entrepét
logistique. Toutefois le cumul des volumes et des tonnages ne sera pas de nature a changer le
régime de déclaration.

2925- Ateliers de charge d'accumulateurs électriques

Lorsque la charge produit de I'hydrogéne, puissance maximale de courant continu utilisable
pour cette opération >50 kW

100kw pour le matériel roulant de I'entrepot logistique

Déclaration: Arrété du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la
rubrique n° 2925

2925- Ateliers de charge d'accumulateurs électriques

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a 100 t

Solution hydroalcoolique >50T

Déclaration : Arrété du 22/12/08 et Arrété du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises a déclaration sous I'une ou plusieurs des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour
le pétrole brut sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

2221. Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage,
cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage,
séchage, saurage, enfumage, etc., a I'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et
des activités classées par ailleurs.
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Capacité
estimée
Régime

Rubrique
Critére

Capacité
estimée
Régime

La quantité de produits entrant étant supérieure a 500 kg/j, mais inférieure ou égale a 4 t/j
Actuel 1.6 T/jour augmenté a 2.6 T/jour sur la plateforme

Déclaration : Arrété du 09/08/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 2221

2220. Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson,
appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction,
fermentation, etc., a I'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail
mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

La quantité de produits entrants étant : supérieure a 2 t/ j, mais inférieure ou égale a 10t/ j
Actuel 1.2T/jour augmenté a 2T/jour sur la plateforme

Déclaration : Arrété du 17/06/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 2220

En phase de conception, une vérification du projet sur les questions relatives aux prescriptions ICPE sera

établie par un spécialiste, en concertation avec les services de I'Etat. L'ensemble de la conception devra

respecter de maniére impérative les attendus des différents arrétés mentionnés ci-dessus. Les concepteurs

devront animer, coordonner et produire les différents éléments techniques nécessaires au dépo6t des

autorisations environnementales.

Les dispositions a respecter pour la sécurité contre I'incendie seront a étudier en concertation avec les

Services de sécurité du SDIS concerné par le projet en veillant au respect des différents arrétés ICPE.

Cependant, la liste non exhaustive des prescriptions suivantes est a prendre en compte :

L'acces au site par les services de sécurité incendie doit toujours étre garantie en exploitation ainsi

gue pendant la phase travaux.

Les aménagements et les équipements permettent de prévenir et de lutter contre le risque incendie,

tant au niveau des éléments de structure, que dans les systémes de prévention, de détection, de

gestion, etc. afin de permettre I'évacuation des occupants dans les conditions réglementaires ;

Le choix des principes d’évacuation doit également permettre la mise a I'abri des personnes

handicapées en créant des cheminements praticables menant aux sorties ;

Un équipement d’alarme perceptible par tous et tenant compte de la spécificité des locaux est a

prévoir ;

Systéme d’alarme a réaliser suivant la réglementation en vigueur ;

Des moyens d’extinction du type extincteurs sont a prévoir ;

Les consignes de sécurité sont a afficher ;

Les dispositifs de désenfumage sont a prévoir, en accord avec I'avis du bureau de contrdle
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Enfin la mise en ceuvre de solutions de systemes d’extinction automatiques type sprinklage n’est pas identifiée
comme obligatoire a ce stade du projet pour la partie logistique et devra faire I'objet d’'un examen particulier
selon les choix retenus par les concepteurs.

La blanchisserie devra étre équipée en systeme de détection automatique d’incendie a la demande de
I'exploitant.

Le projet fera I'objet d’un suivi via des outils BIM. Les attendus vis-a-vis de ces éléments sont détaillés dans
les cahiers des charges BIM du CHV, transmis dans le cadre du concours de maitrise d’ceuvre. lls sont détaillés
dans trois documents complémentaires :

CHV-LOG-MET-ENJ-BIM-CDC BIM Plateforme Logistique

CHV-LOG-MET-ENJ-BIM-REGLES DE NOMMAGE-V2

CHV-LOG-MET-ENJ-REGLES DE MODELISATION-V1

Dés le démarrage du chantier et jusqu’a I'achévement des travauy, il devra étre mis en place un systéme de
reportage photographique autonome type DEVISUBOX ou équivalent. Le nombre de boitiers devra étre
optimisé avec un minimum de deux dont un transférable a lI'intérieur du batiment deés le démarrage des
travaux de clos couvert.
Les photos doivent étre agrégées sur une plateforme en ligne.
Les boitiers devront étre compléetement autonomes : ils ne nécessiteront aucun cablage d’un point de
vue des transmissions des photos et de leur alimentation énergétique
Les boitiers devront piloter un appareil photo Reflex haut de gamme de type Nikon, Canon ou
équivalent
Les boitiers devront prendre une photo toutes les 5 minutes, consultables sur la plateforme dans un
délai de 1h.
Les boitiers devront pouvoir prendre des centaines de clichés par jour (Seule une partie des photos
devra étre transmise sur la plateforme). Les clichés non transmis devront étre stockés sur le boitier.
lIs devront étre destinés a la réalisation du montage d’un film promotionnel type time lapse, qui devra
étre remis au Maitre d’Ouvrage a la livraison du Projet.
Les photos devront pouvoir étre accessibles depuis la plateforme en ligne par les filtres suivants :
Par date / calendrier
Par boitier
Chaque publication de photos, de time-lapse ou de film devra faire objet d’'une demande d’autorisation aupres
du Maitre d’Ouvrage et de I'architecte.

Les études techniques et les plans d'exécution devront étre communiqués :
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Les études et notes de calcul sur la base de la Réglementation et des Normes applicables
(dimensionnement des réseaux, des structures de voiries et de plateforme batiment, girations des
véhicules...)

Les plans d'exécutions nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages

Les fiches techniques des produits

La fourniture d’échantillons ou de planches d’essais a la demande

La fourniture des essais et caractérisations faits par son laboratoire

Les validations par les services administratifs et concédés

L’établissement de tous les documents exigés par une démarche de certification et PAQ.

L’ensemble des documents sont a remettre au format papier et en reproductible exploitable (PDF, Word,
Excel, DWG...).

Les prescriptions faisant I'objet du présent Cahier des Charges devront étre scrupuleusement respectées.
Toutes modifications de prestations par rapport a ses prescriptions devront obtenir la validation du Maitre
d’Ouvrage.

Les concepteurs pourront se référer utilement a I'étude d’impact Faune Flore réalisé par Auddicé Biodiversité
dans le cadre du projet de restructuration de I'entrée nord, rapport partiel version 3 en date 07/07/2022,
référencé 19030019.

Conditions de trafic :
Les voies de circulation des poids-lourds, compris aire d’attente PL, devront étre des voiries lourdes
prenant en compte les hypothéses suivantes :

Moyenne Journalieére Annuelle par sens, en PL, a la mise en service : 100 PL/jour/sens

Durée de vie : 20 ans.

Taux d’accroissement : 2%

CAM : Suivant norme NF P 98-086

Taux de risque : Suivant norme NF P 98-086
Classement selon le LCPC : le poids lourd est défini par la norme NF P 98-082 comme un véhicule dont le poids
total est au moins égal a 3,5 tonnes (PTAC = 35 kN).
Les chaussées légéres et parkings VL n’ont pas de classement.

Le dimensionnement des voiries est réalisé en tenant compte de |’hiver rigoureux non exceptionnel.

Il devra étre remis une note de calcul de réalisé avec le logiciel ALIZE ou un logiciel équivalent pour justifier du
dimensionnement des différentes structures de voirie.

Le concepteur doit impérativement respecter les exigences définies ci-apres :
Plan de travail, paillasse... : 0,90 m ht
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Bureau 0,75 m ht

Plan de travail accessible PMR 0,80 m ht

Allege de fenétre, garde-corps (cf. réglementation) : 1,00 m ht

Hauteur de paillasse avec dosseret (compris 15 cm de dosseret) : 1,05 m ht
Allege pleine des cloisons vitrées : 1,20 m ht

Hauteur minimum :

Sous faux plafond circulations et locaux de petites dimensions : 2,50 m ht
Sous faux plafond des locaux de plus de 40 m22.70 m ht

o
o Sous dalle3.70 m ht
o Hauteur minimum dans les salles techniques, process etc : selon Fiche Espace

Voir fiches techniques espaces.

Hormis la blanchisserie qui sera alimentée en gaz, I'’ensemble du site utilisera I'énergie électrique. Ci-apres les
besoins estimés au stade du programme a confirmer lors des phases d’avant-projet :

Blanchisserie 400 150
Pharmacie (compris automatisation) 400
Logipole (compris automatisation) 200
Cuisine centrale 1000
Commun ( Accueil / Vestiaire / Self / Entretien / Bureaux ) 100
Parking (150 places / 15% elec en simultané) 400
Prévision totale 2500 150

L'ensemble des portes (intérieures comme extérieures) devront étre équipées de cylindres sur
organigramme (gamme et modele a soumettre au Maitre d’Ouvrage pour approbation)
Il sera prévu :
1 niveau de passe général
4 niveaux intermédiaires de passe-partout (a préciser avec le Maitre d’Ouvrage)
Les clés passes devront étre remises au nombre de 6 exemplaires chacune
Les clés de chaque porte devront étre remises :
Dans une(des) armoire(s) de rangement adapté, en métal, avec possibilité d’accrochage mural
Sur anneaux avec étiquettes reprenant :
Référence de porte
Variure de cylindre
Dénomination de la porte
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L'ensemble des équipements installés en toiture des cellules, bureaux ou toutes autres parties du batiment,
devront étre implantés de facon a limiter leur impact visuel depuis les voies publiques aux alentours et
notamment depuis I'entrée du site.

Dans le cas contraire, il devra étre prévu un habillage par matériau similaire aux facades ou par éléments de
type ventelles dans des coloris adaptés, afin de masquer ces équipements.

Les cheminements de cables et liaisons de fluides (notamment frigorifiques) seront réalisés au moyen de
chemins type « dalle marine » perforée, qui recevront des capotages intégraux destinés a limiter les effets des
rayonnements UV sur les cables et liaisons précitées, depuis les sorties de toiture (crosses...) jusqu’aux
équipements terminaux.

Pour les liaisons individuelles (cables pour PC ou alimentations d’eau pour entretien, par exemple), il sera
prévu des tubes rigides type IRL ou des gaines annelées de facon a les protéger (et ceci méme si les matériaux
utilisés sont réputés résistants aux UV).

Les concepteurs devront s’assurer que les entreprises veilleront a la bonne tenue et au nettoyage régulier du
chantier, tant intérieur qu’extérieur.

Indépendamment des exigences éventuelles fixées par les certifications appliquées au projet, les entreprises
prévoiront l'installation d’un lave-roues PL a jets, accompagné d’un poste a lance, positionné en sortie de
parcelle vers le domaine public, afin de limiter au maximum la dégradation des voiries extérieures a la parcelle.

Le lave-roues sera installé et mis en service au plus tard deux mois a compter de la signature du marché de
travaux VRD, et deux semaines aprés démarrage des travaux de Terrassement, au premier des deux termes
échus.

Dans le cas ou cette disposition serait insuffisante, et sur demande motivée du Maitre d’Ouvrage, les
entreprises feront réaliser des passages de balayeuses sur lesdites voiries.

Les prestations suivantes devront également étre imposées aux entrepreneurs :
Avant la(es) mise(s) a disposition anticipée(s), pour les espaces mis a disposition :
Nettoyage général des sols par prestataire spécialisé
Nettoyage complet des éléments de charpente
Avant la(es) livraison(s) :
Dépoussiérage complet
Nettoyage des réseaux apparents y compris sous-stations
Nettoyage général des sols des zones de stockage et nettoyage des sols-plafonds-murs des
locaux nobles par prestataire spécialisé
Nettoyage général des appareillages (robinetterie, interrupteurs, commandes clim...), des
tableaux électriques
Nettoyage de la quincaillerie
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Nettoyage des facades (compris contre-bardages en toiture) et menuiseries extérieures
Nettoyage des toitures (notamment évacuation des excédents de paillettes d’ardoise,
nettoyage de lanterneaux...)

Nettoyage des voiries extérieures par balayeuse avec jet haute pression (il ne devra pas
subsister de résidus de matériaux : terre, sable...)

Les textes applicables réglementairement imposent le pré-équipement de 20% des places de stationnement
VL pour une future installation d’équipements de recharge des véhicules électriques.

Le CHV prévoit d’installer 10 bornes a la livraison. Les mesures conservatoires devront par conséquent étre
mise en ceuvre sur le reste des places pour le respect de la réglementation. Elle se traduisent par :
La mise en place des fourreaux, regards et plus généralement tous organes associés permettant de
desservir 20 % des places de stationnement VL
La réservation de surfaces permettant I'implantation ultérieure d’armoires intermédiaires de
distribution
Le dimensionnement, tant spatial des armoires qu’en termes de calibres des protections, du TGBT et
le cas échéant des éventuelles armoires intermédiaires (La(les) protection(s) de téte des circuits
d’alimentation des bornes sera(ont) donc dimensionnée(s) afin de prendre en compte le nombre de
places de stationnement correspondant a I'exigence des 20 %)

Base vie pour entreprises selon dispositions du code du travail et autres textes réglementaires en la
matiére
Parking VL en voirie stabilisée a minima, permettant I'accés a la base vie sur une voirie propre et
praticable
Base vie dédiée aux entreprises dans laquelle devront étre mis a disposition :
Le planning de réalisation
Les plans
Un classeur de sécurité composé d’a minima :
Les déclarations aux différents organismes
Le PGC
Les PPSPS des entreprises
Les procédures mises en ceuvre lors d’accident
Les procédures mises en ceuvre pour le contrGle des personnes intervenants sur le site
(travail dissimulé)
Les procédures internes de sensibilisations des ouvriers
Complément de base vie réservé au Maitre d’Ouvrage comprenant un espace bureau, réunion et
sanitaires pouvant étre utilisé a tout moment par le Maitre d’Ouvrage
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Surface minimum 2 bungalows jointifs avec vue sur le chantier

Equipés de 4 tables + 4 fauteuils de bureau + chaises complémentaires)

Equipés d’un écran TV (55 pouces minimum) avec cable HDMI disponible, pour utilisation en

projection de documents et visioconférence
Toutes mesures nécessaires a la mise en sécurité du personnel du chantier et des visiteurs extérieurs :
garde-corps provisoires, échafaudage, nacelles, etc...
La base vie comportera également un accés internet par wifi sécurisé, avec un débit suffisant pour
pouvoir assurer la tenue de visio-conférence, auquel le Maitre d’Ouvrage et ses représentants et
intervenants pourront accéder sur simple demande

Affichage du panneau réglementaire détaillant la liste des intervenants du chantier

Lors de la phase de chantier, les entreprises auront également la responsabilité de gérer les déblais et les
remblais associés aux divers terrassements. Elles devront toujours viser I'obtention du meilleur équilibre entre
les déblais et les remblais (dans les limites des variations autorisées par le permis de construire) pour limiter
les apports ou exports de terres hors de la parcelle. Un suivi formalisé devra étre fourni comprenant :

Les volumes de terres évacuées/entrantes

La destination/provenance de ces terres (adresse précise)

L’accord écrit du propriétaire destinataire/ émetteur

La confirmation écrite que le site destinataire/émetteur est conforme réglementairement a la

réception/I’envoi de ces terres (essais laboratoire + justificatif de non-pollution)

La fourniture de chaque Bordereau de Suivi de Déchets (BSD)

Installation de chantier et aménagement des acces, protections et entretien

Implantation des ouvrages par géometre

Nettoyage du terrain avec décapage de la terre végétale sur I'emprise du batiment, de ses annexes et
des voiries. Stockage pour remise en place ultérieure et mise en merlon des terres excédentaires

Tous travaux de terrassements en déblais / remblais nécessaires a la bonne réalisation des voiries
béton et enrobé, de la plateforme du batiment, des bassins
Il pourra étre réalisé des merlons paysagers si le réeglement d’urbanisme |'autorise

La plateforme du batiment devra étre réalisée par couches successives compactées
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Mise en ceuvre de fonds de forme sous voiries avec fagons de pente. La couche de forme sous le
batiment et la voirie lourde doit respecter les études et préconisations

Mise a niveau des plates-formes par mouvements de déblais — remblais

Le calage altimétrique est défini pour un équilibre des déblais mis en remblais

Reprofilage de la plateforme avant coulage du dallage

Dans le cas d’utilisation de matériaux d’apport, ceux-ci devront faire I'objet d’une soumission
préalable au Maitre d’Ouvrage

Note générale concernant les voiries VL et PL :

Lors de la réception des voiries VL/PK, I'entreprise en charge des travaux de VRD transmettra :
Un plan topographique faisant apparaitre les altitudes des couches de forme, des couches d’assises et
de la couche de roulement
L'ensemble des résultats des essais a la plaque sur couche de forme avec un plan général de synthése
faisant figurer ces valeurs
Des essais de déflexions sur toutes les voiries
Des carottages pour vérifications des épaisseurs mises en ceuvre

Note concernant les cours PL :

Les cours PL auront une profondeur totale de 35m minimum depuis la zone de contact des butoirs, jusqu’a la
bordure opposée située en bord d’aire de manceuvre.

Note concernant la hauteur des cours camions :

Au point de raccordement avec les soubassements de quai, le dallage des cours camions devra étre calé a 1,20
m niveau fini sous le niveau du dallage intérieur

Dans le cas de bordure coulées en place, celles-ci devront impérativement étre coulées avant la
réalisation du tapis final d’enrobé, la couche support devant dépasser d’a minima 5 cm a I’horizontale,
a l'arriere de la bordure. Elles devront présenter un état de surface comparable a celui des bordures
préfabriquées et ne présenter aucun défaut géométrique (ondulations, variations d’épaisseur, défaut
de rectitude ou d’alignement...)

Les bordures préfabriquées seront posées avec joint mortier (catégorie A) intermédiaire (la pose
« bord a bord » est proscrite), de 1 cm de largeur, tiré au fer. Un joint de dilatation de 1 a 2 cm par
matériau compressible et imputrescible sera mis en ceuvre pour les longueurs de plus de 20 m

Les parties arrondies (tétes d’flot, par exemple) seront réalisées par éléments de longueur adaptée,
avec double chanfrein, afin de garantir que les joints soient d’épaisseur constante (pas de joints en
«V»)

Les bordures seront épaulées par une murette en béton, de section rectangulaire, coffrée, sur une
largeur de 15 cm et une hauteur correspondant a minima aux 2/3 de la hauteur de la bordure
attenante
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Conditions de trafic : selon hypothéses du paragraphe 2.4.3
Couche de forme par traitement chaux/ciment des sols en place ou apport de matériau de type GNT.
Objectif de portance PF2 ou PF3 selon justificatif a fourni par I'entreprise.
Couche de base en Grave bitume ou EME, granulométrie 0/14, épaisseur a justifier par note de calcul
ALIZE a fournir par I'entreprise (a mettre en ceuvre au plus tard 3 mois aprés démarrage des travaux
en phase chantier afin de disposer de voies de circulations « propres »)
Couche de roulement en enrobé BBSG ou BBME, granulométrie 0/10, épaisseur a justifier par note de
calcul ALIZE ou logiciel équivalent a fournir par I'entreprise
Essais et controle a réaliser et a fournir avant application de la couche suivante :
Essais de portance de la couche de forme afin de justifier |’atteinte des objectifs
Essais a la plaque (Dyna plaque proscrite)
Relevé géometre de chaque couche
Carottages pour controle d’épaisseur et du collage entre couches (1 sondage minimum par
tranche de 400 m?)
Controle de densité des couches d’enrobés par gamma-densimeétre (1 contréle minimum par
tranche de 400 m?)
Signalisation horizontale et verticale réglementaire
Mise en place de corniére métallique aux interfaces enrobés/béton, y compris joint bitumineux
Acces circulables a I’ensemble des locaux techniques et aux bassins en enrobés idem voirie PL
Réalisation de ralentisseurs routiers, réalisés en enrobés (éléments préfabriqués en matiéres
plastiques proscrits) :
Bourrelets : de type « gendarme couché », hauteur 10 cm, profondeur minimum 50 cm, sur
toute la largeur de la voie de circulation
Plateaux : hauteur minimale 15 cm (dito hauteur de vue bordures courantes), rampe
montante sur 1 m, plateau profondeur minimum 1,50 m (ou plus, si passage piéton), rampe
descendante sur 1 m, toute largeur de la voie de circulation

Conditions de trafic : selon hypothéses du paragraphe 2.4.3

Couche de forme par traitement chaux/ciment des sols en place ou apport de matériau de type GNT.
Objectif de portance PF2 selon justificatif a fournir par I'entreprise

Couche de roulement en enrobé BBSG, granulométrie 0/10, épaisseur a justifier par note de calcul
ALIZE ou logiciel équivalent a fournir par I'entreprise. Les emplacements VL pourront faire I'objet
traitement particulier a base de matériaux perméables en vue d’améliorer le coefficient de biotope.
Essais et controle a réaliser et a fournir avant application de la couche suivante :

Essais de portance de la couche de forme afin de justifier I’atteinte des objectifs

Essais a la plaque (Dyna plaque proscrite)

Relevé géometre de chaque couche

Carottages pour controle d’épaisseur et du collage entre couches (1 sondage minimum par
tranche de 400 m?)

Controle de densité des couches d’enrobés par gamma-densimetre (1 contréle minimum par
tranche de 400 m?)

Rapports d’essais a remettre, a I'avancement et dans le DOE, au Maitre d’Ouvrage

Signalisation horizontale et verticale réglementaire
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Places de stationnement d’une largeur de 2,50 m (a I'axe des marquages) et d’'une profondeur de 5 m
(selon norme NF P91-100)
Ralentisseurs routiers de type « gendarme couché » et plateaux

Implantées devant les fagades a quai sur une profondeur de 18 m minimum a partir de la surface de
contact des butoirs de quai, soit 20,5 m minimum au nu des soubassements de quai

Couche de forme identique aux voiries lourdes

Dallage béton armé finition balayée dimensionné pour 50PL/Jour

Pentes inversées pour immobilisation des camions dans le respect des préconisations CARSAT

La limite entre aires en béton et surfaces en bitume devra étre matérialisée par une corniére
métallique sur toute la longueur + joint bitumineux TOK BAND ou équivalent pour assurer la parfaite
étanchéité

Les limites entre aire de béquillage et zone attenante (espace vert, terrasse périphérique batiment
d’accueil) seront équipées de murs en L préfabriqués, surmontés de garde-corps laqués, teinte au
choix du Maitre d’Ouvrage ou en talus végétalisés.

Les bétons mis en ceuvre devront étre formulés en compatibilité avec les normes EN 206/CN et NF
P98-070 en tenant compte des contraintes d’exposition au gel propre au site

Les emplacements sur lesquels les PL viendront se positionner lors de leur entrée (ou sortie) du site,
au droit des postes de garde, seront également réalisées en béton armé.

Leur dimensionnement sera prévu selon les mémes exigences de circulation que les chaussées
lourdes, et selon les conditions de trafic définies a I'Article 2.5.3.

Les portes de plain-pied seront, quand leur configuration le nécessite (porte située sur une facade
recevant des quais, par exemple) desservies par des rampes depuis la voirie poids lourd, réalisées en
béton armé, bordées de murs de souténement en béton armé préfabriqués ou par des talus.

Ces rampes auront une pente maximale longitudinale de 10 % et une pente transversale de 0 %. Elles
seront équipées, si nécessaire, d’ouvrages de récupération des eaux de ruissellement.

Au besoin, ces rampes serviront également d’aires de mise en station échelle pour les sapeurs-
pompiers, et devront par conséquent satisfaire les exigences correspondantes, en termes de
dimensions notamment.

L'aire pour un groupe électrogéne sera prévue en béton armé et situé a proximité du poste TGBT.
Elle sera dimensionnée pour recevoir un groupe électrogeéne de nature a assurer les besoins
électriques du batiment

Une cuve enterrée sera prévue et dimensionnée pour assurer un fonctionnement du groupe pendant
48h.

Toutes dispositions devront étre prises pour pouvoir raccorder du groupe au TGBT sans nécessité de
travaux de reprises ni géner I'exploitation du site.
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Les cheminements piétons (autres que ceux décrits spécifiquement a I’Article 3.3.9) seront réalisés en
enrobés, granulométrie 0/6.

L'acces aux organes techniques extérieures (pompe de relevage, vanne martelliere, séparateur a
hydrocarbures...) sera réalisé par des cheminements comparables a ceux précités, en largeur 1 m.
Les chemins piétons émanant des issues de secours donnant sur la voirie PL seront d’une largeur de
1,80 m minimum (largeur effective, intérieur bordurettes)

Les cheminements piétons dit « qualitatifs » seront réalisés selon un revétement laissé au choix des
concepteurs.

Guide-roues sur quais en béton coulés en place, de hauteur 0,30 m a 5m du nu des butoirs (de facon
a permettre la pose ultérieure de bloque-roues) longueur 2 m, a raison d’une paire par quai, avec
ancrages multiples dans le dallage béton

L’espace libre minimum entre les guide-roues de 2 quais distincts sera de 0,5 m minimum

Bandes stériles en pieds des facades donnant sur des espaces verts, compris géotextile, remplissage
par granulats roulés, largeur 50 cm

3.3.12.1 Marquage au sol par peinture

Lignes délimitant les emplacements de stationnement VL (y compris PMR et 2-roues) et PL, largeur
10 cm

Sens de circulation (1 fléchage PL longueur 2 m a minima tous les 30 m en ligne droite)

Double ligne (continue + pointillée) matérialisant les sens interdits

Triangles blancs (« dents de requins ») au niveau des ralentisseurs et des plateaux

Marquage sur support béton, avec application préalable d’'un primaire d’accrochage, des
emplacements de mise a quai sur la profondeur de la zone de béquillage, largeur 10 cm

Marquage des aires de mise en station des moyens aériens, de |'accés réservé aux secours, des aires
de remplissage (poteaux incendie, réserves incendie) par peinture en « zébras » jaunes largeur 50 cm
minimum et réalisation d’un marquage couleur reprenant le symbole « Arrét Interdit » B6d
Marquage au sol des passages piétons et voies piétonnes sur 'ensemble des voiries et aires de
stationnement VL et PL

Marquage « zébras » jaunes largeur 50 cm minimum au droit des portails coulissants

Marquage « zébras » jaunes de la totalité de la voie d’accés venant du (des) portail(s) pompiers

3.3.12.2 Panneaux

Panneaux sur mats tubulaires 80 x 40 mm (ou plus selon normes en fonction de la taille des panneaux)
galvanisés, hauteur minimum 2 m, compris scellement en pied
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Panneaux de signalisation routiere normalisés, cadre en profil aluminium, face en acier
galvanisé avec primaire époxy et laque polyester, :

»  circulation interdite BO (pour accés voie pompiers)

»  sens interdit B1

»  stop AB4

»  cédez le passage AB3a

»  fléches directionnelles B21

»  passage piéton C20a

»  ralentisseur C27

»  limitation de vitesse B14

» arrétinterdit B6d au droit des poteaux incendie..., etc...

Dimensions minimum :

»  Disques 850 mm

»  Triangles 1000 mm
»  Octogones 800 mm
»  Carrés 700 mm

Panneaux divers (support et panneaux dito panneaux routiers normalisés), lettrage noir sur fond
blanc :

« Entrée VL »

« Entrée PL »

« Voie pompiers » (si présente, un panneau a chaque entrée de voie) sous panneau BO

« Acces pompiers » (lettrage blanc sur fond rouge)

« Séparateur hydrocarbures »

« Vanne de parcours SPK » (si présente)

« Aire de pompage pompiers - Cuve/Réserve XXX m3 »

« Poteau incendie » avec numéro interne site et numéro de référencement auprés du SDIS

« Point d’aspiration pompiers » avec numéro interne site et numéro de référencement aupres

du SDIS

« Pompe de relevage Eaux Pluviales » / « Pompe de relevage Eaux Usées » (si présentes)

« Vanne martelliére » (si présente)

« Limiteur de débit » avec indication du débit (si présent)

« Cuve liquides inflammables » avec indication du volume (si présente)

« Bassin de rétention » avec indication du volume utile en m3
Dimensions minimum :

Hauteur 400 mm
Panneaux rigides non dégradables avec plans de localisation des équipements de défense incendie
(poteaux, réserves, vannes martelliéres, pompes...) aux entrées du site (format AO minimum)

Accés PL

Accés pompiers

Réalisation d’une ou plusieurs aire(s) en béton armé permettant la mise en place des bennes a déchets
décrites ci-aprés. Il s’agit d’une estimation qu’il sera nécessaire d’affiner lors des premiers mois
d’exploitation.

CHV — Plateforme logistique Moduo Conseil Page 21 sur 61



Sur l'air espace déchets

Toutes

Cartons / plastiques 2 bennes 30 m? Bi-hebdomadaire

Blanchisserie

Textiles usés 1 benne 15 m3 Mensuelle

Toutes

Déchets industriels banals
(DIB) 1 benne 20 m3 Hebdomadaire

Entrep6t logistique

Palettes bois / encombrants 1 benne 30 m3 Toutes les 2 semaines

A proximité des péles

Cuisine centrale Biodéchets 1 benne 20 m3 1 a 2 fois par semaine
Cuisine centrale Huiles alimentaires 1 cuve de 2000L Mensuelle
Pharmacie hospitaliere DASRI non dangereux 2 Bacs DASRI 660L Bi-hebdomadaire

Renvoi des eaux de ruissellement vers la voie de circulation PL

Dimensions adaptées au chargement de ces bennes sur véhicule PL

Raccordement sur les réseaux publics supposés existants en limite de parcelle

Réseaux en pente suivant normes et régles de I'art, garantissant les conditions usuelles d’auto-
curage

Regards EU équipés de cunettes PVC

Regards a minima tous les 50 m et aux changements de direction, avec cunettes de guidage
Regards équipés de tampons (ou grilles dans les cas le nécessitant) articulés en fonte, de classe
adaptée aux hypotheses de trafic (aucun équipement de classe inférieure a D400 dans les zones
PL, mémes dans des zones qui pourraient paraitre non accessibles aux véhicules)

Les ouvrages de relevage (pompes...) , ou d’isolement (vannes martellieres...) seront uniquement
réalisés en béton (i.e. éléments synthétiques préfabriqués proscrits) et avec fermeture par tampon
fonte (i.e. couvercles synthétiques proscrits)

Regards équipés d’échelons de descente en cas de profondeur supérieure ou égale a 1 m

Selon I'altimétrie des réseaux, installation si nécessaire d’une ou de plusieurs pompes de relevage,
répondant aux caractéristiques suivantes :

Pompe double (normale + secours) avec automate de gestion de basculement

Pompe implantée dans un regard en béton préfabriqué (i.e. cuve plastique proscrite)

Armoire extérieure de commande accueillant 'automate de gestion avec :

»  Coup de poing arrét d’'urgence

»  Voyants lumineux (positionnés en facade d’armoire): Présence tension (blanc) / Défaut
(rouge) / Asservissement éventuel actif (ex: Arrét forcé en cas de déclenchement
sprinkler...) (rouge)

»  Flash lumineux rouge (positionné en partie supérieure) + buzzer audible a une distance
de 10 m, destinés a signaler un défaut de fonctionnement (compris bouton de test
flash+buzzer et bouton d’acquittement buzzer, tous deux positionnés a l'intérieur de
I"armoire)

»  Renvoi d’alarme défaut vers panneau de synthése et GTB

Dans le cas ou les différentes typologies de réseaux (EP et EU) nécessitent des relevages, des

pompes séparées seront a prévoir selon le découpage suivant :

» EU

»  EP voiries

»  EP toitures
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Controles de compactage des remblais de tranchée par pénétrometre, 1 contréle a minima tous les
50 ml de tranchée, dont les rapports seront a fournir, a 'avancement et dans le DOE, au Maitre
d’Ouvrage

Les eaux pluviales des voiries et toitures devront étre collectées de maniére distincte, et traitées
conformément aux études a faire pour le dépot du dossier d’autorisation Loi sur I'Eau, de I'arrété
préfectoral d’autorisation environnementale et de I'autorisation de déversement dans le réseau
d’assainissement de la collectivité

3.4.1.1 Eaux pluviales de voirie (EPV)

En zone VL et PL (hors cours camions), collecte par forme de pente des voiries et regards avaloirs
a grilles, résistance D400 minimum

Dans les cours camions, collecte par caniveaux a fente préfabriqués en béton type « SATUJO » ou
équivalent

Des regards de curage devront étre réalisés pour permettre le nettoyage et le contrble des
caniveaux a fente :

Dans le cas d’une cour desservant une seule cellule :
» A minima 1 a chaque extrémité

Pour des cours communes a plusieurs cellules :

»  1achaque extrémité

» 1 al’axe des murs intercellules
»  Tous les 50 meétres au maximum

Les regards seront positionnés hors des bandes de roulement des poids-lourds

Les EP des voiries transiteront par un séparateur d’hydrocarbures débourbeur déshuileur. Ce
dernier devra étre équipé d’une trappe de visite, facilitant I’entretien, ainsi que d’un dispositif
d’alarme locale (visuelle et sonore) et d’une remontée a la GTB en cas de dysfonctionnement ou
de saturation

Regards aprés séparateur et en limite de propriété pour préléevement et contréle des teneurs en
hydrocarbures des rejets

3.4.1.2 Eaux pluviales de toiture (EPT)

Les regards du réseau EPT situés sous voirie, cours camions ou rampes seront équipés de tampons
pleins en fonte, a gorge périphérique afin de garantir I’absence de déversement d’EPV et/ou d’eaux
d’extinction dans ces réseaux

En accord avec les niveaux définis dans la Notice Environnementale et la réglementation en
vigueur, il sera prévu la mise en place d’une ou plusieurs citernes enterrées pour la récupération
des EP toiture de chaque bloc hors entrep6t (ou si besoin d’une partie de toiture des cellules afin
de maximiser l'efficacité du remplissage) et l'installation d’un systéme d’alimentation dédié
notamment aux :

Sanitaires des locaux communs
Points de remplissage pour autolaveuses
Entretien des espaces verts
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Réseau de collecte des eaux usées raccordé sur le réseau EU de la collectivité

Regards en pied de facades pour les réseaux émanant des batiments

Le diametre minimal des collecteurs EU devra étre DN125 avec une pente minimum de 3%
minimum pour les réseaux sous batiment et de 1 % minimum pour les réseaux extérieurs

Les bassins seront dimensionnés afin de pouvoir recueillir a minima les volumes d’eau issus d’une pluie
décennale.
Une fois ses plans de surfaces et réseaux finalisés, le concepteur un calcul spécifique D9/D9A (avec prise en
compte des directives locales éventuellement applicables) devant démontrer ['adéquation du
dimensionnement des bassins aux exigences en termes de :

- Tamponnement des eaux pluviales afin de respecter le débit de fuite autorisé a la parcelle

- Rétention des eaux d’extinction incendie

Le dimensionnement réel des bassins reprendra a minima le volume obtenu par calcul majoré de 60 m3. Un
document de synthese devra étre présenté pour approbation au Maitre d’Ouvrage.

Pente des talus a 3(H)/1(V) sauf contrainte spécifique sous réserve d’un accord du Maitre d’Ouvrage
et du BE géotechnique

Lestage fond de bassin en béton ou matériau granulaire roulé, dimensionnement de I'épaisseur du
lestage en adéquation avec les valeurs de NPHE et la profondeur du bassin

Events de dégazage avec géo-espaceur pour drainage des gaz

Mise en place d’'une béche d’ancrage en béton pour le maintien de la bache en partie haute

Mise en place d’une bande d’une largeur de 50 cm en téte de talutages des bassins, en gravillons
roulés

Echelles a rongeurs

Escalier métallique d’acces

Bouée de sauvetage dans coffret, sur support, disposée a proximité de I'escalier d’acces, cordage
minimum 30 m

Mise en place d’un exutoire en point haut raccordé a une canalisation de surverse dirigée vers le point
de rejet en limite de domaine public pour décharge en cas de défaillance des organes de relevage
Mise en place de dégrilleur ou équipement comparable de retenue des objets solides au niveau des
points d’exutoire (normal et surverse)

Il sera prévu la mise en place de 3 points de comptage concessionnaire distincts alimentant respectivement :
Le réseau d’eau de consommation pour les utilisateurs (ou « réseau eau potable »)
Le réseau alimentant les poteaux incendie et la(les) éventuelle(s) réserve(s) incendie
Le réseau alimentant I'installation de protection par sprinklage (si option retenue sur le projet) et les
RIA

Ces points de comptage seront positionnés au sein d’une fosse a compteurs en limite de propriété réalisée en
maconnerie BBM (blocs béton manufacturés) ou préfabriquée.
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Mise en place d’un point d’eau purgeable pour I'entretien au niveau de chaque bassin, a proximité
des portillons d’acces
Mise en place a prévoir par le concessionnaire deux compteurs distincts :
I'un dédié a I'eau de « consommation », pour I'alimentation des points d’eau potable au sein
du batiment (alimentations fontaines, vasques...)
I'autre dédié a I'eau « industrielle », pour I'alimentation des réseaux incendie (poteaux
incendie extérieurs, sprinkler si retenu, RIA, cuve hors-sol).

Tranchées pour fourreaux annelés ou tubes rigides compris dressement du lit de pose, calage et
grillage avertisseur rouge ou vert et coude de remonté

Chambres de tirage en béton préfabriqué

1 chambre de tirage tous les 50 m maximum et a chaque changement de direction

Les cables courants forts (éclairage, par exemple) et courants faibles (équipements wifi, vidéo
surveillance) devront circuler indépendamment. Mise en place de fourreaux distincts (avec couleurs
adaptées : rouge pour courants forts, vert pour courants faibles)

Mats pour appareils d’éclairage selon les besoins de I'étude d’éclairement

Mats pour vidéosurveillance

Pour les mats qui seraient positionnés ailleurs qu’en espace vert (enrobés, béton désactivé), il sera
mis en place un « coffrage » encadrant le pied de mat et permettant d’accéder aux tiges filetées de
fixation sur le massif (et ainsi permettre ultérieurement le remplacement aisé du mat de candélabre).
Ce coffrage sera ensuite rempli de sable et recouvert d’une galette fine de ciment.

Mise en ceuvre d’une liaison par tube PEHD sans soudure entre le local chaufferie et le coffret de
raccordement du concessionnaire situé en limite de propriété

Cloture hauteur 2,00m minimum scellé dans des massifs béton (au moins tous les 2,50m) :
En périphérie du terrain, conformément au reglement du PLU et aux arrétés ministériels des rubriques
ICPE concernées
En périphérie du parkings VL
En périphérie des bassins aériens
Dans le prolongement des barrieres levantes a herses
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Portail coulissant autoportant motorisé a barreaudage vertical en acier galvanisé peint. Mise en place
des équipements de sécurité (feu clignotant, palpeurs, marquage au sol etc...)

Compris boite a clés pour ENEDIS (la boite integrera également un moyen d’ouverture des barrieres
levantes)

Hauteur 2,00 m

Hauteur libre sous portail de 20 cm maximum (compris toute sujétion d’interruption des bordures,
avec finition soignée)

Soubassement tube avec galets intégrés

Cadre et renforts tube, barreaudage tube, 1 pilier double guide tube avec olives guides, 1 pilier butée
de fin de course, rail de roulement

Fourniture et mise en ceuvre du cadre acier, réglage du rail de roulement, fourniture et mise en place
des fourreaux de liaison pour la motorisation

Pilotage par automate programmable accessible a distance permettant de définir un planning
hebdomadaire des heures d’ouverture et de fermeture automatique (interface avec GTB)

Portails également commandables depuis le hall d’accueil ou le poste de garde par une boite a boutons
Portails a moteurs débrayables par clé polycoise pour pompiers (directement ou par mise a disposition
de la clé de débrayage dans une boite a clé ouvrable par polycoise)

Portail équipé d’une batterie permettant son ouverture/fermeture par boitier extérieur de
commande, a clé ENEDIS, durant une durée minimum de 48h (hors exploitation)

Mise en ceuvre d’une bande stérile (constitution et voligeage dito celles en pied de fagade) sous la
zone de refoulement du portail, d’une largeur de 1m

Barrieres levantes automatiques et commandées, prévues pour usage intensif
Vitesse d’ouverture des barrieres : 4 secondes
Couleur blanche et rouge pour la barriere, socle RAL dito clotures et portails
Commande depuis les postes de garde (via le systéme d’interphonie et boutons poussoirs dédiés) et
hall d‘accueil (via le systeme d’interphonie)
Boucles magnétiques pour détection de présence sous barriere
Barriéres avec boucles magnétiques de détection :
Blocage de fermeture en cas de détection de présence dans I'emprise de la barriere
Fermeture automatique avec temporisation
Fermeture automatique en cas de non-passage
Ouverture automatique (désactivable) de la barriere sortie VL
Prédispositions pour installation future de lecteurs de badges a distance suffisante en amont des
barrieres (VL : sur potelets dédiés, PL : sur batiment poste de garde ou sur potelets grande hauteur si
le poste de garde est supprimé)
LEDs rouges clignotantes sur les lisses, dans le sens du passage
Possibilité de relevage manuel en cas de coupure électrique par débrayage manuel dans le socle de
barriere
Les repose-barrieres éventuels seront positionnés hors de I'emprise de la voie de circulation, et au-
dela de la barriere, afin d’assurer une bonne protection mécanique du repose-barriére. La longueur
des lisses devra donc étre allongée si nécessaire
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Portillons a barreaudage vertical.
Hauteur 2m
Serrure avec cylindre permettant le débrayage du bec de cane et le verrouillage du penne
Portillons avec controle d’acces :
gache électrique intégrée au dormant (ou au vantail semi-fixe selon le cas) pilotable par le
systeme d’interphonie et le systeme de contrdle d’acces futur
Poignée métallique fixe
Largeur de passage :
Accés aux batiments depuis le parking VL : 90 +50
Depuis le domaine public : 90
Ferme porte sur chaque portillon
Portillon technique :
Largeur de passage : 90 + 50
Béquille métallique double face

Le terrain sera laissé a I'état de friche, purgé de la chaussé de I'ancienne bretelle d’autoroute. Un défrichage
est a prévoir, dont les contours seront a délimité selon la stratégie paysagére et de biodiversité retenue par
les concepteurs.

Une purge des espéces envahissantes définies dans I'étude d’impact Faune Flore en annexe 6 est a
prévoir.

Pour les déclivités supérieures a 1 (V) / 3 (H), mise en ceuvre d’un géotextile provisoire dégradable
(type « coco ») et de plantes « couvre sol » permettant de limiter le ravinement

Pour les espaces a traiter ayant une largeur inférieure a 1,00 m, un traitement minéral ou en
cohérence avec le terrain adjacent devra étre appliqué

Fourniture et plantation des végétaux selon norme NF V 12.055 : arbres, arbustes et engazonnement
suivant volet paysager du permis de construire, apport de matiére organique si nécessaire, fouilles en
trous, apport d’engrais naturel et remblaiement de la terre végétale

Manipulation des végétaux, tailles souterraines dans les regles de I’art et pralinage des racines
Plantation d’espéeces adaptées des eaux pluviales selon recommandation du paysagiste en charge de
leur conception

Tuteurage des arbres feuillus a racines nues

Haubanage des sujets en motte en 3 points avec cables et tendeurs

Le cas échéant, prévoir le désempierrérent des éventuelles zones d’extension futures et un
ensemencement de type prairie fleurie, permettant un entretien réduit
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Prévoir poubelles au droit des entrées piétonnes du site (en limite de parcelle et en limite du parking
VL)
Le cas échéant, les mobiliers seront solidement fixés au sol pour éviter tout vandalisme :
dans le revétement en béton
sur plots réalisés en béton pour ceux situés ailleurs que dans le revétement désactivé
(espaces verts, enrobés...)

Enseignes du centre Hospitalier + Nom de la plateforme

Numérotation des portes a quai et portes de plain-pied

Plaquette d’identification des locaux techniques accessibles depuis |'extérieur

Ensemble de la signalétique au sol réglementaire a I'intérieur du batiment et en particulier dans les
espaces industrielle et entrep6t (Directive 92/58/CEE de la réglementation européenne, R.125.3.1 du
Code de la construction, Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé
au travail). Des compléments de signalétiques pourront étre demandés dans les Fiches Espaces.

3.8.1.1 Réseaux sous batiments

Tous caniveaux, réservations et socles en béton pour les locaux techniques.
Tous réseaux EU/EV et fourreaux divers intérieurs au batiment.
Regard d’évacuation au sol selon réglementations en vigueur et précision Fiches Espaces

3.8.1.2 Fondations et infrastructures

Réalisation de fondations spéciales si nécessaire selon bureau d’étude géotechnique

Les remblais autour des ouvrages des fondations devront étre réalisés par des matériaux sains et
compactables.

Fondations a prévoir en fonction du type de structure retenu par les concepteurs et I'’étude G2 AVP et
PRO a mener par les concepteurs.

Le maitre d’ceuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de
construction, a la bonne conduite des études et a la pérennité des ouvrages ont bien été effectués.
Les dispositifs et systemes constructifs seront tels qu’ils interdiront toute ascension d’humidité du sol
dans les murs et protégeront de ’lhumidité et des infiltrations les locaux en rez-de-chaussée.

3.8.1.3 Murs de soutenement

Murs en panneaux béton armé préfabriqué ou, pour les plus petits ajustements, en gabions
Finition : brut de qualité a recevoir une lasure
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Dallage en béton armé d’un treillis soudé ou de fibres métalliques, sans joints sciés, conforme au DTU
13.3, y compris coffrages métalliques des rives et des réservations
Epaisseur dallage : conforme au DTU 13.3.
L’épaisseur du dallage ne devra pas dépasser +/- 1 cm par rapport a la valeur d’épaisseur moyenne, et
ce en tout point du dallage
Les études et réalisations tiendront compte des dispositions des DTU 13.3.1, 2, 4 et 21, ainsi que des
régles du BAEL pour les bétons armés, et / ou des avis techniques pour les bétons renforcés de fibres
métalliques (BRFM), y compris du guide technique BEFIM/CSTB
Finition lissée avec produit durcisseur au quartz pour un indice IPRU de 2.3.3.3.
Joints de construction traités avec des profilés métalliques
Toutes les pénétrations de réseaux dans le dallage (fourreaux électriques, réseaux d’eau, descentes
d’eau pluviale...) devront étre traitées par réalisation de dés béton hauteur 10 cm
La planéité du dallage devra étre conforme a la norme DIN 18202 DEMI-LIGNE 3, ce qui correspond a :
100 % inférieur a 2,00 mm / régle 1 métre
100 % inférieur a 3,00 mm / régle 2 métres
100 % inférieur a 5,00 mm / régle 4 métres
La variation d’altimétrie du dallage ne pourra dépasser 2 cm entre les points les plus extrémes (i.e.
différence d’altimétrie entre le « point le plus bas » et le « point le plus haut »)

Le choix du type de structure (élévations, planchers, charpente) est laissé a I'initiative des concepteurs. Elle
devra néanmoins répondre de maniére impérative :
Aux prescriptions de la notice environnementale qui impose des contraintes fortes en termes d’impact
carbone, de réemploi de matériaux, de conforts des usagers
Aux charges d’exploitation définies dans les Fiches Espaces
Aux surcharges imposées par la mise en ceuvre des équipements décrits dans les Fiches Espaces
Aux contraintes énoncées par ailleurs dans le présent document
Etre conforme et adapté pour répondre a la réglementation propre a chaque type de local (par
exemple, les structures béton seront a privilégier pour 'atteinte de la stabilité des recoupements
coupe-feu au-dela d’une heure)

Le systeme porteur sera congu en fonction de la trame adoptée par le parti architectural et les
contreventements permettront la flexibilité souhaitée. S’il y a des croix de St André la conception devra
s’attacher a libérer les passages.

Dans la limite ou elles respectent les regles techniques en vigueur, toutes les solutions de couvertures sont
admises. De plus, elles devront :

Etre congues de fagon a permettre un entretien facile et sdr,

Durer 10 ans au minimum dans des conditions normales d’entretien,

Ne pas entrainer de géne pour le voisinage (phénoméne de réflexion),
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Ne pas entrainer de géne acoustique pour les utilisateurs des locaux situés immédiatement sous la
couverture (pluie, vent)

Tenir compte du type d’ossature employée, des impératifs architecturaux, de I'’économie de projet.
Les hauteurs des ateliers devront étre les plus réduites possible et sans géner les activités accueillis
afin d’optimiser les futurs colits en énergie.

Permettre I'installation de panneaux solaires si cette solution est retenue dans les choix de production
finaux d’énergies renouvelables.

Les effets des vents devront étre pris en compte pour ne pas risquer de défauts d’étanchéité
perturbants sur le confort des occupants, sur les dépenses énergétiques et aussi sur la conservation
du bati (condensation, etc...).

Les parois devront résister aux chocs accidentels et aux frottements usuels.

Le revétement extérieur possédera une durabilité de 20 ans au minimum, sans entretien. La
rénovation des facades a moyen terme, devra pouvoir s’effectuer a I'aide de moyens simples ; a cet
effet le sol devra étre capable de supporter les engins de nettoyage correspondant.

Les éléments de facade sont a choisir et a traiter de fagon a éviter les ponts thermiques et acoustiques.
En cas de mise en place d’isolation par I'extérieur, les pieds de facades seront également isolés au
droit des nez de planchers afin d’éviter tout pont thermique. En outre, dans le cas d’isolation par
I’extérieur dans des zones de stationnement ou de livraisons, il sera mis en place des protections
physiques (bornes, plots, etc.) afin d’éviter toute dégradation des isolants.

Les murs extérieurs seront traités en fonction du type d’ossature choisie. Le choix devra étre
esthétique et économique.

Prévoir le traitement des soubassements enterrés contre le ruissellement (DTU 20.1)

Tous ces ouvrages devront étre congus pour limiter au minimum les servitudes d’entretien, par
I'utilisation de matériaux inaltérables, non seulement dans le domaine de I'aspect, mais surtout dans
celui de la pérennité des composants. Leur dépose et leur remplacement éventuels seront possibles
dans tous les cas. Le nettoyage des éléments vitrés de grande surface devra pouvoir étre assuré avec
des moyens traditionnels.

Le choix de l'isolation est laissé libre au concepteur dans le respect des réglementations en vigueur et des
exigences énergétiques reprises au présent programme.

Afin de garantir les niveaux exigés, la perméabilité a I’air, dont les valeurs attendues seront a définir selon la
réglementation et I'étude thermique a réaliser par le maitre d’ceuvre, devra étre testée a deux reprises sur le
chantier : a la fin de la réalisation du clot couvert puis a la livraison. Le test intermédiaire devra étre reproduit
jusqu’a la bonne atteinte des objectifs.

Le choix des baies et éléments vitrés est libre. Il devra étre fait dans le respect du bien-étre et de la sécurité
des travailleurs mais aussi des exigences thermiques en vigueurs (selon étude thermique de la MOE).
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Les éléments vitrés devront résister aux chocs, ne pas présenter de danger en cas de bris, étre protégés.

Les concepteurs prévoiront des vitrages antieffraction sur la périphérie du batiment en rez-de-chaussée. Les
ensembles menuisés devront respecter les indices d’affaiblissement acoustique objet de la réglementation en
vigueur, et aux contraintes du site.

Les parties vitrées donnant sur I'extérieur et en étage, situées a moins de 1 m du sol, doivent étre équipées
de verres de sécurité, si elles ne sont pas protégées par un dispositif de type garde-corps.

Les éventuels vitrages situés dans des locaux sanitaires seront translucides sur toute hauteur inférieure a 2
metres a partir du sol.

Les ouvrants seront congus pour que les vitrages soient facilement nettoyables (surfaces internes et externes).

Les dimensions d’ouvrants devront étre limitées pour permettre une manceuvre et une fermeture facile.
Toutes les ouvertures a commandes manuelles devront pouvoir étre manceuvrées facilement a hauteur
d’homme. Les ouvrants dans les circulations devront étre limités au strict nécessaire pour le désenfumage.
Les ouvrants en toiture devront étre motorisés.

L’'ensemble des équipements de quais devra étre conforme a I’'ED 6059 édité par I'INRS, « Conception et
Rénovation des Quais » dans sa version la plus récente.

Dans un souci de gain de place intérieur, I'ensemble des portes de quais PL seront équipées d’autodocks :

Structure monobloc en acier laqué avec passage hayon
Adapté pour avoir une zone refuge de sécurité de 50 cm
Structure pour support bardage et couverture

Bardage selon projet architectural

Couverture polycarbonate translucide

Phare de quai

Une exception sera faite pour les deux quais a destination du sas tempéré pour le déchargement des
produits frais de I'UCPC. En effet, pour améliorer la gestion de la chaine du froid, des niveleurs intérieurs
pourront étre étudiés. Les dispositions complémentaires seront également prises a ces endroits pour
permettre la livraison de biens surgelés.

Butoirs fixes avec zone refuge de sécurité de 50 cm

Paire de butoirs fixes par quai, en caoutchouc avec plaque métallique de protection
Positionné au niveau 0 du batiment au repos

Socle fixe pouvant s’installer sur tous les quais, livré avec chevilles spéciales

Capot monobloc renforcé tres résistant

Finition standard poudre époxy au four
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Quais-niveleurs a vérins hydrauliques, conformes a la norme EN 1398 avec marquage CE
Structure de type chassis monobloc et auto portant avec cornieres périphériques. Le plateau devra
étre en téle larmée antidérapante. Les articulations permettront I'inclinaison transversale du camion
par torsion du plateau
Rampe hydraulique de chargement avec levre télescopique
Charge dynamique 6 tonnes, charge statique 9 tonnes
Commande par coffret avec sectionneur d’arrét d’urgence verrouillable équipé de boutons de
commande :

Elévation

Déploiement

Repli

Retour position repos
Largeur 2000 mm (standard), Longueur (position repos) 2500 mm + lévre ajustable hydraulique 1000
mm
Compensation verticale (positive / négative) +/- 300 mm environ
Tous contacteurs et détecteurs pour asservissement avec portes sectionnelles

Les niveleurs devront étre munis de tous les accessoires et organes réglementaires ou optionnels destinés a
assurer la sécurité du personnel les utilisant ou travaillant dans leur environnement.

Les niveleurs devront étre livrés revétus de leur peinture définitive, ils feront donc I'objet de la mise en place
des protections nécessaires pour les maintenir en parfait état jusqu’a la réception des ouvrages.

Toutes les portes a quai devront étre équipées de sas d’étanchéité rétractables profondeur 50 cm
Structure a bras articulés permettant d’absorber les chocs en cas de fausse manceuvre du camion
Ossature en profilés tubulaires en acier galvanisé
Facade frontale en PVC anti-usure, épaisseur 3 mm,

Finition par corniéres

Toiture en PVC avec pente fagon « cuvette » et tubulure intégrée pour évacuation des EP vers le sol
Bandes réfléchissantes de guidage sur les bavettes latérales

Kit « tempéte » avec notamment tendeurs supplémentaires

Un fourreau pour permettre I'alimentation future d’un systéme de blocage de roue sera installé en
paralléle du fourreau dédié a I'alimentation du niveleur, depuis I'intérieur des cellules et débouchant
dans le voile de soubassement, sous I'autodock

Un fourreau pour permettre la recharge électrique future des véhicules amenés a faire les transports
entre la plateforme et le centre hospitalier
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Portes sectionnelles a relévement vertical constituées de panneaux articulés avec isolation intégrée
Panneaux réalisés a partir de t6les en acier galvanisées

Finition micro nervurée extérieure

Laquage usine blanc a l'intérieur et selon choix du Maitre d’Ouvrage a I'extérieur

Mise en place d’un matériau résilient type Compriband entre les éléments de facade et le support de
la porte, afin de garantir I'absence d’infiltration d’air

Commande manuelle, avec verrou de sécurisation en partie basse

Dimensions utiles: L 2,70 m x H 3,00 m

Lame équipée de 2 hublots en polycarbonate, a environ 1,70 m de hauteur

Dispositif pare-chute et sécurité anti-pince doigts conforme a la norme EN 12604

Ressorts d’équilibrage en acier hautes résistance prévus pour 25 000 cycles

Numérotation intérieure par chiffres adhésifs couleur noire hauteur 40 cm

Portes sectionnelles a relévement vertical constituées de panneaux articulés avec isolation intégrée
Panneaux réalisés a partir de t6les en acier galvanisées

Finition micro nervurée extérieure

Laquage usine blanc a I'intérieur et selon choix du Maitre d’Ouvrage a I'extérieur

Mise en place d’un matériau résilient type Compriband entre les éléments de facade et le support de
la porte, afin de garantir 'absence d’infiltration d’air

Commande par coffret équipé d’un bouton de commande ouverture, d’'un bouton de commande
fermeture, et d’'un sectionneur d’arrét d’urgence verrouillable

Commande d’ouverture par simple impulsion

Commande de fermeture par appui maintenu

Modalités de fonctionnement et d’arrét respectant les réglementations en la matiere

Motorisation par moteur électrique et motoréducteur, 380 volts + Terre + neutre, avec protection
par contacts thermiques intégrés

Dimensions utiles : L 4,00 m x H 4,50 m

Lame équipée de 2 hublots en polycarbonate, a environ 1,70 m de hauteur

Dispositif pare-chute et sécurité anti-pince doigts conforme a la norme EN 12604

Ressorts d’équilibrage en acier hautes résistance prévus pour 25 000 cycles

Remontée instantanée sur la GTB de I'état fermé ou non-fermé de la porte, directement depuis
I'intelligence interne de la porte

Numérotation intérieure par chiffres adhésifs couleur noire hauteur 40 cm

Les installations de chauffage et de refroidissement faisant objet du présent chapitre sont destinées a
garantir une température dans les cellules de stockage (stockage grande hauteur et automatisé pharmacie
et logipole, stockage produits inflammables), de +15°C a +25°C quel que soit le temps extérieur.
L'hygrométrie devra étre controlé en permanence pour rester entre 45 et 64% d’humidité relative. Enfin des
dispositions constructives seront prises pour limiter les risques de condensation (étanchéité I'air
performante, absence de pont thermique etc).

CHV — Plateforme logistique Moduo Conseil Page 33 sur 61



Le type de production de chauffage est laissé au choix du concepteur dans la mesure ou les exigences
économiques, environnementales et énergétiques décrites par ailleurs sont atteintes. Il devra étre soumis au
Maitre d’Ouvrage pour validation.

Les cellules pourront étre chauffés par tube radiant, par panneaux rayonnants ou par aérochauffeurs. La
Maitrise d’Oeuvre est libre de proposer d’autres systémes techniques plus économiques.

Le type de production de chauffage est laissé au choix du concepteur dans la mesure ou les exigences
économiques, environnementales et énergétiques décrites par ailleurs sont atteintes. |l devra étre soumis au
Maftre d’Ouvrage pour validation.

Les sanitaires et vestiaires pourront étre chauffés par radiateur avec robinet thermostatique.
Les bureaux pourront étre chauffés par radiateur ou par systeme réversible de type pompe a chaleur.

L’'ensemble des locaux sera ventilé selon la réglementation. Le systéme ne doit pas engendrer de courants
d'air. Les débits a traiter sont ceux spécifiés par le reglement sanitaire départemental et les reglementations.
Les dispositifs de ventilation devront permettre un renouvellement d'air modulé en fonction du taux
d'occupation du batiment et un arrét du renouvellement en période d'inoccupation.

La conception du réseau facilitera les opérations d’entretien, il sera prévu :

La répartition des trappes de visites pour faciliter les interventions.
Le démontage des filtres sera aisé, et ils seront changés et nettoyés régulierement
Le réglage des organes moteurs et des bouches sera aisé.

L’objectif est de ne pas recourir systématiquement a un systeme de climatisation a I'exception du local
serveur et locaux réglementés. Les conditions de température et d’hygrométrie devront étre assurées sans
recours a la climatisation, seul un rafraichissement d’air sera prévu. Dans le cas d’un recours a la
climatisation pour les locaux informatiques, les installations fonctionneront de facon obligatoire avec un
fluide frigorigéne « vert » conforme a la réglementation en vigueur

Le concepteur intégrera dans son projet les exigences environnementales, liées a la gestion de I'eau,
notamment par l'installation de dispositifs hydro-économes pour les WC et |la robinetterie usuelle
(robinetteries thermostatiques et temporisées dans les sanitaires, limiteurs de débit, vannes d’isolement
pour chaque local, ...) :

Les réservoirs de WC seront du type double chasse 3/6 L,
Le débit des robinets des lavabos et des lave-mains sera limité a 5 L/min
Le débit des douches sera limité a 6 L/min.

Il veillera aussi a respecter les exigences de la Notice Environnementale vis-a-vis de la récupération des eaux
pluviales et leurs réutilisation sur site.

Les canalisations d’alimentation des installations sanitaire seront accessibles depuis une gaine technique
prévue a cet effet.

Le réseau sera dimensionné pour permettre une circulation de I’eau a une vitesse supérieure a 1,5m/s
nécessaire a I'auto-curage.
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La distribution sera concue en tenant compte de la spécificité des différents équipements techniques qui
seront mis en ceuvre (de fagon que les perturbations pouvant étre engendrées par les équipements eux-
mémes ne puissent induire de défaillances de fonctionnement sur les autres équipements). Les différents
circuits et leurs protections, seront différencies par ensemble fonctionnel et en fonction de leurs
caractéristiques et fonctionnalités spécifiques.

Les éclairages des espaces intérieurs seront choisis, étudiés et disposés dans I'optique d’'une consommation
la plus faible possible, du respect des exigences de confort visuel, d’'une qualité architecturale, d’une facilité
de maintenance et d’usage.

Pour tous les appareils, le remplacement des lampes ainsi que le nettoyage devront étre facilement
réalisables sans demander d'équipements spéciaux (nacelle ou échafaudage par exemple, hors cellules
grandes hauteurs) : ils seront en ce sens implantés a une hauteur limite de 3.00m.
Les niveaux d’éclairement minimum pour I'ensemble de I'établissement seront conformes a ceux
recommandés par I’AFE (Association Francaise de I'Eclairage).
Les niveaux d’éclairement moyen, d’indice de rendu des couleurs, d’uniformité et d’éblouissement
seront conformes a la norme NF EN 12464-1. Des niveaux d’éclairement sont également repris dans
les Fiches Espaces.

3.14.2.1 Local serveur

Local serveur principal dédié, sécurisé, situé en position centrale du batiment de préférence pour
limiter les longueurs de cables, et dans un niveau non inondable. Local ventilé (non climatisé)
Revétement de sol anti statique et anti-poussiére

Reserve de place de 30 % dans les baies

3.14.2.2 Distribution

Technologie de cablage unique (Ethernet) supportant :
Le contrble d’accés extérieur/intérieur
La téléphonie sous IP / I'accés réseau pour I'informatique
L’anti-intrusion avec alarme
La détection, I'alarme incendie, les asservissements
La gestion des différents réseaux (eau, CVC ...)
Distribution verticale en fibre optique - Distribution horizontale de catégorie 6B minimum -
Connecteurs RJ45
Réseaux dans des cheminements de cable continu en dalle marine

3.14.2.3 Contrdle d’acces par badge

Technologie unique pour I'ensemble du systéme
Zone couverte :
Tout acces donnant sur I'extérieur du batiment
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- Une attention particuliére sera portée sur les serrures extérieures qui devront avoir une
réelle efficacité contre les effractions ;
- Les portes coulissantes extérieures seront équipées de verrou électromécanique afin
d’assurer une sireté efficace sur le périmetre de batiment.
Tous les locaux techniques
Tous les locaux contenant des produits pharmaceutiques
Toutes les réserves de stockage dédiées aux flux logistiques, qu’il s’agisse de locaux « propres »
ou « sales » Horaires de fonctionnement : 24h/24, 7j/7

3.14.2.4 Vidéosurveillance

Technologie unique pour I'ensemble du systéeme
Zone couverte :
Ensemble de I'extérieur du site
Tous les accés extérieurs au batiment
Horaires de fonctionnement : 24h/24, 7j/7
Caméras infrarouges
Technologie : caméra numérique déportée couleur reliée a un enregistreur numérique permettant
une visualisation pendant 72 h
Remontée des images au poste de garde

3.14.2.5 Alarme anti-intrusion

Technologie unique pour I'ensemble du systéeme
Zone couverte :
Tous les accés extérieurs au batiment
Zones de stockages sensible de la pharmacie (voir fiches espaces)
Technologie : selon emplacement
Report d’alarme au poste de garde

GTB de niveau 3 (suivi analytique thermique et des équipements, dont suivi des consommations)
GTB de classe énergétique A

Respect des normes NF EN 16001, NF EN 15900, NF EN ISO 16484

Protocoles entre la GTB, les équipements et le logiciel de gestion ouverts non propriétaires
normalisés et permettant des évolutions futures matérielles comme logicielles (des protocoles
différents peuvent étre utilisés selon les équipements, tant qu’ils sont compatibles)
Alimentation sur réseau ondulé

L’ensemble des automates auxiliaires, boitiers de contacts... seront positionnés dans les tableaux
électriques (s’ils ne requiérent pas de manipulation réguliére par du personnel non habilité
électriguement) ou dans des coffrets dédiés (avec portes fermables a clé). Tous seront repérés
lisiblement par étiquette gravée non dégradable (type PVC gravé), non arrachable

En cas de défaillance de la GTB, 'opérateur doit pouvoir intervenir manuellement sur les
équipements
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Une seule interface logiciel ergonomique regroupant I'ensemble des données, accessible au niveau
du local de supervision sur le site et via un accés sécurisé web (2 niveaux d’accés : soit en lecture
seule, soit en écriture)

La GTB permettra:

Le suivi et la gestion des consommations et de la production d’énergie sur le site

La gestion des consommations d’eau grace a un systéme de détection des fuites

Le contréle et le suivi des conditions de confort (hygrothermique, contréle du renouvellement d’air,
éclairage artificiel, etc.)

Cette gestion devra pouvoir se faire a I’échelle du site ainsi que par poéle. Elle devra permettre
d’identifier les principaux postes de consommation y compris a l'intérieur de chaque pole (comptage
dédié aux zone de lavage UCPC ou tunnel de lavage par exemple).

En plus de I'acces général dédie au responsable du site, un report d’information et un contréle des
fonctionnalité relatives a chaque poéle sera prévue pour chaque direction (blanchisserie, logipdle,
pharmacie, UCPC).

Le présent paragraphe ne reprend que les spécificités propres a I'UCPC en lien avec les contraintes de la
production alimentaire.
Pour la constitution du bati de I’'UCPC, se reporter au descriptif général du batiment.

e Le RSD (Réglement Sanitaire Départemental),

e Les recommandations de la DGAL, de I'ARS et de ’ANSES

e Le Code du Travail (a compléter par les arrétés ministériels parus au Journal Officiel),

e Normes d'hygiéne alimentaire du Réglement CE N°852/2004 et

e Normes européennes NF EN 16 282 : ventilation en cuisine professionnelle ainsi que I'arrété du 25
Juin 1980

e Le Réglement (CE) N°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concerne la
sécurité des personnes vis a vis des revétements muraux a l'intérieur des cuisines

e Recommandation R462 : hygiene et sécurité des sols

e Norme AFNOR NF C 15-100, et guide UTE C 15-201

e Les normes CE 852/2004 et CE 853/2004 définissent les bonnes pratiques en ce qui concerne les
aliments d’origine végétale et animale

e Les principes du systéme Hazard Analysis Critical Control Point (Méthode HACCP)

e LeDTU45.1

e Lanorme NF EN1672-2 pour les matériels de cuisson

Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie
électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif
d’arrét d’urgence par énergie.
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La commande du dispositif d’arrét d’'urgence sera placée a I'intérieur du local et a proximité soit de I'acces,
soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température éventuels.

La commande du dispositif d’arrét d’'urgence de chaque filot de cuisson sera placée dans I'llot concerné.
Dans tous les cas, le dispositif d’arrét d’'urgence de I'énergie électrique visé ne doit pas couper les circuits
d’éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant a I’évacuation des fumées en cas d’incendie.

Le dispositif d’arrét d’'urgence de I'alimentation en gaz visé peut étre réalisé a I'aide d’une électrovanne. Dans
ce cas, I'électrovanne est a réarmement manuel et sa commande peut é&tre commune avec celle du dispositif

d’arrét d’urgence de I'énergie électrique.

Les dispositifs d’arrét d’urgence doivent étre facilement accessibles, étre correctement identifiés et comporter
des consignes précisant les modalités d’action en cas d’incident.

Les zones de circulation seront congues avec les dimensionnements minimum ci-dessous :

Piéton seul 0,90m 1,50m
Piéton utilisant un engin de | Largeur de l’engin ou de la | Larguer de 2 engins ou largeur
manutention ou engin a | charge +1,00m des 2 charges +1,40m

conducteur porté

La conception tiendra compte de la nécessité de positionner les équipements en console si le positionnement
sur roulettes n’est pas possible.

Il sera positionné des unités de nettoyage avec enrouleurs en quantité suffisante afin d’atteindre I'ensemble
des surfaces a nettoyer.

Des rince-ceil seront installés en quantité suffisantes par rapport au nombre de postes de lavage

Le choix du revétement de sol devra étre :
Non glissant
Facile a nettoyer et a désinfecter
Imperméable, imputrescible,
Etanche et non absorbant
De couleur claire
Non inflammable
Résistant mécaniquement (chocs, poingonnements, abrasion roulage, jets sous-pression)
Résistants chimiquement (acide, base, solvant)
Résistant physiquement (choc thermique, température)
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Le choix du revétement sera fait en fonction des caractéristiques ci-dessus. Il pourra étre en carrelage,
mortiers hydrauliques ou mortiers a base de résines de synthése.

Le choix des matériaux sera fait conformément au guide de la CNAM « Liste des revétements de sol dans les
locaux de fabrication de produits alimentaires » de la derniéere édition en vigueur.

Les percements du sol a posteriori sont proscrits.

Le premier nettoyage des sols sera réalisé immédiatement apres la pose et dans les régles de I’art, par un
professionnel qui pourra justifier d’'une expérience dans I'industrie agro-alimentaire

Pour la pose en carrelage, le carreleur sera impérativement un professionnel qualifié pour cette pose. Les
revétements seront impérativement exempts de creux ou trous de débullages. Toute présence de ces
imperfections vaudra non-réception par la maitrise d’ouvrage ou son représentant. Les joints de dilatation
éventuels devront affleurer le carrelage. Les positions des joints de dilatation seront judicieusement choisies
afin de ne pas étre mis en ceuvre dans les lieux de passages

Les ressauts, plinthes, caniveaux marches, socles d’équipements seront prévus de maniere arrondis afin de
faciliter leur nettoyage.

Des évacuations, siphons ou caniveaux seront systématiquement prévus au pied des équipements rejetant
beaucoup d’eau (plonge, marmites de cuisson, sauteuses...). lls seront dimensionnés en fonction du débit
déversé.

Les grilles ou plaques de siphons seront impérativement prévues en inox.

Sous les appareils a déversement, les grilles mise en place seront a mailles diagonales, spécialement congues
pour limiter les éclaboussures.

Les positionnements des siphons, grilles ou avaloirs seront suffisants pour limiter les distances de raclage

La zone de cuisson sera traitée en carrelage.
Comme pour les autres zones en carrelage, les joints seront mis en ceuvre afin d’obtenir une surface

parfaitement plane, ils devront donc affleurer le carrelage. Les joints seront réalisés a |'aide de joints spéciaux
a base de résine spécialement préconisés pour I'utilisation en cuisine par le fabricant.

Afin d’éviter la stagnation de I'eau, le sol sera réalisé avec la mise en place de pentes de 2% vers les
évacuations.

Des caniveaux ouverts, avec une plaque de circulation non glissante et amovible, devront étre disposés pour
permettre une évacuation correcte des eaux.
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Par ailleurs, aucune jonction de surface ne doit étre angulaire, ceci afin d’étre nettoyable. Pour la méme raison,
des plinthes a gorge seront utilisées.

Les murs devront étre :
Imperméables
Imputrescibles
Lisses
Non absorbants
De couleur claire
Non inflammables
Résistants aux chocs thermiques
Résistants aux produits chimiques
Résistants aux jets sous pression

Un soin particulier sera apporté a la résistance aux chocs. Les zones de passage de chariots seront
particulierement traitées en pied de mur et a mi-hauteur avec des protections murales spécifiques. Le nombre
et le positionnement de ces protections murales sera étudié spécifiquement en fonction des chariots
employés. Ces protections devront permettre de conserver les surfaces courantes de murs en parfait état

Les angles saillants des murs seront protégés a I'aide de corniéres inox arrondies toute hauteur. Les angles
rentrants seront traités en congé d'angle.

Les cloisons des chambres froides devront étre spécifiées en fonction des classifications normatives du DTU45-
1 (extrait ci-dessous) :
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Classification d'ambiance intérieure selon NF DTU 45.1 (2023) / EN 10169 (20‘13}|

MF DTU Critéres
45.1

(2023)
ressr e ertioyage
Nettoyoge | Humidité |

Température Exemple de locaux EM 1016% (2013)

Intérieure

Stockage de produits secs emballés, congélation,

P o o
X Ambiance Entretien Hygrométrie . B . R
Ail . = -40°C a +25°C stockoge de produits congelés ou surgalés CPI
non agressive courant faible . L
= (sauf poizson non emball€)
Réfrigération, tri, emballage fruits at légumes,
P _— o o . e
. Armbiance Entretien Hygrométrie . stockage en atmosphére contrdlés, stockage
Ai2 : Y9 0°C & +25°C ge # phere comraies, stockag CPI2
non agressive courant rmoyenne conservation de produits laitiers ou d'origine
carnse emballés
Srock 2 ian i hiumid
. . Stockoge, préparation en ambiance humide
; Ambiance Mettoyage Hygrometrie s mee, o e e e .
A3 B . . = 0°C &4 +25°C  (salodes, fleurs, fruits), réfrigération de produits CPI3
non agressive  non intensif forte . P . .
= d'origine carnée, fabrication de crémes glacées
N . Chambres froides 4 endives, préparation de
Armbiance Netto lats cuising Il d'abatt Jaill
. - sttoyage ) - ats cuisinés, hall d'abattage volailles et
Aid faiblerment e 9 " Humide 0°C a +30°C P, L B g9 N CPl4
aareszive nan intensit laping, cave avin, travail du beurre, découpe
SEiw ; :
= de viande, charcuterie
Hall d'abattoge ovins, bovins, porcins, caprins,
. culture de champignons, salle de cuizsen
) Ambiance Mettoyage . . o . R L R P_Q B S
Ai5 ) . : Trés humide 0°C & +35°C zéchairs, fumoirs, échaudage, évizcération, CPI5
agressive intensif C s . e -
= haleir a fremages, laborateoire de panification,
stockage, congélation de poizzon non emballé
Lv::\mgc-_r caLchuge, triperie, cuirs et peaux,
. Ambiance trés Mettoyage . . zalage, saumurage, local de travail laiterie,
Aid : SOYA9%  cmurde  0°Ca+40°C ge : em eeE et : CPI5
agressive trés imtensif fromagerie, travail et préparation des produits
de la mer

Les plafonds devront étre :
Imputrescibles
Faciles a nettoyer
Faciles a désinfecter
Résistants a I'humidité
Lisses
Non absorbants
De couleur claire

Une étude spécifique devra étre menée afin de justifier du bon comportement acoustique a I'aide d'un
traitement spécifique des plafonds. Ceci afin de limiter Les réverbérations ainsi que les bruits générés par les
installations techniques en plénum.

Dans tous les cas les hauteurs sous plafond ne seront jamais inférieures a 2,50 m.

Pour I'ensemble des zones de travail seront préférés des plafonds continus en plaques FRP ou panneaux
sandwich rigides polyester. Ces plaques seront mises en ceuvre sur des structures conformes aux
préconisations du fabriquant. La structure et la pose seront congues de maniére a assurer une étanchéité
parfaite en un profil périphérie et entre plaques. Les dalles type 600mmx600mm, ou dimensions similaires,
sont a proscrire dans I’ensemble des zones de stockage, préparation, conditionnement, circulation et lavage
de 'UCPC.
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Les portes devront avoir les mémes caractéristiques que les murs (description ci-dessus). Les largeurs seront
définies en fonction des effectifs a méme d’intervenir simultanément dans les locaux. Elles seront congues
pour permettre une utilisation et donc des manceuvres intensives. Sauf impossibilité technique, les portes
devront posséder un systéme d’ouverture / fermeture automatique.

Toutes les portes seront pourvues d’un oculus a hauteur des yeux

Les parties basses des portes seront protégées par un parement en plaque inox

En cas d’'impossibilité d’automatisation des portes, il sera mis en place des profils de type ailes d’avions dans
les zones de passage de chariots.

La conception définitive favorisera la présence d’un maximum de fenétre dans les zones de travail et en
priorité les piéces de préparation chaude et de préparation froide.

L’ensemble des fenétres seront en aluminium

Les fenétres seront équipées de brise soleil ou de débords de facade afin de limiter les rayons solaires directs
sur les plans de travail.

A défaut de possibilité de positionner un espace de travail en premier jour, il sera favorisé la présence de
surfaces vitrées sur les parois intermédiaires

Les chambres froides seront congues comme suit :

Chambre froide négative
Espace clos (enceinte ou batiment) dans lequel la température est régulée entre -40 °C et
0°C.
En fonctionnement la température sera maintenue inférieure a -18°c

Chambre froide positive
Espace clos (enceinte ou batiment) dans lequel la température est régulée entre 0°Cet+12 °C
En fonctionnement la température sera maintenue entre 0°C et 3°C

Chaque enceinte sera pourvue d’un affichage extérieur de la température a coté de chacune des ouvertures.
L’ensemble des surfaces réfrigérées seront pourvues d’un enregistreur et des systémes d’alarmes associés.

Il sera prévu des évacuations pour les eaux de lavage a I'extérieur de chaque chambre froide.

Il sera prévu une prise pour le nettoyage a I’extérieur de chaque chambre froide (IP adéquat).
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Les portes pourront s’ouvrir de I'intérieur, méme si fermées a clé. Elles seront équipées d’éclairage de secours.

Un voyant extérieur indiquera si I“éclairage intérieur est en service.

Toutes les chambres froides seront équipées d’une alarme sonore extérieure qui pourra étre commandée de
I'intérieur par un homme a terre

Les systemes de ventilation s’arréteront lors de I'ouverture des portes.

Pour les CFN, un cordon chauffant sera installé le long de I'huisserie de la porte en cas de givre de celle-ci.

Les réseaux de chaleurs ne devront pas circuler dans la zone des chambres froides (cloisons, plenum, dallages).

Le local plonge batterie génere beaucoup d’humidité de ce fait les parois et plafonds seront particulierement
traités pour résister a cette ambiance. Il sera notamment mis en ceuvre des dalles de grande dimension,
jointées et siliconées. Elles seront fixées sur une structure rigide et résistante aux chocs.

L’évacuation des eaux au sol se fera a I'aide de grilles crantées inox sur caniveaux (surface plus grande que des
siphons seuls). Ce caniveau devant se trouver au pied des bacs de lavage et des machines a laver.

L’évacuation des déchets devra étre possible sans passer par les zones de cuisson/préparation.

Le maitre d’ceuvre prévoira un systeme de ventilation et hotte d’aspiration permettant de réguler finement
I"ambiance et le taux d’humidité du local.

Le local de préparation chaude possédera les zones décrites ci-apres :
Zone d’entrée des ustensiles souillés
Zone de lavage éviers
Zone machine a laver
Zone d’égouttage

L’ensemble des plans de travail seront prévus en inox

La laverie vaisselle sera prévue de maniére contigué a la zone de lavage des chariots. Elle traitera les retours
chariots extérieurs ainsi que la vaisselle provenant du self.

Le local vaisselle génére beaucoup d’humidité de ce fait les parois et plafonds seront particulierement traités
pour résister a cette ambiance. Il sera notamment mis en ceuvre des dalles de grande dimension, jointées et

siliconées. Elles seront fixées sur une structure rigide et résistante aux chocs.

L’évacuation des eaux au sol se fera a I'aide de grilles crantées inox sur caniveaux (surface plus grande que des
siphons seuls). Ce caniveau devant se trouver au pied du tunnel de lavage et/ou des machines a laver.
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L’évacuation des déchets devra étre possible sans passer par les zones de cuisson/préparation

Le maitre d’ceuvre prévoira un systeme de ventilation et hotte d’aspiration permettant de réguler finement
I"ambiance et le taux d’"humidité du local.

Le local laverie vaisselle possedera les zones décrites ci-apres :
Zone de tri (évacuation déchets, vaisselle cassée...)
Zone de broyeur a déchets alimentaires
Zone de stockage/chargement des paniers de lavages
Zone de tunnel de lavage
Zone de chariot sortie vaisselle propre

Entre la zone UCPC et I'espace restauration en étage, seront aménagés plusieurs monte-charges :
Monte-charges d’'amenée des plats et de la vaisselle vers le self
Monte-charges descente restes et vaisselle sale

Les systemes de hottes d’aspiration pour la zone de préparation chaude et zone de lavage seront conformes
alanorme NF EN 16282.
L'ensemble des dispositifs de captation (conduits, bouches, traversées de cloisons...) , seront en matériaux
classés MO ou A2-s1, dO.

Les canalisations électriques alimentant ces systemes seront de catégorie CR 1.

Zone cuisson préparations chaudes :
La zone de cuisson sera traitée par un systeme de plafond filtrant.
Le plafond filtrant comportera un systéme de lavage intégré sans démontage des filtres a graisses
Ce systéme sera choisi parmi les systemes proposant les consommations d’énergies les plus faibles.
Le plafond filtrant intégrera les systemes d’éclairage permettant d’atteindre un éclairement moyen
de 500lux sur la zone.
L'extracteur de toiture devra étre accessible pour son entretien sans moyen d’acces spécialisé
(nacelle, échafaudage, harnais...)

Les systemes de ventilations seront traités mécaniquement sur I'entrée et la sortie d’air.

Le débit retenu pour les systémes de ventilation sera en adéquation avec le nombre de repas par service
conformément au Réglement Sanitaire Départemental Type (RSDT).

Les centrales de traitement d’air seront positionnées en toiture (aucune centrale en plenum).
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Les conduits d’évacuation seront non poreux, métalliques et rigides.

L'ensemble des dispositifs intérieurs (conduits, bouches, traversées de cloisons...) auront un classement au
feu approprié avec la catégorie d’établissement.

La compensation d’air sera réalisée avec de I’air neuf, non pollué et filtré provenant de I'extérieur.
L’humidité de I'air introduit sera controlable. Les entrées d’air naturelles sont proscrites.

Les luminaires seront de type encastrés, de type LED.
Les niveaux d’éclairement moyens seront conformes a la norme NF EN 12464-1 ao(it 2021, notamment :
Quais de chargement : 150Lux
Vestiaires — Sanitaires : 200Lux
Escaliers — Couloirs : 150Lux
Bureaux : 500Lux
Chambres froides — réserves : 300Lux

Cuisines : 500Lux

Les luminaires devront étre étanches a I’eau et a minima d’un IP en accord avec la zone concernée.

L’ensemble des installations seront conformes a la norme NFC 15-100 et au guide UTE C 15-201.

Les appareils de cuisson devront obligatoirement étre conformes aux normes européennes et connectés a des
prises qui ne doivent jamais étre positionnées au-dessus d’un systeme de cuisson, d’une cuisiniere ou d’un
évier.

Les canalisations seront impérativement congues de maniere encastrées.

Les distributions principales arriveront par le haut depuis les plenums ou faux plafonds.

Les traversées de panneaux isolants type panneaux sandwich par des cables doivent étre exceptionnelles. Si
une telle traversée est nécessaire, elle sera réalisée en conduit Inox avec collerette et calfeutrement étanche.

Les prises seront installées a 1,1m minimum devant les plans de travail et 1,4m minimum dans les circulations.

Les alimentations eau froide et eau chaude seront isolées.

Tous les locaux seront pourvus des siphons de sols judicieusement disposés afin de permettre un nettoyage
rapide de locaux.
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Certains locaux utilisant plus d’eau comme les laveries, seront équipés de caniveaux a grille afin de faciliter les
écoulements. Pour les chambres froides, ces évacuations pour les eaux de lavage seront positionnées a
I’extérieur de chaque chambre froide.

Le présent paragraphe reprend les spécificités propres a la blanchisserie et ses contraintes spécifiques
Pour la constitution du bati de la blanchisserie se reporter au descriptif général du batiment. Les surfaces
indicatives des zones sont reprises dans les annexes.

La blanchisserie HOSPILINGE dont le CH de Valenciennes est membre, souhaite obtenir une certification RABC
(Risk Analysis Biocontamination Control) Norme NF EN 14065.

L'ensemble des choix réalisés par la maitrise d'ceuvre devront concourir a cet objectif.

Elle sera congue de maniére a pouvoir traiter a terme entre 16 et 24 tonnes de linge par jour.

Le batiment, les locaux techniques et plus généralement I'ensemble des infrastructures devront étre congus
par la maitrise d'ceuvre pour permettre d'accueillir, a terme, les installations nécessaires au traitement de ce
volume.

Le groupement retenu devra consulter un ensemblier a méme de concevoir et fournir I’'ensemble du process
de la blanchisserie.

Les critéeres a retenir pour la conception souhaitée par le maitre d'ouvrage pour I'espace blanchisserie sont les
suivants :
Luminosité importante en zone de finition
Confort de travail pour les opérateurs (luminosité, température...)
Automatisation des taches a faible valeur ajoutée (Tri sale amont, Mouvement de linges Manuel...)
Diminution du taux de rebut au sein du traitement interne de lavage du linge
Amélioration du traitement et de la réutilisation des eaux de lavage/ringcage dans une optique
d'économie et déco conception.
Fiabilisation et diminution du taux d'erreur sur les lots de linge envoyés vers les services hospitaliers
Systématiser 'utilisation de tapis pour les mouvements de linge afin de réduire drastiquement
I'utilisation de bacs pour les transits entre les machines.

En complément, le process devra respecter un principe de marche en avant du sale vers le propre.
Une séparation physique des zones linge sale et linge propre sera mise en ceuvre.
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Les principes retenus pour le fonctionnement de la blanchisserie centrale du centre hospitalier de
Valenciennes sont les suivants :
Arrivée du linge sur quai de déchargement
Ouverture des sacs et dépose manuelle sur tapis
Orientation des linges spéciaux vers les laveuses classiques (porte-malade, attelles, Tapis, autres
pieces intégrant des accessoires plastiques...)
Tri automatisé du linge classique ou flux principal c6té « linge sale »
Orientation vers station de mise en bag automatique
Possibilité de reprise en Manuel de la station de tri en mode dégradé
Orientation des bags vers les nappes de stockage
Déchargement des bags dans I'un des 2 tunnels
Essorage par presses d'essorage en sortie des 2 tunnels
Sortie Automatisée des galettes de linge et orientation vers les séchoirs des vétements, éponges et
couvertures.
Grands plats et petits plats démélés automatiquement et orientés sur tapis vers leurs calandres
respectives grands plats et petits plats
Vétements orientés automatiquement sur tapis vers la station de mise sur cintres 4 postes
Passage des vétements sur cintres au tunnel de finition
Sortie des vétements sur cintre puis stockage non ordonné des cintres sur les nappes d'attente
Tri des cintres en fonction des batch de commandes des établissements pour orientation
automatisée vers les plieuses
Mise en roll manuelle avant envoi vers les établissements

Le process sera congu par le méme ensemblier.

La mise en place en étage ou mezzanine est autorisée dans le volume dédié a la blanchisserie.

En dehors des piéces de linge spéciales lavées en laveuse, I'ensemble du linge sera traité dans le cadre de ce
flux principal via 2 tunnels de lavages.
Les caractéristiques principales des équipements a mettre en ceuvre sont reprises ci-apres :

Réception des roll et passage en cabine de détection automatique RFID.

Déchargement des sacs dans la trémie de la trieuse. La trieuse automatique permettra un tri minimal
de 2100 pieces/heure.

Le stockage tampon du linge déchargé en amont de la trieuse automatique

En aval de la trieuse, orientation de linge sur tapis vers les cellules de tri automatique.
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Nota : Le nombre de cellules de tri sera a déterminer par la maitrise d’ceuvre en fonction du débit a
obtenir et des contraintes de mise en bag. Le nombre de cellules de tri sera a faire valider par la
maitrise d’ouvrage. En cas de défaillance de la machine de tri automatique, la zone de cellules de tri
pourra étre reprise en manuel par des opérateurs de la laverie. Dans ce cas le linge des sacs déchargés
sera orienté directement vers les cellules de tri sans passer par la machine de tri automatique.

Les chutes des cellules de tri aboutissent dans un systéme automatisé de bag sur rail

Une nappe de stockage intermédiaire du linge sale trié sera dimensionnée en fonction du tonnage
journalier a traiter a travers les 2 tunnels de lavage.

Puis orientation et déchargement automatique vers la chute d’un des 2 tunnels de lavage.

Le lavage sera réalisé a travers 2 tunnels de lavages de 16 modules. Les tunnels seront dimensionnés
pour des charges de 60kg. Chaque tunnel sera équipé d’une presse en sortie

Les grands plats et petits plats sont orientés via les tapis vers la déméleuse, puis toujours en tapis, vers
les calandres grand plat et petit plat.

Les autres pieces sont orientées en galettes vers les séchoirs.

Ces machines seront alimentées uniquement en électricité. Il n’y aura pas de réseaux de vapeur prévu
dans la blanchisserie.

Il faudra prévoir un tunnel de chauffage de I'eau (1 module 2m x 1,5m) a proximité des deux tunnels
de lavage. Pré-chauffage par chauffe-eau a condensation (prévoir alimentation gaz et évacuation, +
possibilité a terme de raccord au RCU)

Nota : le linge contaminé subira 2 cycles de lavage. Le process permettra de réorienter ce linge en sortie de

premier lavage vers I'entrée du tunnel pour permettre ce second cycle de lavage.

A I'exception des grands plats et petits plats, I'ensemble des galettes en sorties de tunnels sont orientées par

process automatisé vers les séchoirs.

Les séchoirs sont prévus au nombre de 5 :

5.5.4.1

1 séchoir 110 kilos
4 séchoirs 60 kilos

Grands plats et petits plats

En extrémité du tapis provenant des tunnels, les pieces sont récupérées manuellement pour engagement dans

la calandre grand plat.

La calandre grands plats sera de type électrique, gaz ou hybride. La décision sera prise par la maitrise d'ouvrage

en fonction des échanges avec les fabricants.
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5.5.4.2 Eponges et couvertures

Les éponges et couvertures en provenance des séchoirs seront dirigés vers un robot d’engagement éponges.
Le robot déposera en automatique les éponges sur une plieuse.

Nota : la plieuse éponges et couvertures est récupérée de I'ancien site de Hospilinge du centre hospitalier.

Les vétements ou « linge en forme » seront orientés via un systéeme de tapis vers la station de mise sur cintres.
Cette station sera composée de 4 postes de mise sur cintres.

Les vétements seront mis sur un cintre et la puce UHF de celui-ci enregistré dans un systéeme de gestion de la
tracabilité. La tracabilité devra permettre d’identifier la position précise du vétement sur la ligne de
production.

Les vétements seront transportés vers le tunnel de finition. Le tunnel de finition pourra traiter au minimum
1400 vétements par heure. A la sortie du tunnel de finition les vétements seront stockés sur une nappe
primaire. La nappe aura une capacité de stockage de 6000 vétements.

Les expéditions travailleront en client et point de livraison. Lors de I'appel d’un lot client celui-ci pourra étre
trié a la taille au porteur.

Les vétements triés seront dirigés vers les robots de pliage puis dirigés vers les expéditions.

Le process secondaire est composé de plusieurs machines et séchoirs individuels. Ces machines seront
utilisées pour le linge contaminé et les pieces spécifiques (Tapis, atéles, porte- malades, ..) et plus
généralement toute piece ne pouvant passer en tunnels.
Ce process comprendra :

2 laveuses de 60kg

1 laveuse de 110kg

1 Laveuse de 25kg

2 séchoirs de 60kg

Les machines devront étre trés proche de la zone propre tandis que les séchoirs seront situés en zone propres.
Une séparation physique sera a positionner entre les zones linge sale et linge propre.

La cabine de lecture RFID sera positionnée dans la zone de sortie (chaque Roll passera dans la cabine).
L’organisation sera :

Acces direct aux quais de chargement/livraison

Flux unidirectionnel sans retour des rolls dans cette zone

Séparation physique avec la zone de traitement

Capacité de stationnement de 40 a 60 rolls en simultané
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L’acces aux quais par rideaux rapides

Les eaux utilisées dans le process de lavage devront étre traitées par un procédé de haute qualité
environnementale. Le procédé employé sera géré par un prestataire extérieur de type EcolLab ou équivalent.

Le procédé devra procéder au filtrage des résidus, ceci compris :
Les fibres de vétements
Les cheveux et poils
Les traces organiques

Un systeme de préchauffage sera mis en place a proximité des tunnels afin de préchauffer I'eau a basse
température. Ce systéme devra étre commun aux 2 tunnels de lavage.

La maitrise d’ceuvre prendra bien en compte dans sa conception, 'ensemble des composants nécessaires a ce
traitement spécifique des eaux (cuve, filtres...)

Une eau avec une dureté de 4°f devra étre prévue en alimentation des tunnels et laveuses.

Le systeme de préchauffage des eaux devra étre concu avec lI'ensemble des équipements techniques
permettant le raccordement au futur réseau de chaleur urbain (échangeurs, prises de connexion prétes a étre
raccordées...)

Le systéme de supervision du process de la blanchisserie devra étre homogene et issu d’'un méme intégrateur
logiciel. Le systéme sera entierement paramétrable par I'équipe de direction de la blanchisserie. Il devra
permettre I'acces a une visualisation compléte du process incluant les utilités, notamment tous les systemes
du local lessiviel, de la chaufferie, de la salle compresseur... Enfin il permettra une réorganisation en temps
réel des ordres de lavages par le personnel de la laverie.

Chaque poste de travail sera équipé d’un écran interactif positionné en hauteur et permettant a tous les
opérateurs de visualiser en temps réel les indicateurs de productivité du process.

Le systéme sera entierement paramétrable et évolutif.

Il permettra un acces simple a la modification des parametres d’affichage par les équipes de management de
la blanchisserie.
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Les monte-charges seront de capacité industrielle. Les caractéristiques techniques minimales sont reprises ci-
apres :
Charge utile minimale : 1 000 kg (équivalent a 2 ou 3 chariots de linge)
Dimensions utiles de la cabine : environ 2,0 m de profondeur x 1,5 m de largeur x 2,2 m de hauteur
(adapté a 2 chariots cote a cote ou en enfilade)
Vitesse de déplacement: 0,15 a 0,3 m/s
Fréquence d’utilisation : intensive (usage quotidien continu)
Commandes accessibles aux opérateurs avec protection antichocs sur platines
Structure cabine et parois : téle acier renforcé ou inox, avec protection intérieure contre les chocs de
rolls (pare-chocs latéraux en caoutchouc ou acier embouti)
Sol cabine : acier antidérapant renforcé, résistant aux charges roulantes et aux chocs
Encadrement des portes renforcé, seuils acier inox
Entrainement : électrique (hydraulique ou treuil selon configuration technique)
Installation conforme a la directive Machine 2006/42/CE ou norme EN 81-31 (monte-charge sans
personne)

Une CTA centrale sera mise en place afin de gérer le renouvellement d’air et prendre en compte :
Les dépressions / surpressions a mettre en ceuvre en fonction des zones sales et propres
Le filtrage renforcé des poussieres, fibres et débris fins de tissus
Filtres a haute efficacité (type F7 a F9)
Réseaux aérauliques en tole galvanisée ou inox (zone propre)

Il devra étre étudier la possibilité et la pertinence de récupérer la chaleur fatale issu du process (calandre ,
tunnel de finition, etc) afin de la réintégrer a la production de chaleur a I’échelle de la blanchisserie mais
également a I'échelle du site.

Zone tri/zone sale : env. 10 a 15 vol/h
Zone propre : env. 5 a 8 vol/h

La CTA sera équipée d’une batterie chaude
La conception permettra un raccordement ultérieur vers le réseau de chaleur de la ville

La CTA sera congue pour limiter la condensation
La CTA sera équipée d’une batterie froide avec détente directe ou eau glacée
Le rafraichissement sera notamment étudié dans les zones sensibles > 30°C (calandres, pliage)
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La maitrise d’ceuvre prévoira I'implantation d’un local compresseur a air a dimensionner avec I'ensemblier
retenu pour la réalisation du process de la blanchisserie.

Le local sera ventilé. La chaleur dégagée par le compresseur pourra étre valorisée.

La distribution sera réalisée en tube rigide d’aluminium. L’utilisation du PVC est proscrite.

Des alimentations en air comprimés seront implantés selon dans I'ensemble de la zone de finition.
Le compresseur ne devra pas générer de nuisance sonore dans les zones de travail.

L'air comprimé étant indispensable au fonctionnement des équipements de la blanchisserie, un mode dégradé
pour pannes ou maintenance devra étre anticipé pour assurer une continuité de service et ne pas interrompre
I'activité pendant les horaires de travail.

Cette note a été élaborée conformément aux textes suivants :
Code de la Santé Publique : Articles R.5126-1 et suivants relatifs aux Pharmacies a Usage Intérieur.
Arrété du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitaliere
Circulaires DHOS et recommandations de I’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).
Normes ERP (Etablissements Recevant du Public) et régles de sécurité incendie (SSIAP).
Normes d’accessibilité PMR (Personnes a Mobilité Réduite).
Norme NF C 15-100 pour les installations électriques.

Tout projet doit étre validé par I’ARS compétente et faire I'objet d’un contréle qualité interne.

Les sols, murs, plafonds et autres surfaces apparentes sont congus pour permettre un nettoyage et, le cas
échéant, une désinfection aisée. Les locaux ne permettent pas I'entrée d’insectes, ni d’animaux.

Les locaux disposent des aménagements et installations adaptés a I’hygiéne, a la protection et a la sécurité du
personnel compte tenu de la nature des produits détenus et manipulés. lls permettent d’éviter les
contaminations biologiques, radio-isotopiques et chimiques. Cette protection est assurée a tout moment
méme en dehors des horaires d’ouverture.

Les locaux et le matériel destinés a des opérations essentielles pour la qualité des produits font I'objet d’une
qualification adéquate.

CHV — Plateforme logistique Moduo Conseil Page 52 sur 61



Les canalisations, les appareils d’éclairage, les conduites de ventilation et les autres équipements sont installés
de facon a ne pas créer de recoins, d’orifices, ni de surfaces difficiles a nettoyer.

Des mesures sont prises en vue de controler I'entrée des personnes non autorisées dans la pharmacie a usage
intérieur elle-méme ainsi que dans certaines zones. La définition de ces zones de contrdle devra étre validée
par la maitrise d’'ouvrage. Les locaux disposent d’une protection efficace contre tout risque d’effraction,
complétée par des systemes et une organisation appropriée de la surveillance.

Les murs porteurs et cloisons intérieures sont réalisés en matériaux robustes, étanches et parfaitement
lessivables.

Les zones de préparation stériles disposent de sas a double porte afin de mattriser les flux et de préserver la
surpression nécessaire.

Les surfaces apparentes des locaux de stockage sont lisses, imperméables et sans fissures afin de réduire
I"accumulation de particules et de micro-organismes et de permettre |'usage répété de produits de nettoyage
et, le cas échéant, de désinfectants. Les plafonds sont étanches et lisses.

Les revétements de sols sont posés en continu, sans joints ouverts, avec soudures étanches et remontées en
plinthes a gorge sur une hauteur minimum de 10 cm. Les matériaux utilisés sont résistants aux agents
chimiques et aux chocs mécaniques.

Les faux plafonds seront composés de dalles étanches, démontables et résistantes aux produits d’entretien.
Le systeme de suspension est congu pour éviter la création de niches a poussieres. Dans les zones de
préparations stériles, les joints entre dalles doivent étre étanchés pour maintenir la pression et éviter toute
infiltration.

Des ferme-portes sont mis en ceuvre dans les zones sécurises et disposant d’un contrdle d’acces. Les poignées
et ferrures sont robustes et résistantes aux agents chimiques.

Les locaux dédiés aux matiéres premiéres, préparations et spécialités pharmaceutiques classées comme
stupéfiants dispose d’armoires fortes certifiées et scellées dans la structure. A défaut d’armoires, I'ensemble
de cet espace devra constituer un lieu de stockage s(r via la mise en ceuvre d’une structure appropriée.
L'acces sera limité par un controle d’acces (clé, badges) avec systeme d’alerte ou de sécurité renforcé contre
toute tentative d’effraction, relié a un poste de sécurité.
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Les canalisations, les appareils d’éclairage, les conduites de ventilation et les autres équipements sont installés
de fagon a ne pas créer de recoins et orifices, ni de surfaces difficiles a nettoyer. Les canalisations d’évacuation
sont de taille convenable et munies de siphons anti-retour. Les canalisations ouvertes sont évitées dans la
mesure du possible, mais, lorsqu’elles se justifient, elles sont peu profondes de facon a faciliter le nettoyage
et la désinfection.

Des réseaux spécifiques sont dimensionnés pour les zones de préparations stériles. La plomberie est congue
pour éviter les stagnations et les sections mortes et permettre une maintenance et une désinfection réguliere.

La température, I'hygrométrie et la ventilation des locaux sont appropriés afin d’assurer une bonne
conservation et la protection des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et des autres produits
détenus, ainsi que de bonnes conditions de travail du personnel. A savoir :

Température controlée (15-25°C selon zone).

Hygrométrie maitrisée (40—60% HR).

Renouvellement d’air suffisant

La température et ’hygrométrie sont maintenues dans ces plages, surveillées et enregistrées en continu. Le
systeme informatique de remontée d’information signale tout dépassement afin de permettre de garantir
I'intégrité des produits et la sécurité des préparations.

En particulier pour les zones de préparation stériles, le taux de renouvellement de l'air doit étre adapté au
volume de la piéce ainsi qu'aux équipements et effectifs présents dans le local. Le systéme de traitement d'air
doit étre muni de filtres appropriés. La pression de I'air est contrélée et maintenue au-dessus de celle des
zones environnantes d’exigences inférieures pour éviter I'entrée d’air non filtré. Ces exigences doivent
permettre d’atteindre la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1.

L'installation électrique est congue pour assurer la continuité de service, notamment pour les équipements
critiques (chambres froides, hottes, automates). Des prises de courant différenciées, protégées par

disjoncteurs différentiels, sont installées en nombre suffisant dans chaque zone de travail.
L’éclairage offrira une intensité lumineuse adaptée :
> 500 lux pour la préparation

2 300 lux pour les autres zones

Les réseaux de courants faibles (informatique, alarmes techniques) permettent une tracabilité compléte des
opérations et une supervision centralisée des parameétres sensibles.

Les équipements frigorifiques sont dimensionnés selon les volumes stockés et prévoiront des armoires ou
chambres froides a température dirigée (+2°C a +8°C pour les produits thermosensibles, -20°C pour les
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congélations spécifiques). Chaque installation est dotée de sondes connectées a une supervision avec
enregistrements automatiques et alarmes en cas de dérive.

Des solutions de secours (groupe électrogéne, onduleur) garantiront la continuité de la chaine du froid
(moyens mutualisable a I’échelle du site).

La pérennité et la solidité du batiment et de ses espaces extérieurs ainsi que les contraintes de maintenance
et d’exploitation doivent étre prises en compte. Ce théme s’intéresse aux opérations d’entretien et de
maintenance qui permettent de garantir dans la durée les efforts accomplis sur 'ensemble du projet.

D’une fagon générale, les matériaux comporteront le minimum d’entretien et ils seront standardisés au
maximum : méme marque et méme type.

Hormis le cas particulier des matériaux de réemploi (voir exigence dans la Notice Environnementale), on
prohibera toute conception présentant un caractére non conventionnel du point de vue des assurances du
batiment. Le marquage NF, CE ou avis technique du CSTB sur les matériaux et matériel fera office de
référence

Le batiment doit étre pérenne, c'est-a-dire répondre a la triple faculté de conserver ses caractéristiques dans
le temps d’utilisation prévu, de supporter des évolutions et d’éviter les perturbations a I'organisme qu'’il
abrite.

L’attention du concepteur est attirée sur le fait que ses choix en matiere d’équipements et d’ouvrages
doivent répondre a cette volonté de pérennité et permettre d’optimiser non seulement les colts
d’investissement, mais également les futurs colts d’exploitation.

Le concepteur doit choisir les matériels et les systémes par une recherche du meilleur compromis entre cot
d’investissement, performances, co(t d’entretien et colt de maintenance (notion de co(t global).

Cette faculté peut étre obtenue lors de la mise en ceuvre :

En utilisant des technologies adaptées aux besoins ;
En choisissant des matériels et matériaux de qualité ;
En limitant les nuisances et les durées des interventions de maintenance.

Le concepteur devra étre particulierement sensible aux recommandations définies ci-apreés.

La conception des réseaux techniques (alimentation, évacuation, ventilation ...) devra tenir compte de la
présence ou de I'absence de vide sanitaire sous le batiment.

Il faut prévoir I'accessibilité aisée de tous les organes majeurs.

Le concepteur doit prévoir les moyens d’acces et de maintenance sur tous les réseaux enterrés ou
sous dalle.

La localisation des locaux techniques doit étre adaptée avec des acces directs sur I'extérieur (facilité
I'intervention du personnel de maintenance) et regroupée dans la mesure du possible.
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L’acces aux locaux techniques en toiture ou en combles devra s’effectuer par un escalier a minima,
une réflexion sera a mener pour les charges lourdes et volumineuses.
La surface des locaux et des équipements techniques doit faire I'objet de la part du concepteur
d’une implantation trés en amont pour garantir un acces et donc la maintenabilité ultérieure.
Dans le cas ou le concepteur positionnerait des équipements techniques en niveau bas, leur
conception doit garantir :
Une hauteur suffisante pour la mise en place et I'évolution future des installations.
Une garantie contre les inondations et les sinistres (passage de réseaux EU / EV ou EP, remontée
par les siphons de sol ou par les trappes).
Le concepteur doit prendre en compte I'accessibilité aux équipements :
Prévoir la mise en place de protections collectives sur toutes les terrasses et donc dans les zones
de cheminement techniques => si le batiment est concu avec des toitures terrasses, c’est
I'acrotere qui pourrait former le garde-corps.
Accessibilité aisée a I’'ensemble des niveaux.
Dispositions permettant de faciliter les interventions sur les machines : passerelle, éclairage,
point d’accrochage ou palans.
Les équipements doivent étre facilement accessibles en respectant les regles d’hygiénes.
Le concepteur doit prendre en compte les dispositions nécessaires pour faciliter I'entretien et la
maintenance des équipements :
Installation de comptages sectorisés (eau, énergie, calories) par secteur fonctionnel => la
conception du comptage sera rationalisée et en lien avec les demandes du maitre d’ouvrage.
Les différentes entités pourront avoir des comptages spécifiques.
Dispositions pour lutter contre I'entartrage, la corrosion, le développement des micro-
organismes.

Les concepteurs devront prendre en compte les préconisations suivantes dans I'implantation, la
configuration et le niveau de finition des locaux techniques de I'opération.

Les locaux techniques seront implantés dans des locaux dédiés a cet usage avec des cheminements
sécurisés.
Accessibilité des locaux techniques :
Tout local technique est accessible de plain-pied, y compris en cas de positionnement en
terrasse ou combles.
Cheminement de plain-pied, acces par trappes et lanterneau a proscrire.
L’ensemble des organes nécessitant une maintenance sont accessibles.
En phase APD, les documents graphiques permettent d’apprécier ces éléments, avec une
attention particuliere pour les locaux de ventilation.
Configuration :
Porte d’acces équipée d’un contréle d’acces pour les locaux les plus sensibles (local serveur,
production de froid, sécurité incendie notament)
Ventilation naturelle suffisante avec grille équipée de filtres (éviter les poussiéres et autres).
Fermeture par carré pour les placards.
Les placards techniques n’auront pas de seuils (porte de placard jusqu’au sol). Les murs et sols
des placards techniques seront nettoyés et peints.
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Locaux CTA et sous-station : la garantie de la qualité de I'air est liée a la propreté des locaux
techniques (remplacement des filtres par exemple), les évacuations d’eau seront effectuées par
raccordement étanche (pas de bonde de siphon de sol).
Remplacement des équipements volumineux par la facade si nécessaire.
Accessibilité aux vannes (vannes de purge en entrée de service), proximité vanne de fermeture
et vanne de réglage.
Niveaux de finition a assurer avant la mise en place des équipements :
Local étanche.
Peinture avec produits anti-poussiére.
Eclairage suffisant (code du travail).
Ensemble des vannes et organes doit étre calorifugé.
Eclairage sur interrupteurs avec temporisation et une pré-alerte avant extinction.
Eclairage de secours permettant le balisage des sorties.
Eclairage d’ambiance en cas de coupure.
Accés en terrasse : prévoir quincaillerie pour fermeture de la porte verrouillée (ouverture a la
clé).
Locaux TGBT / HTA:
Accessibilité aisée.
Absence de canalisations d’eau dans les locaux avec une attention particuliére sur les condensats
des climatiseurs.
Hauteur libre suffisante pour les équipements et pour I'entretien de ces derniers.
Locaux sous-stations (si réseau de chaleur urbain mis en place):
Accessibilité aisée.
Hauteur libre suffisante pour les équipements et pour I'entretien de ces derniers.
Locaux traitement d’air :
Privilégier pour le traitement des locaux sensibles le positionnement des CTA au-dessus des
locaux a traiter pour minimiser les longueurs de gaine.
Finition des placards et gaines techniques :
Ces espaces seront propres et exempts de tout gravats pour détritus a la réception.
Finition : murs peints anti-poussiére, sols avec revétement anti-poussiere (sols plastique sans
barre de seuil, peinture ou résine de sol selon les cas).

Aucun élément technique inaccessible dans ce placard : tout élément actifs ou nécessitant un
contrdle ou une manceuvre, accessible sans escabeau, et en cas d'impossibilité (uniquement) a
moins de 2.00 m de hauteur.

Ouverture par carré.

Le transit des gros équipements hors gabarit ascenseur de charge est a anticiper, avec des dispositifs de type
cours anglaise, grue mobile ou autre... Il conviendra de ne pas impacter I'exploitation lors du remplacement
ou de la maintenance de ces derniers. Les surcharges sur les dalles liées au déplacement des équipements
technique est a prendre en compte par le concepteur.

L'acces des entreprises et des techniciens devra étre possible avec accés rapide aux ascenseurs de charges
logistiques et aux escaliers.
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Les vitrages extérieurs devront pouvoir étre nettoyés de I'intérieur ou depuis des éléments fixes du
projet. Le recours a une nacelle doit étre totalement exclu.

Les vitrages sont auto-nettoyant.

La conception des fagades devra intégrer la mise en ceuvre, le remplacement (dépose/repose) et la
maintenance des équipements techniques et de process lourds (a justifier par le concepteur).

Le groupement devra étudier et aménager les accés au batiment et aux locaux afin de permettre la
mise en ceuvre, le remplacement et la maintenance des équipements techniques et de process.

La portance et la largeur des circulations et des portes devront étre compatibles avec le colisage des
équipements techniques.

Les modalités d’accés aux toitures et aux terrasses devront étre définies et adaptées aux besoins
(entretien des toitures et des terrasses, présence d’installations techniques).

L’acces aux terrasses ne doit pas pouvoir se faire facilement.

Le concepteur doit prévoir un accés en toiture terrasse par escalier a minima depuis le niveau RDC si
la terrasse accueille des équipements techniques. Dans le cas ou la terrasse n’accueille pas
d’équipements techniques, un acces par échelle a crinoline est toléré.

Le concepteur doit prévoir un dispositif permanent de sécurité en périphérie de toutes les toitures
(remontées d’acrotéres privilégiées ou garde-corps).

Les points d’ancrages et les lignes de vie sont proscrits pour les toitures terrasses.

Le concepteur doit prévoir les cheminements en toitures terrasses pour accéder aux équipements
(ventilation, désenfumage, panneaux solaires). Les cheminements seront adaptés a la nature de la
toiture (dalettes sur gravillons, marquage au sol sur auto-protégé).

Le concepteur doit éviter la mise en ceuvre de chéneaux.

Le parcours technique en toiture devra prévoir les dispositifs de mise en sécurité des intervenants et
les éventuelles charges d’exploitation supplémentaires dues a la maintenance.

L’encombrement de chaque équipement devra étre pris en compte. Un espace minimum de 80 cm
sera prévu entre chaque gros équipement. Les portes des locaux techniques de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de TBGT ou d’onduleurs, etc., auront une largeur minimum de 1,40 m
et les circulations techniques de 1,80 m minimum.

On évitera de positionner les appareils d’éclairage, ainsi que les détecteurs d’incendie ou tous autres
équipements secondaires au droit des gros équipements techniques (centrales d’air, TGBT, etc.). La
NFS 61 970 devra étre respectée.

Le concepteur doit prévoir le réarmement motorisé des clapets coupe-feu.

Tous les équipements situés en gaine technique, ainsi que les dévoiements de réseaux devront étre
accessibles par I'intermédiaire de trappes de visite de section 600 mm X 600 mm minimum.

Tous les faux plafonds seront facilement démontables.

Toutes les vannes, boitier de branchements ou autres organes majeures devront étre accessibles.
Les boitiers de dérivation seront implantés sur les chemins de cables. Les boitiers dans les plafonds
des locaux sont proscrits.

Tous les cables transiteront via les circulations, en plénum de circulation. Les traversées de locaux
sont a limiter au strict minimum.
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Tous les cables seront repérés par un systeme inaltérable, unique par cable et situé a chaque
extrémité et a chaque changement de direction.

La mise en place d’un chemin de cables sera obligatoire a partir de 5 cables. Les supports de chemins
de cables sont a mutualiser (avec autres chemins de cables et autres éléments supportés). Les
cloisons ou voiles ne constituent pas des supports.

Pose sur chemins de cables :

Les cables sont fixés sur chemins de cables lorsque 5 cables cheminent parallélement. Les cables
sont placés cOte a cOte sur une seule couche, et sont fixés a raison d'une attache :

Tous les 2,00 m pour les parcours horizontaux a plat,

Tous les 1,00 m pour les parcours verticaux,

Tous les 0,30 m pour les parcours horizontaux sur chant (aile du chemin de cable),

De part et d'autre des dérivations ou changements de direction.
Les chemins de cables ont une largeur convenable permettant I'alignement des cables en 2 nappes
au plus et une réserve de largeur de 30 % sans dépasser 1m de largeur.
En extérieur, les chemins de cables seront en PVC IK10 insensibles aux UV Type Unex ou équivalent.

Les éléments seront le moins salissant possible (éléments poreux ou a surface grenue proscrits).
Toutes les parties du batiment seront maintenues sans difficulté dans un état de propreté
satisfaisant, et permettront en outre une désinfection facile des surfaces intérieures. Le nettoyage
devra étre possible a I’'eau ou a I'aide de détergents ou solvants courants.

Des précautions seront prises pour éviter les salissures ou les dégradations (goutte d’eau, choix des
matériaux...).

Les fagcades extérieures seront faciles a nettoyer.

Les plans horizontaux seront supprimés autant que possible ;

Il sera prévu autant que possible une unité de revétement de sol par zone fonctionnelle. Les
revétements de sol seront mis en ceuvre de maniére a limiter les surfaces de reprise lors des
interventions de remplacement.

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter les opérations d’entretien sans pour cela arréter le
fonctionnement des installations. Il sera donc prévu tous les organes d’isolement pour isoler
partiellement les installations.

Les interventions sur les équipements techniques devront pouvoir étre faites sans détériorer les
ouvrages les protégeant (calorifuge, capot, faux plafonds, etc.).

Le projet prévoira des équipements facilement démontables. Si le projet prévoit des équipements
démontables avec un outillage spécial, celui-ci sera mentionné et décrit dans le dossier d’exploitation
maintenance.

Le projet prévoira des équipements et ouvrages dans la fabrication standard du marché. Il faudra éviter
autant que possible des équipements et ouvrages faits sur mesure.
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Les caractéristiques des ouvrages et équipements devront étre définis en fonction de leurs destinations, de
leurs conditions d’utilisation et de fonctionnement.

7.5.3.1 Clos etcouvert

Toutes les précautions seront prises pour protéger les ouvrages des conditions atmosphériques. On
privilégiera les matériaux nobles ou qui ont déja fait I'objet de traitement thermique approprié, et dont
I’entretien a court et moyen termes est le plus faible possible. Les conditions d’entretien a respecter au titre
de la garantie devront étre fournies.

Résistance aux intempéries ou aux agents extérieurs des facades :
Précautions contre la salissure par I'eau des fagades ;
Etanchéité des toitures, étanchéité des fagades ;

Etanchéité des ouvrants ;
Résistance des protections extérieures aux effets du vent.

7.5.3.2 Corps d’état secondaires

Les caractéristiques des revétements de sol et des menuiseries intérieures devront tenir compte de la
destination de la zone ou du local.

Pour ce qui concerne la résistance aux conditions d’exploitation, on veillera :

A marquer les portes vitrées pour éviter le choc des personnes ;

A prévoir des protections sur les portes et les circulations de I’'ensemble du projet compris les portes
des gaines techniques.

A prévoir des parois verticales résistantes aux rayures.

Pour ce qui concerne la résistance aux dégradations volontaires éventuelles, on veillera :

A protéger les équipements techniques sensibles (protection mécanique devant les tableaux
divisionnaires ou équipements de sécurité incendie dans les zones de quai, solutions d’équipements
encastrés pour les sanitaires)

Au-dela de la résistance intrinseque des matériaux, la durabilité concerne I'aspect des ouvrages a savoir :

Des protections renforcées dans les circulations soumises a trafic de matériels par des lisses
continues et des protections d’angle ;

Des revétements muraux résistants, etc. ;

Des habillages résistants dans les cabines d’ascenseur (les miroirs tout hauteur sont proscrits).

7.5.3.3 Equipements techniques

Les équipements techniques seront choisis pour leur durabilité et leur adéquation avec I'ensemble de
I'installation.

La durée de vie des équipements dynamiques est en général déterminée par des phénomenes d’usure ou de
vieillissement liés a leur propre fonctionnement ou a I'usage intensif dont ils peuvent faire I'objet dans un
établissement de santé dont certains espaces sont soumis a d’importantes sollicitations (hall, salle d’attente
et circulations).
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L'attention du concepteur est attirée sur la durée de vie des composants associés a ces équipements
(capteurs, connecteurs, contacteurs, auxiliaires, contréle/commande, instrumentation...) qui devra étre
cohérente avec celle des équipements au fonctionnement desquels ils participent.

Les composants de réseaux (cables, chemin de céble, tuyauteries) auront une durée de vie cohérente avec
celle du batiment.
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