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C.C.T.P.LOT N° 0 PREAMBULE

0.1 PRESENTATION DU PROJET
0.1.1 EXPOSE GENERAL

Le présent document a pour objet de décrire les ouvrages a exécuter en vue du réaménagement et de
la réfection des espaces de travail pour les différents services du pble QASI (en R+3 et R+4) situé au
161 chemin de Lestang, 31100 TOULOUSE.

Nom de l'opération :

REAMENAGEMENT ET REFECTION DES BUREAUX DU POLE QASI SITUES EN R+3 ET R+4
0.1.2 INTERVENANTS

ADRESSES TELEPHONE
Maitre de I'ouvrage : 161 chemin de Lestang, 31100 TOULOUSE 09.70.28.04.41
DNSCE dnsce-lima@douane.finances.gouv.fr CEeEE

_ ; . La Grande Métairie Souligné
Q"égﬁf,‘éﬁgwe ' 79270 Saint-Symphorien 06.21.53.43.19
j-bernadou@techligne.fr

0.1.3 CONSISTANCE DU PROJET

Le projet consiste en le réaménagement et la réfection de plusieurs espaces de bureaux au sein des
différents services du pole QASI de la DNSCE, situés en R+3 et R+4.

Les travaux de ces espaces portent sur une nouvelle distribution de certains des espaces ainsi que la
réfection partielle de certains éléments architecturaux et électriques.

0.1.4 NOMENCLATURE DES LOTS

Les travaux sont exécutés en 3 lots :

LOT N° 1 Platrerie / Cloisons amovibles

LOT N° 2 Electricité

LOT N° 3 Revétements de sols souples et peintures
Les lots CVC/VMC sont hors périmétre.
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0.2 PRECISIONS SUR LES MOTS "SIMILAIRE" ET "QUALITE TECHNIQUE

3

EQUIVALENTE"

Au cours des descriptions des différents articles de tous les corps d'état, il est fait mention de marques
et de types de produits, matériaux et appareils divers.

Ces marques et types sont conseillés mais donnés a titre indicatif pour mieux situer la_qualité, les
dimensions et I'esthétique des matériaux, produits et appareils divers.

Les entreprises pourront donc proposer au maitre d'ouvrage d'autres solutions semblables a celles
demandées, dans une gamme de qualité au moins égale ou supérieure a la solution initialement
envisagée.

0.3 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETATS

0.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

Le chantier se déroulera en site partiellement occupé (batiment concerné par le projet et bureaux
alentours au projet). Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les
génes occasionnées par les travaux.

Les entreprises devront limiter leurs déplacements dans les escaliers et prendre toutes les mesures
nécessaires - bachages, protection des éléments existants, etc.. pour éviter la migration de la
poussiére vers les autres parties du batiment.

0.3.1.1 GENERALITES

Les prestations des entreprises concernent la fourniture de la totalité de la main-d’ceuvre, des matériaux,
de I'équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport, de I'évacuation des déchets et toute
sujétion non explicitement mentionnée mais strictement nécessaires pour mener a bien jusqu'a
I'achévement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des
plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits (voir descriptif).

Tous les ouvrages devront étre conformes aux exigences des textes traitant de la construction en
vigueur a la passation des Marchés et rappelés ci-aprés :

1) Textes législatifs
- La Constitution,
- Les lois,
- Code de la Construction et de I’'Habitation,
- Le Code Civil,
- Le Code du Travail.

2) Textes réglementaires
- Les décrets,
- Les Arrétés Ministériels,
- Les Arrétés Interministériels,
- Les Arrétés Préfectoraux,
- Les Arrétés Municipaux,
- Les Circulaires.

3) Régles techniques
- Normes francaises AFNOR,
- Documents techniques unifiés (D.T.U),
- Les Régles ou Recommandations Professionnelles,
- Les Régles ou Recommandations des fabricants
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Pour tous produits soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des produits titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d'CEuvre, d'apporter la preuve de cet avis technique.

Les matériaux, produits ou systémes non traditionnels ou innovants sont autorisés, sous réserve de
disposer d’un avis technique favorable ou d’'un document de conformité équivalent (DTA, ATEx...)
en cours de validité.

Ces éléments devront étre compatibles avec les régles de 'art et reconnus par les organismes
d’assurance construction, notamment a travers une validation par la Commission Technique des
Polices Individuelles de Base (CTPIB) ou autre instance équivalente.

L’entreprise devra étre en mesure de justifier, a la demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’'CEuvre, la compatibilité avec les exigences des assureurs des produits mis en ceuvre (attestation
d’assurance, fiche technique validée, extrait de police...).

En cas d’absence de justificatif, le Maitre d’CEuvre pourra refuser la mise en ceuvre ou imposer des
essais ou veérifications complémentaires, aux frais de I'entreprise.

Le devis descriptif se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier I'inobservation des prescriptions des documents cités ci-dessus.

0.3.1.2 ACCESSIBILITE — PMR

Les travaux doivent permettre de garantir le respect des dispositions réglementaires relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées, conformément :

e Alaloidu 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances,

¢ Au Code de la construction et de I'habitation (CCH) — articles R111-19 a R111-19-3,
e Avarrété du 20 avril 2017 relatif & I'accessibilité des batiments tertiaires existants lors de travaux,
¢ Ainsi qu’aux recommandations du Guide accessibilité des lieux de travail (INRS/AGEFIPH).

Les aménagements prévus dans le cadre du présent marché devront respecter, sans s’y limiter, les
points suivants :

e Largeur de circulation minimale de 90 cm et aires de giration de 1,50 m dans les zones
concernées par le reaménagement.

e Portes intérieures d'une largeur utile = 83 cm (battantes ou coulissantes).
e Pas de seuils supérieurs a 2 cm, ou pose de rampes/nez-de-marche conformes.
e Contraste visuel satisfaisant entre les murs, sols et menuiseries.

e Hauteur des appareillages (interrupteurs, prises, etc.) comprise entre 0,90 m et 1,30 m, y compris
pour les prises RJ45 destinées aux postes de travail.

e Prévoyance de dalles acoustiques UGR <19 pour le confort visuel ET sonore (nécessaire dans
certains cas de handicap sensoriel).

e Signalétique et pictogrammes : prévoir, si demandé, un marquage lisible, visible et contrasté.

En cas de doute, I'entreprise devra consulter la maitrise d'ceuvre afin de garantir une parfaite
conformité aux obligations d’accessibilité.

0.3.1.3 CONDITIONS D'EXECUTION

Les devis descriptifs constituant le présent Document donnent des renseignements sur la nature, le
nombre, les dimensions et 'emplacement des travaux a exécuter.
Les entrepreneurs prendront connaissance de I'ensemble des descriptifs de cette affaire.

Ces descriptions n'ont aucun caractere limitatif.

De ce fait, I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a I'achévement et a la bonne
finition des ouvrages, dont les rebouchages et en particulier si cloison coupe-feu, faisant I'objet de
son MARCHE.
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D’une part, I'Entrepreneur, Maitre des Techniques propres & son Corps d'Etat, doit aviser par écrit le
maitre d'ceuvre au plus tard a la remise d'Appel d'Offres, de toutes les réserves et remarques, quant
aux prescriptions contenues dans le présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les régles
de l'art et de la bonne construction.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre 8 aucune augmentation ou
indemnité en cas d'oubli ou d'omission aux plans et devis descriptifs.

D'autre part, dans le cas d'une contradiction entre le devis descriptif et les reglements en vigueur, la
priorité est donnée aux réglements que I'entrepreneur s'engage a observer méme si elle correspond
pour lui a une solution plus onéreuse que celle faisant I'objet de son MARCHE.

De plus, les entreprises ne sauront se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché ou de
I'appel d'offres d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des
ouvrages,non plus que de tous les éléments locaux, tels que : la nature des sols, les moyens d'acceés,
les conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux.

0.3.1.4 VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cétes portées aux dessins et s'assurer
de krconcordance dans les différents plans. Notamment pour ce type de projet qui concerne une
intervention dans un batiment ancien.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans qui constituent
le DCE. Les entrepreneurs devront s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité
de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent devis, dans le cas de
doute, ils en référeront immédiatement au maitre d'ceuvre.

Les entrepreneurs ne pourront, d'eux-mémes, modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre,
mais ils devront signaler tout changement qu'ils croiraient utile d'y apporter.

lls provoqueront tout renseignement complémentaire sur tout ce qui leur semblerait douteux ou
incomplet, et ils devront compléter, si besoin est, dans les moindres détails, les plans remis avec le
présent devis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs
relevées aicours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait
entrainer.

Les entreprises assureront la mise au point et la fourniture des plans et dessins d'exécution.

0.3.1.5 NATURE ET QUALITES DES MATERIAUX

0.3.1.5.1 Nature et provenance

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que
les caractéristiques ou usine de production proposées par l'entrepreneur devront étre soumis au
maitre d'ceuvre pour acceptation avant emploi.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les références et garanties d'emploi du fabricant. Il devra

indiquer au maitre d'ceuvre durant I'exécution des travaux tout changement quant a l'origine des
matériaux.

0.3.1.5.2 Qualité des matériaux
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre :
- Munis des marques, normes ou labels en vigueur
- Mis en ceuvre par des ouvriers hautement qualifiés

Modification d'agrément des matériaux ou procédés non traditionnels : si I'agrément n'est pas
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renouvelé, l'entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre un autre procédé agréé, sans modification
du prix de son marché.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui présenteraient des vices de confection ou des défauts
dans la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés et refaits aux frais de I'entrepreneur.

0.3.1.6 PLAN D'EXECUTION /NOTE DE CALCUL

Les plans d'exécution des ouvrages sont dus par les entreprises au présent marché, leur réalisation
et leur fourniture doit étre incluse a l'offre de base sans faire obligatoirement I'objet d'un poste
particulier.

0.3.1.6.1 Généralités

Les détails de toute partie de I'ouvrage a exécuter seront étudiés par les soins de I'entrepreneur,
conformément aux réglements et normes, DTU..., cités au § intitulé "Textes, Réglements, Normes"
relatifs aux calculs, fabrications, mises en ceuvre des ouvrages des différents lots.

Les plans d'exécution porteront tous les renseignements nécessaires a leur parfaite compréhension.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit tenir a jour les plans, les
détailsd'exécution et les notes de calculs en fonction des changements intervenus.

Aprés exécution, I'entrepreneur établira 'ensemble des plans "conformes a la construction”.

Ce seront ceux approuvés par le Maitre d'CEuvre, corrigés si besoin est par l'entrepreneur
pour représenter les ouvrages effectivement réalisés (DOE).

0.3.1.6.2 Documents a fournir en début de chantier

L'entrepreneur remettra pour approbation et dans un délai de trois semaines a dater de la
passationdu marché, les plans d'exécution, documents de calculs, planning, notices techniques
descriptives de tout I'appareillage fourni, notices et manuels d'entretien de tous les appareils, et en
général tout document permettant de juger les ouvrages, leurs relations et limites avec les
ouvrages d’autres corps d'état.

L'approbation par le maitre d'ceuvre des dits documents ne libérera pas l'entrepreneur de sa
responsabilité pour les erreurs de toute nature commise dans les plans ou plannings, ni de sa
responsabilité en cas de non-respect des plans et documents fournis par le maitre d'ceuvre a
moins que l'entrepreneur n'ait fait connaitre par écrit au maitre d'ceuvre ce non-respect et obtenu son
accord écrit sur ce point.

0.3.1.6.3 Documents a fournir en cours de chantier

Toute modification dans la réalisation sera reportée sur les documents et entrainera une diffusion
au Maitre d'CEuvre dans les six jours suivant la modification.

L'entrepreneur peut a tout moment et sur simple demande au représentant du Maitre d'CEuvre,
consulter les documents émanant d'autres corps d'état, qui sont conservés sur le chantier et ne
pourra donc en aucun cas prétendre ignorer les dispositions prévues par les autres corps d'état.

0.3.1.6.4 Documents a fournir en fin de chantier
- Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE)

A la réception ou a une date fixée par la Direction des Travaux, I'entreprise devra fournir les Dossiers
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Ces dossiers regroupent les informations relatives aux travaux tels que réalisés et doivent permettre
au Maitre d’Ouvrage de disposer de I'ensemble des éléments en vue de la maintenance ou de futurs
travaux modificatifs.

L’entreprise portera donc une attention particuliére a leur constitution qui devra étre structurée et de
Présentation claire. Les éléments fournis comprendront a la fois :

- Un sommaire

- Les plans et coupes des ouvrages tels que réalisés

- Les synoptiques des installations, avec repérage des matériels
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- Une nomenclature du matériel installé : marque, type, modéle, localisation, liste de fournisseurs de
matériels et d’équipements avec adresse, téléphone
- Les fiches techniques des matériels et matériaux installés rédigées en frangais. Ces fiches devront
faire apparaitre de maniére claire le modéle mis en ceuvre
- Les notices de fonctionnement des équipements, avec codes d’accés aux machines le cas échéant
- Les références, marquages, classements au feu et étiquetages des équipements
- Les attestations de fonctionnement de 'AQC
- Les fiches de mise en service délivrées par les fabricants
- L’ensemble des résultats de recettes et essais
- Les états des réglages et paramétrages
- Les schémas électriques des armoires
- Les attestations CONSUEL
- L’attestation de garantie biennale et décennale applicable a cette opération
- Les indications nécessaires a la maintenance et I'exploitation :
» Tableau d’entretien des équipements,
* Instruction de maintenance,
* Fréquence de révision,
» Liste des pieces d’usure et de rechange,
» Liste des ingrédients a approvisionner couramment,
» Liste des outillages spéciaux nécessaires.
- Tout autre document apportant des indications relatives aux installations livrées pouvant étre utiles
a leur exploitation future.

Les plans, schémas et synoptiques seront fournis :
- Au Format natif (DWG ou REVIT) et au format PDF pour la version numérique
- En couleur pour la version papier

Les DOE seront fournis sous formats numérique et papier, en nombre et selon des modalités qui
seront fixées par la Maitrise d’CEuvre.

L’entreprise soumettra une version informatique du DOE a approbation de la Maitrise d’CEuvre avant
diffusion définitive.

La Maitrise d’CEuvre appréciera la recevabilité ou non du dossier. Dans la négative, le dossier sera
rejeté globalement, sans que la Maitrise d’CEuvre n’ait a étayer les raisons du refus ni a préciser le
détail des modifications a apporter.

Dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage

Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) constitue le dossier visant a permettre la
maintenance. Il regroupe les informations destinées a faciliter la prévention des risques lors des
interventions ultérieures, notamment lors de I'entretien de I'ouvrage.

0.3.2 IMPLANTATION

0.3.2.1 CONTRAINTES PARTICULIERES DE NETTOYAGE

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout matériel,
matériaux et détritus sans emploi ; le matériel et outillage sera rangé quotidiennement. Le stockage
des matériaux se fera de maniére a ne créer aucune géne aux occupants, des batiments voisins,
aux passants, a la circulation des voies de desserte ; I'accés au site sera protégé et préservé.

Les aires de stockage et I'installation générale du chantier devront faire I'objet de I'accord du maitre
d'ceuvre sur proposition de I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur pour assurer la sécurité des occupants et
passants.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou partie
d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs lui succédant, en se
conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les ordres de
services.

Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage, et a
I'expiration d'un délai de 8 JOURS apres cette mise en demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur
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défaillant.

0.3.2.2 DELAIS PLANNING

Le délai d'exécution des travaux (délai contractuel) est défini par le planning prévisionnel. Les travaux
se feront en plusieurs phases définies au planning afin de contraindre le moins possible les usagers
lors d’interventions sur les espaces de travail, circulations, matériels informatiques ou installations
électriques.

0.3.2.3 CONDITIONS D’ACCES — SITE OCCUPE

Les livraisons de matériel se feront par le quai situé a I'arriére du batiment puis par le monte-charge
qui se trouve dans l'aile ou se feront les travaux.

Le temps de stationnement au quai devra étre limité au temps de déchargement. Seuls les véhicules
Iégers pourront rester sur le site durant le temps d’intervention. Cependant le nombre de véhicules
devra étre limité au strict minimum.

Une visite des locaux sera organisée avant le démarrage du chantier, avec la présence obligatoire de
toutes les entreprises retenues, du CSPS, de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage. Cette visite
permettra d’identifier précisément les espaces concernés, les acces autorisés et les cheminements
dédiés au chantier.

Les locaux faisant I'objet des travaux seront libérés, mais I'ensemble du batiment restera en activité
durant toute la durée du chantier.

Les entreprises devront donc veiller a :

¢ Minimiser les nuisances pour les occupants,

e Respecter strictement les itinéraires d’accés définis,

e Intervenir uniquement dans les créneaux horaires prévus pour chaque phase,

e Faire preuve de discrétion en toutes circonstances.

0.3.2.4 ASSURANCES

Bien que précisé par les autres pieces du Marché, il est rappelé a toutes les entreprises qu'elles
doivent étre assurées contre les risques suivants :

- Pendant I'exécution des travaux :
- Effondrement de tout ou partie de I'immeuble et dégradation des ouvrages

- Responsabilité envers les tiers
- Dégéts des eaux et incendie

- Aprés la livraison :
- Responsabilité biennale et décennale découlant des articles 1792 a 1792-2 et 2270 du

Code Civil.

0.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
0.41 COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

0.4.1.1 DECHARGEMENT - MONTAGE DES MATERIAUX

Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tout déchargement, manutention et montage
de ses matériaux, matériels et ouvrages fabriqués, sans que le maitre de I'ouvrage n’ait a intervenir.

0.4.2 PERCEMENT DES CLOISONS
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Les percements seront exécutés et rebouchés par les entreprises intéressées. Les rebouchages
seront toujours en négatif par rapport au nu de la cloison.

0.4.3 ELECTRICITE

Pour les passages des fourreaux et gaines fournis par I'entrepreneur d'électricité, la distribution de
'’ensemble des réseaux électriques sur les murs périphériques magonnés se fera via des goulottes
techniques. Si besoin, les alimentations prévues en centre de piéce se feront de maniére optionnelle
soit par une perche de plafond.

L'entrepreneur en charge de ce lot prévoit un appareillage encastré ou en saillie sur 'ensemble des
cloisons amovibles, cloisons séches, ou murs structurels béton (cloisons de distribution).

0.44 PROTECTION DES MENUISERIES

La protection des menuiseries sera assurée par l'entreprise de platrerie pendant toute la durée des
travaux :

0.4.4.1 MENUISERIES INTERIEURES

L’ensemble des menuiseries intérieures conservées devront étre entierement protégées pendant
toute la durée du chantier.

Les menuiseries qui n'auraient pas été nettoyées en temps utile et pour lesquelles des traces
réapparaitraient apres l'impression (ou vernis), seront remplacées suivant ordre de service du Maitre
d'CEuvre, a la charge du responsable y compris les travaux annexes de pose et de peinture.

0.4.5 PRESENCE DE PLOMB — MESURES A PRENDRE

Un diagnostic préalable a mis en évidence la présence de plomb en faible concentration dans
certaines peintures anciennes de I'espace a aménager. Le plomb identifié est non volatil et non
dangereux dans les conditions normales d’usage, et ne présente pas de risque immédiat pour la
santé tant qu’il n’est ni poncé, ni gratté, ni chauffé.

Toutefois, par mesure de prévention et conformément a la réglementation en vigueur (Code de la
santé publique et Code du travail), les entreprises intervenantes devront :

. Prendre connaissance du rapport de diagnostic plomb joint au Dossier de Consultation, avant
le démarrage du chantier.

. Ne pas effectuer d’intervention destructrice ou abrasive sur les supports concernés (pongage,
décapage thermique, pergage, etc.).

. Informer leur personnel de la localisation des surfaces identifiées et s’assurer qu’aucune
opération ne génére d’émissions de poussiéres ou de vapeurs de plomb.

e  Adopter une gestion rigoureuse des déchets, notamment en cas de dépose de supports peints.
Ces recommandations devront étre prises en compte dans I'organisation du chantier afin de garantir
la sécurité des travailleurs et des usagers du site.

0.4.6 PERCEMENTS — PASSAGES - TROUS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc.. nécessaires a la compléte
et parfaite finition des ouvrages.

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le revétement
considéré. La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu,
aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.
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0.5 PRESTATIONS DIVERSES
0.5.1 NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

Aprés un premier nettoyage de livraison réalisé par chaque entreprise, le nettoyage de livraison sera
réalisé par le lot peinture.

Chaque entreprise titulaire d’un lot devra le nettoyage de I'ouvrage sur les éléments impactés par
son intervention.

0.5.2 RACCORDS ET DEGATS

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés aprés le passage des divers corps d'état,
lesraccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

La décision du maitre d'ceuvre, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.
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LOT N°1 PLATRERIE/CLOISONS :

1.1 GENERALITES

1.1.1 OBJET DU LOT

Le présent lot comprend la fourniture et la pose des cloisons, faux plafonds et doublages du projet
de réaménagement des bureaux du pble QASI de la DNSCE, 161 chemin de Lestang 31100
TOULOUSE. Les entreprises sont réputées s’étre rendues sur le site et ne pourront en aucun cas
arguer de leurméconnaissance des lieux dans la réalisation de leur ouvrage.

1.1.2 CONTENU DE L’OFFRE

L'entrepreneur doit obligatoirement répondre a la solution de base et aux options exprimées sur ce
descriptif, il peut également proposer des variantes libres.

1.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprendront :

- La fourniture et pose de I'ensemble des matériaux décrits pour ce présent lot

- Le tragage de I'ensemble des ouvrages

- Les différentes réservations (traitement d'air, fluides ...)

- Le calfeutrement aprés pose
- L’ensemble des marouflages (joints bandes) nécessaires a la bonne finition des
ouvrages avec ledegré de qualité nécessaire pour recevoir les revétements de finition

- La fourniture et pose de faux plafonds démontables

En fin de chantier et dans le but d'établir le D.O.E., I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les
différentes fiches techniques au format pdf.

1.1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'ensemble des travaux du présent lot sera effectué conformément a toutes les normes, décrets,
arrétés et regles en vigueur au moment de I'appel d'offres et en particulier :

DTU 25-1: Travaux d'enduits intérieurs au platre

DTU 25-232 plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
directement suspendues

DTU 25-41 ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

D.T.U. 58.1 - Plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du
bois et en métal

Normes

AFNORNF B

12.300

NF B 12.301

NF P 72-302

Avis techniques

Textes réglementaires concernant la réglementation

incendie

Prescriptions du fabricant

Le titulaire du présent lot devra coordonner ses travaux avec tous les corps d'état et particulierement
le lot électricité. PRESCRIPTIONS COMMUNES ATOUS LES LOTS
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L'entrepreneur doit impérativement avoir pris connaissance du CCTP généralités a tous les corps
d'état. Il est tenu de s'y conformer. Il doit, en outre, connaitre le CCTP de tous les autres lots, et
intégrer ason devis les éventuelles incidences.

1.1.5 ACOUSTIQUE

Les ouvrages devront étre conformes et répondre aux normes en vigueur en particulier la NRA.

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.2.1 POSE

Il est compris dans la pose l'exécution des coupes droites, biaises ou circulaires au droit des
menuiseries, cloisons, etc. La réutilisation des chutes est formellement interdite.

1.2.2 MISE EN OEUVRE

Dans I'épaisseur des cloisons seront intégrées gaines et boitiers de distribution électricité par le titulaire
du lot électricité.
Le tracage est dii au présent lot.

1.2.3 MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot devra :

- Constater I'état des surfaces a enduire et signaler au maitre d'ceuvre celles qui ne sont pas
conformes

- Au fur et a mesure de I'avancement, le nettoyage complet et parfait de ses ouvrages et locaux
ous'exerce son activité

- Tous les enduits de redressement et sous enduits au droit des revétements muraux

L'entrepreneur devra tous les raccords de sa profession, ainsi que ceux nécessités par le passage
des autres corps d'état et devra tous les travaux de protection.

L'Entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages indispensables a une parfaite exécution des travaux
suivant toutes les regles de I'art, étant bien entendu qu'il est censé s'étre rendu compte avant la remise
de sa proposition, de la nature et de l'importance des ouvrages a effectuer et avoir inclus dans
I'établissement de ses prix et sans aucune restriction, tous les ouvrages nécessaires au complet
achévement des travaux.

L'entrepreneur doit alors s'assurer avant de commencer les travaux que :

- Les ouvrages adjacents sont compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour les
cloisons elles-mémes, notamment en ce qui concerne les dimensions, le tracé et l'implantation, la
position et les caractéristiques des raidisseurs, huisseries et batis destinés a étre incorporés, etc.

- Les détecteurs incendie (mis hors services) sont protégés de la poussiére

- Les perches électriques existantes et conservées sont protégées de la poussiére

1.2.4 TOLERANCES

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur les points suivants :
- Planéité absolue des surfaces

- Régularité des joints

- Rectitude parfaite des arétes

Toute partie présentant un défaut quelconque sera soigneusement reprise et refaite, sans aucun
supplément.
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1.2.5 OBLIGATIONS DIVERSES

La proposition de I'entreprise s'entend comprises :

- La réfection de tous les travaux défectueux et ce jusqu'a la réception des travaux du présent lot
- Les sujétions dues a la présence des autres corps d'état sur le chantier

- La protection contre les ébranlements et les chocs contre les épaufrures des arétes

1.2.6 REMARQUES

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir au moment de son offre de faire toutes remarques sur les
quantités indiquées au quantitatif, son offre globale étant réputée forfaitaire et comprenant toute
sujétion. Les quantitatifs sont suggérés dans I'article 1.3 Description des ouvrages.

Le lot devra se coordonner avec I'entreprise en charge du lot Electricité pour la mise en ceuvre des
dalles LED, suivant les plans d’exécution du lot Electricité.

1.3DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.3.1 DEPOSE DE CLOISONS AMOVIBLES METALLIQUES

L’entreprise aura a sa charge la dépose des cloisons amovibles métalliques existantes, conformément
aux plans de démolition et aux consignes de la maitrise d’ceuvre.

Les cloisons concernées sont de type amovible (ossature métal, remplissage par panneaux pleins
métal, avec ou sans isolation intégrée), posées en structure démontable, fixées en plafond et en sol.
La dépose comprendra I'ensemble des éléments constitutifs, a savoir :

- Ossatures et montants

- Panneaux pleins

- Impostes, portes et huisseries

- Plinthes, couvre-joints, joints de finitions

- Eléments de fixation, visserie et accessoires

La dépose devra étre réalisée sans dégradation des structures adjacentes (plafonds, sols, murs
porteurs, réseaux techniques). Une attention particuliére devra étre portée a la protection des éléments
conserves ainsi qu’a la sécurité des intervenants. Toute détérioration causée par une intervention non
conforme sera réparée aux frais de I'entreprise.

Les matériaux seront évacués en décharge agréée, dans le respect des filieres de traitement des
déchets professionnels. Les bordereaux de tragabilité devront étre fournis. Un nettoyage soigné des
zones de dépose est a prévoir apres intervention.

L’entreprise prendra en charge toutes les sujétions afférentes a cette opération :

- Mise en place de protections collectives et individuelles

- Deécouplage des réseaux éventuels intégrés (électricité, téléphonie, data) en coordination avec les
autres corps d’état

- Conditionnement et évacuation des éléments déposés

- Remise en état sommaire des supports aprés dépose si hécessaire

- Evacuation et traitement des déchets suite a dépose

Localisation :
Suivant plans architecte.

1.3.2 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS DALLES

L’entreprise aura a sa charge la dépose compléte des faux plafonds suspendus composés de dalles
600 x 1200 mm, posées sur ossature métallique apparente type T24, conformément aux plans de
démolition et aux consignes de la maitrise d’ceuvre.
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La prestation comprendra:

Le démontage des dalles, de I'ossature, des suspentes et de tous les accessoires (clips, suspentes,
raccords, etc.)

La dépose soignée des équipements intégrés (luminaires, bouches de soufflage, grilles, détecteurs...),
en coordination avec les autres corps d’état concernés

La mise en place de protections des ouvrages conservés et des équipements sensibles

Le tri des matériaux déposés, leur conditionnement et leur évacuation vers une décharge agréée,
conformément a la réglementation sur les déchets du batiment

La fourniture des bordereaux de tracabilité des déchets

Le nettoyage complet des zones d’intervention aprés dépose

Une attention particuliere devra étre portée a la préservation des structures et des réseaux techniques
situés en plénum. Toute dégradation ou intervention non coordonnée pourra faire I'objet d’'une remise
en état aux frais de I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans architecte.

1.3.3 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS METALLIQUES

L’entreprise aura a sa charge la dépose compléte des faux plafonds métalliques suspendus, composés
de cassettes ou bacs métalliques fixés sur ossature métallique avec suspentes, conformément aux
plans de démolition et aux consignes de la maitrise d’ceuvre.

Les prestations attendues incluent :

Le démontage soigné des cassettes métalliques, ossatures, suspentes, fixations et accessoires

Le décrochage coordonné de tous les équipements intégrés au plafond (éclairage, signalétique, sécurité
incendie), en lien avec les autres lots

La mise en ceuvre de protections (baches, isolants, etc.) pour éviter les nuisances vers les zones en
activité

Le tri, stockage et évacuation des déchets vers une filiere agréée, avec tragabilité documentaire

La remise en état sommaire des supports si nécessaire, et le nettoyage des zones d’intervention

Les travaux seront exécutés en limitant au maximum les nuisances sonores, la poussiére et les
interruptions dans les zones occupées. Toute dégradation des ouvrages conservés fera I'objet d’'une
remise en état a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans architecte.

1.3.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48

Cloisons toute hauteur (250 cm) du type Placostil ou équivalent constituées de la facon suivante :

- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur 48 mm, isolation

laine minérale de 48 mm d’épaisseur pour isolation phonique

- Parements constitués de doubles plaques standard de 13 mm posées de maniéres croisées de fagon
a éviter la superposition des joints. Du fait de la hauteur des cloisons jusque sous plafond a 3, 20 m,
il est préconisé de prévoir des montants avec un entraxe tous les 40 cm.

- Les joints seront traités avec bande et enduit selon la technique et les recommandations dufabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte.

1.3.5 DOUBLAGES PHONIQUES SUR CLOISONS EXISTANTES

Doublage hauteur jusqu’a la dalle (300 cm) sur cloison existante du type Placostil phonique ou équivalent
constitué de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur 48 mm, isolation
laine minérale de 48 mm d’épaisseur pour isolation phonique
- Parements constitués de doubles plaques phoniques de 13 mm posées de maniéres croisées de fagon
a éviter la superposition des joints.
- Les joints seront traités avec bande et enduit selon la technique et les recommandations dufabricant
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Localisation :
Suivant plans architecte.

1.3.6 FAUX PLAFOND DEMONTABLES DALLES 600*600

L’ensemble de I'ossature sera placé selon une hauteur définie sur les plans de DCE. Le calepinage de
celle-ci respectera le calepinage décrit par les documents de DCE, pour toute suggestion de
'entrepreneur, celles-ci devront étre étudiées et validées par le maitre d’ceuvre. La pose des dalles de
plafond devra prendre en compte I'emplacement des perches électriques existantes non déposées.
L’entreprise prendra en charge la découpe et le renfort éventuel si nécessaire des dalles pour permettre
le passage des parties flexibles des perches dans le faux plafond.

Dalles aux performances acoustiques selon les normes en vigueur en 600*600 termineront la finition de
I'ouvrage.

Il est rappelé que tous les éléments métalliques devront étre parfaitement protégés contre la
corrosion.

Typologie de produit : Ossature T24 blanc ROCKFON EKLA A 600x600x20 ou équivalent
Mise en ceuvre conformément au DTU correspondant et aux recommandations du fabricant.

Horizontalité : I'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur & 3 mm/m sans dépasser 2
cm.

Localisation : ensemble du projet, hors zone de circulation en couloir. Suivant plans architecte

1.3.7 REFECTION ET REDRESSEMENT DES COFFRAGES METALLIQUES

Le présent lot prendra en charge la dépose soignée, la vérification, la réparation mécanique, le
redressement et la remise en état des coffrages métalliques existants (blocs de chauffage, gaines, etc.)
avant mise en peinture.

Ces prestations incluent :

- La protection des grilles de CVC par un poliane aprés la dépose des coffrages,
- La remise en planéité,

- La réfection des fixations ou habillages,

- La préparation des supports pour garantir une surface lisse avant peinture,

- Le traitement antirouille si cela s’avére nécessaire.

Quantité :
R+3:14 U
R+4:17 U

Localisation :
Suivant plans architecte.
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LOT N°2 ELECTRICITE
2.1GENERALITES

2.1.1 OBJET DU LOT

Le présent lot comprend les travaux d’Electricité pour I'ensemble des ouvrages a exécuter pour le
projet de réaménagement des bureaux du p6le QASI de la DNSCE, 161 chemin de Lestang 31100
TOULOUSE. Les entreprises sont réputées s’étre rendues sur le site et ne pourront en aucun cas
arguer de leur méconnaissance des lieux dans la réalisation de leur ouvrage.

2.1.2 ORIGINE DES INSTALLATIONS

L’origine de I'installation se fera a partir du tableau électrique existant.

2.1.3 TENSIONS / MISE EN OEUVRE / REGIME DE NEUTRE

Les tensions mises en ceuvre sont de la catégorie B.T., a savoir : 230 V entre phase et neutre, 400 V
entre phases.
Régime de neutre direct a la terre.

2.1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprendront :

- le curage de tous les réseaux et équipements non utilisés, obsolétes et/ou endommagés existants en

faux plafonds (y compris faux-plafonds des circulations, y compris neutralisation du CFA dans les baies

de brassage concernées)

- La fourniture et pose de I'ensemble des matériaux décrits pour ce présent lot

- Le déplacement de certains éléments existants (notamment les perches d’alimentation distribuant les
réseaux depuis les faux plafonds via une gaine flexible apparente a adapter ou renouveler)

- Le tracage de I'ensemble des ouvrages

- Les différentes réservations (traitement d'air, fluides ...)

- Le calfeutrement aprés pose

- Le remaniement des nouveaux réseaux dans les baies de brassage concernées

- La mise a jour des schémas électriques aux formats pdf et dwg remis sur clé USB

- L’étiquetage des prises CFo-CFa

- L’installation des nourrices

En fin de chantier et dans le but d'établir le D.O.E., I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les
différentes fiches techniques au format pdf.

2.1.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

L'entrepreneur doit impérativement avoir pris connaissance du CCTP généralisé a tous les corps d'état.
Il est tenu de s'y conformer. Il doit, en outre connaitre le CCTP de tous les autres lots, intégrer a son
devis les éventuelles incidences.

2.1.6 ACOUSTIQUE

Les ouvrages devront étre conformes et répondre aux normes en vigueur en particulier la NRA.
21.7 REMARQUES

Le lot devra se coordonner avec I'entreprise en charge du lot Platrerie/Cloisons pour la mise en ceuvre
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des dalles LED, suivant les plans d’exécution du présent lot.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot doit exécuter comme étant dans ses prix sans exception ni réserve, tous les
travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.
En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
devis qui puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une
demande d'augmentation de son prix.

Les détecteurs incendie font partie d’'un contrat spécifique, ils seront mis hors service durant les
travaux.

2.2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les installations prévues au présent chapitre seront réalisées conformément a toutes les normes,
décrets, reglements et DTU en vigueur, en particulier ;

Arrété du 15 Octobre 62 mise a la terre (boucle de fond de fouilles) du 10 Septembre 70 : gaines. Décret
du 14 Novembre 62 prescriptions fondamentales de sécurité.

Arrété du 15 Septembre 75 et du 10 Novembre 76 Protection des travailleurs. Brochure 1011 sécurité
incendie.

Circulaire du 27 Juin 77 régles pour les installations électriques de sécurité des immeubles. Arrété du
10 09 70 Protection des batiments contre l'incendie.

Arrété du 25 06 80 relatif a I'éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public.

o Normes NF : C 14-100

o NF : C 15- 100

o C14 100 Norme intérieure EDF installation entre abonné et réseau. NF USE marque de
qualité (conformité du matériel). Estampille confort pour socle de prises de courant.

o C32 154 conducteurs et cables souples. C61 100 appareillages. C68 100 conduits et
regles. NF : C 73 250, 73 251, 73 220, 73 222, 73 201, etc.

o Régles de I'art U.E.T.

o D.T.U.70.1et70.2

o Décrets relatifs a la sécurité contre l'incendie

. Décrets relatifs a la protection des travailleurs

. Documents Promotelec, derniere édition d'habitation.

2.2.2 PRODUITS ET EXIGENCES

Matériaux et appareillage.

Tous les matériaux et appareillages seront conformes aux normes UTE. lls seront placés dans les
conditions de sécurité absolue de résistance et d'isolement.

L'entreprise devra une durée de garantie de 1 an aprés réception et devra fournir ou réparer a ses frais
les éléments reconnus défectueux pendant la durée de garantie. Pour le matériel fourni, la garantie est

celle fixée par les normes en vigueur.

Distribution intérieure.

L'ensemble de la distribution sera réalisé par des conducteurs cuivre, sous tubes encastrés dans les
cloisons. Les conducteurs devront avoir une section au moins égale a :

1,5 mm? pour les circuits foyers lumineux

2,5 mm? pour les circuits de prises de courants

L’ensemble des rebouchages murs, cloisons, plafonds, est a la charge du présent lot.

Travaux
L'entreprise aura également a sa charge les percements, trous, saignées, scellements et raccords de

plancher, murs, cloisons. Les produits utilisés seront adaptés aux supports.
Les appareillages dans les maconneries et cloisons seront posés dans une boite d'encastrement

adaptée.
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Essais :
L'entreprise devra les essais nécessaires pour un parfait fonctionnement.

2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.3.1 TROUS/PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Outre les travaux résultants du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge les percements, trous,
saignées, scellements et raccords de planchers, murs, cloisons, plafonds, matériaux et appareillages.

2.3.2 CONTROLES ET ESSAIS

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et a la fin des travaux, le maitre d'ouvrage
ou son représentant procédera aux opérations de contrble et essais, en vue de la réception, en
présence de I'entrepreneur ou de son représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des regles
du marché.

Cette vérification porte sur :
. La qualité du matériel et de I'appareillage
. L’emploi en conformité aux normes et réglements
. Test de continuité et de performance du réseau informatique
En fin de travaux et avant mise sous tension, l'installation fera I'objet d'une vérification de conformité

de la part d'un organisme agréé.

L’entreprise en charge de ce lot devra étre présente lors la VIEL réalisée par le bureau de contréle.

2.3.3 GARANTIE

La durée de la garantie est celle fixée par les regles en vigueur apres la réception des travaux.
L'entrepreneur est tenu de fournir ou réparer a ses frais les éléments reconnus défectueux pendant la
durée de la garantie. Pour tout le matériel fourni par I'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les

normes en vigueur. Elle exclut les détériorations dues a une usure normale.

2.3.4 REMARQUES

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir au moment de son offre de faire toute remarque sur les
quantités indiquées au quantitatif, son offre globale étant réputée forfaitaire et comprenant toute

sujétion.

Tous les appareillages (interrupteurs, prises, commandes...) doivent étre installés entre 0,90 m et 1,30
m du sol fini, conformément aux exigences d’accessibilité PMR.
Une attention particuliére sera portée a leur contraste visuel avec les parois sur lesquelles ils sont
installés.
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2.4APPAREILLAGES ET PRESCRIPTIONS

2.4.1 PRINCIPE DE DISTRIBUTION

La nouvelle installation se fera a partir du tableau existant.
L’entreprise devra la fourniture et mise en place de tous les éléments nécessaires au bon
fonctionnement de I'ensemble.

Toutes les protections des circuits se feront par disjoncteur.
2.4.2 APPAREILLAGES

L'appareillage prévu sur les cloisons de distribution de type cloison séche se devra d’étre encastré.
Cependant, 'ensemble des murs périphériques magonnés devra prévoir un appareillage en saillie. Sur
les cloisons modulaires, I'appareillage sera en saillie sur les montants métalliques (appareillage plus
étroit, largeur a relever sur place).

Référence produit : contact argent, type a visser exclusivement, marque LEGRAND série Celiane ou
variante SCHNEIDER ELECTRIC série Odace.

La Protection mécanique de l'installation sera assurée jusqu'a la pénétration dans la boite qui sera
isolée intérieurement.

2.4.3 RESEAU DE TERRE

L’entreprise titulaire du présent lot se raccordera sur le réseau de terre existant aprés vérification de
linstallation.

2.5DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.5.1 CONSTAT SUR RESEAU EXISTANT

Le présent lot prévoit la réalisation d’'un constat électrique documenté sur toutes les installations
existantes et conservées. Ce constat aura pour objet de vérifier la conformité et I'état de fonctionnement
de I'ensemble des éléments du lot électricité, a savoir : tableaux et coffrets électriques, dispositifs de
protection, circuits d’alimentation, appareillages de commande et de protection, prises de courant,
arrivées électriques des points lumineux, réseaux de communication et de sécurité (téléphonie, data,
alarmes), ainsi que la continuité et la mise a la terre. Les luminaires, destinés a étre remplacés, ne seront
pas contrélés, a I'exception de leurs alimentations.

L’entreprise fournira au maitre d'ouvrage un compte rendu précis de la conformité et du bon
fonctionnement des ouvrages audités. En cas de non-conformité ou de mauvais fonctionnement,
I'entreprise en avertira le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, dans un délai maximum de 3 jours, via
un mail avec accusé de réception et le précisera dans son compte rendu.

Ce compte rendu, signé par les parties, constituera la référence contractuelle et déclinera toute
responsabilité de I'entreprise pour les défaillances non imputables aux travaux réalisés.

2.5.2 PRINCIPES GENERAUX D’INSTALLATION

Les installations seront réalisées conformément aux recommandations CONSUEL, aux normes
PROMOTELEC, et équivalentes au label CONFORT ELECTRIQUE VIVRELEC.
Type de conducteurs : cuivre, posés sous tubes ICT ou UT000R2V
Section minimale :
= Circuits éclairage : 1,5 mm?
= Circuits prises de courant ;: 2,5 mm?
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Pose et équipements :
- Calfeutrement de toutes les arrivées alimentant le tableau électrique
- Boites d’encastrement étanches
- Hauteurs de pose :
= Interrupteurs : 1,30 m
= Prises: 0,40 m
= Prises murales pour écrans : hauteur a confirmer par le maitre d’ceuvre
- Distribution des prises : goulottes techniques Mosaic blanches, deux compartiments, 50x130 mm,
pose murale périphérique
- Pour les alimentations hors goulottes : perches avec gaines de rallonge flexibles blanches
rejoignant le faux plafond (emplacements indiqués sur les plans de DCE électriques)
- Raccordement des perches et goulottes murales sur des nourrices installées dans le faux-plafond
de la circulation a proximité des bureaux (emplacements a confirmer sur chantier avec le maitre
d’ceuvre).

2.5.3 DEPOSE ET CURAGE

2.5.3.1 CURAGE FAUX PLAFONDS

Les prestations de dépose et de curage comprendront I'ensemble des interventions préalables
nécessaires a la mise en ceuvre des nouveaux équipements électriques. Elles devront étre réalisées avec
précaution, dans le respect des installations existantes encore en service, en coordination avec la maitrise
d’ceuvre et les autres corps d’état.

Les prestations incluent notamment :

- Identification des réseaux inutilisés, en lien avec le maitre d’ouvrage et I'exploitant du site, pour
garantir un tri rigoureux entre les éléments a déposer et ceux a conserver.

- Dépose des anciens réseaux électriques non réutilisés, y compris démontage et évacuation des
équipements, cables, conduits et accessoires associés.

- Curage des plafonds, afin de libérer les volumes pour les futurs réseaux et équipements. Cette
opération comprend I'enlévement de tous les éléments superflus ou obsolétes présents dans les plénums.
- Curage et évacuation des réseaux identifiés comme inutilisés, y compris les supports, fixations et
boitiers associés.

- Repérage et mise en attente des réseaux électriques existants devant &tre maintenus en service,
avec protection adaptée en attente de leur réintégration dans le nouveau projet.

Toutes les évacuations devront étre réalisées vers une décharge agréée, avec tracgabilité des déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

2.5.3.2 DEPOSE LUMINAIRES

L’entreprise titulaire du présent lot procédera a la dépose compléte des luminaires existants, aussi bien
dans les espaces de travail que dans les circulations communes.

La dépose devra étre réalisée avec soin afin d’éviter toute détérioration des installations environnantes et
en coordination étroite avec le lot platrerie, chargé de la dépose des faux plafonds. Le planning
d’intervention devra étre aligné avec celui des autres corps d’état pour garantir un déroulement fluide des
opérations.

Les luminaires déposés seront évacués vers une filiére de traitement agréée, conformément a la
réglementation en vigueur sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Quantités :
e 130 luminaires encastrés type réflecteurs néons (espaces de travail)
e 22 luminaires encastrés type downlight (circulations)

2.5.4 EQUIPEMENTS DU PROJET

2.5.4.1 PERCHES DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Fourniture et pose de colonnes techniques verticales pour distribution électrique et informatique depuis
le faux plafond jusqu’aux postes de travail.
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Structure verticale rigide (aluminium ou acier laqué), avec embase au sol et sortie haute orientable.
Double compartiment pour séparation courants forts / faibles.
Intégration 7 de prises 230V, 3 prises sécurisées et 3 RJ45 (Cat. 6 mini).

Pas de fixation au sol, modéle autoporteur, longueur adaptée a la hauteur (250 cm) sous plafond en
prenant en compte une marge de mobilité de 150 cm entre plafonds et perches.
Raccordement aux réseaux dans le plénum technique, pose sur chemins de cables existants ou créés.

Normes : NFC 15-100 et ISO/IEC 11801.

Pose soignée, fixations invisibles, cheminement des cables sécurisé.
Tests de fonctionnement (alimentation, réseau) apres installation.

Quantités :
R+3 : 1 perche
R+4 : 10 perches

2.5.4.2 ECLAIRAGE

- Fourniture et pose de dalles LED encastrées dimmables 600x600 mm, caractéristiques :

- Flux lumineux : 3300 a 3500 Im

- Température de couleur : 4000 K (neutre)

- UGR<19,IRC>80

- Durée de vie 250 000 h

- Compatibilité : DALI ou 1-10V

- Commande via interrupteurs étroits a encastrer, posés sur montants métalliques des cloisons
amovibles

Quantités :

R+3: 79 dalles
R+4 : 68 dalles

2.5.4.3 PRISES DE COURANT

Fourniture et pose de prises de courant.
Référence demandée : LEGRAND Céliane (ou équivalent type Schneider Odace)
Hauteur de pose : entre 0,90 m et 1,30 m (conformité PMR)

Inclus dans le poste :
- Fourniture de la prise et boite d’encastrement
- Céablage depuis tableau ou dérivation (selon plans d’exécution)
- Pose, raccordement, essais
- Rebouchages éventuels
- Repérage et étiquetage selon le modele suivant : TDN4- DN12
e TD = Tableau de Distribution
e N = Tableau "Normal"
e 4 = étage concerné, ici R+4
» TDN4 = Tableau de distribution normal situé au R+4
e D = Disjoncteur
e N12 = Numéro du disjoncteur
» DN12 = Disjoncteur numéro 12 du tableau TDN4

Quantités :
R+3: 0 unités
R+4 : 5 unités
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2.5.4.4 PRISES DE COURANT 2P+T 16 A SUR RESEAU SECURISE

Fourniture et pose de prises 2P+T 16A, sur réseau électrique sécurisé (secouru ou ondulé selon
installation existante).
Référence demandée : méme gamme que les autres prises (ex. LEGRAND Céliane ou équivalent)

Signalisation : Prises obligatoirement repérées par la couleur rouge.
Pose conforme aux normes de séparation des circuits (étiquetage et cheminement distinct)

Inclus dans le poste :

- Raccordement au tableau sécurisé existant

- Fourniture de céable adapté

- Pose, mise en service, repérage clair

- Rebouchages et finitions

- Repérage et étiquetage selon le modeéle suivant : TDN4- DN12
e TD = Tableau de Distribution
e S =Tableau "Secouru"
e 4 = étage concerné, ici R+4

» TDS4 = Tableau de distribution secouru situé au R+4
e D = Disjoncteur
e N12 = Numéro du disjoncteur

» DN12 = Disjoncteur numéro 12 du tableau TDS4

Quantités :
R+3 : 0 unités
R+4 : 6 unités

2.5.4.5 RESEAU INFORMATIQUE

Le local de brassage est situé au R+3 (cf. plan DCE électricité). L’entreprise devra tenir compte des acces,
des contraintes de cheminement et de la configuration du local pour la mise en ceuvre des cables.

Les longueurs maximales de cébles entre le bandeau de brassage et chaque prise ne devront pas
dépasser 90 m, conformément a la norme ISO/IEC 11801 (longueur totale canal < 100 m avec cordons).
L’entreprise devra vérifier les cheminements prévus et signaler toute impossibilité de respecter ces limites
lors de la visite préalable.

Le cheminement des cables CFa se fera dans les faux plafonds, d’abord au R+3 du local de brassage 70
vers le local technique L1, puis au R+4 (carottage a prévoir pour passer dans la dalle) par les couloirs,
pour redescendre dans les goulottes et perches (cf. plan DCE électricité).

L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de prises réseau RJ45, catégorie 6U/FT au minimum,
blindée, double ou simple selon plan ainsi que la pose en boitier encastré dans les perches de distribution,
en applique sur mur béton ou encastrée dans cloison modulaire.

Hauteur de pose : entre 0,90 et 1,30 m (sauf précision), comme les prises de courant, pour garantir la
compatibilité PMR.
Inclus dans le poste :
- Connecteurs et cables de catégorie 6U/FT au minimum certifies
- Fourniture et installation du bandeau et connexion des prises RJ
- Test de continuité/performance (testeur réseau avec rapport sous forme de recette native fournie sur
clé USB)
- Brassage depuis le local technique du R+3
- Repérage et étiquetage selon le modéle suivant : 321-4
e 3 = étage concerné, ici R+3
e 21 =local concerné
e 4 =numéro de prise
» 321-4 = 4eme prise du local 21 situé au R=3
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2.5.4.6 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

A) BAES d’évacuation a LED

Fourniture et pose de BAES évacuation.

Technologie : LED

Flux lumineux : = 45 lumens

Autonomie : = 1h

Conformité : norme NF C 71-800

Fonctionnement : avec test automatique intégré (SATI)

Les BAES devront étre compatibles avec les télécommandes déja installées de marque Legrand (réf
062520).

Pose : a définir sur plan

Inclus dans le poste :

- Céblage

- Fixation murale ou plafond selon configuration
- Mise en service et test de bon fonctionnement
- Repérage

Quantités :
R+3:2 BAES
R+4 : 1 BAES
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LOT N°3 PEINTURE ET SOLS SOUPLES
3.1GENERALITES
3.1.1 OBJETDU LOT

Le présent lot comprend la protection des cheminements, la signalétique travaux, la fourniture et la
pose de revétement de sol souple, la mise en peinture des surfaces verticales (compris fourniture de
la peinture) du projet de réaménagement des bureaux du pdle QASI de la DNSCE, 161 chemin de
Lestang 31100 TOULOUSE. Les entreprises sont réputées s’étre rendues sur le site et ne pourront
en aucun cas arguer de leurméconnaissance des lieux dans la réalisation de leur ouvrage.

3.1.2 CONTENU DE L’'OFFRE

L'entrepreneur doit obligatoirement répondre a la solution de base et aux options exprimées sur ce
descriptif, il peut également proposer des variantes libres.

3.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprendront :

- La fourniture et pose de I'ensemble des matériaux décrits pour ce présent lot

- Le ragréage sur les surfaces concernées par la pose d’'un nouveau revétement de sol souple

- La préparation des supports (lissage, ratissage des surfaces par enduit platre en deux ou trois passes
selon besoin et pongage intermédiaire) et mise en peinture des différentes parois verticales du projet

- Le calfeutrement aprés pose des sols

- L’ensemble des marouflages, nécessaires a la bonne finition des ouvrages avec le degré de qualité
nécessaire pour recevoir les revétements de finition

- Toute prestation de peinture intérieure, compris menuiseries

- Le nettoyage de fin de chantier

En fin de chantier et dans le but d'établir le D.O.E., I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les
différentes fiches techniques au format pdf.

3.1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de revétements de sols devront étre réalisés en respectant les D.T.U., les Normes en
vigueur, les régles et les agréments du CSTB, et en particulier aux Documents Techniques Unifiés
suivants :

- N° 52-1 Cahier des Charges applicables aux travaux de revétements de sols scellés.

- N° 55 Cahier des Charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés.

Dans la mesure ou, pour certains travaux spéciaux, les documents qui précédent ne seraient pas
applicables, les conditions particulieres d'emploi des produits devront étre fixées d'un commun accord
par I'entrepreneur chargé des travaux de revétements de sols et le fabricant et faire I'objet d'une notice

précise.

Les largeurs de portes, cloisons de circulation et dégagements seront congues et posées pour garantir
une accessibilité PMR conforme, y compris dans les zones de giration.

Les travaux de revétements de sol souple devront étre réalisés en respectant les D.T.U., les Normes
en vigueur, les Regles et les Agréments du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT,
et notamment :

- Prescriptions techniques du C.S.T.B. Cahiers n° 1368, 1369, 1370, 1298, 21931

- Notices C.S.T.B. classement UPEC
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Dans la mesure ou, pour certains travaux spéciaux, les documents qui précédent ne seraient pas
applicables, les conditions particulieres d'emploi des produits devront étre fixées d'un commun accord
par I'entrepreneur chargé des travaux de revétements de sols et le fabricant, et faire I'objet d'une notice

précise.

[DTU59.1 | Peinturage | NF P 74-201-1et2 |

Normes
- NF T 30-608-700-805-806-807
- NF T 31-004
- NF T 36-001-005
-NF T 72-081
- NF X 08-002
Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des
DTU ci-dessus.

Reégles
- Régles UNPVF
Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en
cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document,
et celles des DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes a
tous les lots.

Autres documents
Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P
61, P 62, P 63 et P 64.

Echantillons

Avant I'exécution de ses travaux, I'entreprise adjudicataire devra indiquer au maitre d’ceuvre le lieu de
provenance de ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties
d'emploi de ces derniers. Les différents échantillons seront soumis a I'examen du maitre d’ouvrage.
Le choix arrété, I'entrepreneur pourra approvisionner les matériaux nécessaires a I'exécution des
ouvrages.

3.1.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

L'entrepreneur doit impérativement avoir pris connaissance du CCTP généralités a tous les corps
d'état. Il est tenu de s'y conformer. Il doit, en outre connaitre le CCTP de tous les autres lots, intégrer
a son devis les éventuelles incidences.

3.1.6 ACOUSTIQUE

Les ouvrages devront étre conformes et répondre aux normes en vigueur en particulier la NRA.

3.1.7 FOURNITURE ET MATERIAUX

Classification des produits de peinture
Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes
énumérées au chapitre 2 "Références normatives" du DTU 59.1.
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Produits de marque

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront
répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont
destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque hommeément désignée,
I'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en
apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le
maitre d'ceuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

Les subjectiles devront satisfaire aux prescriptions de I'article 5.1 du DTU 59.1.

3.2PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
3.21 MISE EN CEUVRE

L’ensemble des sols concernés par le projet devra étre traité de maniére a recevoir la mise en ceuvre
d'un sol souple de type PVC en dalles, similaire aux autres espaces dont la réfection a eu lieu
récemment.

L’ensemble des parois verticales concernées par le projet devra étre traité de maniere a recevoir la
mise en ceuvre d’'une peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velours.

3.2.2 MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot devra :
- Constater I'état des surfaces a traiter et signaler au maitre d'ceuvre celles qui ne sont pasconformes
- Au fur et a mesure de l'avancement, le nettoyage complet et parfait de ses ouvrages et locaux
ous'exerce son activité
Tous les enduits de redressement et sous enduits au droit des revétements muraux

L'entrepreneur devra tous les raccords de sa profession, ainsi que ceux nécessités par le passage
des autres corps d'état et devra tous les travaux de protection.

L'Entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages indispensables a une parfaite exécution des travaux
suivant toutes les regles de I'art, étant bien entendu qu'il est censé s'étre rendu compte avant la
remise de sa proposition, de la nature et de l'importance des ouvrages a effectuer et avoir inclus
dans I'établissement de ses prix et sans aucune restriction, tous les ouvrages nécessaires au
complet achévement des travaux.

L'entrepreneur doit alors s'assurer avant de commencer les travaux que : les ouvrages adjacents sont
compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour la pose de sols, notamment en ce qui
concerne les dimensions, le tracé et lI'implantation, la position et la planéité.

3.2.3 TOLERANCES

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur les points suivants :

- Planéité absolue des surfaces
- Régularité des raccords
- Homogénéité parfaite des peintures

Toute partie présentant un défaut quelconque sera soigneusement reprise et refaite, sans aucun
supplément.
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3.2.4 OBLIGATIONS DIVERSES

La proposition de I'entreprise s'entend comprises :
- La réfection de tous les travaux défectueux et ce jusqu'a la réception des travaux du présent lot
- La quote-part de I'entreprise au compte-prorata
- Les sujétions dues a la présence des autres corps d'état sur le chantier
- La protection contre les ébranlements et les chocs contre les épaufrures des arétes

3.3DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.3.1 DEPOSE SOLS EXISTANTS

L’entreprise aura a sa charge la dépose compléete des revétements de sol existants. Cette intervention
concerne notamment la dépose du revétement de sol en PVC en dalles, poissé sur chape ou dalle
béton, dans I'ensemble des locaux concernés.

La dépose devra étre réalisée avec soin afin de préserver les supports sous-jacents dans la mesure
du possible, en vue de la préparation des sols pour les futurs revétements.

L’ensemble des résidus de colle, de plinthes éventuelles associées et des éléments de finition devra
également étre enlevé.

Localisation :
Suivant plans architecte.

3.3.1. A PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES EN CAS DE SOL COLLE

Dans le cas ou le sol serait collé sur chape ou dalle béton, 'ensemble des résidus de colle devra étre
gratté afin de retrouver une base de sol propre et lisse. Nettoyage, application d’une primaire
d’accroche de type Bi-composants. Puis réalisation d'un ragréage autolissant sur plancher béton ou
chape talochée afin d'obtenir une surface plane et lisse.

3.3.1. B PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : DEPOSE SOLS EXISTANTS
DANS LES CIRCULATIONS

L’entreprise aura a sa charge la dépose compléte des revétements de sol existants. Cette intervention
concerne notamment la dépose du revétement de sol en PVC en dalles, poissé sur chape ou dalle
béton, dans I'ensemble des locaux concernés.

La dépose devra étre réalisée avec soin afin de préserver les supports sous-jacents dans la mesure
du possible, en vue de la préparation des sols pour les futurs revétements.

L’ensemble des résidus de colle, de plinthes éventuelles associées et des éléments de finition devra
également étre enleve.

Localisation :
Suivant plans architecte.

3.3.1.C PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES EN CAS DE SOL COLLE
DANS LES CIRCUALTIONS

Dans le cas ou le sol serait collé sur chape ou dalle béton, 'ensemble des résidus de colle devra étre
gratté afin de retrouver une base de sol propre et lisse. Nettoyage, application d’une primaire
d’accroche de type Bi-composants. Puis réalisation d'un ragréage autolissant sur plancher béton ou
chape talochée afin d'obtenir une surface plane et lisse.

3.3.2 DEPOSE PLINTHES EXISTANTES

Dépose soignée des plinthes existantes sur les parois verticales recouvertes de toile de verre.
Y compris reprise des supports endommagés par la dépose.
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3.3.2.C PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES: DEPOSE PLINTHES
EXISTANTES DANS LES CIRCUALTIONS

Dépose soignée des plinthes existantes sur les parois verticales recouvertes de toile de verre.
Y compris reprise des supports endommagés par la dépose.

3.3.3 REMPLACEMENT DE LA TOILE DE VERRE DANS LES BUREAUX

- La dépose soignée de la toile de verre existante, incluant le grattage, le décollage manuel ou
mécanique selon I'état du support, et I'’évacuation des déchets en décharge autorisée.

- La préparation des supports, comprenant le pongage, le dépoussiérage, ainsi que la réalisation
éventuelle de reprises localisées (rebouchage ou enduit de finition) afin d’obtenir un fond parfaitement
lisse et compatible avec la nouvelle pose.

- La fourniture et la pose d’une toile de verre neuve, maille fine ou extra-fine, a vocation décorative et
fonctionnelle, d’'un grammage minimum de 150 g/m?. Le revétement devra étre spécifiquement adapté
aux locaux a usage professionnel : non inflammable, résistant aux chocs et aux frottements, compatible
avec les systémes de peinture acrylique.

- La toile sera posée suivant les régles de I'art, avec encollage en plein du support, marouflage soigneux
pour éviter les bulles et raccords visibles, et respect des temps de séchage avant mise en peinture.

Localisation :

Suivant plans architecte.

3.3.3.A PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : REMPLACEMENT TOILE DE
VERRE DANS LES CIRCULATIONS

- La dépose soignée de la toile de verre existante, incluant le grattage, le décollage manuel ou
mécanique selon I'état du support, et I'’évacuation des déchets en décharge autorisée.

- La préparation des supports, comprenant le pongage, le dépoussiérage, ainsi que la réalisation
éventuelle de reprises localisées (rebouchage ou enduit de finition) afin d’obtenir un fond parfaitement
lisse et compatible avec la nouvelle pose.

- La fourniture et la pose d’une toile de verre neuve, maille fine ou extra-fine, a vocation décorative et
fonctionnelle, d’'un grammage minimum de 150 g/m2. Le revétement devra étre spécifiquement adapté
aux locaux a usage professionnel : non inflammable, résistant aux chocs et aux frottements, compatible
avec les systémes de peinture acrylique.

- La toile sera posée suivant les régles de I'art, avec encollage en plein du support, marouflage soigneux
pour éviter les bulles et raccords visibles, et respect des temps de séchage avant mise en peinture.

Localisation :
Suivant plans architecte.

3.3.4 REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN DALLES

Revétement de sol PVC acoustique compact en dalles de 500 x 500 mm avec une efficacité acoustique
aux bruits de choc certifiée de ALw = 15 dB et un poingconnement rémanent de 0,05 mm, certifié¢ QB
UPEC.A+ : U3 P3 E2/3 C2 de type Sarlon trafic 15 dB 33.

Il devra étre constitué d'une couche d'usure de 0,63 mm, d'une épaisseur de 2,55 mm sans charge
minérale, groupe T avec décors teintés masse ou imprimés, a finition mate et d’'une masse surfacique
de 2 600 g/m2.

Il devra étre doté d'un traitement de surface avec double réticulation (laser + UV) XtremPUR™, résistant
aux rayures et aux agents tachant type bétadine, éosine aqueuse, solution hydroalcoolique et marqueur
et ainsi évitera toute métallisation pendant la durée de vie du revétement.

Sa semelle alvéolaire haute densité 100 % PVC renforcée d'un voile de verre devra atteindre une
stabilité dimensionnelle de < 0,10 %.

Le produit intégrera jusqu’a 20 % de contenu recyclé.
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Il bénéficiera d'un classement de résistance au feu Bfl-s1 et au glissement R10. Les émissions de COV
dans l'air a 28 jours sont inférieures a 10 pg/m?.

Localisation :
Suivant plans architecte

3.3.4.A PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : REVETEMENT DE SOL
SOUPLE EN DALLES DANS LES CIRCULATIONS

Fourniture et pose revétement de sol PVC acoustique compact en dalles de 500 x 500 mm avec une
efficacité acoustique aux bruits de choc certifiée de ALw = 15 dB et un poingonnement rémanent de
0,05 mm, certifié QB UPEC.A+ : U3 P3 E2/3 C2 de type Sarlon trafic 15 dB 33.

Compris préparation des supports : Nettoyage, application d’'une primaire d’accroche de type Bi-
composants. Puis réalisation d'un ragréage fibré sur plancher béton ou chape talochée afin d'obtenir
une surface plane et lisse en cohérence avec les niveaux existants dans les zones de passages et
raccords divers.

Localisation :
Circulations (couloirs et halls), suivant plans architecte

3.3.5 BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose de barres de seuils en aluminium anodisé mat, largeur 30 mm, posées pour assurer
la jonction entre deux revétements de sol (identiques ou différents), ou en finition de seuil de porte.
Les barres devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Matériau : aluminium anodisé finition mat

- Largeur : 30 mm

- Fixation invisible par vissage : vis masquées sous le profilé (pré-per¢age) ou systéme de clipsage sans
fixation visible en surface

- Utilisation : compatible avec tous types de sols (PVC, linoléum, moquette, stratifié, carrelage...)

- Conditions de mise en oceuvre :

- Ajustement et découpe sur site en fonction des dimensions exactes
- Pose parfaitement affleurante, sans ressaut, avec alignement soigné
- Nettoyage du support, percage, chevillage et vissage si nécessaire

- Aucun élément de fixation ne doit rester apparent

Remarques :
- Le nombre de barres sera défini sur site par le maitre d’ceuvre en fonction des jonctions a réaliser.
- Le titulaire devra vérifier la compatibilité entre les supports et le systéme de fixation retenu.

3.3.6 PEINTURE SUR MURS

Dans ce poste est compris la mise en peinture de tous les travaux de platrerie, et notamment les travaux
sur plaques de platre collées et cloisons modulaires, neuves et existantes et tétes de murs, coté
bureaux, pas coté circulations, y compris menuiseries intérieures (portes de cloisonnement et chassis
vitrés fixes).
Est comprise également la préparation des supports avant mise en peinture.
Le choix des teintes se fera en accord avec le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Travaux
préparatoires suivant indications ci-dessus.

1. Couche d'impression

2. Couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velours
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Réf. peinture : RAL 9016

Localisation :
Ensemble des parois verticales a l'intérieur des bureaux. Suivant plans architecte.

3.3.6.A PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : PEINTURE SUR MURS DANS
LES CIRCULATIONS

Dans ce poste est compris la mise en peinture de toutes les parois verticales, neuves et existantes et
tétes de murs coté circulations, y compris menuiseries intérieures (portes de cloisonnement et chéassis
vitrés fixes).
Est comprise également la préparation des supports avant mise en peinture.
Le choix des teintes se fera en accord avec le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Travaux
préparatoires suivant indications ci-dessus.

1. Couche d'impression

2. Couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse aspect velours

Réf. peinture : RAL 9016

Localisation :
Ensemble des parois verticales du cété des circulations. Suivant plans architecte.

3.3.7 PEINTURE DES COFFRAGES METALLIQUES DES BLOCS DE
CHAUFFAGE/VENTILATION

Dans ce poste est compris la mise en peinture de 'ensemble des coffrages métalliques des blocs de
chauffage/ventilation.

Est comprise également la préparation des supports avant mise en peinture et le traitement contre la
rouille.

Réf. peinture : RAL 7040
Surface a peindre :

R+3:57m?
R+4 : 57m?

Localisation :
Suivant plans architecte.

3.3.8 PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes en médium (MDF) de hauteur 100 mm, & peindre.

Localisation :
Suivant plans architecte.

3.3.9 PLINTHES CINTRABLES

Fourniture et pose de plinthes cintrables adaptées par emploi de plinthes flexibles préfabriquées en
polyuréthane, PVC thermo courbable ou MDF a rainures radiales de hauteur 100 mm, a peindre.

Localisation :
Suivant plans architecte.
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3.3.10 PEINTURE DES PLINTHES

Dans ce poste est compris la mise en peinture de I'ensemble des plinthes en MDF prévues au lot
Platrerie.
Deux couches de peinture acrylique laque satinée.

Réf. peinture : RAL 9016

Localisation :
Toutes cloisons et tous murs mis en peinture (hors cloisons amovibles) du cété des bureaux. Suivant
plans architecte.

3.3.10.A PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : PEINTURE DES PLINTHES
DES CIRCULATIONS

Dans ce poste est compris la mise en peinture de I'ensemble des plinthes en MDF prévues au lot
Platrerie.
Deux couches de peinture acrylique laque satinée.

Réf. peinture : RAL 9016

Localisation :
Toutes cloisons et tous murs mis en peinture (hors cloisons amovibles) du cété des circulations. Suivant
plans architecte.

3.3.11 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot Peinture / Sols souples devra procéder a un nettoyage complet et soigné de
'ensemble des locaux concernés par ses interventions, en fin de chantier. Ce nettoyage comprendra
notamment : I'évacuation de tous les déchets, emballages, protections, restes de matériaux et outils ; le
dépoussiérage et le lavage des sols, plinthes, menuiseries et équipements touchés par les travaux ;
I'enlévement de toute trace de peinture, projection, tache ou coulure sur les surfaces non concernées
(sols, vitrages, poignées, radiateurs, prises, etc.). Les locaux devront étre rendus en parfait état de
propreté, propres a la réception et a 'usage immédiat. Aucune souillure, trace ou résidu de chantier ne
devra subsister.



