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Bureau 22

A déposer :

- Faux plafond dalles 16,37 m²

- 4 luminaires

Bureau 24

A déposer :

- Faux plafond dalles

11,47 m²

- 6 luminaires

Bureau 24

A déposer :

- Faux plafond dalles 15,47 m²

- 4 luminaires

Bureau 16/20

A déposer :

- Faux plafond dalles

50,19 m²

- 13 luminaires

Bureau 23

A déposer :

- Faux plafond dalles 15,59 m²

- 4 luminaires

Bureau 21

A déposer :

- Faux plafond dalles 16,07 m²

- 5 luminaires

Bureau 10

A déposer :

- Faux plafond dalles 32,65 m²

- 8 luminaires

Bureau 11

A déposer :

- Faux plafond dalles 22,70 m²

- 5 luminaires

Bureau 13

A déposer :

- Faux plafond dalles

16,93 m²

- 4 luminaires

Bureau 12

A déposer :

- Faux plafond dalles 22,70 m²

- 6 luminaires

Bureau 15

A déposer :

- Faux plafond dalles 16,13 m²

- 6 luminaires

Bureau 14

A déposer :

- Faux plafond dalles 15,31 m²

- 4 luminaires

Circulations

A déposer :

- Faux plafond métallique 50,08 m²

- 11 luminaires

- PSE : sols PVC 51,62 m²

DCE - DEMOLITIONS ET DEPOSES

A noter :

En rouge : les éléments à déposer ou démolir

Tous les faux plafonds sont à déposer.

Tous les mobiliers et équipements déposés et en bon état doivent être stockés. Un soin particulier

devra être apporté à une dépose soigneuse.

En cas de doute, l'entrepreneur contactera le Maître d'oeuvre (Tech'Ligne) pour confirmation sur

un ouvrage.

Sol dalles PVC à déposer

Faux plafond dalles à déposer

Faux plafond métalliques à déposer

PSE : Sol dalles PVC à déposer

dans les circulations
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