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CHAPITRE |
DESCRIPTION DES TRAVAUX ET DES OUVRAGES

ARTICLE .1 — OBJET DU MARCHE

L'objet du marché est I'entretien et la restauration de I'écluse de Bruay-sur-Escaut.

Les prestations concernent :

La restauration des vantaux amont de I'écluse comprenant la mise a sec de la téte amont, la dépose
des portes amont, les travaux de désamiantage et de remise en peinture des portes amont ;

La restauration de joints de bajoyers ;
Les réparations sur le génie civil existant et le remplacement de corniéres métalliques ;
La restauration de lisses de guidage ;

La mise en place de seuils métalliques a batardeaux dans les chambres de vanne.

Le chdmage de I'écluse de Bruay-sur-Escaut est prévu du 21/09/2026 au 25/10/2026.

ARTICLE I.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

I.2.1 — Prestations communes

Les travaux consistent en :

L'installation de chantier courant ;

Les études d’exécution ;

La signalisation de chantier terrestre ;

Le transport des matériels (10 batardeaux et 1 passerelle provisoire) depuis leur lieu de stockage (Cf.
1.3.3) et leur pose pour la mise a sec de la téte amont ;

Les travaux préparatoires comprenant le démontage de clétures éventuelles, la dépose des mats de
camera, 'aménagement d’'une aire de travalil, etc ;

La mobilisation de matériels ;

Le gardiennage physique ;

La mise a sec de la téte amont de I'écluse ;

Le maintien a sec de la téte amont de I'écluse ;

Le nettoyage de la fosse amont ;

La remise en état du site et notamment la repose soignée des mats de camera et réglages ;

Le Dossier des Ouvrages Exécutés ;

Le repliement des installations ;

Enfin, d'une maniére générale, tous les travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires a la
parfaite et compléte exécution des ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur et aux
pieces du marché.

[.2.2 — Travaux propres aux joints de bajoyers

Les travaux prévoient la restauration de joints de bajoyers conformément au schéma fourni dans le dossier de
consultation : Bordereau II-1 — Plan de situation et consistent en :

Le transport et pose de 2 caissons sphériques, simples et emboitables de 5m (fournis par I'UTI) ;

La fourniture et pose de 1 sous-caisson adapté au radier du sas et emboitables aux caissons
sphériques.

A lissue du chantier, 'ensemble ces caissons (6 unités) seront restitués au maitre d'ceuvre et transportés au
lieu de stockage indiqué ;
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La réfection de chaque joint sera réalisée sur toute la hauteur du bajoyer et jusqu’a 30 cm de longueur vers
I'axe du radier du sas, comprenant :

Le découpage, le sciage, la démolition et I'enlevement du béton existant armé ou non et des
armatures, y compris leur mise en décharge ;

L'enlévement des joints existants, y compris leur mise en décharge ;

Le nettoyage et la préparation des supports, y compris le traitement éventuel des fissures et la
passivation des aciers existants ainsi que le bouchardage ;

La fourniture et la mise en ceuvre des plots de scellement nécessaires aux armatures ;

La fourniture, le faconnage et la mise en place des aciers HA ou lisses des armatures ;

La fourniture et la pose de nouveaux joints de type waterstop ;

La fourniture, mise en ceuvre et enlevement des coffrages nécessaires au bétonnage ;

La fourniture et la mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation des joints ;

La réalisation des parements soigné.

[.2.3 — Travaux propres aux vantaux et passerelles

Les travaux consistent en la maintenance et la restauration des vantaux et comprennent :

La dépose des 2 passerelles amont ;

Le désaccouplage des tourillons ;

La dépose des tourillons ;

Le remplacement des oreilles de levages des vantaux amont ;

La restitution sur le site éclusier des tourillons aux équipes de VNF.

La dépose des vantaux amont ;

La dépose des éléments des vantaux (butées, cales, heurtoirs, joints et plats des joints, les défenses
et supports de défenses) sous la supervision permanente d'un agent VNF ;

La dépose des joints d’étanchéité des vantaux ;

Le remplacement des défenses de portes ;

Le nettoyage, le redressage et/ou remplacement (le cas échéant) des fers de buscs, des supports de
défenses, des fers en U, croisillons, fers IPN et des piéces de jonction avec les vantaux dans le respect
du calepinage précis fournis avec la boulonnerie associée ;

Le démontage et le nettoyage des heurtoirs ;

Le démontage et le nettoyage des butées de faux-busc ;

Le démontage et le nettoyage des butées de crapaudine ;

Le démontage et le nettoyage des butées de chardonnets ;

Le nettoyage et traitement anticorrosion des 2 colliers tourillon scellés dans le bajoyer aprés dépose
des vantaux amont ;

Le nettoyage HP des passerelles amonts en vue de leur remise en peinture ;

Le désamiantage des vantaux amont et de leurs tourillons ;

Le transport des tourillons par I'entreprise a I'atelier de VNF a Férin pour changement a neuf des
bagues en cuproaluminium. L'entreprise les récupérera a minima 24h plus tard et sera tenue de
réceptionner les piéces fournies par Férin (PV contradictoire).

Le point d’arrét avec la validation par le maitre d’ceuvre ;

Les reprises soudures le cas échéant ;

La fourniture d’un fer de busc a l'identique ;

La préparation et mise en peinture des vantaux, des tourillons et passerelles amont conforme a la
classification IM2 (pas de peinture sur les butées et surfaces de contact) ;

La restitution par le titulaire des vantaux et tourillons sur la zone prédéfinie sur le site éclusier.

Le mode opératoire et notamment le choix de la réalisation du désamiantage des vantaux amont sur site ou
en atelier est laissé au choix du titulaire du présent marché.

Il est précisé que la durée de cette intervention (désamiantage et remise en peinture) ne doit, en aucune facon,
dépasser un délai de 21 jours calendaires maximum, soit le 12/10/2026 au plus tard.

Toutes démarches administratives liées au mode opératoire choisi sont a la charge du titulaire.

L'attention du titulaire est portée sur la présence d’amiante sur les vantaux amont et la nécessité de respecter
les obligations réglementaires en présence de cette substance (voir diagnostic).
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Dans le cas ou les vantaux seraient traités sur site :
Les prestations de nettoyage haute pression des vantaux seront réalisés sur le terre-plein de I'écluse. Un
balisage et une signalisation seront mis en place par le titulaire afin de limiter I'acces a la zone.

Dans le cadre du nettoyage haute pression, I'entrepreneur devra prendre en compte toutes les mesures
nécessaires afin tous les résidus et eaux souilles soient évacués en décharge agréé.

Dans le cas ou les vantaux seraient traités dans un atelier :

Le titulaire assurera le chargement des éléments amiantés pour leur transport. Ceux-ci auront été
préalablement encapsulés de maniéere a éviter la libération de fibres amiantées pendant les différentes phases
du transport (chargement, transport, déchargement).

Des analyses d'air seront effectuées par I'entrepreneur pour assurer le bon conditionnement des éléments
amiantés.

Un document de prise en charge sera signé par le maitre d’ouvrage et le titulaire.

Le désamiantage devra s'effectuer dans un atelier en dépression classé ICPE (Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement) permettant le stockage temporaire de matiéres dangereuses et permettant
également une activité de désamiantage. L'entreprise fournira 'agrément de classement ICPE de l'atelier de
traitement.

1.2.4 — Travaux sur les corniéres

Les travaux consistent en :
- La dépose des corniéres déformées ;
- La démolition du béton existant ;
- La fourniture, la pose d’armature pour l'ancrage de nouvelle corniére ;
- La fourniture et pose de nouvelles corniéres ;
- La fourniture et mise en ceuvre de béton de calage et/ou de scellement ;
- Lafinition des bétons de surface ;
- L’évacuation des produits de démolition ;
- Les ancrages seront disposés tous les 50 centimétres et rattachés aux filantes existantes ;

I.2.5 — Reprise du génie civil au niveau des bajoyers, des rainures et autres travaux divers

Les travaux consistent en :

- Le piquetage et la purge du béton abimé, y compris évacuation des produits de démolition (cf.
reportage photographique) ;

- Le nettoyage et la préparation des supports, y compris les piquetages, purges, traitements éventuels
des fissures et la passivation des aciers existants ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’'une résine d’accrochage pour mortier et micro-mortier ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de mortier et/ou micro-mortier, y compris la finition aprés décoffrage ;

- Larestauration du caillebotis a ‘amont rive gauche ;

- Le remplacement de barreaux de I'échelle de sas avec soudures éventuelles et protections
métalliques.

[.2.6 — Travaux propres aux lisses de guidage

Les travaux consistent en :

- Ladépose et I'évacuation des lisses existantes, la fourniture et la pose de nouvelles lisses métalliques
amont et aval ;

- Leréalignement et redressement des lisses métalliques ;

- Larestauration du sifflet métallique aval RG ;
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1.2.7 — Travaux spécifiques au niveau des seuils a batardeaux des vannes

Pour 'ensemble des vannes, les travaux consistent en la démolition du béton du radier au droit des 8 rainures
a batardeaux pour la mise en place de huit seuils métalliques permettant d’assurer I'étanchéité d’'un batardage.

ARTICLE .3 — DONNEES GENERALES

1.3.1 — Caractéristiques de I'écluse

L'écluse de Bruay-sur-Escaut est située sur 'Escaut Canalisé au PK 24.898 sur la commune de Bruay-sur-
Escaut.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Longueur utile de I'écluse : 144.60 m ;
- Largeurdusas:12.00 m;

- Hauteur des bajoyers : 9.23 m ;

- NNNamont: 19.35 IGN 69 ;

- NNNaval: 16.32 IGN 69.

1.3.2 — Caractéristiques des portes

L'écluse possede deux jeux de portes métalliques busquées a deux vantaux.

Les vantaux sont constitués d'une charpente métallique et d’'un bordé en tdles rivetées sur poteaux et
entretoises.

Les organes de manceuvre sont constitués de vérins hydrauliques.
Les vantaux possédent les caractéristiques suivantes :

- Alamont
e Epaisseur : 525 millimétres ;
e Largeur: 6700 millimetres ;
e Hauteur sans passerelle : 5440 millimétres ;
e Poids approximatif d’un vantail : 17 tonnes.

Les passerelles sont liaisonnées aux vantaux par boulonnage.
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1.3.3 — Matériels mis a disposition par I'UTI Escaut Saint Quentin

L'UTI Escaut — Saint Quentin mettra a disposition du titulaire du présent marché les matériels suivants :

- 10 batardeaux de 1,5 métres situés a I'écluse de Fresnes-sur-Escaut. Les batardeaux resteront sur le
site de Bruay-sur-Escaut a I'issue du chantier et seront a stockés a I'emplacement indiqué par le
maitre d'ceuvre. Le stockage se fera a plat sur des palplanches métalliques (1 tas de 4 batardeaux et
2 tas de 3 batardeaux) ;

- 2 caissons d'étanchéité situés a I'écluse de Trith-St-Léger ;

- 1ljeux de rideau d'aiguille situé a 'UTI de Valenciennes ;

- 1 passerelle provisoire située a I'écluse de Bruay-sur-Escaut.

La reprise de ces matériels sur la zone des travaux s’effectuera par le titulaire et a sa charge.
Les batardeaux a récupérer seront disponibles des le début de la période de préparation.

L'utilisation de ces matériels sera sous I'entieére responsabilité du titulaire. Préalablement a ces mises a
dispositions, le titulaire devra effectuer I'ensemble des contrdles de conformité nécessaires. Il ne pourra
ensuite se prévaloir d’'un quelconque défaut dés lors qu'il en aura pris possession.

Un constat contradictoire de prise de possession des matériels fournis par I'UTI sera réalisé entre le titulaire
et le représentant du maitre d’ceuvre.

Un constat de restitution de ces matériels sera réalisé contradictoirement entre le titulaire et le représentant
du maitre d’ceuvre en fin de travaux.

Le remplacement des joints de chaque caisson est a réaliser aprés utilisation et avant leur restitution.

Les batardeaux seront remis en état aprés utilisation, le cas échéant.

En cas de dégradations constatées, les matériels seront remis dans leur état d’origine ou remplacés a
l'identique par le titulaire et a ses frais.

[.3.4 — Contraintes du chantier
La présence de la nappe phréatique a faible profondeur ne permet pas une mise a sec compléte de I'écluse.

A lintérieur du sas, il est donc nécessaire de maintenir un niveau d’eau de 0,20 cm par rapport au radier du
mur de chute de la téte amont.

Des évents sont positionnés dans le radier intérieur du sas.

L'attention de I'entreprise est attirée par la présence de portique au droit de chacune des rainures amont.
En aucune fagon, I'entreprise ne pourra utiliser les micros centrales hydrauliques existantes.

Aucun réseau (€lectricité et eau) ne sera mis a la disposition de I'entreprise.

Les dates imposées du chémage sont du lundi 21/09/2026 au dimanche 25/10/2026 inclus. La navigation
reprendra le lundi 26/10/2026 a 6h30.

Les interventions sur les passerelles amont peuvent se faire hors chémage a condition de toujours laisser 2
passerelles a minima pour permettre un franchissement de I'écluse a tout moment.

Le rapport des études d’auscultation des terre-pleins de I'écluse (avoir annexe 11-10) précise que compte tenu
de la présence de circulations d’eau dans les remblais, il est recommandé la réalisation d’essais de portance
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dans les zones de mise en stationnement des grues. Ces essais seront a la charge du titulaire du présent
marché.

Lors de la mise a sec de la téte amont, le systeme de pompage devra permettre I'évacuation des éventuels
poissons pompés sans les endommager.

Un point de vigilance est attendu concernant la dépose des éléments des vantaux (butées, cales, heurtoirs,
joints et plats des joints, les défenses et supports de défenses) a réaliser systématigquement sous la
supervision permanente d'un agent VNF.

De méme, il est impératif qu’'un étiquetage permanent de chaque composant demeure depuis leur dépose
et ce jusqu’a restitution par le titulaire aux équipes de VNF. Le référent VNF a ce sujet sera nommément
désigné lors de la réunion de lancement de la période de préparation.

1.3.5 — Etat de I'existant

Avant de remettre leurs offres, les entreprises pourront prendre connaissance du terrain afin d’apprécier toutes
les sujétions et conditions de mise en ceuvre qu’elles auront & prendre en charge.

Elles ne pourront, une fois I'offre remise, se prévaloir d’aucune modification dans les prix unitaires du fait du
terrain ou des conditions d’exécution qu’il pourrait entrainer.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le chantier se trouve sur le canal de 'Escaut : I'ensemble
des dispositions devra étre pris en conséquence (port de gilet de sauvetage obligatoire notamment).

Aucun rejet au canal n’est autorisé : déchet, eau sale, produit de nettoyage, laitance, huile ou produit chimique.
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CHAPITRE Il
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 — NORMES ET REGLES TECHNIQUES DE REFERENCE

11.L1.1 — Généralités

Les prestations devront étre réalisées suivant les regles de l'art et devront répondre aux prescriptions et
spécifications des normes et des textes en vigueur et en particulier aux documents précisés ci-apres.

En cas de contradiction entre différentes normes et réglementations, le texte le plus restrictif sera appliqué.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du présent
marché feront foi.

Si, pour un matériel déterminé, il n'existe pas de réglementation particuliere, I'Entrepreneur proposera au
Maitre d'ceuvre le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d’apprécier la
bonne qualité de ce matériel (proces-verbaux d'essais, références, etc.).

I1.1.2 — Réglementation

Les normes et textes suivants seront applicables en particulier :

Le code du travail ;

Le décret n°65-48 du 08/01/65 modifié relatif a la protection du personnel exécutant des travaux du
batiment et des travaux publics ;

Le décret n°88-1056 du 14/11/88 madifié relatif a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

Le décret n°92-158 du 20 février 1992 modifié fixant les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

Les Documents Techniques Unifiés ;

Le CCTG Travaux ;

Les normes de la série NF EN ISO 80000 relatives aux grandeurs, unités, symboles et notamment NF
EN 1SO 80000-4 pour la mécanique et NF EN ISO 80000-6 pour I'électricité ;

Les normes NFE 22 a 29 relatives aux éléments constitutifs des machines mécaniques ;

La norme NF X35-109 relative a la manutention manuelle des charges ;

Les normes NF EN ISO 12100-1 et -2 relatives a la sécurité des machines — Notions fondamentales,
principes généraux de conception ;

Les normes NF série C et en particulier la norme NFC 15.100 relative aux installations électriques
basse tension et les normes NFC 63 relatives a I'appareillage industriel basse tension ;

La norme NF EN 61-140 relative a la protection contre les chocs électriques ;

La norme NF EN 60.529 (C 20.010) relative aux reégles communes aux matériels électriques. Degrés
de protection procurés par les enveloppes (code IP) ;

La norme NF EN 50-102 (C 20.015) relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes de
matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) ;

La norme NF EN 60-204-1 (C 79.130) relative aux équipements électriques des machines — lere
partie — Regles générales ;

Les normes NF EN 61-131 relatives aux automates programmables ;

Les normes NF EN 60-309-1 a 2 relatives aux prises et fiches de courant ;

Les publications de I'Union Technique de I'Electricité (UTE) ;

Toutes les peintures devront satisfaire a la certification ACQPA Im2 ANI 675.
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I1.1.3 - Fiches techniques et certificat matiére (CCPU)

L'entrepreneur est tenu de soumettre au maitre d’ceuvre I'ensemble des fiches techniques et certificat matiére
des matériaux utilisés a I'approbation du maitre d’ceuvre dans le délai imparti a I'article 11l.1 du présent CCTP.

ARTICLE I1.2 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devront étre de premiére qualité et seront soumis au visa du Maitre d’'ceuvre.
L'acceptation par le Maitre d'ceuvre n'aura pas pour effet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités.

Pendant toute la durée des travaux, le Maitre d'ceuvre aura toutes les facilités voulues pour suivre et contréler
sur les chantiers comme en atelier, les matériaux et fournitures approvisionnés, la préparation et la mise en
ceuvre des matériels.

Les matériaux et fournitures qui ne répondraient pas aux stipulations exigées par le CCTP ou qui ne seraient
pas jugés de qualité satisfaisante par le Maitre d'ceuvre seront refusés et remplacés sans que I'Entrepreneur
puisse prétendre a la moindre indemnité.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G. et aux normes homologuées par 'AFNOR, ou celles imposées ci-apres au moyen de lettres de voiture
signées par le responsable de l'usine, ou d'autre, par un certificat d’origine et autres preuves authentiques
gu’'il remettra au Maitre d’ceuvre avant utilisation.

Si, au cours des travaux, 'Entrepreneur demande a modifier la provenance de certains matériaux ou produits

fixés par le marché, le Maitre d’'ceuvre pourra lui en donner I'autorisation a condition que la qualité des
matériaux ou produits de la nouvelle provenance soit au moins égale a celle initialement prévue.

Les essais préalables éventuellement nécessaires aux agréments seront a la charge de I'Entrepreneur et
exécutés par des laboratoires agréés par le Maitre d’ceuvre.

Les essais de controles effectués par le Maitre d’oeuvre en cours d’exécution des travaux porteront sur les
matériaux et produits approvisionnés par I'Entrepreneur pour s'assurer que ceux-ci présentent bien des
qualités constantes et conformes a celles stipulées au marché.

Le refus du Malitre d’ceuvre, confirmé par une décision écrite de réceptionner les matériaux et produits non
conformes aux spécifications du marché, aura pour effet immédiat d’enjoindre I'Entrepreneur d’enlever ceux-
ci du chantier & ses frais.

z

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a la décision de refus du Malitre d'ceuvre, il sera procédé a
I'enlevement de ces matériaux et produits a ses frais.

Les produits qui ne proviennent pas d'usines agréées feront I'objet de vérifications et essais prescrits par le
Maitre d’ceuvre et exécutés par I'Entrepreneur et a ses frais. Les résultats des vérifications et essais seront
adressés au Maitre d’ceuvre.

Les produits refusés seront revétus d’'une marque spéciale.
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ARTICLE I1.3 - ETANCHEITE, PROTECTIONS ET BOULONNERIE

La boulonnerie démontée sera remplacée par des éléments neufs, a l'identique :
- Boulonnerie en acier zingué :
o La boulonnerie hors d’eau sera de classe 10.9 ;
0 La boulonnerie en eau sera de classe 8.8 ;
- Montage avec rondelles et contre-écrous systématiquement. La longueur de filetage libre sera égale
a la moitié du diametre de I'écrou ;

- Laforce de serrage devra respecter la norme NF E25-030-1.

11.3.1 — Défenses de portes et supports

Les défenses de portes seront de type défense delta non percée. Le percage sera réalisé par 'Entrepreneur
lors de la repose pour y insérer a l'intérieur les fers qui permettent I'accrochage aux supports de défenses.

Le vissage sera également réalisé par I'entreprise.

Les supports des défenses (fers UPN 180) seront peints (intérieur/extérieur) avant la pose.

Défense Delta 02.85.01

11.3.2 — Heurtoirs

Les heurtoirs sont fixés aux vantaux par des boulons. Les cales seront changées et les boulons remplacés a
neuf a la repose.

11.3.3 — Butées de crapaudine et de faux-busc

Les cales d'épaisseur en U des butées de crapaudine seront remplacées par des neuves.

Les cales d'épaisseur en U des butées de faux-busc seront remplacées par des neuves.
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ARTICLE 1.4 — MISE EN PEINTURE

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs des vannes et brimbales sera
réalisée en conformité avec le fascicule n° 56 du C.C.T.G. relatif a la « Protection des ouvrages métalliques
contre la corrosion ».

Le titulaire veillera a éliminer les traces de rouille et d’oxydation avant I'application de la peinture.

Une couche de peinture primaire sera appliquée sur les éléments désamiantés/déplombés dans un délai de
48h maximum suivant le début de la prestation de désamiantage/déplombage (comprenant les weekends et
jours fériés). L'entreprise titulaire devra avoir la capacité de justifier que la mise en peinture a été réalisée
conformément aux prescriptions du présent CCTP.

11.4.1 — Vantaux

Le systéme de peinture sera certifié ACQPA :
- Catégorie de corrosivité Im2 ;
- Subjectile acier ;
- Type de travaux : maintenance ;
- Partiesvues etnonvues : | ;
- RAL : 9005 noir profond.

Il sera réalisé un désamiantage intégral au préalable de la mise en peinture des portes amont de I'écluse.

11.4.2 — Passerelles

Le systeme de peinture sera certifié ACQPA :

- Catégorie de corrosivité Im1 C4 ;

- Subjectile acier ;

- Type de travaux : maintenance ;

- Parties vues et non vues : | ;

- RAL : 5005 bleu et 6016 vert.
La protection sera donc réalisée a 'aide d’une peinture époxy universelle de type HEMPADUR QUATTRO ou
similaire, sur une épaisseur de 100 a 150 ym.

ARTICLE 1.5 — DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES

[1.5.1 — Plomb et amiante dans les peintures

Les diagnostics fournis en annexe attestent la présence d’amiante sur les vantaux amont.

Les travaux devront étre réalisés dans le respect des dispositions du Code du Travail relatives a la prévention
du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la
reproduction (articles R.4412-59 a R.4412-93) et aux dispositions relatives aux valeurs limites biologiques
(articles R.4412-152 et suivants).

[1.5.2 — Sécurité du personnel

L'entreprise mettra a disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux
opérations a réaliser (protection respiratoire adaptée, tenue type 5 étanche résistant aux particules, bottes ou
chaussures étanches, gants étanches, etc....).
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Avant tout commencement d'intervention, I'entreprise procédera a I'évaluation des risques et prendra les
mesures correspondantes a cette évaluation dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment
I'évaluation du niveau d'exposition et sa durée. Ces informations seront indiquées dans le plan de prévention.

11.5.3 — Zone de travail

Les travaux de nettoyage haute pression des portes et de peinture seront réalisés sur les vantaux en place
dans leurs enclaves. L'écluse sera partiellement a sec. L'Entrepreneur prévoira le matériel nécessaire afin de
réaliser le travail en hauteur. Le matériel pourra étre installé sur le radier béton de I'écluse qui sera a sec.

Les éléments présentant de I'amiante seront déposés et transférés vers un atelier spécialisé hors site de
Fresnes pour qu'’ils soient décontaminés.

ARTICLE 1.6 — RESINE DE SCELLEMENT DES ARMATURES

Le scellement des armatures se fera par une résine époxy, fluide, sans styréne et sans odeur. Elle devra étre
adaptée au milieu fluvial (étanche et résistante a I'eau).

Les produits de scellement seront a retrait compensé.
La résine sera conforme a la norme européenne ATE 08/0105 pour scellement de fers a béton.
La résine devra étre insensibles aux cycles de gel/dégel.

La charge de rupture moyenne de la résine devra étre supérieure a la limite conventionnelle d'élasticité du fer
a béton (cette limite conventionnelle détermine la charge limite ultime applicable sur le fer).

Le coefficient d’adhérence (k) devra étre mentionné pour le calcul de la longueur d’ancrage minimale.

La résistance a la compression du béton en téte de rainure est de 50 MPa minimum selon les essais réalisés
conformément a la norme NF EN 12-504-1.

ARTICLE I.7 - ARMATURES
I1.7.1 — Choix et provenance des aciers

La fourniture des armatures répondra aux stipulations du fascicule 4 titre Il du CCTG. Les dispositions sont
celles du chapitre 6 de la version provisoire du fascicule 65 du CCTG.

Le P.A.Q. définira les catégories, nuances et provenances des armatures.

Toutes les armatures doivent provenir de fournisseurs porteurs de la marque NF Aciers pour béton armé
accordée par 'AFCAB.

11.7.2 — Armatures a haute adhérence

Classe des aciers :

e Les armatures a haute adhérence utilisées sont choisies parmi celles qui sont définies au titre Il du
fascicule 4 du CCTG (chapitre ) et, par référence aux normes francaises définissant les spécifications
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de la norme NF A 35-080 partie 1 barres et couronnes ;

e Ces armatures faisant I'objet d'une fiche d’identification doivent étre homologuées ou bénéficier d'une
autorisation de fourniture ou d’emploi ;

e Ces armatures seront utilisées conformément aux plans d'exécution des ouvrages ayant recu le visa
du maitre d’ceuvre ;

e Lanuance d’acier est B500B selon la norme NF A 35 080-1

Domaine d’emploi :
e Toutes les barres de diamétre supérieur ou égal a huit millimétres.

11.7.3 — Connecteurs

Les connecteurs sont en acier dont la qualité de soudabilité est compatible avec celle de la structure métallique
sur laquelle ils sont soudés.

ARTICLE 1.8 — PASSIVATION DES ACIERS

Le produit devra étre un revétement destiné a assurer la protection des armatures du béton armé contre la
corrosion.

Le traitement des aciers présentera les caractéristiques suivantes :

Forte adhérence aux aciers

Activation passivante

Etanchéité a I'eau

Amélioration de I'adhérence des mortiers de réparation

ARTICLE 1.9 — RESINE D’ACCROCHAGE

La résine d'accrochage permettra de coller les micro-béton/micro-mortier/mortier frais sur un béton durci. Elle
devra étre conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-4 (collage structural).

Ce produit de collage structural sera a utiliser selon la norme EN 1504-9 principe 4 renforcement structurel,
méthode 4,4 collage de mortier ou béton.

Il sera appliqué par imprégnation.

Ces caractéristiques seront les suivantes :

e Une tres forte adhérence sur support béton

e Une étanchéité a I'eau

e Une résistance a la compression d’au moins 30 MPa et étre compatible avec la résistance a la
compression du micro-béton/micro-mortier/mortier.

ARTICLE I1.10 - BETONS DES BAJOYERS ET CORNIERES

lls seront conformes aux articles 81 a 83 du fascicule 65 du CCTG.
11.10.1 — Béton

Le béton armé sera conforme aux spécifications du DTU 21 " Exécution des ouvrages en béton " et aux
prescriptions la norme NF EN 1992,
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Les classes de résistance et d’exposition au sens de la norme NF EN 206-1 seront : C 30/37.

La classe d’exposition sera XF1 (milieu humide, rarement sec).

L'affaissement mesuré au cone d’Abrams sera de classe S4 (160 a 210 millimétres) selon la norme NF EN
206. Cette fluidité plus importante permettra une meilleure mise en place lors du coulage.

L'entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre, la composition du béton, le nom de la
centrale, les conditions de transport et de manutention depuis le lieu de fabrication jusqu’a celui de la mise en
place.

11.10.1.1 Ciments :

Les ciments seront conformes a I'article 82.1 du fascicule 65 du CCTG et a la norme NF EN 197-1.

Seuls seront autorisés les ciments admis a la Marque NF — Liants hydrauliques.

La catégorie de ciment a utiliser est le CEM Ill. Un ciment de classe PM-ES pourra également étre utilisé si
I'on considére les eaux du canal comme ayant une faible agressivité chimique (classe d’exposition XA1).

11.10.1.2 Granulats :

lls seront conformes a l'article 82.2 du fascicule 65 du CCTG. lIs seront des granulats naturels courants
conformes aux normes NF EN 12-620 et XP P 18-545 et de granulométrie D12 si I'interstice libre est inférieur
a 10 centimetres (sinon D20).

Les sables d’'origine marine sont autorisés sous réserve que le taux de chlorure soit inférieur a 0,01%.

Les granulats choisis parmi les matériaux les plus durs, ne contiendront pas d'impuretés dont le teneur pourrait
nuire aux propriétés du béton. lls ne seront ni gélifs, ni altérables a I'eau ou a I'air.

11.10.1.3 Eau de gachage et d’apport :

Elle sera conforme a I'article 82.3 du fascicule 65 du CCTG. Elle devra satisfaire aux prescriptions de la norme
NF EN 1008.

L'emploi du canal est interdit. L'eau provenant d’un réseau public est réputée conforme a la norme.

11.10.1.4 Adjuvants :

lls seront conformes a l'article 82.4 du fascicule 65 du CCTG et a la norme NF EN 934-2.

Seuls seront autorisés les adjuvants admis a la marque NF — Adjuvants.

Des accélérateurs de durcissement ou antigels pourront étre utilisés mais ils ne devront pas contenir de
chlorure de sodium ou tout autre produit corrosif pour les aciers.

lIs ne devront en aucun cas augmenter la porosité du béton.

11.10.1.5 Ajouts :

lls seront conformes a l'article 82.5 du fascicule 65 du CCTG.

L'incorporation d'ajouts de correction lors de la fabrication des bétons sera soumise a I'acceptation du Maitre
d"ceuvre. La définition de ces ajouts et les regles d’emploi seront conformes a la norme NF EN 206-1.

11.10.1.6 Démoulants :

Les démoulants devront rester neutres vis-a-vis des inserts et des systemes d'étanchéité des peaux de
coffrage. Seule, une huile végétale biodégradable sera acceptée.
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11.10.2 — Fabrication, transport et manutention des bétons

La fabrication et le transport seront conformes a I'article 83 du fascicule 65 du CCTG.

11.10.3 — Assurance et qualité du béton
Les études et contrbles du béton seront conformes aux articles 85 et 86 du fascicule 65.

L'épreuve d'étude sera conforme a l'article 85,1 du fascicule 65 du CCTG. Elle sera exigée dans le cas ou le
béton ne dispose pas de référence probante. Elle sera a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE I1.11 — MORTIER ET MICRO-MORTIER POUR LA REFECTION DU GENIE CIVIL

11.11.1 — Micro-mortier

Pour les profondeurs de réparations inférieures a 8 centimétres, il sera utilisé un micro-mortier répondant aux
exigences ci-dessous.

Le micro-mortier de réparation devra étre de classe R4 selon la norme EN 1504-3.

Le produit aura les caractéristiques suivantes :
e Une forte adhérence sur béton scié > 3 Mpa ;
Une résistance a la compression d’au moins 30 Mpa a 1 jour et d’au moins 45 MPa a 28 jours ;
Une insensibilité aux cycles de gel/dégels ;
Une imperméabilité a I'eau ;
Une résistance aux chocs et a I'abrasion ;
Une résistance chimique aux huiles.

11.11.2 — Mortier

Pour les profondeurs de réparations supérieures a 8 centimetres, il sera utilisé un mortier répondant aux
exigences ci-dessous.

Les mortiers seront a retrait compensé et conformes a la norme NF P 18-821.

Le produit aura les caractéristiques suivantes :
e Une résistance a la compression d’au moins 40 Mpa a 1 jour et d’au moins 80 MPa a 28 jours ;
e Une insensibilité aux cycles de gel/dégels ;
¢ Une imperméabilité a I'eau ;
e Une résistance chimique aux huiles et aux hydrocarbures.

ARTICLE 11.12 — PALPLANCHES

Les palplanches seront de profil U et laminées a chaud.

ARTICLE 11.13 — PLAQUE SIGNALETIQUE

La plaque signalétique sera en acier inoxydable, de dimensions 200 x 300 millimétres.

Elles seront fixées dans le béton du terre-plein, dans I'axe des rainures. Elles seront gravées du numéro de
référence des batardeaux que lui communiquera le maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 11.14 — PANNEAU D’'INFORMATION

L'Entrepreneur mettra en place, pendant toute la durée des travaux, un panneau d'information en bois traité
ou en aluminium laqué composé de bandes horizontales interchangeables afin de permettre une facilité de
mise en ceuvre et de maintenance.

Le panneau sera réalisé conformément a la charte graphique de VNF et au modéle joint en annexe au CCTP.

Les ancrages des supports et les éléments constitutifs du panneau devront étre congus pour résister aux
intempéries normalement prévisibles.

Le Maitre d'ceuvre fournira a I'Entrepreneur les éléments nécessaires pour compléter les informations sur le
panneau.

Le panneau sera placé dans un lieu désigné par le Maitre d'ceuvre. Il sera installé avant le démarrage des
travaux. Il sera déposé proprement par I'entreprise en fin de chantier et évacué.

19/34



Chémage 2024 — Bruay-sur-Escaut - CCTP

CHAPITRE Il
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE Ill.1 - DOCUMENTS A FOURNIR

Le tableau ci-apres récapitule les principaux documents a fournir dans le cadre de I'exécution des travaux.

Articles  du Délai de fourniture pour |Délai de visa ou
Documents a fournir I'Entreprise au Maitre | d’observations du Maitre
C.C.T.R. ) ;
d’CEuvre * d’CEuvre **
Il Agrément des matériaux 10 jours 10 jours
11.1.3 Certificat matériaux (CCPU) | 10 jours 10 jours
.2 Programme d’exécution 10 jours 10 jours
des travaux
1.3 P’rog,ram_me des  études 10 jours 10 jours
d’exécution
1.4 P.A.Q. 10 jours 10 jours
1.5.2 Plan d’'installation de chantier | 10 jours 10 jours
1.6 Plan de prévention 10 jours 10 jours
.7 S.0.S.E.D. 10 jours 10 jours

* a compter de la date fixée par I'ordre de service de commencer la période de préparation.
** 3 compter de la réception du document.

Nota : en cas d'observations, I'Entrepreneur dispose d'un délai de 8 jours pour retourner le ou les documents

modifiés a compter de la date de réception des documents. Le Maitre d'ceuvre dispose alors a nouveau du
méme délai pour le visa ou les nouvelles observations.

ARTICLE lll.2 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur adressera au Maitre d’'ceuvre, dans le délai imparti a l'article Ill.1 du présent CCTP, le
programme détaillé d’exécution des travaux, conformément aux dispositions de l'article 28 du C.C.A.G.

Ce programme établi en fonction du délai d’exécution défini a I'article 1.1 du présent CCTP précisera les dates
de commencement et d’achévement des diverses étapes de la réalisation. || comportera également
I'organisation du chantier, le type de matériel prévu et le nombre et les qualifications des personnels affectés

20/34



Chémage 2024 — Bruay-sur-Escaut - CCTP

au chantier. Ce document devra étre constamment tenu a jour et sera affiché au bureau de chantier de
I'entreprise.

Le programme détaillé sera retourné, revétu du visa du Maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours a dater de
la réception, soit visé, soit assorti d'observations.

L'Entrepreneur aura sa charge de proposer au Maitre d'ceuvre, toutes adjonctions ou rectifications qu’il y aurait
lieu d’apporter ce programme en vue de la mise jour.

Ce programme, méme s'il est visé par le Maitre d’ceuvre, sera susceptible d’étre remanié par ce dernier en
cours d’exécution des travaux.

ARTICLE 11l.3 - PROGRAMME, CONDITION D’ETABLISSEMENT ET BASE DES ETUDES D’EXECUTION
[11.3.1 — Programme des études d’exécution

L'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions de l'article 29 du CCAG en ce qui concerne ses obligations et
responsabilités vis-a-vis du projet du Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur établira et tiendra a jour la liste compléte des documents techniques qui seront nécessaires
pour la construction et le montage des installations. Cette liste comprendra aussi tous les plans de ses
cotraitants et sous-traitants éventuels.

L'entrepreneur soumettra les études d’exécution nécessaires au début des travaux, au visa du Maitre d’ceuvre,
dans le délai imparti a Iarticle IIl.1 du présent CCTP.

Les études seront menées sur la base des plans et documents fournis a titre indicatif.

En cas de groupement, le mandataire assurera la coordination des tadches incombant aux autres membres et
se chargera de I'envoi de tous les documents relatifs au marché. Il sera le seul interlocuteur du Maitre d’ceuvre.

111.3.2 — Documents d’exécution a fournir

111.3.2.1 — Liste des documents technigues

La liste, non exhaustive, des documents d’exécution a remettre est la suivante :

¢ Le mode opératoire envisagé pour les mises a sec ;
e Les notes de calcul des bétonnages ainsi que la stabilité du bajoyer apres la réalisation des joints
d’étanchéité des bajoyers avec la validation d’'un bureau de contrdle extérieur agréé.

111.3.2.2 — Documents d’agrément des matériels, matériaux et produits

Le dossier d’agrément devra comporter, pour chaque document, une fiche technique correspondant
exactement au matériel, matériaux et produits et non une photocopie d'un document général
constructeur.

111.3.2.3 — Notes de calcul

N

Toutes les notes de calculs devront étre claires et structurées, de maniére a permettre une consultation
ultérieure aisée a toute personne non initiée au projet. Elles devront rappeler :

Les données de base ;
Les réglementations ;
Les méthodes de calcul ;
Les résultats.

Dans le cas ou I'Entrepreneur fait établir, par des moyens de calcul informatiques (logiciel), tout ou partie des
calculs, il joindra une notice indiquant de facon compléte les hypothéses de calculs, leur processus, les
formules employées, les notations et un tableau récapitulatif des résultats pouvant étre obtenus a l'aide des
différentes sorties.
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111.3.2.4 — Plans de construction

Il sera établi autant de plans d’ensemble et de détails que cela est nécessaire.

111.3.3 — Présentation des documents

111.3.3.1 — Formats de restitution

Les plans seront exécutés sur un des quatre formats normalisés A0, Al, A2, A3, conformes a la norme NF EN
ISO 5457. Dans la mesure du possible, le titulaire s’efforcera d’'éviter le format AO.

Les différents documents seront établis pour étre utilisés par le Maitre d’ouvrage sous les formats suivants :
» Documents texte et tableur dans un format directement compatible avec la version open Office 1.1.3
(formats natifs open Office ou.doc et.xls Office 2000) ;
e Plans : *.dwg directement compatible avec le format Autocad 2002 maximum ;
» Photographies : *.pdf *.jpeg

Toute modification en cours de montage ou de mise en service entrainera I'envoi d’une note qui précisera le
nombre des plans modifiés, leur numéro et la nature des modifications.

En aucun cas, le visa des plans et documents ne dégagera la responsabilité de L'entrepreneur qui restera
pleine et entiére, sauf s'il formule des réserves écrites aux modifications écrites imposées par le Maitre
d'ceuvre.

111.3.3.2 — Cartouche

Il comportera les renseignements suivants :
 Le nom de I'Entreprise ;
* Le nom du Maitre d’ouvrage ;
* Le nom du Maitre d’ceuvre ;
* L'intitulé du document ;
» L’échelle du plan fractionnaire et graphique ;
» Ladate d’exécution du plan et son dernier indice de modification ;
* Lerepere du plan.

111.3.3.3 — Conditions de remise des documents en cours de réalisation

Les échanges se feront par courriel avec accusé de réception.

Au fur et & mesure de I'avancement des études, les documents seront transmis au maitre d’ceuvre pour visa.
Le maitre d’ceuvre émettra une fiche d’observations ou une fiche visée avec ou sans observation.

Les délais de réponse sont indiqués a I'article Il1l.1 du CCTP.

La prestation ne peut commencer avant I'obtention du visa.

ARTICLE Ill.4 — PLAN D’ASSURANCE QUALITE

[1l.4.1 — Dispositions générales

L'entrepreneur adressera au Maitre d'ceuvre, dans le délai imparti a I'article Ill.1 du présent CCTP, son Plan
Assurance Qualité (P.A.Q).

Le PAQ comprendra :

1 - les dispositions d'organisation générale qui traitent les points ci-apres :
« Identification des parties concernées: maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprise titulaire ou
groupement et mandataire ;
e Organigramme et encadrement : responsable de I'opération, responsable des travaux, des études,
responsable assurance qualité et du représentant Hygiéne et sécurité. L'organigramme intégrera les
co-traitants et sous-traitants éventuels désignés au marché.
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2 — les dispositions et documents d’exécution (procédures, modes opératoires, instructions, etc.) comprenant
pour I'essentiel :
* Le détail des moyens utilisés ;
» La description des modes opératoires de mise en ceuvre des travaux ;
» Les principes et conditions d'organisation du contrdle intérieur avec définition des points d'arrét, des
points critiques et points de contrble, mesures correctives.

3 — les dispositions et documents de tracabilité du suivi des travaux et des matériaux comprenant, pour
'essentiel :

e Les certificats, procés-verbaux, bordereaux de réception, résultats de mesures ou d’essais, fiches /
relevés / journal de suivi...). Ces documents traduisant matériellement les contrdles et vérifications
effectués, ou apportant la preuve des qualifications et certifications relatives aux moyens mis en
ceuvre.

Le PAQ sera complété au fur et a mesure de I'évolution des travaux. Il devra étre tenu a la disposition du

maitre d’ceuvre mais ne fera pas 'objet d’'une production systématique, exceptés les documents relatifs aux
points d'arrét définis ci-apres.

[11.4.2 — Phases d’établissement du PAQ

Les documents constituant et appliquant le PAQ seront établis en plusieurs étapes :

111.4.2.1 — Pendant la période de préparation

L'Entrepreneur fournira les dispositions détaillées demandées au 1 et 2 de I'article 111-4.1.

111.4.2.2 — Pendant les périodes d’études et d’exécution

L'Entrepreneur devra assurer le suivi qualité complet de I'opération. A ce titre, elle établira les procédures
d’exécution, de contrdle et d'essais relatifs aux travaux et prestations qui constitueront le “document de
définition des procédures”.

A) Contrble interne

Le contrdle interne traitera les difficultés rencontrées en cours de réalisation, en particulier les non-conformités,
et établira les proces-verbaux de controle et de réception interne qui seront intégrés au dossier d’assurance
qualité.

Les PV de contrdle interne seront établis a tous les stades déterminants du projet et définiront :
* Ladate du contrdle ;
* Lesintervenants;
» L'intégralité des opérations effectuées au cours du controle ;
» Le résultat des contrbles internes effectués ;
» Les difficultés et les problémes rencontrés, les solutions adoptées, la liste des corrections apportées
aux plans d’exécution, etc.

B) Contrble extérieur

Le Maitre d'ceuvre s’assurera en permanence de la bonne exécution du contrdle interne de I'entreprise. A cette
fin, le dossier assurance qualité de I'Entreprise sera tenu a la disposition du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre, assisté éventuellement de toutes personnes de son choix, pourra procéder pendant le

déroulement du contrat a des contréles. lls pourront avoir lieu dans les locaux de I'Entrepreneur, de ses
fournisseurs, sous-traitants et sur le chantier.

Les demandes d’actions correctives découlant d’'un contréle devront étre satisfaites par I'Entrepreneur suivant
les procédures et dans les délais requis.
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111.4.2.3 — A 'achévement des travaux

L'ensemble des documents relatifs a I'assurance qualité et les documents de suivi d'exécution seront
regroupés et remis au Maitre d'ceuvre. Ces documents seront joints au dossier de récolement.

I11.4.3 — Points d’arrét
Les points d’arrét a inscrire dans le plan d’assurance de la qualité sont les suivants :

e Le diagnostic des portes par VNF directement aprés désamiantage ;
e Lavalidation par VNF des vantaux avant restitution des vantaux

ARTICLE I11.5 - ORGANISATION DU CHANTIER
111.5.1 - Généralités

La zone de travaux étant proche d’habitations, I'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions néces-
saires pour réduire, dans la mesure du possible, les désordres et génes occasionnés (difficultés d'acces,
vibrations, bruit, poussiéres...), conformément a I'article 31.8 du CCAG Travaux.

Les engins et matériels utilisés devront satisfaire aux reglements les plus récents concernant les niveaux de
bruit autorisés.

Les installations de chantier en général et surtout celles relatives a I'entretien des engins et a la distribution
de carburants devront étre protégées contre tout risque de pollution (infiltration, écoulement...), par des dis-
positifs soumis a I'approbation des administrations compétentes.

L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure ol un
dispositif de récupération des produits usés sera amené sur place, puis évacué. L'entretien des engins mobiles
sera effectué par une entreprise spécialement équipée a cet effet.

I11.5.2 - Protection de I'environnement

La zone de travaux étant proche d’habitations, I'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions néces-
saires pour réduire, dans la mesure du possible, les désordres et génes occasionnés (difficultés d'acces,
vibrations, bruit, poussiéres...), conformément a 'article 31.8 du CCAG Travaux.

Les engins et matériels utilisés devront satisfaire aux réglements les plus récents concernant les niveaux de
bruit autorisés.

Les installations de chantier en général et surtout celles relatives a I'entretien des engins et a la distribution
de carburants devront étre protégées contre tout risque de pollution (infiltration, écoulement...), par des dis-
positifs soumis a I'approbation des administrations compétentes.

L’entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure ou un
dispositif de récupération des produits usés sera amené sur place, puis évacué. L'entretien des engins mobiles
sera effectué par une entreprise spécialement équipée a cet effet.

I11.5.3 - Installation de chantier

L'Entrepreneur présentera le projet de ses installations de chantier dans le délai imparti. Elles comprendront
toutes les prestations prévues a l'article 31 du C.C.A.G. et du marché.
L'Entrepreneur présentera le projet de ses installations de chantier dans le délai imparti a I'article 111.1.
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Le document sera retourné a I'Entrepreneur, dans le délai imparti a I'article I11.1, soit revétu du visa du Maitre
d'ceuvre, soit accompagné d'éventuelles observations. Les rectifications qui seraient demandées devront alors
étre faites dans le délai indiqué a l'article 1.1 du présent CCTP.

Le projet d'installation de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles, notamment
sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché.

Ce document indique les dispositions du chantier (circulation, bureaux...), les dispositions envisagées pour
lalimentation en matieres premiéres consommables (eau, électricité...) ainsi que les précisions sur
I'organisation des pistes, parkings et aires de stockages.

L'entreprise devra respecter l'article R.4323-69 a 80 du code du travail concernant la pose et l'utilisation des
échafaudages.

Le titulaire procédera a sa charge le contrble et la certification par un organisme extérieur de I'ensemble des
échafaudages utilisés sur le chantier.

Les certifications seront affichées en permanence sur le chantier et seront tenus a la disposition de I'UTI de
Valenciennes.

En 'absence de certification, I'utilisation de tout échafaudage sur le chantier est interdite.

A lissue des travaux, et au plus tard le jour de la réception, 'Entrepreneur procédera au repliement des
installations de chantier et a la remise en état des lieux.

Le balisage et la signalisation des zones de travaux seront assurés par I'Entrepreneur selon les prescriptions
de l'article 31.4 du CCAG.

111.5.4 — Accés au chantier

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les conditions d’accés au chantier : conditions d’accés a partir des
voies publiques et de la zone des différents secteurs des travaux.

Les caractéristiques des matériels employés et les modes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux
devront étre étudiés en conséquence.

Il appartiendra a I'Entrepreneur de solliciter des services intéressés, I'autorisation de circuler avec des engins
terrestres sur les voies publiques.

S'il transporte des matériaux en utilisant des voies terrestres existantes, I'Entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour qu’a tout moment, les matériaux tombant sur les chaussées soient totalement évacués.

L'Entrepreneur devra se conformer aux instructions et consignes qui lui seront données par le Maitre d'ceuvre
ou son représentant, dans le sens des prescriptions susvisées.

[11.5.5 — Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G., il est rappelé a I'Entrepreneur qu'il devra signaler les sorties de
chantier et dép6t sur les voies ouvertes a la circulation publique.

La signalisation verticale sera conforme aux normes XP P 98-501, NF P 98-532-6, XP P 98- 541. Les
équipements de balisage seront conformes aux spécifications de la norme NF P 98-455. A chaque acces au
chantier, I'Entrepreneur mettra des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

L'entrepreneur balisera réglementairement a ses frais, de jour comme de nuit, les obstacles et engins dont il
est responsable dans I'emprise du chantier et soumettra au Maitre d’ceuvre des mesures de sécurité étudiées
et des signaux exempts d’ambiguité destinés a éviter tout accident sur la zone du chantier pendant toute la
durée des travaux.
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[11.5.6 — Reégles concernant la navigation

Les travaux, hors chdbmage, devront étre réalisés sous navigation et sans aucune géne a cette
derniére. lls ne devront pas interrompre la continuité du service public et la gestion des plans d’eau.

Les éventuels travaux impliquant une perturbation du fonctionnement de I'écluse devront étre réalisés en
dehors des heures d’activité de I'ouvrage.

L'amplitude d’ouverture normale des écluses est la suivante :
* Dulundiau samedi: 6h30 a22h00
* Ledimanche : 9h00 a 18h00

Jours de fermeture :
e 1° Janvier, dimanche de Paques, 1 mai, 14 juillet, 11 novembre, 25 décembre.

Des avis a la batellerie informeront les usagers de la voie d’eau des travaux et de ces contraintes.

[11.5.7 — Nettoyage du site

La remise en état des lieux comprendra notamment :
e Le repliement du matériel
e Le nettoyage complet du chantier et de ses abords

Toutes les emprises d’intervention du chantier seront nettoyées et débarrassées des gravats, détritus et
ordures de toutes natures, et les produits seront évacués, a ses frais, a la décharge contrélée, adaptée et
choisie par I'entrepreneur.

L'Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder, a ses frais, au nettoyage
prescrit par le Maitre d’ceuvre.

Au cas ou des matériaux seraient répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, I'Entrepreneur sera
tenu de procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage
sous pression si besoin est.

111.5.8 — Etat des lieux

Il sera procédé, avant et aprés travaux, a un état des lieux établi contradictoirement par huissier et faisant
ressortir I'état des voies routiéres, de la végétation, des constructions situées aux abords des travaux. Il sera
procédé de la méme maniere pour les chemins que I'Entrepreneur compte utiliser pour le transport des
matériaux (terrassement et approvisionnements).

A partir des états des lieux ainsi établis, par dérogation a I'article 34 du CCAG, les dommages causés aux

chemins de service ou a tout autre dépendances au Domaine Public Fluvial seront intégralement supportés
par 'Entrepreneur.

ARTICLE I1l.6 — COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a I'article 31.4 du CCAG Travaux, I'entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures
d’'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est
tenu d’observer tous les reglements et consignes de I'autorité compétente.

Le plan de prévention, conformément a l'article R4512-7 du code du travail, sera établi par I'exploitant en
collaboration avec le(s) entrepreneur(s), apres visite préalable et inspection commune.

L'Entrepreneur remettra au représentant de I'Entreprise Utilisatrice, dans le délai imparti a I'article Ill.1 du
CCTP, le plan de prévention, joint au dossier de marché, ddment complété.
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Ce document sera tenu a disposition sur les chantiers, de tout contréle extérieur (inspection du travail, CRAM,
OPPBTP).

ARTICLE IIl.7 — ORGANISATION ET SUIVI DE L'EVACUATION DES DECHETS

L'Entrepreneur adressera au Maitre d’ceuvre dans le délai imparti a 'article 111.1 du présent CCTP, le schéma
d’organisation et de suivi de I'’évacuation des déchets (SOSED).

L'attention de I'Entrepreneur est portée sur le traitement spécifique a apporter sur les déchets contenant du
plomb.

Ce document, personnalisé au chantier, exposera les engagements de I'entreprise sur :

e Le tri des différents types de déchets ;

e La définition des méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, etc.;

e Les centres de stockage et centres de regroupement, unités de recyclage ou lieu de réutilisation vers
lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir ;

e Linformation du Maitre d’ceuvre quant a la nature et la constitution des déchets et aux conditions de
dépot envisagées sur le chantier ;

¢ Les modalités retenues pour assurer le controle et le suivi de la tragabilité ;

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Les déchets induits par le chantier qui ne pourront étre réutilisés sur le chantier avec I'accord du Maitre
d’ceuvre, devront étre évacués selon la réglementation en vigueur. Leurs codts d’élimination seront inclus dans
les différents prix correspondants proposés par I'entreprise (forfait d'installation et de repliement de chantier,
mise en ceuvre de matériaux...).

Pour assurer le suivi de ses déchets, I'entreprise utilisera notamment les formulaires CERFA téléchargeables
sur internet :

e CERFA 12571*01 — Bordereau de suivi des déchets (Décret n°2005-635 du 30 mai 2005, Arrété du
29 juillet 2005) ;

ARTICLE I11.8 — REUNIONS

Des réunions seront organisées, par le Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation et toute la durée
des travaux. (Au minimum 1 réunion par semaine)

111.8.1 — Réunions d’étude

Ces réunions auront pour objet :
» Dans un premier temps, de définir et de mettre au point la conception générale ;
+ Dans un deuxieme temps, de faire le point sur les problémes liés a I'avancement des études et
d’examiner le respect du planning.

111.8.2 — Réunions de chantier

Ces réunions auront pour objet de contrbler en détail 'avancement sur site des travaux et d’organiser les
différentes phases d’essais.

Pendant la durée de I'arrét de navigation (période de chémage), il devra se tenir au moins une réunion par
semaine sur site.

En cas de nécessité, des réunions spécifiques d’interface ou techniques pourront étre tenues, afin de résoudre
rapidement tout probléme pouvant se trouver sur le chemin critique du planning des travaux.
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ARTICLE IIl.9 — MATERIEL DE LEVAGE

L'Entrepreneur fournira au plus tard sept jours avant I'exécution de sa prestation, les rapports de contrdles
périodiques et techniques de chaque grue qui sera utilisée pour réaliser sa prestation.

L’Entrepreneur met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses pres-
tations, notamment :

e Lafourniture et la mise en place des plaques de répartition pour chaque grue ;

e La fourniture et la mise en place des plaques de recouvrement des chemins de roulement pour
chaque grue et a chaque téte d’écluse (amont rive droite, amont rive gauche, aval rive droite et aval
rive gauche) soit quatre jeux complets installés sur site.

L'axe vertical des patins des grues de levage ne devra se rapprocher a plus de 1,50m du bord du sas. lls
reposeront sur des plaques de répartition.

Des plaques de protection seront utilisées pour protéger les plagues de caniveaux lors du passage des grues.

ARTICLE I11.10 - NETTOYAGE DE LA FOSSES AMONT

Le titulaire réalisera le nettoyage de la fosse amont y compris les chambres de portes et grilles des aqueducs
amont.

ARTICLE .11 — RESTAURATION DES JOINTS DE BAJOYERS

Les joints waterstop existants seront maintenus en place. Par conséquent, les nouveaux joints prévus au
marché seront a positionner a une profondeur moindre nécessitant une démolition du génie civil d’au maximum
40 centimetres.

ARTICLE I1.13 — PEINTURE DES PASSERELLES
[11.13.1 — Préparation des surfaces

Les passerelles amont seront préparées a la mise en peinture par le grattage au racloir a long manche pour
I'élimination des algues et coquillages et le nettoyage a la machine haute pression pour I'élimination des
salissures et des parties non adhérentes.

La préparation des surfaces des passerelles amont fera I'objet d’'un point d’arrét avec le Maitre d’ceuvre par
la réalisation d’'un constat contradictoire entre le représentant du Maitre d'ceuvre et le représentant de
I'entreprise titulaire. Il sera alors déterminé de la nécessité de réaliser un micro-sablage ponctuel des zones
trop corrodées. Le cas échéant, il sera procédé directement a la mise en peinture des passerelles.

Les passerelles aval seront préparées a la mise en peinture dans un atelier spécialisé (hors du site de Fresnes-
sur-Escaut) par un décapage au choix de I'Entrepreneur. Plusieurs types de décapages sont possibles :
thermique, induction, chimique, par projection d’'abrasifs. Le choix de la technique revient a I'Entrepreneur.

La préparation des surfaces des passerelles aval fera I'objet d’'un point d’arrét avec le Maitre d’ceuvre par la
réalisation d’un constat contradictoire entre le représentant du Maitre d’ceuvre et le représentant de I'entreprise
titulaire. Aprés décontamination Il sera alors déterminé de la nécessité de réaliser un micro-sablage ponctuel
des zones trop corrodées. Le cas échéant, il sera procédé directement a la mise en peinture des passerelles.

111.13.2 — Protection de la zone de travail

Une protection de type bachage sera installée sous la zone de travail afin d’éviter toute dispersion de déchets
issus de la préparation des surfaces ou des déchets de peinture.
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ARTICLE IIl.14 — DESAMIANTAGE DES PORTES AMONT

[11.14.1 — Préparation des surfaces

Les portes amont seront préparées a la mise en peinture par la réalisation d’'un désamiantage intégral.

Cette opération fera ensuite I'objet d’un point d’arrét avec le Maitre d’'ceuvre par la réalisation d’'un constat
contradictoire entre le représentant du Maitre d'ceuvre et le représentant de I'entreprise titulaire, et ce, avant
les reprises de soudures éventuelles et la mise en peinture des portes.

111.14.2 — Protection de la zone de travail

Selon le mode opératoire choisi, une protection de type bachage sera installée sous la zone de travail afin
d’éviter toute dispersion de déchets issus de la préparation des surfaces ou des déchets de peinture.

ARTICLE IIl.15 — RESTAURATION DU GENIE CIVIL

Le ragréage des bétons endommagés sur le génie civil sera réalisé par mortier et micro mortier définis au
chapitre Il du CCTP.

Avant application, le support devra étre humidifié a refus au moins 6h00 avant coulage du mortier ou micro
mortier. Au moment de I'application, il sera humidifié a nouveau. Il faudra veiller cependant a ce qu'il soit non
ruisselant et débarrassé de tout film ou flague d’eau en surface lors de I'application.

Le support devra présenter une garantie d’adhérence suffisante : 1,5 MPa suivant NF P 18-802. Pour cela, il
est nécessaire d’enlever les parties non adhérentes telles que laitance, huiles, graisses.

Les mortiers et micro-mortiers seront appliqués, soit a la truelle en veillant a bien serrer le mortier ou micro
mortier, soit par projection.

Un surfagage a la taloche ou équivalent sera a réaliser des que les mortiers ou micro mortiers commenceront
a tirer. L'application se fera selon les prescriptions du fournisseur : préparation, dosage, conditions d’emploi,
dosage.

Le produit devra étre stocké dans son emballage d'origine non entamé et a l'abri de I'humidité, a des
températures optimales.

ARTICLE I11.16 — DEPOSE DES VANTAUX

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin de
protéger I'ensemble des matériels en place afin d'éviter toute dégradation. En cas de dégradation d'un
matériel, celui-ci sera réparé ou remplacé au frais de I'entreprise.

Les vantaux seront nettoyés avant dépose. Le nettoyage sera réalisé sous haute pression sur la totalité des
vantaux. Le nettoyage des jonctions de soudure sera particulierement soigné.

Les travaux de restauration des vantaux de portes comprennent :
- La dépose des organes de manceuvre et de fixation des vantaux ;
- Ladépose des passerelles ; avec entreposage sur des cales sur le terre-plein ;
- La dépose des vantaux de portes avec entreposage sur des cales sur le terre-plein ;
- Ladépose des butées, de nouvelles défenses et de nouveaux joints d’étanchéité.
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NB : Le désaccouplement des organes de manceuvre se fera par la chape des vérins et non par I'axe.
La boulonnerie sera changée alarepose.

ARTICLE l11.17 — PROTECTION ANTICORROSION DES ARMATURES

Les surfaces métalliques devront étre propres, exemptes d’huiles et de graisses, ainsi que sans rouille et
calamine, puis recouverts du produit de passivation défini au chapitre Il du CCTP. Les aciers manquants ou
corrodés seront renforcés ou remplaces.

La rouille sera a éliminer par sablage, grenaillage ou brossage métallique.
Cette opération de préparation devra étre suivie dans les plus brefs délais du recouvrement des armatures.
L'application se fera selon les prescriptions du fournisseur : préparation, dosage, conditions d’emploi, dosage.

Le produit devra étre stocké dans son emballage d'origine non entamé et a l'abri de I'humidité, a des
températures optimales.

ARTICLE I11.18 - ARMATURES

Les tolérances sur la position de I'armature aprés bétonnage sont celles qui figurent au fascicule 65 du
C.C.T.G. Les cales d’enrobage des aciers de petites dimensions seront ligaturées aux armatures.

Les armatures devront étre propres (absence de rouille, de graisse, de peinture, de ciment ou de terre) afin
de ne pas nuire a I'adhérence du béton.

ARTICLE IIl.19 — COFFRAGES

Les coffrages seront conformes aux prescriptions de l'article 5 du fascicule 65 du CCTG.

La fourniture et la pose des coffrages sont réalisées par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa
responsabilité.

Les coffrages de tous les bétons devront permettre de conserver les parements bruts de décoffrage.

Au décoffrage, toutes les surfaces non susceptibles d'étre recouvertes ne devront présenter aucun flash ou
arrachement.

Les parements seront du type :

e Simples pour les parements non visibles ;
e Fins pour les parements visibles.

Les surfaces de béton répondront aux critéres ci-apres, pour les parements fins :
. Parement (3), E (3-3-2), T (3), soit :
Planéité : tolérance 5 millimétres a la régle de 2 métres et de 2 millimétres au réglet de
0,20 métre ;
o Texture : bullage homogéne correspondant a I'échelle 3 ;
o Teinte : la teinte devra étre étudiée afin d’avoir un aspect identique a I'existant.

Les surfaces décoffrées ne doivent pas présenter d’écarts supérieurs a 5 millimetres ; la stabilité des coffrages
est justifiée en conséquence.

Les parements vus, qui ne présentent pas au décoffrage les qualités demandées, sont repris par ragréage,
enduit, peinture, etc. selon le choix du Maitre d’CEuvre. Les reprises qui peuvent étre imposées a
I'Entrepreneur pour donner a un parement sa qualité de parement fin, sont entierement a sa charge.
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Les joints de paroi doivent étre étanches a la laitance.

Le PAQ précisera les dispositions détaillées de coffrage : nature des parois, constitution des joints, préparation
des coffrages, mise en ceuvre et décoffrage.

ARTICLE I11.20 — BETON ET MICRO-BETON

La mise en ceuvre sera réalisée selon les stipulations du chapitre 8 du fascicule 65 du C.C.T.G.

La mise en place du béton et du micro béton ne doit pas provoquer de ségrégation, de déplacement
d’armatures ou de déformation anormale des coffrages.

Le béton est mis en ceuvre par vibration (dans la mesure du possible). Le nombre de vibrateurs et leur diamétre
seront compatibles avec les cadences d’exécution et les conditions de mise en ceuvre.

L'entreprise se tient informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires en
cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel.

[11.20.1 Bétonnage par temps chaud et/ou temps sec

Le béton et le micro béton, avant mise en place, est a une température inférieure a 30 °C. Si la température
ambiante est supérieure a 20 °C ou si I'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particulieres sont
prises :
* L'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé,
pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise au moment des
fortes chaleurs ;

e Lacure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres de protection du béton sont
prises.

[11.20.2 Bétonnage par temps froid

La température du béton et du micro béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température
ambiante est inférieure a 5 °C tout en étant supérieure a 0 °C, et s'il y a des risques de gel dans les 24 heures
qui suivent la mise en place du béton, des protections particuliéres sont mises en place aprés acceptation du
Maitre d’'CEuvre.

Tout bétonnage est interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures du matin sera inférieure
a0°C.

Lorsque le béton ou micro béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a
2 °C, I'Entrepreneur dispose, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des
éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui est utilisé pour empécher le béton frais de
geler. Le béton endommagé par le gel est enlevé et remplacé et cela aux frais de I'Entrepreneur.

[11.20.3 Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont approvisionnés afin
de pouvoir protéger la surface et les bords de la dalle.

En cas de pluies, les dispositions suivantes seront prises :
» Le béton et le micro béton frais est protégé au frais de I'entreprise ;
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» Pour le béton et le micro béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit étre exécuté si le
béton n’a pas commencé sa prise ;

e Alafin de la pluie, lorsque le béton et le micro béton reprend sa teinte mate, un nouveau répandage
du produit de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées ;

» Sile béton ou le micro béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

[11.20.4 Reprise de bétonnage

A chaque reprise sur béton ou micro béton durci, la surface de I'ancien béton est rendue rugueuse, et nettoyé
a vif par un traitement approprié. La surface de reprise est humidifiée a saturation avant coulage du béton
frais.

Le mode de réalisation de reprise sera détaillé dans le PAQ.

ARTICLE Ill.21 - RAGREAGE

Le ragréage des bétons endommagés sur le génie civil sera réalisé par mortier ou micro mortier définis au
chapitre Il du CCTP.

Avant application, le support devra étre humidifié a refus au moins 6h00 avant coulage du mortier ou micro
mortier. Au moment de I'application, il sera humidifié a nouveau. Il faudra veiller cependant a ce qu'il soit non
ruisselant et débarrassé de tout film ou flaque d’eau en surface lors de I'application.

Le support devra présenter une garantie d’adhérence suffisante : 1,5 MPa suivant NF P 18-802. Pour cela, Il
est nécessaire d’enlever les parties non adhérentes telles que laitance, huiles, graisses.

Les mortiers et micro-mortiers seront appliqués, soit a la truelle en veillant a bien serrer le mortier ou micro
mortier, soit par projection.

Un surfacage a la taloche ou équivalent sera a réaliser dés que les mortiers et micro mortiers commenceront
a tirer. L'application se fera selon les prescriptions du fournisseur : préparation, dosage, conditions d’emploi,
dosage.

Le produit devra étre stocké dans son emballage d'origine non entamé et a l'abri de I'hnumidité, a des
températures optimales.

ARTICLE Ill.22 — DOSSIER DE RECOLEMENT

111.24.1 — Présentation des documents

Par dérogation a I'article 40 du CCAG, I'Entrepreneur remettra le dossier de récolement dans le délai de quinze
jours suivant la date d’achévement des travaux et avant réception. Ce dossier comportera deux grandes
parties :

| — Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Ce dossier caractérisera les ouvrages construits.
Tous ces documents seront conformes a I'exécution.
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Il — Le dossier qualité ouvrage (DQO)

Ce dossier caractérisera la qualité de la réalisation des ouvrages. Il contiendra les documents appropriés pour
justifier la conformité aux exigences normatives et contractuelles.

Le dossier qualité ouvrage comportera les procés-verbaux, rapports, enregistrements, -certificats
correspondants, comme par exemple :

» Les fiches techniques des matériels et produits utilisés ;
e Les fiches ou rapports de non-conformité diiment finalisés et approuvés ;
* Les procés-verbaux relatifs aux contréles et essais de mise en service, etc.

La liste fournie n'est pas exhaustive. Elle doit étre arrétée par I'entreprise en fonction des essais qu’elle aura
effectués.

[11.24.2 — Conditions de remise
Le DOE sera remis sur clé USB et sur support papier en 2 exemplaires.

Les tirages papier reproductibles seront de bonne qualité, coupés et pliés au format A4 (norme NFE 04.507).
lIs seront groupés par matériel et livrés par paquets.

Tous les documents seront en langue francgaise. Les pieces écrites seront présentées en classeurs. Les plans
pourront étre classés en boites d’archives ou en classeurs.

Le dossier sera constitué d'un sommaire général concu de facon a retrouver dans quel classeur ou boite
d’archives se trouve tel ouvrage, équipement, matériel. Chaque classeur ou boite d’archives comportera lui-
méme une table des matiéres de son contenu.

La clé USB sera organisée en répertoires, ce classement sera le reflet de celui retenu pour les exemplaires
papiers.

Les formats de fichiers informatiques qui seront acceptés sont précisés a l'article 111.3.3.1 du CCTP.
L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre, aux fins de vérification avant expédition finale, une liste

compléte et a jour. La non remise préalable de cette liste exposera I'Entrepreneur au refoulement de ses plans
définitifs.

Tous les plans, dessins et documents remis deviendront la propriété du Maitre de I'ouvrage. Celui-ci aura toute
latitude de les reproduire librement, notamment pour I'approvisionnement des piéces de rechange.

Il n'est fait exception que pour les plans ou documents relatifs spécifiguement a des éléments ou dispositions
brevetés, le fournisseur devant alors fournir les références des brevets correspondants.

ARTICLE IIl.25 — GARANTIE

111.25.1 — Généralités

Les clauses et la durée de la garantie sont définies aux articles 12 du CCAP.

[11.25.2 — Définition de la garantie

En cas d’apparition d’une panne, une déclaration de panne et demande d'intervention sera faite par téléphone,
avec confirmation par télécopie ou message €électronique, a I'entreprise. Cette déclaration comportera les
indications suivantes :
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* Le matériel ou systeme défectueux ;

» Ladescription précise de la panne ;
* Le délai d’intervention souhaité.

[11.25.3 — Obligations de I’entrepreneur (garantie contractuelle)

Le titulaire est soumis a la garantie de parfait achévement, article 44 du CCAG travaux
En application de l'article 44.2 du CCAG travaux, la maitre d’'ouvrage se réserve le droit de prolonger le délai

de garantie jusqu'a I'exécution compléte des prestations exigibles dans le cadre de la garantie de parfait
achévement (article 44.1 du CCAG travaux).
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