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1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1

DISPOSITIONS COMMUNES

PREAMBULE

Objectif du document

Le présent CAHIER DES CHARGES a pour objet de définir les prestations du Titulaire retenu
pour ce marché. Les candidats devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les données
techniques du présent marché afin de prendre la responsabilité pleine et entiére de leur projet et
de définir I'ensemble des matériels ainsi que les prestations constituant le marché « Systéme de
Sécurité Incendie » relatif aux prestations dues pour ce projet de remplacement du SSI du
batiment Cordier de I'hopital Pitié Salpétriere.

L’ensemble des prestations directes et indirectes comprend notamment :

- L’établissement des études d’exécution ;

- La mise en ceuvre des installations de chantier ;

- Les prestations de dépose des équipements actuels (y compris le traitement des
détecteurs ioniques) ;

- Les prestations d’électricité liées aux installations déposées et installées ;

- Les prestations de mise en ceuvre d'un Systeme de Sécurité Incendie ;

- Les prestations de mise a jour de I'Unité d’Aide a I'Exploitation ;

- Les prestations de platrerie, menuiserie, faux-plafond et peinture suite a la réalisation
des travaux ;

- La gestion du maintien en activité des différentes installations ;

- La réalisation de formations ;

- Les pestation de nettoyage incombant au chantier ;

- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les éléments du dossier
d’identité incendie.

Dans le cadre du Marché, le Titulaire du marché aura une obligation de résultat et devra
impérativement proposer I'ensemble des prestations garantissant un fonctionnement optimal du
Systéme de Sécurité Incendie et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les travaux seront réalisés dans un batiment en exploitation. le titulaire devra prendre en compte
les contraintes d'intervention lié a un milieu hospitalier et a la présence de public.

Allotissement de la prestation

Les prestations constituent un lot unique comprenant le remplacement du matériel S.S.I obsoléte
et complément de cablage.

Le marché est a prix global et forfaitaire.
Le marché ne comporte aucune Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) obligatoire.

Périmétre

Le projet prend en compte la totalité du batiment de Cordier.

Description du site

Plan de masse

Le site est accessible au 83, boulevard de I'Hbpital - Paris.
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1.1.4.2 Présentation du site

Le batiment Gaston Cordier se compose de:

- Un ancien batiment de 1970 élevé de 9 étages sur rez-de-chaussée et de 2 niveaux de
sous-sols .

- Un batiment de 2002 nommé NPU (Nouveau Plateau des Urgences) élevé d'un étage sur
rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol. Il est construit en extension du batiment Cordier.

comporte :
- Des niveaux d'hospitalisation (250 lits),
- Des salles de cours,
- Des locaux de consultation,
- Le service des urgences (RDC et R+1 du batiment NPU),
- Des salles de surveillances,
- Des blocs opératoires au R-1,
- Une unité de soins continu au R-1,
- Une Stérilisation,
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1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.5

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

- Un service de radiologie,
- Des locaux techniques,
- Une hélistation en toiture.

Classement

C’est un ERP de 2éme catégorie de type U.
L'effectif total déclaré est de 1 417 personnes pour 254 lits.

Amiante et plomb

Le batiment étant construit aprés le 1er janvier 1949, il n'est pas assujetti a la réalisation d'un
diagnostic plomb.

Le batiment (hors NPU) étant construit avant le 1er juillet 1997, il est assujetti & la réalisation d'un
diagnostic amiante.

Intervenants

Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Maitrise d’ceuvre pour le remplacement du Systéme
de Sécurité incendie a la société CS Ingénierie.
Il assurera les missions suivantes :

- Le visa des documents d’exécution du Titulaire du marché,

- Le suivi des travaux,

- L’assistance aux opérations de réception.
Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation le planning
détaillé, 'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements
mis en place pour validation (liste exhaustive au paragraphe Définitions des Prestations
d'Etudes).

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contrdle, du Maitre
d'CEuvre, du Coordonnateur S.S.I. et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en
conformité d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.

Bureau de controéle

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contrleur technique pour le remplacement du
Systéme de Sécurité incendie a la société RISK CONTROL.

Il devra la rédaction des rapports RICT, RFCT, RVRAT et le contrdle des missions L, Le et SEL.
Le RICT est en annexe.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation 'ensemble des
plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements mis en place pour
validation.

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contréle, du Maitre
d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en conformité d’équipements posés
sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.

Préconisations sécurité et protection de la santé

La mission de sécurité et de protection de la santé sera réalisé sous décret de 92-158 du 20
février 1992.

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de coordination de la sécurité et de la protection de la
santé de niveau Il a la société BTP-Consultants.

Pour chaque intervention et tout le temps que dure son marché, le Titulaire est tenu de respecter
un certain nombre de mesures de prévention. Ces derniéres sont décrites dans un plan de
prévention qui est établi en début de marché et révisé au tant que de besoin.

Le plan de prévention décrit de fagon précise 'ensemble des travaux, des risques engendrés et
des mesures a mettre en place pour se prémunir de ces risques. |l devra pendre en compte les
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éléments transmis lors de la sensibilisation a la radioactivité et I'hygiéne hospitaliére.
Enfin, ce plan doit étre continuellement mis a jour en fonction de I'évolution des effectifs appelés a
intervenir sur site, mais aussi en fonction des problémes d’hygiéne et/ou de sécurité rencontrés
par le Titulaire du marché lors de 'accomplissement des diverses taches lui incombant.
Une fois le marché notifié, le Titulaire du marché sera convoqué a une inspection commune des
lieux dintervention. Cette concertation permettra d’identifier et d'analyser les risques
d’interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place les mesures de
prévention idoine.
A lissue de cette inspection, le Titulaire du marché établira un Plan de Prévention, définissant les
mesures a mettre en place.
Il sera demandé de fournir en complément un certain nombre de documents a jour :

- Liste du personnel ;

- Aptitudes médicales ;

- Habilitations électriques et nacelles ;

- Descriptifs des diverses opérations ;

- Fiches techniques des produits utilisés ;

- Etc.
Les mesures de prévention et les consignes de sécurité décrites dans ce plan seront a respecter
a tout moment sous peine d’application de pénalités, le site n’acceptant aucune dérogation aux
régles d’hygiéne et de sécurité et ce pour quelque raison que ce soit.
Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'entreprise (Entreprise Générale, co-
traitant, sous-traitant, etc.) qui exécute une tache sur le chantier.

1.1.5.4 Coordination S.S.I.

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Coordination en Systémes de Sécurité Incendie pour
le remplacement complet du Systéme de Sécurité incendie a la société CS Ingénierie.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné I'ensemble des documents
nécessaires a la constitution du dossier d’identité du Systéme de Sécurité Incendie et ce tout au
long des phases d'études, d’exécution et de réception (collecte incluse dans la prestation)
conformément a la norme NF S61-932 :
- Les PV d’essais et de conformité des matériels a mettre en osuvre ;
- Les certificats NF-SSI| ou NF-Produits ;
- Les rapports d’associativité des matériels a mettre en ceuvre ;
- Les schémas de principe de l'installation et plans de cablage détaillés :
o Des réseaux électriques ;
o Cheminements Techniques Protégés si requis ;
o De la ventilation avec identification des ZC, CTA et CCF ;
o Du désenfumage avec identification des ZF, volets et moteurs de
désenfumage ;
o Aérauliques et pneumatiques ;
o Des baies.
- La liste des plans ;
- Les plans d’implantation et d’identification des matériels centraux et terminaux ;
- Le plan des faces avantde I'E.C.S et du C.M.S.1 ;
- Les plans zoning de détection et de mise en sécurité mis a jour ;
- Les documentations techniques de tous les équipements mis en place ;
- Les instructions de manceuvre ;
- Les notices d’exploitation (consignes simplifiées) et de maintenance ;
- La programmation du S.D.l et du C.M.S.I. ;
- La vérification de 'UAE ;
- Les synoptiques S.D.l et CM.S.I. ;
- Les rapports d’essais par autocontréle de I'installateur.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte les éléments définis au Cahier des Charges
Fonctionnel rédigé par le coordonnateur S.S.I. (joint au présent C.C.T.P.) :

- Les principes généraux de mise en sécurité de I'établissement en tenant compte des
spécificités de l'opération, des demandes du Maitre d’Ouvrage et des exigences réglementaires ;

- La catégorie du S.S.1. ;

- L'organisation des zones de détection (ZD) et de mise en sécurité (ZS) ;

- Les corrélations entre ZD et ZS ;

- Les modalités de I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale, générale sélective) ;

- Les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ;

- Les constituants du S.S.l. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les
options de sécurité des D.A.S. ;

- Le principe et la nature des liaisons ;

- La procédure de réception technique du S.S.1.
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1.1.5.5 Equipe projet

Le titulaire présentera I'équipe projet qu’il délégue pour I'exécution des prestations (chefs de
chantiers, experts, techniciens, ouvriers, ...).

Le titulaire précisera par ailleurs pour chaque collaborateur susceptible d’intervenir :
- Fonctions dans le cadre du présent projet ;
- Aptitudes et certifications ;
- Références sur des projets équivalents.

1.1.5.6 Responsables de chantier

A la notification du marché de travaux, le Titulaire communiquera les numéros de téléphone
portable des responsables de I'opération : responsable de projet, conducteur de travaux et chef
de chantier.

Pendant toute la durée des travaux, le Titulaire du marché laissera en place ces numéros de
téléphone portable dédiés a ce chantier et qui auront été communiqué préalablement a la Maitrise
d’Ouvrage et a la Maitrise d’'CEuvre.

Ces téléphones devront étre accessibles aux heures normales de chantier et le correspondant
principal sera a minima le conducteur de travaux présent sur le site.

De plus, dans le cadre du maintien en activité des installations, un numéro d'astreinte devra étre
aussi accessible 24h/24. Le Titulaire aura a sa charge une astreinte technique pendant la durée
du chantier et 'année de garantie de parfait achévement, celle-ci devra intervenir sous 4 heures,
décompté a partir de I'appel téléphonique ou de la commande par télécopie ou par mail.

1.2 INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT
1.2.1 Observations concernant le CCTP
1.2.1.1 Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.

Les indications n'ont pas un caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératifs a
I'achevement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans
exception, ni réserve. Sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la
réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou
autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat,
présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'acheévement des ouvrages en
accord avec le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d’ceuvre de toutes difficultés d'interprétation
ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des
ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient
exécutés conformément aux décisions de la Maitrise d’ceuvre sans entrainer de modifications du
prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est
formellement d{ et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble
des documents du dossier.

1.21.2 Notion d'équivalence

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges
sont données a titre indicatif.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit, niveau
sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de
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I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes, la Maitrise d'Oeuvre et le Maitre de
I'Ouvrage.

Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et
d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant l'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature
des marchés.

Le choix des matériels étant alors définis.

1.21.3 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les
plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se
garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise
d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise
d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans
l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une solution technique de
I'entrepreneur.

1.21.4 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur.
Méme non décrits, tous les détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la
finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

1.21.5 Ouvrages implicitement compris

Le CCTP définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d( au titre du présent lot" seront
implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention contraire.

L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achévement de I'ouvrage.

1.2.1.6 Lecture et étude cadre de la DPGF

Un cadre de rendu sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des
entrepreneurs.

Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d’ceuvre employées dans la construction.
L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre.

En particulier, il est de la responsabilité du titulaire d’établir sa proposition pour que les prix
unitaires et les prix globaux indiqués intégrent les difficultés d’exécution, les caractéristiques
environnementales et urbanistiques de la ville, les caractéristiques des matériels et les impératifs
imposés par la maitrise d’'ouvrage.

Dans le cadre de leurs offres, Il est du ressort du titulaire de prévoir I'intervention de spécialistes
qualifiées et de se faire assister de sous-traitants aux compétences avérées pour toutes
prestations nécessitant un savoir-faire particulier ne faisant pas partie de leur spectre de
compétence.
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1.3

1.3.1

1.3.1.1

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Conditions techniques d’exécution des travaux

Spécificités générales

L'attribution des travaux fera I'objet d’'une obligation de remettre une installation fonctionnelle et a
ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de
I'installation prévue au présent descriptif et ses annexes qui n'‘ont que valeur indicative.

Le Titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect
des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les normes et reglements auxquels il
se référe, lors d'essais et vérifications techniques de l'installation.

Le Titulaire du marché remettra une installation compléte alliant équipements conservés et
remplacés, en parfait ordre de marche et répondant intégralement aux impératifs d'exploitation.
Les documents joints sont donnés a titre indicatif et doivent étre vérifiés par le Titulaire du
marché. En conséquence, le Titulaire du marché ne pourra prétexter d'éventuelles erreurs,
omissions ou mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir ou d'installer une
partie des équipements dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation en son
intégralité ou encore pour présenter des suppléments de prix.

Par ailleurs, il appartient au Titulaire du marché de se procurer les fonds de plans a jour du
batiment. Le Maitre d’ceuvre lui transmettra les plans existants du DCE en format autocad.
Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Le Titulaire du marché doit s'assurer sur place, avant
toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les indications diverses mentionnées
sur les plans. En cas de doute, ils en référeront immédiatement au Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire du marché ne peut, de lui-méme, modifier quelque élément que ce soit au projet. Il
devra signaler tous les changements qui paraitraient utiles d’apporter et, demander tous les
renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet. Il doit compléter
dans les moindres détails, les dessins et plans qui lui seront fournis par le Maitre d’CEuvre.

Avant tout début d'exécution de travaux, le Titulaire du marché doit obligatoirement faire
approuver les plans et schémas par le Maitre d'CEuvre et le contrdleur technique.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces documents soient diffusés et
examinés en temps utile, et est tenu de les mettre a jour, dans les délais du planning contractuel,
en fonction des différentes remarques formulées.

Tout percement dans les structures du batiment devra étre effectué a l'issue d'une étude
spécifique ponctuée d'un avis favorable de l'organisme de controle agréé par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs a ces études seront a la charge du présent marché.
L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture des moyens
correspondants, restent a la charge du Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'Ouvrage ainsi qu'au
Maitre d'CEuvre (courrier recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait émettre quant a des
deéfauts de conformité de dispositifs ou d'installations relevant ou non de sa prestation mais dont il
prendrait connaissance lors de I'exécution des travaux, et que ces défauts concernent ou non sa
propre réalisation.

Ces installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en service.

Le fait pour le Titulaire du marché adjudicataire de respecter les clauses des pieces écrites par le
Maitre d’CEuvre ne saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité du
Titulaire.

Le Titulaire du marché ne pourra évoquer la mauvaise compréhension des documents, et de
I'étendue de la prestation a réaliser pour justifier de travaux supplémentaires, I'offre étant
forfaitaire.

Le Titulaire du marché s’engage a respecter les exigences du Maitre d’CEuvre. Le CCTP définit
I'essentiel des ouvrages a exécuter par l'entrepreneur. Méme non décrit, tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par
I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Le CCTP de chaque lot définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre
du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d( au titre du présent lot" seront
implicitement sous entendue en I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa
charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaire au complet achevement de
I'ouvrage.

En cas de désaccord, le Titulaire du marché devra I'indiquer dans sa proposition initiale. Toute
remise en cause ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue.

Le Titulaire du marché, avant de remetire son offre, devra procéder a toutes les vérifications,
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calculs et études nécessaires pour assurer la conformité avec les regles en vigueur et le bon
fonctionnement de l'installation.

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de visiter les lieux et s’étre rendu compte exactement
des travaux a exécuter, de leurs importances et de leurs natures.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionné.

1.3.1.2 Travaux d’ordre général

Le titulaire devra s’assurer que les prestations et fournitures permettront un achévement complet,
un parfait ordre de fonctionnement et un paramétrage permettant leur fonctionnement et ce, dans
le cadre d’une utilisation totalement opérationnelle du systéme de sécurité incendie.

Le titulaire devra intégrer dans son offre de prix tous les travaux nécessaires et indispensables
afin d’assurer le bon achévement et la mise en production des systéemes sans qu'il prétende a
aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission, notamment, dans les plans et
descriptifs.

Les équipements faisant I'objet de la présente consultation seront mis en ceuvre par les candidats
retenus et sous leur seule responsabilité.

Les licences et brevets mis en ceuvre dans le cadre de ce projet devront obligatoirement étre
acquis préalablement par le titulaire.

En plus des études d'exécution et d'atelier du projet, de la construction des ouvrages et en plus
de I'état des lieux exhaustif précisé au présent CCTP, les prestations suivantes sont a fournir par
le Titulaire du marché :

- Les frais de montage, des installations des dispositifs de sécurité nécessaires au bon
déroulement des travaux et des installations de chantier, pour chacune des prestations dues par
chaque marché, seront directement inclus dans chaque article ;

- La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux doivent étre employés et
ce, avant leur commande ;

- La réalisation de tous les essais et controles exigés dans le présent C.C.T.P. ou le cahier
des charges fonctionnel et la fourniture des procés-verbaux de ces essais ;

- En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d’'CEuvre ou le contréleur technique
pourront demander au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un
laboratoire spécialisé agréé ;

- Le coordonnateur S.S.I. demandera au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, la
réalisation de foyers types afin de controler I'efficacité de I'installation dans les locaux a volume
particulier (organisation a sa charge autant de fois que demandé) ;

- Les protections provisoires efficaces des ouvrages, pendant le transport et la durée du
chantier. Ces protections contre les chocs, rayures, salissures, arrachements etc. seront
soumises a l'accord du Maitre d’CEuvre ;

- Le bio-nettoyage s'il est constaté des anomalies et un non respect des consignes ;

- Le titulaire du marché mettra en ceuvre toutes protections des ouvrages adjacents a ces
travauy, il devra la pose et repose des éléments génants sa progression ;

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité du public ;

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions nécessaires pour
assurer le maintien de I'hygiéne et la non dispersion des poussiéres ;

- L'enlevement des protections provisoires suivant les instructions du Maitre d’'CEuvre,
I'enlevement des gravats, déchets, emballages ... ;

- De fagon plus générale, tous les ouvrages nécessaires au complet achévement des
travaux, et au raccordement sur les ouvrages adjacents ;

- Les travaux exécutés doivent étre conformes aux normes, textes en vigueur, aux DTU et
aux Régles de I'Art ;

- Le Titulaire du marché doit se conformer aux régles et réglementations professionnelles
et prescriptions spéciales des fabricants de produits ;

- Le Titulaire du marché doit, aprés achévement des travaux, procéder a la vérification du
bon fonctionnement de tous les éléments sur lesquels ou auprés desquels ces travaux ont été
effectués ;

- Notamment, il devra effectuer le nettoyage, aprés travaux, des différents ouvrages
endommageés ;

- Le Titulaire du marché doit respecter les horaires d’ouverture du site ;

- Le Titulaire devra établir avant la réception, les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).

Sont a la charge du Titulaire du marché :

- La dépose, le stockage, et la repose de tout ouvrage génant la progression de ses
travaux ;

- Le stockage de son matériel et de ses matériaux et la protection de ses ouvrages ;

- La protection des ouvrages existants dans I'environnement immédiat de ces travaux et
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qui pourrait étre endommagé par ces travaux.
est de la responsabilité du titulaire de procéder a I'enlévement au jour le jour des débris, gravats
et matériaux permettant de maintenir en parfait état de propreté a travers un nettoyage quotidien
les différents lieux ou sont exécutés les prestations objet du présent CCTP. Aucun emballage ou
déchet de fourniture ne devra rester sur place.

1.3.2 Objet du présent devis descriptif

Le présent Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des
travaux.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

1.3.3 Prise de connaissance du projet vérification des documents

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.
Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d’ceuvre tout élément susceptible
d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre
engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de
I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la
spécification des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la
plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément, apres la remise de son offre, en
s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se
présenter inexacts, incomplets ou contradictoires.

Les éléments apportés dans le présent CCTP constituent des éléments d’information qu'il
appartient au titulaire, sous son entiére responsabilité, de compléter.

En cas d'omissions, de divergences ou d'impossibilités techniques de réaliser ce projet, le
candidat devra y palier d’office et en avertir la maitrise d’'ouvrage au plus tard par écrit lors de la
remise de son offre. Ainsi, le titulaire reprendra a son compte I'ensemble des prescriptions et
garanties pour les matériels et prestations contenues dans ce marché.

Lors de I'exécution, le titulaire sera tenu de provoquer lui-méme en temps utile les instructions qui
pourraient lui faire défaut et de répéter ses demandes par lettres recommandées avec AR dans
les cas ou il n'aurait pas obtenu de telles instructions.

1.34 Connaissance et relevé des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'accés, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui
sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.
Cette visite est impérative et se déroulera en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant et donnera lieu a '’émargement d’une attestation signée du représentant du Maitre
d’Ouvrage.
L'Entrepreneur, lors de son relevé, devra porter une attention toute particuliere :

- A I'environnement des réseaux de maniére a prévoir toutes les mesures et équipements
a mettre en ceuvre pour obtenir une parfaite immunité électromagnétique des réseaux,

- A I'état des équipements actuels devant étre conservés.
L'Entrepreneur pourra demander au Maitre d'Oeuvre tous renseignements concernant les piéces
qui lui seront remises, s'il le juge nécessaire.
Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des piéces sera a la
charge de I'Entrepreneur.
En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.
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1.3.5 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de
I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans la partie "Description de l'installation
projetée" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier,
sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes
en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs,
structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition
architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties
visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les
définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans
les chapitres "Description de l'installation projetée" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes
et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.4 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

1.4.1 Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander au Maitre d'Ouvrage
d'arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

1.4.2 Obligations générales de chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs
et la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes
réglementaires en vigueur.

Spécialement, l'entrepreneur doit procéder aux épreuves et Vérifications réglementaires du
matériel qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de
levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une
personne ou un organisme compétent.
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1.4.3 Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le
chantier a l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps
d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le
chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes.
Il s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de tout recours
qui pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés
ou enlevés sans son accord expres.

1.44 Travaux soumis a coordination en matiére de SPS

La nature et I'é¢tendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants
éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par
l'intervention du coordonnateur en matiére SPS désigné dans les documents du marché sous le
nom de coordonnateur SPS.

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur
le chantier un danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette
disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination.
L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan

Général de Coordination.
L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique
directement au coordonnateur SPS :

a) Le PPSPS et ses mises a jour ;

b) Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le
chantier ;

c) La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) Dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e) Dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des
représentants au sein de ce colléege ;

f) Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

e) Les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la
sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indiquent leur objet. L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S de ses interventions au
titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au
moins équivalente.

Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :
L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

1.4.5 Plan général de coordination sécurité (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint
aux piéces du marché DCE et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux
complétant la déclaration préalable,

- Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur S.P.S.,
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1.4.6

1.5

1 .5.1

1.5.1.1

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en
découlent, concernant notamment :

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier
pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi
que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

o La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres,

o Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,

o L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation
électrique générale,

o Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site,

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour
établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes
aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de
travail,

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére,

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs
indépendants.

Etablissement en activité

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont
effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du
20 février 1992.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les normes et reglements spécifiques a chaque lot sont détaillés dans la partie de CCTP
spécifique a celui-ci.

Les Codes et Réglements

Critéres techniques pour travaux traditionnels

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous. Toutes
dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre. La
valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire a I'approbation de I'offre
de I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

Les Régles de I'Art : Il s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non
codifiées, qui régissent le savoir-faire d'une profession.

Les Normes : Editées par 'AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux.
Parallelement & ces normes "produits", il existe des normes de conception, des normes d'essais
et des normes d'exécution.

Les DTU : Documents Techniques Unifiés (ou NF DTU : normes frangaises homologuées, dans
un contexte européen), ils traitent des conditions de mise en ceuvre des produits traditionnels. lls
codifient les régles de I'art, et peuvent étre révisés en fonction des évolutions des techniques. lls
sont gérés par la Commission générale de normalisation du batiment. L'entrepreneur, par le fait
de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés frangais.
Les Régles Professionnelles : Les regles professionnelles sont rédigées par les organisations
professionnelles représentatives et constituent, parfois, le stade préparatoire a I'élaboration ou a
la révision d'un DTU.

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) : L'entrepreneur devra respecter les
fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de la délivrance
du permis de construire.

Lot: 01 29 ao(t2025- Page 13

DCE indice 3




AP.H.P. Remplacement SSI batiment Cordier Groupe Hospitalier Pitié CS INGENIERIE
Réf : APHP - Cordier Salpétriere
1.5.1.2 Critéeres techniques pour travaux non traditionnels

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel" doivent étre
considérés comme "non traditionnels”, méme s'il existe, dans ce domaine, certaines procédures
d'appréciation.

Les ATEC (avis techniques) : lls constituent un document officiel d'aptitude d'un procédé
nouveau établi par un " groupe spécialisé " au vu d'un dossier de travail établi par le fabricant
demandeur. Chaque avis technique est constitué par ce dossier de travail complété par un cahier
des prescriptions techniques. Les avis techniques sont délivrés pour une période déterminée au
terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont publiés par le CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment).

Les ATEx (Appréciation Technique d'EXpérimentation) : Pour accompagner linnovation
architecturale. Créée a l'initiative du CSTB, I'ATEx est une procédure rapide d'évaluation
technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant
pas encore l'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une opinion éclairée sur les
techniques qu'ils créent, constructeurs et concepteurs recourent de plus en plus a cette procédure
qui facilite I'exécution de premieres réalisations dans les meilleures conditions. Elle peut étre
favorable, réservée ou défavorable.

Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle) : Elles sont effectuées par un bureau de controle
agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par le fabricant.

1.5.2 Les Normes

1.5.2.1 Les normes francgaises

Normes estampillées NF : L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour l'exécution
de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé
NF.

1.5.2.2 Les normes européennes

Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (Eurocodes)
pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes
devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont
reprises dans la collection des normes frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et
remplacent les normes nationales en contradiction.

1.5.2.3 Les normes internationales

Normes ISO : Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par
le Maitre d'Ouvrage pour des productions avec ce label.

1.5.2.4 Documents techniques contractuels du projet codes et reglements propres

au

projet

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement :
Réglement, codes, lois, cahiers et avis.
Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement :

- code de l'environnement,

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les Regles de I'Art,

- Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Eurocodes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U.,

- Les fascicules
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.2.1

- Les Regles Professionnelles,

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés
au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

- Le code du travail,

- Les reglements de sécurité,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le réglement sanitaire duquel releve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,

- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécuirité,

- Les avis et observations du contréleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniere édition publiée a la date des
piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre toute
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe
spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation” pour les produits récents).

COORDINATION TECHNIQUE

Renseignements a fournir emplacement et surcharge d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,
c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Installation de chantier

Plan d'organisation de chantier

L'entrepreneur a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi
en accord avec les différentes entreprises. Il sera établi avec le recensement des besoins de
chaque entreprise et sur la base du Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur
SPS.

Son objectif est de :

- Prévoir le matériel nécessaire a l'exécution du chantier, et vérifier que les prévisions
permettent d'exécuter les travaux en respectant le planning prévu ;

- Prévoir 'aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel dans de
bonnes conditions ;

- Attribuer a chaque entreprise des surfaces ou elles pourront stocker des matériaux ou du
matériel, ou préparer leur travail ;

- Permettre d'avoir la vision globale de la future organisation du chantier ;

- Prévoir les dispositifs de sécurité du Coordonnateur Sécurité ;

- Permettre d'obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de voirie et
montage de grues sur la voie publique si cela est nécessaire ;

- Obtenir toutes autorisations pour survol de la grue ;

- Etc.

Il comportera :

- Les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux
d'hygiene ;

- Les emplacements des bennes a gravats et recyclage.
Ce plan est soumis a l'agrément du Maitre d'Oeuvre, du coordinateur S.P.S. et sera envoyé a
toutes les entreprises.
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1.6.3 Livraison et stockage approvisionnements

Tout entrepreneur doit le transport a pied d’ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état.

Le transport a pied d’ceuvre inclut manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.
Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier.

Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations
nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec
enlevement des emballages et déchets aux décharges.

L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise
en demeure, procéder a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et & ses frais exclusifs. Aucune
indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.

1.6.4 Protection des personnes et des ouvrages

Il appartient au Titulaire du marché, de prendre toutes précautions lors de I'exécution de ses
ouvrages, tant au niveau de la sécurité et de I'hygiéne du batiment que de celle du personnel
intervenant dans les zones de chantier et du public.

Les zones de chantier seront définies hebdomadairement lors des réunions de chantier afin d’étre
validées avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage. Il en sera de méme pour les moyens de
délimitation et de protection entre le chantier et I'activité du site.

Le Titulaire du marché réalisera une protection des ouvrages par film plastique « polyane », ou
suivant nécessité, par des panneaux en aggloméré ou équivalent afin de protéger les sols, les
vitrages et tous les ouvrages qui font partie intégrante des locaux et qui resteront en place, ainsi
que les ouvrages immédiats en fonctionnement, a la charge de chaque corps d’état intervenant
sur ces types d’ouvrage.

Le Titulaire du marché mettra en ceuvre toutes les protections contre la dispersion des poussiéres
dans les zones hospitalieres.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour éviter les nuisances sonores, vibrations et
olfactives.

L’ensemble de ces mises en ceuvre devra étre au préalable soumis pour validation au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre par une documentation, des schémas et plans de principe de la
protection a mettre en ceuvre.

1.6.5 Suivi des déchets-nettoyage

Les nettoyages et enlévements devront étre exécutés au fur et a mesure de I'avancement des
travaux. Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront appliquer toutes les mesures prévues
dans les piéces contractuelles de l'opération, en cas de retard dans I'enlévement des gravois (ou
manque de nettoyage du chantier).

La zone de travail devra étre nettoyée chaque jour aprés la fin des travaux. Le titulaire sera
responsable du traitement des déchets qu’il produit.

Le titulaire devra veillera a ce que toutes les poussiéres issues des machines et travaux soient
constamment aspirées en temps réel et ne soient pas dispersées dans l'air ambiant. En
complément de I'aspiration, I'eau peut étre utilisée pour amalgamer les poussiéres a condition
gu’elle soit aspirée immédiatement.

Le Titulaire du marché, intervenant dans des zones en activité, doit maintenir les espaces de
chantier propres et rangés. Il devra quotidiennement assurer :

- L’évacuation des emballages et déchets ;

- Laisser les cheminements libres d’acceés ;

- Le nettoyage des zones en chantier.
Il devra un nettoyage minutieux. Il sera réalisé au fur et a mesure de I'avancement et de la
libération des zones. Il devra rendre la zone dans I'état de propreté initial.

Le Titulaire du marché devra prendre en compte I'élimination des déchets (loi N° 75633 du 17
juillet 1975 et décret N° 95 517) comportant les opérations suivantes :

- La collecte ;

- Le transport ;
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- Le stockage ;
- Le tri et le traitement nécessaires a la récupération des matériaux réutilisables.

Ce document expose et engage le Titulaire du marché sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets évacués ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
Le Titulaire du marché devra présenter un tableau de répartition par nature et famille de matériaux
(répartitions par volume).
Le Titulaire du marché remettra en complément au Maitre d’Ouvrage, les bordereaux de suivi des
déchets.

1.6.6 Vérification des travaux essais

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par
le bureau de contrble éventuel ou I'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur
doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre lui demanderait durant
I'exécution des travaux ou méme aprés. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les
essais nécessaires aux attestations AQC N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra
faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe AQC.

1.6.7 Pilotage propre a I'entreprise

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'hnarmonisation et a la perfection de ses ouvrages.

Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il
réalisera les travaux préparatoires indispensables.

Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions
d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre.

Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.

1.7 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

1.71 Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives.

Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de Il'ouvrage, la
nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

1.7.2 Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en
ceuvre suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte
toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet.

Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de
transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et
matériaux mis en ceuvre dans la construction de l'ouvrage.

Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et
d'intervention.

Les matériaux seront neufs, de la meilleure qualité, conformes aux derniéres normes,
prescriptions des D.T.U. et de derniéres générations lors de signature du marché.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront avoir
obtenu celui-ci.

Il appartient a l'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de
contréler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de
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fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas
dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.
Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas a une
restriction vers une marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques
particulieres et vers une qualité de fabrication cautionnée et reconnue.
L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent
C.C.T.P. mais devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du
produit évoqué.
La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon les
criteres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés ;

- Fiabilité ;

- Durabilité ;

- Colt d'entretien ;

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement ;

- Garantie constructeur et assistance technique ;

- Importance et précisions des documents techniques.

1.7.3 Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d'Ouvrage
les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits qu'il
compte employer, en référence a l'application de la norme NF P 01-010.

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant
leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au
minimum étre connues des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux
exigences de la norme NF P 01-010. A savoir, I'évaluation des risques sanitaires concerne
actuellement :

La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs. La contribution a la qualité sanitaire
de l'eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif
et qualitatif) fixé par le Maitre d'Ouvrage, en la matiére.

1.7.4 Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans
pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.
Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux,
I'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé
des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en
ceuvre, a I'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

1.7.5 Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a
béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et
brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles apres la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et
étre préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a l'exécution de la peinture définitive, ou de non-
conformité, la Maitrise d’ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et
évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.
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1.7.6 Respect des normes

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en
respectant les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

1.7.7 Matériaux nouveaux

Avis techniques : Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques
ou matériaux nouveaux, proposés par les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique
de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte particulieére d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas
fait 'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la Maitrise d’ceuvre, une
documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de contrdle confirmé par une
attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la Maitrise d’ceuvre se
réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

1.7.8 Matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d’ceuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP.

Tout entrepreneur s'engage auprés de la Maitrise d’ceuvre, a proposer, en cas de nécessité, le
remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant ses engagements,
soit aux ordres donnés par la Maitrise d'ceuvre et a faire son affaire personnelle de la fourniture
de ces matériaux de remplacement.

1.7.9 Dimensionnement des matériaux respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations
des piéces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais,
tout ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites stipulations. Il assume seul la
responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérification des plans (notamment
cotes).

1.7.10 Termes génériques

Ci-aprés, la signification de certaines phrases condensées :

- « Fourniture et pose » signifie et comprend : l'achat, l'installation, le raccordement, la
mise en service et les essais complets nécessaires a I'exploitation normale et sécuritaire de
I'installation particuliere a laquelle ils se réferent.

- « Pose » signifie et comprend : I'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires
requis et/ou nécessaires au raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute
assistance requise pendant la mise en service et essais de ces équipements.

- « Fourniture » signifie et comprend : I'achat, I'acquisition et la livraison, ainsi que la mise
en service et essais d'un équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps
d'état et/ou tierces personnes.

- « Travaux » signifie et comprend : la main d'ceuvre, le matériel, I'équipement et appareils
de contrbles, accessoires et autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires a
une installation compléte et fonctionnelle.

- « Cablage » signifie et comprend : les conduits, fourreaux, chemins de cables, raccords,
boites de tirage, cables et autres éléments nécessaires aux raccordements électriques, de
quelque nature qu'ils soient, tels qu'indiqués ou notés.

- « Non apparent » signifie : enfoui dans la magonnerie et autres constructions, installé en
trémies, entre doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous
coffrages.

- « Apparent » signifie : qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel
que défini ci-dessus.

- « Indiqué », « montré », « noté » signifient : tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et
dans le descriptif.

- « Réserve » signifie : place, cheminement, dimensionnement supplémentaire laissé libre
de tout matériel ou équipement pour une mise en ceuvre compléte ultérieure.
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1.7.11 Controle

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des
Charges du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les
contréles et essais demandés par la Maitrise d’oeuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre,
I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les
transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre, lui
demanderait durant ou aprés l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en
découlant sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de
I'Entrepreneur dans le cas contraire.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est
effectuée jusqu'a compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un
proces-verbal rédigé selon l'annexe AQC n° 2. Il est adressé par I'Entrepreneur en deux
exemplaires a la Maitrise d’ceuvre.

1.8 LIVRAISON DES OUVRAGES

1.8.1 Documents pour les D.O.E.

Les documents nécessaires seront remis en formats informatiques et papier dont un reproductible
en ce qui concerne les plans. Le nombre est déterminé dans le CCTP.

Ces documents comprennent :

- Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et
particulierement les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les
fluides, y compris réseaux d'évacuation (plans EXE en format DXF ou DWG, fiches techniques et
notes de calculs en pdf),

- Bordereaux d'approbation du Bureau de Controle,

- Procés-verbaux d'essais et d'analyse,

- Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et
équipements en langue francgaise,

- Certificats de conformité,

- Certificats de garantie,

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la
conduite, la maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa
conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.

La liste des documents est a minima, elle pourra étre complétée dans les différents lots.

1.8.2 Réception des ouvrages

1.8.2.1 Essais et réception

Le Titulaire du marché prendra toutes dispositions, tant pendant la mise en ceuvre qu'au cours
des essais des installations a sa charge, pour assurer la sécurité non seulement de son
personnel mais également du public conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Lors de la réception, le Titulaire du marché devra fournir tous les certificats de conformité, les
fiches d’autocontrdle, les dossiers et les plans d'études remis a ce jour et portant la mention «
recollement ».

Une fiche d'autocontrdle de chacun des équipements devra étre présentée.

Les Opérations Préalables a la Réception (OPR) et la réception auront lieu en présence du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du bureau de contrdle et du coordonnateur S.S.1.

Le délai nécessaire a la levée des réserves apres les OPR sera déterminé a I'issue de celle-ci.

La visite du Maitre d’CEuvre et du coordonnateur S.S.I. en vue des pré-réceptions ne s'effectuera
qu'apres remise par le Titulaire du marché, des fiches d'essais ddment complétées.

Ces essais ne pourront étre que complémentaires aux vérifications et tests demandés par le ou
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les organismes de contrdle.

Le Titulaire du marché devra tous les essais et réglages nécessaires a ces équipements pour
I'obtention d'un parfait résultat dans toutes les conditions d'environnement et mettra a disposition
du Maitre d’CEuvre, le personnel qualifié pour mener a bien les essais et les vérifications, y
compris les mises au point et les manipulations pouvant en découler.

L'exécution des essais et vérifications figurant sur les documents ne dispense pas le Titulaire du
marché d'effectuer d'autres essais en application de la réglementation en vigueur et des clauses
du marché.

La réception finale en présence du Maitre d’'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du bureau de contrdle et
du coordonnateur S.S.l. sera établie en fonction d’'un formulaire détaillé propre a celui-ci. Cette
réception donnera lieu a un proces-verbal signé par les différentes parties.

La réception comportera les opérations suivantes :

- Vérifications générales ;

- Vérifications fonctionnelles.

- Contréle de conformité aux C.C.T.P., C.C.F. et reglements ;

- Controle du fonctionnement, chaque fonctionnalité du S.D.I. et du C.M.S.I. sera testée ;

- Contréle de la mise a jour de 'UAE et du fonctionnement des détections ;

- Controle de qualité des équipements, cheminements de cablage, conditions de pose ;

- Contréle de spécifications en quantité, en conformité avec la DPGF.
Lors de ces essais, dans les locaux a volume particulier comme le hall, I'escalier entre les 2
niveaux de RdC, etc... et sur demande du coordonnateur S.S.l. et du bureau de contréle, le
Titulaire du marché devra la réalisation de plusieurs foyers types (organisation a sa charge autant
de fois que demandé).
Le Titulaire du marché sera tenu de remplacer immédiatement et a ses frais toute piéce ou
ouvrage non conforme au Cahier des Charges ou aux réglements en vigueur et, prendra a sa
charge les remises en état et rectifications de tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions suivantes : foudre ou
intervention de personnes étrangéres a l'installation.
Il restera responsable jusqu'a la mise a disposition des frais entrainés par la réparation de tous
dégats, vols ou bris. Il remettra, en début de chantier, a la Maitrise d’ceuvre un calendrier de mise
a disposition du matériel par phase.

Le Titulaire du marché restera responsable, pendant la durée de garantie, des malfagons ou des
défauts de fonctionnement des appareils et des conséquences que cela pourraient avoir pour le
batiment.

Le Titulaire du marché sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui
pourraient se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation, ou
du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

1.8.2.2 Détails des autocontroles

Le titulaire effectuera systématiquement les tests suivants par ses propres moyens des
équipements durant leur installation. Cet autocontréle portera notamment sur les aspects suivants

- Conformité aux normes et réglementations en vigueur en lien avec la présente
consultation ;

- Conformité aux documents contractuels ;

- Bonne et compléte réalisation des ouvrages ;

- Qualité, fiabilité et performances des matériels mis en ceuvre ;

- Qualité, fiabilité et performance du systéme dans son ensemble notamment en terme de
robustesse des communications au regard de dysfonctionnement d’éléments techniques
redondés ;

- Paramétrage des systémes.

Le titulaire tiendra a jour des fiches d’autocontréle et sera en mesure de remettre ces fiches a la
demande de la maitrise d’ouvrage.

1.8.2.3 Controdle visuel

Le contrdle visuel a pour but de vérifier que les cablages de raccordement sont conformes a I'état
de l'art a savoir :

- la vérification des matériels utilisés ;

- le respect des contraintes d'environnement ;

- Le respect des dossiers d’exécution ;

- l'utilisation appropriée des chemins de cables ;

- la mise en ceuvre des jarretieres inter-équipements ;
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- la fixation des éléments (jarretiéres optiques) ;
- la propreté des locaux, chemins de cébles et goulottes (absence de résidus) ;
- 'aspect esthétique.

1.8.3 Garanties

En complément des garanties prévues aux conditions générales du marché, il est spécifié que :

- La garantie de parfait achévement estde 1 an ;

- La garantie de bon fonctionnement est de 2 ans (matériels et installation).
Le Titulaire du marché garantit en outre, que l'installation réalisée par lui, correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'a celles précisées ensuite dans les
documents d'exploitation.

Le Titulaire du marché doit la garantie TOTALE de ses équipements pendant 1 an. Elle couvrira
tous les incidents et défaillances, a I'exception de ceux qui résulteraient d'un mauvais usage, hors
son fait, celui-ci devant étre prouvé.

Les opérations normales d'exploitation qui auraient été omises dans les notices ne pourraient
donner lieu a un mauvais usage imputable au Maitre d'Ouvrage.

Pendant le délai de garantie de bon fonctionnement, le Titulaire du marché est tenu de remplacer
immédiatement et a ses frais, tout appareil ou partie d’appareil qui serait reconnu défectueux, et
d’effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de construction, d’installation ou de
fonctionnement.

Le délai de garantie débute le jour de la réception totale (réserves complétement levées). Pour les
zones en réception partielle, le délai de garantie des équipements réceptionnés débute le jour
méme.

Les piéces qui présenteraient une usure anormale, ou qui auraient été remplacées pendant la
période de garantie bénéficieront d'une prolongation de garantie supplémentaire de 6 mois.
Méme réceptionné et aprés 2 ans de garantie, il reste entendu que tout vice d’installation décelé
postérieurement a cette période et ayant entrainé un préjudice matériel ou corporel sera imputé
au Titulaire du présent marché qui devra la réparation des dommages causés tant a l'installation
qu’aux tiers.
En conséquence, le Titulaire du marché s'engage a réaliser toutes les prestations des réparations
lies a l'exercice de la garantie, sur demande de I'exploitant :

- Avec un préavis réel de 24 heures, hors fabrication et approvisionnement particulier ;

- Dans le créneau horaire mis a sa disposition compte tenu des zones d'intervention
concernées en respectant les procédures et réglementations mises en place et, en particulier,
celles ayant une incidence sur la slreté et la sécurité du batiment.

Le délai de réalisation de la prestation est le délai minimum qui peut étre raisonnablement obtenu
en mettant en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la correction des
défauts.

En cas de non-respect du délai imparti, il est expressément convenu que le Maitre d’Ouvrage
peut se substituer au Titulaire du marché, I'ensemble des dépenses engagées lui étant alors
répercuté.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- La conduite des installations ;

- Les travaux normaux d'entretien ainsi que les matiéres consommabiles, les réparations
qui seront les conséquences d'un abus d'usage, les dommages causés par les tiers.

1.8.4 Dégradations, pertes, vols

Toute dégradation pendant la réalisation du projet est de la responsabilité du titulaire qui devra a
ses frais procéder au remplacement des matériels dégradés par des équipements matériels neufs
et identiques. Ainsi le titulaire mettra en ceuvre les actions de protection et sécurité qui s'imposent
concernant les fournitures et matériels stockés ou mis en place dans le cadre de ce chantier.
Cette disposition peut aller si nécessaire jusqu’a la surveillance du chantier par un gardiennage
de jour comme de nuit par des moyens appropriés et/ou équipes spécialisées.

Le titulaire du marché devra informer son personnel de se cantonner uniquement sur les lieux des
travaux.

Toute action entrainant des dégradations sur des éléments extérieurs au projet due a une
manipulation inadéquate ou une mauvaise réalisation engage la responsabilité du titulaire y
compris lorsqu’il sera fait appel a un ou plusieurs sous-traitant(s).
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Le titulaire sera responsable en toute circonstance et pour toutes causes que ce soit de
'ensemble des personnels intervenant pour leur compte et de leurs agissements notamment pour
des faits d’accidents ou de vols.

1.9 ETUDES PREPARATOIRES
1.9.1 Documents fournis par le Titulaire du marché
1.9.1.1 Documents a fournir lors de la phase étude

Le Titulaire du marché s’engagera a communiquer :

- Les plans d’installation de chantier suivant les phases de travaux ;

- Un dossier complet reprenant toutes les études nécessaires a la réalisation du projet,
(plan d'implantation, de réseaux, fiches techniques des matériaux etc. [détail ci-dessus]) ;

- Le plan de prévention ;

- Un suivi des indices de plans et leurs validations. La diffusion de ce suivi se fera sous
format Excel et devra étre hebdomadaire entre la notification et la réception du marché travaux.

1.9.1.2 Documents a fournir lors de la phase exécution

Le Titulaire du marché s’engagera a communiquer la mise a jour des documents d’études chaque
fois que nécessaire en fonction des modifications apportées lors de I'exécution.

Toutes modifications devront au préalable étre soumises a validation de la Maitrise d’Ouvrage et
de la Maitrise d’CEuvre.

1.9.1.3 Documents a fournir lors de la phase de réception

Le Titulaire du marché établira un planning des essais détaillés et signifiera leurs éventuels
impacts sur I'activité du site.

Lors de chaque pré-réception, le Titulaire du marché devra remettre a la Maitrise d’CEuvre :
- Ses autocontrdles de tous les équipements de la zone contrdlée ;
- Les plans d’implantation des équipements de la zone contrdlée.

Le Titulaire du marché s’engagera a communiquer pour la réception :

- La notice technique reprenant le listing récapitulatif du matériel ;

- Les plans de recollement de l'installation ;

- Les synoptiques ;

- Les rapports d’essais et les fiches d’autocontréle ;

- La mise a jour des notices de conduite et d’entretien des installations ;

- Les éléments constituant le dossier d’identité du S.S.l. (cf. paragraphe Dossier
d'ldentité S.S.I page suivante).

Ces éléments seront remis pour validation a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’CEuvre avant
constitution des DOE finaux.

1.9.1.4 Dossier des ouvrages exécutés

Le Titulaire du marché devra la fourniture et rédaction d’'un cahier de recettes de l'installation,
celui-ci permettra de valider 'ensemble des éléments installés. |l sera remis au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 jours avant la réception du marché, pour validation.
Dans un premier temps, le présent Titulaire du marché soumettra en un exemplaire papier et un
exemplaire informatique, une premiére version du DOE a la maitrise d’ceuvre et a a maitrise
d’ouvrage pour avis 15 jours avant la réception.

Dans un second temps, le présent Titulaire du marché devra la fourniture d’'un dossier de
recollement fournit en 5 exemplaires papiers dont un reproductible et 5 exemplaires
informatiques. Il reprendra 'ensemble des éléments du dossier d’exécution actualisé et identifié
dossier de recollement :
- La fourniture des documentations des matériels et matériaux mis en ceuvre :
o Des notices techniques des équipements avec la nomenclature des
composants ;
o Une notice d'exploitation des équipements ;
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o Une fiche « résumée » des principales fonctions et de leurs mises en ceuvre
pour chaque équipement ;
- Les cahiers de recettes sur site ;
- Les documents d’études d’exécution ;
- Les synoptiques des architectures réseaux identifiants les composants matériels actifs
déployés ;
- Les caractéristiques fonctionnelles des équipements ;
- Les caractéristiques d'exploitation ;
- Les notices de maintenance comportant en particulier :
o Un organigramme simplifié de détermination des pannes ;
o Une description des principaux réglages a effectuer sur chaque équipement ;
0 Une description de la maintenance préventive a effectuer ;
0 Une procédure de remplacement des sous-ensembles défectueux ;
o Les modalités d'entretien des produits mis en ceuvre, la nature des produits
autorisés pour les diverses surfaces a nettoyer ;
- Les notes de calculs justificatives et notes techniques ;

La documentation remise devra étre accessible par tous :
- Plans d’implantation sur logiciel AUTOCAD version 2018;
- Plans d’implantation en format PDF.

1.9.1.5 Dossier d’identité S.S.I.

Le Titulaire du marché s’engage a fournir en version papier et informatique au coordonnateur
S.S.1. les éléments suivants et permettant la constitution du dossier d’identité :

- Liste des plans fournis ;

- Liste des matériels fournis et documents techniques relatifs (notices, guides etc.) ;

- Certificats de conformité aux normes et associativité entre matériels ;

- Liste des Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou
Déclencheurs Manuels (D.M.) correspondants ;

- Liste des Zones de mise en Sécurité (Z.S.), Zones de Compartimentage (Z.C.), Zones
de Désenfumage (Z.F.), Zones d’Alarme (Z.A.) avec identification des D.A.S et des arréts
d’équipements associés ;

- Corrélation entre Z.D et Z.S du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1) ;

- Corrélation entre les dispositifs de commande et les D.A.S ;

- Schémas de principe de linstallation, les plans de céblage détaillés devant étre
annexés au dossier d’identité ;

- Notices d’exploitation et de maintenance des matériels constitutifs du S.S.1 ;

- Instructions de manceuvre ;

- Les plans d’implantation et de zoning sur papier et sur CD au format Autocad.

1.9.1.6 Eléments a la charge du maitre d’ouvrage

Dans le cadre de la prestation, le Maitre d'Ouvrage fournit :

- Les plans de synthéses des niveaux sous format Autocad pour intégration d’'un calque
« S.S.I. » faisant apparaitre chaque équipement et cheminement de céblage ;

- La Maitrise d’CEuvre se réserve la possibilité d'imposer un cartouche et une mise en
page spécifique.

1.9.2 Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d’ceuvre, au
coordinateur SSI et au Bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales nécessaires au
bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres
entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune
desdites entreprises serait tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur
leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d’ceuvre pour accord.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Régles de I'Art,
demander toutes les explications a ce sujet et éventuellement proposer toutes modifications dans
le cadre du forfait.

Ces documents seront soumis a la maitrise d’ceuvre au moins vingt jours avant mise en
exeécution, afin de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon
modifier le projet sans approbation de la Maitrise d’ceuvre.

En tout état de cause, la réalisation des ouvrages ne pourra intervenir qu’aprés avoir regu le visa,
des documents ci-dessus, de la part de la Maitrise d’CEuvre, du coordinateur SSI et du Bureau de
Controle.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d’ceuvre et le bureau
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de contréle technique dés I'ouverture du chantier.

Aprés acceptation de la Maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires informatiques
et papier suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par
Ceux-Ci sous sa propre responsabilité.

1.9.3 Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a ses études d’exécution la documentation compléte et les fiches techniques
détaillées des matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent
document.

1.9.4 Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec
toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du SPS.

1.9.5 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des
documents établis par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d’ceuvre. Le visa du Maitre
d’ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans
du marché.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du
coordonnateur SPS aprés la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

1.9.6 Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier
de la maitrise d’ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier.

Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel, les plans
et détails dans leur plus récente mise a jour.

Il veillera également a annuler les exemplaires périmés.

1.9.7 Etablissement de plans d'exécutions en phase préparatoire

Le dossier remis aux candidats lors de la consultation est un dossier directeur d'exécution. Les
piéces écrites et graphiques définissant les besoins, les spécifications techniques détaillées des
matériels mis en ceuvre et moyens nécessaires, constituent pour I'adjudicataire une obligation de
résultat. En conséquence, il sera tenu de réaliser tous les plans d'exécution en fonction du
matériel et des matériaux réellement employés et de la technique de mise en ceuvre qui leurs sont
propres.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et
de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de
calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents
indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre
coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. Ce dossier comprendra aussi les plans
d'organisation de chantier et les phasages de chantier.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux
et les soumettra a l'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de contrdle auxquels il les
diffusera gratuitement. La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise toutes
les justifications complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes
rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de
non-conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans
I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de controle
jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages.

La vérification des plans par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle ne saurait en rien
diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entrepreneur réalisera un suivi de I'émission des indices et de leur validation.
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1.9.8 Remise de documents avant réception

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les
contrats de maintenance, sont remis au Maitre d’ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la
nomenclature des piéces du dossier.

Le Titulaire établira un planning des essais détaillés et signifiera leurs éventuels impacts sur
I'activité du site.

Le Titulaire s’engagera a communiquer pour la réception :

- La notice technique reprenant le listing récapitulatif du matériel ;

- Les plans de recollement de l'installation ;

- Les synoptiques ;

- Les rapports d’essais et les fiches d’autocontrole ;

- La mise a jour des notices de conduite et d’entretien des installations ;

- Les éléments constituant le dossier d’identité du S.S.l. (cf. paragraphe 5.1.5 page
suivante).
Ces éléments seront remis pour validation a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’CEuvre avant
constitution des DOE finaux.

1.9.9 Modifications diverses

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au point ou
découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées
comme ouvrant droit a demande de supplément.

Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des
besoins de mise en ceuvre, I'entrepreneur ne pourra, également, prétendre a supplément.
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution
approuves.
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2 GENERALITES RELATIVES AUX ATTENDUS
POUR LE DEROULEMENT DES TRAVAUX

2.1 Réglementations et normes

Dans I'étude et I'exécution de son marché, le Titulaire du marché devra tenir compte des
stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par
circulaires officielles, normes frangaises homologuées par 'AFNOR, documents techniques
unifiés, etc. applicables aux travaux décrits par le présent document en vigueur a la date de la
remise de I'offre, ainsi qu’aux Régles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, le Titulaire du marché
devrait en avertir le Maitre d’CEuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de
facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste limitative.

Elles sont un rappel des principaux documents applicables :

211 Normes et réglements généraux

- Code de la Construction et de I’'Habitation ;

- Décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 pour I'exécution des dispositions du Code du travail,
hygiene et sécurité des travailleurs ;

- Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du Code du travail
’ - Décret n° 77.1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions d'hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une Entreprise extérieure ;

- DTU, arrétés, décrets, normes et réglements en vigueur a la date de la remise des offres
’ - Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux.

21.2 Normes et réglements « partie électrique et réseau »

- Décret n°® 72.1120 du 14 novembre 1972 relatif au controle et a l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures ;

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre les courants électriques ;

- Arrété du 10 novembre 1976 relatif a I'exploitation et a I'entretien des circuits et des
installations électriques de sécurité ;

- Arrété du 14 juin 1969 relatif aux gaines de télécommunication ;

- Décret n° 2010-1017 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations des Maitres d’Ouvrage
entreprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs
en matiére de conception et de réalisation des installations électriques ;

- Décret n° 2010-1018 du 30 aolt 2010 portant sur diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail ;

- Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ;

- Décret n° 2010-1016 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux ou dans les lieux de travail ;

- La norme NF C 04 200 : Repérage de conducteurs ;

- La norme NF C 12 100 : Protection des travailleurs qui mettent en ceuvre des courants
électriques ;

- La norme NF C 15 015 : Détermination des sections des conducteurs et dispositifs de
protection ;

- La norme NF C 15 100 : Installations électriques BT - Régles et additifs ;

- La norme NF C 15 103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences
externes ;

- La norme NF C 18 510 : Installations Courants Faibles et Forts ;

- La norme NF C 32 024 : méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et
de gainage des cables électriques ;

- La norme NF C 32 060 : Polyéthyléne pour enveloppes isolantes et gaines de cables de
télécommunication ;

- La norme NF C 32 070 : Conducteurs et cables isolés pour installations (+additif 1 et 2) ;

- La norme NF C 32 321 : Conformité des cables de distribution basse tension ;

- La norme NF C 32 201 : Conformité du conducteur de protection ;
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- La norme NF C 32 310 : Conformité des cables basse tension résistant au feu.

- Les normes NF C 46 020 /21/22 en ce qui concerne la compatibilité et les rayonnements
électromagnétiques ;

- La norme NF C 63.410 : Ensembles d'appareillages basse tension montés en usine ;

- La norme NF P 25-362 : Fermetures pour baies libres et portails, spécifications
techniques, régles de sécurité ;

- La norme NF EN 60825 : Sécurité des appareils a laser ;

- La norme ISO 11 801 relative aux cablages de catégorie 5 ;

- Les normes EN 50.082 & EN 55.024 concernant limmunité aux décharges
électrostatiques (CEl 801.2), aux champs électrostatiques (CEl 801.3), aux impulsions a front
raide (CEI 801.4) et aux parasites (CEI 801.6) ;

- Compatibilité électromagnétique : Marquages CE, FCC part 15 Class A (EN 55022 Class
A), EN 50082-1, VCCI Class A ;

- Les spécifications EIA/TIA 568 - Catégorie A et bulletins techniques TSB 36 et 40 ;

- UTE C 18 510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.

213 Normes et réglements « partie S.S.l. »

- Arrété du 25 juin 1980 modifié et portant approbation du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- Arrété du 10 décembre 2004 : Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux
établissements recevant du public - Dispositions particuliéres au Type U ;

- Instructions techniques n° 246 sur les régles techniques de désenfumage ;

- NF S 61-970 (Février 2013) : Systémes de Détection Incendie (S.D.l), régles d'installation

- NF S 61-950 (Janvier 2004) : Matériel de Détection Incendie - Détecteurs et organes
intermédiaires ;

- NF S 61-961 (Septembre 2007) : Matériels de Détection Incendie : Détecteurs autonomes
déclencheurs ;

- NF C 32-070 (+A1) (Janvier 2001) : Conducteurs et cables isolés pour installations ;

- NF EN 54-1 (Janvier 2007) : Systemes de détection et d'alarme incendie - Partie 1
. Introduction ;

- NF EN 54-2/A1 (Janvier 2007) : Systemes de détection et d'alarme incendie - Partie 2 :
Equipement de Contréle et Signalisation ;

- NF EN 54-3/A2 (Juillet 2006) : Systemes de détection et d'alarme incendie - Partie 3 :
Equipement de Contrdle et Signalisation ;

- NF EN 54-4/A2 (Novembre 2006) : Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie 4
: Equipement d’Alimentation électrique ;

- NF EN 60-849 (Aolt 1998) : Systémes électroacoustiques pour services de secours ;

- NF X08-070 (Juin 2013) : Informations et instructions de sécurité - Consignes et
instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentations techniques de
sécurité ;

- NF EN ISO 7010 (Avril 2013) : Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de
sécurité - Signaux de sécurité enregistrés ;

- NF S 61-930 (Décembre 2001) : Systéeme de Sécurité Incendie, systéme concourant a la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

- NF S 61-931 (Avril 2004) : Systeme de Sécurité Incendie, dispositions générales ;

- NF S 61-932 (Décembre 2008) : Systéme de Sécurité Incendie, régles d’installation ;

- NF S 61-933 (Septembre 2011) : Systéme de Sécurité Incendie, régles d’exploitation et
de maintenance ;

- NF S 61-934 (Mars 1991) : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie ;

- NF S 61-935 (Décembre 1990) : Systéme de Sécurité Incendie Unités de signalisation ;

- NF S 61-936 (Mai 2013) : Systeme de Sécurité Incendie Equipement d’Alarme ;

- NF S 61-937-1 & 13 : Systéme de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité ;

- NF S 61-938 (Juillet 1991) : Systeme de Sécurité Incendie : Dispositifs de Commandes
Manuelles (D.C.M.) - Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) - Dispositifs
de Commandes avec Signalisation (D.C.S.) - Dispositifs Adaptateurs de Commandes (D.A.C.) ;

- NF S 61-939 (Mars 1992) : Systéme de Sécurité Incendie Alimentations Pneumatiques
de Sécurité (A.P.S.);

- NF S 61-940 (Juin 2000) : Systéme de Sécurité Incendie Alimentations Electriques de
Sécurité (A.E.S.);

- NF S 61-949 (Novembre 1995) : Commentaires et interprétations des normes NFS 61-
931 a NFS 61-939.

D'une maniére générale, le Titulaire du marché devra respecter I'ensemble des textes
réglementaires - lois, décrets, arrétés, circulaires - et para-reglementaires - normes, DTU, avis et
solutions techniques.

Py

Tous les matériels devront avoir l'indice de protection et le degré de réaction au feu requis,
selon les conditions d'influences externes des différents locaux, suivant les spécifications du
guide de la norme NF C15-100, COMPIL 5 juin 2015. .

A noter que lorsqu'un batiment est classé dans les Etablissement Recevant du Public
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(E.R.P.), les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer
que les installations ou équipement soient réalisés en conformité avec les dispositions de la
réglementation; le contréle exercé par I'administration ou son représentant ne les dégage pas des
responsabilités qui leur incombent personnellement.

L'Entreprise devra en outre respecter les spécifications techniques fixées par les fabricants
des matériels utilisés et les spécifications de mise en ceuvre exposées dans les documents
normatifs 1ISO / CENELEC ainsi que celles publiées par la Fédération de I'Ingénierie et de
I'Intégration Immotique (F3l) et la Ficome pour tous les points non spécifiquement précisés dans
le présent document.

Ainsi que les textes relatifs a la compatibilité électromagnétique CEM :

- Les directives Européennes 89/336/CEE du 3 mai 1989,

- Les directives Européennes 93/31/CEE,

- Les directives Européennes 93/68/CEE du 22 juillet 1993

- La norme EN 55-022 juin 2012 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques
des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

2.2 Cablage et canalisation
2.2.1 Courants faibles
2.21.1 Chemins de cables

Quand ils le pourront, le Titulaire utilisera les chemins de cables existants pour effectuer une
nouvelle distribution Courants Faibles. Pour ce faire, ils devront préalablement s’assurer et vérifier
que les cables qui y cheminent sont bien uniquement de nature Courants Faibles, auquel cas les
Titulaires réaliseront un nouveau cheminement.

Pour les zones non irriguées par un chemin de cables pour lesquelles il sera utile d’en prévoir, les
Titulaires effectueront des cheminements. Pour ces cas de figure, I'ensemble des chemins de
cables sera placé dans les faux-plafonds et les zones techniques, chaque fois que plus de 4
cables suivront le méme parcours, que celui-ci soit vertical ou horizontal, y compris dans les
plénums situés au-dessus des plafonds suspendus.

Dans tous les cas de figure, aucun cable ne devra dépasser la hauteur d’aile du chemin de cébles
dans lequel il est distribué.

La conception des cheminements des chemins de cébles doit tenir compte des rayons de
courbure minimaux des cables qui seront supportés.

Les chemins de cables Courants Forts devront respecter une inter-distance minimum de 30 cm
avec les distributions Courants Faibles.

Les chemins de cables seront dimensionnés pour permettre une extension future de 30 %.

Les chemins de cables seront fixés au moyen de consoles, pendards ou tiges positionnés a
raison d'une fixation tous les 1.50 m. Ces supports seront calculés pour permettre de supporter
les cables a installer dans cette phase de travaux, majorés d’'une surcharge de 30 %
correspondant a I'extension future.

Les changements de direction seront réalisés a I'aide de piéces préformées pour les dalles, et de
pliages et de découpes effectuées au coupe-boulon avec méachoires dites « coupe d'angle
tondeuse ».

Les bords abrasifs résultant des découpes seront limés.

Lorsque la configuration des lieux nécessite une interruption du cheminement, I'espace entre les 2
chemins de cébles ne devra en aucun cas excéder 1 m.

22111 Mise a la terre des chemins de cables

Tous les chemins de cables seront obligatoirement raccordés au réseau de terre dans
les conditions de la norme NF C15-100.

Un cable cuivre nu d’'une section minimale de 25 mm?, cheminera sur I'aile extérieure, en
paralléle de chaque chemin de cables et fixé par bornes en laiton non isolées a chaque
changement de direction, ou tous les 5 m et par collier en fibre synthétique de polyamide
tous les 30 cm. En cas de superposition de chemins de cables, il sera installé un
conducteur de terre sur lequel viendront se raccorder les liaisons de mise a la terre des
autres chemins de cébles.

Un maillage des chemins de cables sera établi a chaque intersection au moyen d’une
tresse sertie boulonnée.

Lot: 01 29 ao(t2025- Page 29

DCE indice 3




APH.P.
Réf : APHP - Cordier

Remplacement SSI batiment Cordier Groupe Hospitalier Pitié CS INGENIERIE
Salpétriere

2.21.1.2 Pose des cables sur les chemins de cables

Les cables seront disposés en nappe correctement peignée sur les chemins de cables et non de
maniére anarchique (croisements) dans les chemins de cables. lls seront regroupés en toron et
fixés par des attaches RILSAN disposées tous les 0.30 m.

Les canalisations de sécurité devront étre séparées des autres réseaux par une distance
minimum de 40 cm.

22113 Caractéristiques

Les chemins de cables dédiés aux réseaux Courants Faibles seront en fil d'acier galvanisé de
type dalle marine, d’une hauteur de 50 mm et d’une largeur de 300 mm.

Les chemins de cables, leurs supports de fixation et leurs accessoires devront tous étre issus de
la méme gamme de matériel du fabricant retenu. lls devront étre sélectionnés en respectant
strictement les prescriptions du fabricant et recommandations d'usage.

Les chemins de cables mis en ceuvre sur les terrasses seront réalisés sans perforation de
l'isolant. Les supports des chemins de cables pourront étre de type Big Foot Systems ou
équivalent. lls seront adaptés a une utilisation en ambiance extérieure et équipés d'un couvercle
plein.

2.21.2 Caractéristiques des canalisations

Dans les endroits ou il n’est pas prévu de chemins de cables, les Titulaires prendront soin de faire
cheminer les canalisations sous :

- Tube IRO dans les plenums des faux-plafonds, les locaux et galeries techniques, les combles
etc. ;

- Goulotte électrique pour la distribution des terminaux (cas de certains détecteurs) et certains
passages de cables difficiles ;

- Plinthe électrique dans les endroits ou il n’est pas possible de cheminer en sol ou en plafond.
Les caractéristiques de ce dernier conférent a la canalisation ainsi établie un degré de protection
correspondant aux risques de I'emplacement ou du local (résistance mécanique, isolement
électrique, non-propagation de la flamme, résistance a la corrosion, étanchéité, mise en ceuvre,
etc.).

Dans tous les cas, les conduits utilisés seront conformes a la norme UTE C68 100.

La section des conduits devra étre choisie telle qu'il soit possible de retirer aisément le ou les
conducteurs et d'en assurer le remplacement sans démontage. Cette regle sera respectée
lorsque la section totale des conducteurs (isolants compris) ou des cables (gaine extérieure
comprise) sera au plus égale au 1/3 de la section intérieure des conduits.

En montage apparent, la fixation des conduits sera assurée par des colliers vissés a raison d'un
collier tous les métres pour les conduits métalliques rigides et un collier tous les 0,30 m pour les
conduits rigides en matiére isolante.

En montage encastré, les Titulaires du lot concerné doivent les saignées et scellements
nécessaires, ainsi que la fixation des conduits. lls feront effectuer a leurs frais et par une
entreprise spécialisée, la reprise des enduits avec deux couches au minimum.

Les conduits métalliques montés en apparent seront mis a la terre, sauf exceptions prévues par
les normes. lls seront munis d'embouts de protection pour éviter toutes détériorations possibles
des cébles ou conducteurs.

Le ou les Titulaires du lot concerné conservent la responsabilité de la mise en place et du bon
état des conduits, en particulier lorsque ces travaux sont effectués avant que soient terminés ceux
des autres corps d'état.

A cet effet, il prendra tous les contacts nécessaires avec les autres prestataires de fagon a mettre
correctement en place et a fixer soigneusement les conduits en cause.

Aucune longueur supérieure a 10 fois le diamétre du cable ou 30 cm, ne sera admise sans des
fixations ou des protections mécaniques.

L’entraxe des points des fixations sera au maximum de :

- 1,00 m pour les conduits rigides blindés ;

- 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires ;

- 0,33 m pour les conduits souples ou cintrables et pour les cables multiconducteurs.

Un conduit ne devra, en principe contenir que les conducteurs d'un seul et méme circuit.
Cependant, il sera admis de faire passer dans un méme fourreau les conducteurs de circuits
différents a condition que les trois conditions suivantes soient réunies :
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- Chaque circuit soit issu d'un méme disjoncteur de branchement et comporte une protection
individuelle contre les surintensités ;
- Les sections des conducteurs actifs ne different pas de plus de lintervalle séparant trois
sections normalisées successives ;
- Le nombre de circuit soit limité a trois.
Toutes les traversées de murs seront protégées par des fourreaux et rebouchées afin de rétablir
I'isolement d'origine.

2.21.3 Conduits et goulottes PVC

2.21.31 Caractéristiques
Les goulottes (profilés et accessoires) seront certifiees NF pour une température minimale
d'installation et d'usage de -5°C et une température maximale d'usage de +60°C selon la norme
NF EN 50085-2-1. Elles seront non propagatrices de la flamme et conformes a l'essai au fil
incandescent a 960°C.
La protection au choc sera assurée par le choix d'un modéle avec 1K adapté.

2.21.3.2 Mode de pose
Le respect des rayons de courbures des cables Courants Faibles dans les différents
changements de direction (angles et traversées de cloisons ou murs) sera assuré par la mise en
ceuvre des accessoires VDI du fabricant de la goulotte.
Toutes les goulottes seront fixées par vis hors des dispositions spécifiques exigées par le Maitre
d’Ouvrage.
Le dimensionnement des goulottes offrira une réserve de 30%.

2214 Conduits IRL

2.21.41 Caractéristiques
Les conduits seront certifiés NF USE et conformes a la norme NF EN 50086-2-1.
lls seront non propagateurs de la flamme et conformes a I'essai au fil incandescent a 960°C.

2.21.4.2 Mode de pose
Tous les conduits seront fixés par colliers lyre tous les 80 cm maximum. Le diamétre sera adapté
a la section de cable.

2215 Protections contre les chocs
Les canalisations exposées a des risques mécaniques le long des murs et parois, seront
protégées en dessous d'une hauteur de deux meétres a partir du sol, par un tube acier de la qualité
chauffage.
Les tubes aciers seront posés sur colliers deux piéces munis de rondelles de propreté, distants de
0m50 les uns des autres et fixés sur les éléments magonnés réputés stables de la construction.
L'Entreprise prendra toutes dispositions et assurera les protections qui lui sembleront nécessaires
a la sauvegarde des canalisations.

2.21.6 Trous — Carottages — Percements — Passages

Tous les trous, carottages, percements et calfeutrements, nécessaires a la mise en ceuvre des
installations décrites dans le présent document, seront a la charge des Titulaires du lot concerné.
Des plans et engravures seront transmis en temps utile au Maitre d’CEuvre, de fagon a ce que les
réservations de trous nécessaires aux passages des canalisations, puissent étre controlées.

Les Titulaires devront par la suite contréler I'exécution de leurs réservations dont ils seront seuls
responsables.

En aucun cas, il ne sera fait de percement, scellement ou saignée dans un élément porteur
(poteau, poutre ou nervure de plancher) sans I'accord du Bureau d’Etudes de Structure.
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La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destinés.

La traversée des murs, planchers et ossatures, sera faite a I'aide de fourreaux dépassant de
0,005 m minimum les faces finies pour les parois verticales et de 0,03 m minimum pour les parois
horizontales (5 cm dans les piéces humides).

Le diametre intérieur du fourreau est supérieur de 1 cm au diametre extérieur du tube.

Les rebouchages autour du fourreau seront exécutés avec les mémes matériaux que I'élément
traversé, sachant que les enduits de finition ou revétements sont dus par le Titulaire du lot a
I'origine du percement et devront étre strictement identiques a ceux existants.

Les fourreaux en acier sont protégés intérieurement et extérieurement contre I'oxydation.

Dans l'espace entre tube et fourreau, Le ou les Titulaires du lot concerné placent un matériau
isolant acoustique, anti-vibratile et, suivant nécessité, coupe-feu.

Toutes les découpes et les percements actuels ou futurs de paroi coupe-feu ou plancher, seront
rebouchés par le ou les Titulaires du lot concerné pour rétablir le degré coupe-feu de la paroi. Le
Titulaire du lot fournira avant utilisation du produit, le PV de tenue au feu de ce dernier pour
validation du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

2.21.7 Retouches

Les Titulaires du présent marché devront exécuter a leurs frais exclusifs toutes les reprises et
remises en état nécessaires a la compléte finition de ses ouvrages. Le contrdle de cette bonne
finition est d avant la réception des travaux.

Les percements/rebouchages ne devront dégrader les béatiments en aucune maniére, les
retouches nécessaires (enduit, peinture, etc...) sur les murs et cloisons sont a prévoir au titre du
présent marché.

221.8 Cablages

Les principes de céblage et la nature des cables a mettre en ceuvre sont décrits dans les
descriptions techniques ci-aprés.

2.21.9 Repérages

Les Titulaires apporteront un soin tout particulier au repérage des installations.

L'ensemble des différents éléments des installations sera repéré physiquement par des étiquettes
inaltérables rivées, vissées ou maintenues par collier pour les cables (systéme Duplix de chez
Legrand ou équivalent a soumettre a une validation préalable).

La couleur des étiquettes sera choisie en fonction des réseaux et laissée au choix du Maitre
d’Ouvrage.

Le texte des étiquettes définitives devra étre imprimé ou gravé. Les étiquettes manuscrites ne
seront tolérées que durant la phase chantier.

Le libellé du repérage sera conforme aux régles et conventions du Maitre d'Ouvrage et reporté sur
les plans et schémas d'exécution.

2.2.1.91 Cables

Les cébles seront repérés par des étiquettes placées au tenant et aboutissant, au niveau de
chaque équipements, a chaque changement de direction, en traversée de plancher ou de cloison
et réguliérement sur toute la longueur, environ tous les 15 m.

Tous ces marquages seront réalisés discrétement dans les parties visibles des locaux nobles.

2.2.1.9.2 Cheminement

D'autre part les cheminements seront tous repérés au moyen d'étiquettes inaltérables de couleur
rouge avec écritures blanches gravées portant l'inscription « cablage S.S.I. ». Ces étiquettes
seront fixées aux cheminements au moyen de colliers d'installation. Elles seront installées tous
les 4 m environ avec un minimum d'une étiquette par espace clos (placard technique, plenum de
faux-plafond d'un local).

2.2.1.9.3 Equipements centraux et terminaux

Tous les équipements seront repérés au moyen d'une étiquette inaltérable de largeur minimale 9
mm. Les équipements, a l'exception des points de détection, seront repérés selon le principe
suivant : « APP-NIV-NUM » ou :

- APP correspond au code mnémonique du type d'appareil (ECS, DS, BR, etc. ;
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2.2.2

2.2.21

2222

- NIV correspond au code de niveau (SS, RC, NI, etc.) ;

- NUM correspond au numéro d'ordre permettant de différencier les différents appareils de
chaque type.

Les points de détection seront repérés dans le conditions prévues par la norme.
L'étiquetage devra étre visible depuis le sol et comporter le numéro de la zone de détection a
laquelle le point concerné appartient.

Le choix du repére apposé sur I'étiquette :

- Doit étre identique au repére porté sur les plans d'exécution ;

- Doit permettre de mettre le point hors ou en service depuis I'E.C.S. ;

- Ne doit pas étre modifié lors de I'ajout ou la suppression de points sur les circuits de
transmission.

Le mode de repérage des points de détection doit étre validé par le Maitre d’CEuvre et le
coordonnateur S.S.1. en phase de préparation.

Pour les équipements installés dans le plénum du faux-plafond, une étiquette supplémentaire
sera installée sous le faux-plafond.

Cablages Courants Forts

Nature, sélection et mise en ceuvre des matériels

Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs et sans défaut, avoir les caractéristiques
correspondant aux influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre
exactement aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux demandés et a un
bon fonctionnement des installations, la présente spécification n'étant pas restrictive.

lls sont a mettre en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants et fournisseur, dés lors
que de telles prescriptions existent.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse et écrite du Maitre d'CEuvre, les frais résultants de changements non autorisés et toutes
leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service écrit,
seront a la charge des Titulaires.

Les Titulaires devront remettre au Maitre d'CEuvre, ou a son représentant qualifié, tous les proces-
verbaux d'essais ou de références que celui-ci demandera.

Le matériel électrique installé devra étre choisi dans la gamme retenue par le lot "Equipements
Electriques" et dans les conditions suivantes.

Les Titulaires sont tenus de signaler a leurs fournisseurs (notamment lorsqu'il s'agit de matériaux
ou équipements non traditionnels) les conditions d'utilisation des ouvrages et/ou installations dans
lesquels ils sont destinés a étre intégreés.

lls doivent s'enquérir aupres d'eux des éventuelles spécifications particuliéres de mise en ceuvre a
respecter dans ce contexte.

lls doivent, le cas échéant, leur demander leurs assistances techniques notamment en début de
réalisation, afin qu'ils puissent contréler, par eux-mémes la qualit¢é de mise en ceuvre des
matériaux ou équipements fournis par eux.

Au cours de la description des ouvrages dans le présent document, il est spécifié des marques et
références servant de fondement a la prescription.

Les soumissionnaires peuvent proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniquement équivalentes avec un aspect, une finition et une esthétique identiques.

Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'CEuvre et au
Maitre de I'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par PV de laboratoire d'essai, avis
technique CSTB, certification, label NF et EURONORM. Elles ne seront retenues que si le Maitre
d'CEuvre peut confirmer I'équivalence, stricte de ces produits au vu des renseignements fournis.
Dans ce cas, le CCTP sera rectifié avant signature du marché ou un additif lui sera annexé et
sera soumis a l'acceptation du Maitre de I'Ouvrage. Il deviendra alors le CCTP "Marché", les
marques et références ainsi approuvées ne pourront étre changées sous aucun prétexte.

Les Titulaires doivent garantir qu'ils ont la propriété des systémes, procédés ou objets qu'ils
emploient et & défaut s'engager auprés du Maitre d'Ouvrage, a acquérir toutes les licences
nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent.

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes UTE prévoient l'attribution de la marque, il ne
devra étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF ou
de la norme UTE.

Critéres de choix des matériels et canalisations

Outre le respect des normes de construction et de fabrication, les éléments constituant
I'installation électrique devront tenir compte des critéres suivants :
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2.2.2.21 Chute de tension

Les valeurs de chute de tension entre |'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne devront
pas étre supérieures a :

- 5 % pour les points d’accés.

La chute de tension ne devra jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon
fonctionnement, tant a la mise sous tension qu'en service normal.

2.2.2.2.2 Influences externes

Les matériels et cables de l'installation devront étre choisis et mis en ceuvre conformément aux
prescriptions du tableau 51 A de la norme UTE C15-100 et du guide C15-103.

2.2.2.2.3 Nature et sections des conducteurs

Elles seront déterminées pour chaque circuit en fonction du courant admissible (UTE C15-100 :
tableaux 52E, 52F, 52G, 52H) et de la chute de tension. La section la plus grande sera retenue,
en incluant une réserve de 30 %.

Si le Schéma des Liaisons de Terre (SLT) l'impose, il sera procédé a la vérification de la longueur
maximale de la distribution permise par le dispositif de protection pour la section considérée avec,
si nécessité, augmentation de la section.

Par ailleurs, la section des conducteurs tiendra compte des facteurs de correction dus aux
conditions de pose.

La section des conducteurs cuivre ne sera jamais inférieure a 2,5 mm? pour les circuits "prises de
courant 10/16 Amperes".

22224 Matériels de protection

Les disjoncteurs seront du type boitier moulé, a coupure pleinement apparente.

lls seront conformes a la norme NF C61-410 pour les disjoncteurs de faibles calibres et de faibles
pouvoirs de coupure et conformes a la norme CEIl 947.2 pour les autres.

De fagon générale, I'appareillage basse tension sera conforme a la norme CEl 947.1 Régles
générales - NF EN 60947.
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3 SECURITE INCENDIE

3.1 DEFINITIONS DES PRESTATIONS D’ETUDES
3.1.1 Etudes d’exécution
3.1.11 Généralités

Le Titulaire du marché a, a sa charge les plans de repérage et de détails d'exécution dont ceux a
I'échelle 1/50éme qu'il établit et soumet au Maitre d'CEuvre, au coordonnateur SSI et au Bureau
de Controle. Il établit les plans et dessins de détails nécessaires aux travaux ou a la demande du
Maitre d’CEuvre, au coordonnateur SSI et du Bureau de Contréle.

En tout état de cause, la réalisation des ouvrages ne pourra intervenir qu’aprés avoir regu le visa,
des documents ci-dessus, de la part de la Matitrise d’CEuvre, au coordonnateur SSI et du Bureau
de Contréle.

Il devra, en outre, la mise a jour de ces plans en cours de chantier, chaque fois qu’il sera
nécessaire et ce sans limite d’indice.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Régles de I'Art,
demander toutes les explications a ce sujet et éventuellement proposer toutes modifications dans
le cadre du forfait.

Le dossier remis aux candidats lors de la consultation est un dossier directeur d'exécution. Les
pieces écrites et graphiques définissant les besoins, les spécifications techniques détaillées des
matériels mis en ceuvre et moyens nécessaires, constituent pour I'adjudicataire une obligation de
résultat. En conséquence, il sera tenu de réaliser tous les plans d'exécution en fonction du
matériel et des matériaux réellement employés et de la technique de mise en ceuvre qui leurs sont
propres.

Afin de valider ces études, le Titulaire du marché devra réaliser des exemplaires papiers qu'il
devra remettre a ces frais :

- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d'CEuvre ;

- Un exemplaire papier et un informatique pour le Bureau de Contréle ;

- Un exemplaire papier et un informatique pour le Coordonnateur SSI ;

- Un exemplaire papier et un informatique pour la Maitrise d’Ouvrage ;

- Un exemplaire papier pour conservation sur le site.

3.1.1.2 Eudes, plans d’exécution, notes de calculs

Le Titulaire du marché réalise a partir du dossier de consultation et de ces relevés de I'existant,
les études d’exécution en prenant en compte toutes les contraintes techniques et conditions
spécifiques du site. Les documents remis seront tous rédigés en langue frangaise.

Les études d’exécution comprendront les vues en plans, les coupes, les élévations, les détails,
les schémas, les fiches techniques, les méthodologies d’exécution. Ces documents s’étendent
pour les ouvrages provisoires et définitifs.

Le Titulaire du marché devra en cinq exemplaires en papier et quatre informatiques :

- Une nomenclature des documents a réaliser avec les dates de diffusion. Cette
nomenclature sera a transmettre au plus tard 15 jours calendaires aprés l'ordre de services
notifiant ce marché de travaux ;

- Un calendrier détaillé d’exécution ;

- Un relevé de linstallation actuelle identifiant la nature et I'implantation de tous les
équipements et cablages ainsi que leurs états ;

- Un descriptif de l'installation mis en place en respect des référentiels techniques et
permettant d’atteindre un fonctionnement optimal du présent C.C.T.P. :

o Les fiches produits et certificats de chaque matériel ;
o Les notices de conduite et d’exploitation ;
o Les rapports d’associativité des matériels ;
o Les schémas et plans unifilaires d'architecture.
- Le carnet détaillé de cables :
o Tenant et aboutissant ;
o Type de cable ;
o Longueur ;
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3.2

3.3

3.4

3.5

o N° de vue.
- L’emplacement et le nombre des équipements :
o Listing récapitulatif avec repéres et références matériels ;
o L’'implantation sur les plans de chaque niveau.
- Les plans de cheminements ;
- Les plans de réservations et de percements ;
- L’identification des équipements conservés ;
- La fourniture des synoptiques de cablage Courants Faibles et Courants Forts. lls sont
détaillés par sous-systémes :
o Synoptique du réseau S.D.I. et CM.S.I. ;
o Synoptique du réseau électrique.
- Principe de I'architecture software de 'U.A.E. et les vues ;
- Les notes de calculs de :
o Les puissances et protections nécessaires au fonctionnement du matériel du
présent marché ;
o L’origine de chaque alimentation ;
o Le dimensionnement de chaque cable ;
o Des fixations des équipements ;
oDes AE.S.
- La méthodologie (carnet de phasage par étage) mise en ceuvre pour conserver 'activité

o Possibilité de retour en arriére a tout moment et/ou mesure compensatoire ;

o Cohabitation des différents systémes ;

o Travaux en milieu occupé ;

o Les dispositions en matiére d'organisation ;

o Les moyens matériels et humains mis en place pour garantir la maitrise de la
qualité du service d’installation ;

o0 Un planning décomposé par zone et par phase de migration reprenant les
études, approvisionnement et travaux ;

o Rédaction d’une fiche d’intervention pour chaque type et lieu d’intervention.
- Le détail des plans et supports de formation des utilisateurs et de la maintenance ;
Le Titulaire du marché devra la fourniture d’échantillons et la réalisation de tests de

fonctionnement nécessaires a la validation du matériel lors de la phase étude.

Programmation et mise en service

Le titulaire devra de la programmation de l'installation selon les scénarios établis dans le CCF.
Il devra la mise en service de I'ensemble des équipements remplacés ou existants en fonction de
I'avancement de a migration

Tests et autocontroles

Le titulaire devra tester I'ensemble des équipements seront les scénarios du CCF.
Il éditera des autocontrdles de I'ensemble de ces tests.

Le détail des autocontréles est listé au chapitre réception des ouvrages.

Plus-value tests et travaux en horaires décalés

Le titulaire devra prendre en compte les intervention de nuit et de week-end selon les modes
opératoires définis dans le chapitre Organisation du projet.

Formations du personnel d’exploitation

Le Titulaire du marché devra prévoir les formations qui visent la prise en charge des installations
avant migration des installations et aprés réception des travaux.

Les formations se dérouleront sur site suivant le plan de formation suivant :

- 1 session d’une journée destinée aux administrateurs ;

- 1 session de deux journées destinées aux agents de maintenance ;

- 2 sessions d’'une demi-journée chacune, visant a former les responsables et chefs de
postes a I'exploitation des nouveaux équipements (4 & 5 personnes par session).

Un manuel de formation, servant de support de cours, sera remis a chaque participant. Il sera
adapté a la fonction de chacun (maintenance, agent de sécurité, administrateur).
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Il devra étre au préalable présenté et validé par la Matitrise d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage.
Une liste d’émargement sera signée pour chaque session et inclus au DOE.
Suite a la mise en service de l'installation, le Titulaire du marché réalisera une réactualisation des
connaissances des opérateurs et de la maintenance & 3 mois et 6 mois sous formes de
questionnaires et d’essais en mise en condition.
3.6 Affichage
Des fiches d'utilisation simplifiée des équipements seront a réaliser et a fixer a proximité de
chaque tableau répartiteur d’alarme et d’exploitation, E.C.S. et C.M.S.1., sous format A4, elles
seront plastifiées.
De méme, le Titulaire du marché devra la réalisation des plans de zoning plastifiés a fixer a
proximité des baies.
3.7 DESCRIPTION DE L’'INSTALLATION ACTUELLE
3.71 Installation actuelle
3.711 Constitution de I'installation
3.7.1.11 Equipements centraux
Le batiment est équipé d'un S.S.I. de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1.
L’installation est de marque DEF.
Les équipements centraux sont constitués de plusieurs baies implantées dans un placard
technique au rez-de-chaussée.
Elle est constituee de :
- Un Equipement de Contrdle et de Signalisation (E.C.S.) de référence NOVA ;
- Un Equipement de Contréle et de Signalisation (E.C.S.) de référence ALTAIR ;
- Un Concentrateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.) de référence ANTARES
Il
Ces matériels sont obsolétes.
Actuellement, un report est installé au P.C.S.l. avec remonté sur 'U.A.E de référence
Visio Def.
3.71.1.2 Principe de détection

Les locaux a sommeil, certains autres locaux et les circulations sont équipés de détecteurs
ponctuels :

- 1 155 détecteurs optiques ;

- 6 détecteurs thermiques ;

- 139 détecteurs thermiques.
La couverture est actuellement partielle au sens de la norme.

Le projet prévoit le complément de détection a I'ensemble des locaux.

Tous les locaux a sommeil dotés d’'une détection sont équipés d’un indicateur d’actions visible
depuis la circulation le desservant conformément a l'article U44 §1.

Les déclencheurs manuels sont installés :
- Aux niveaux des escaliers dans les étages ;
- Au droit des portes issues de secours vers I'extérieur ;
- Dans des circulations.

lls sont implantés a une hauteur d’environ 140 cm.
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Le projet prévoit de supprimer les déclencheurs manuels dans les circulations.

Le cablage entre les E.C.S. et le premier et dernier détecteur n’est pas de type CR1. Celui entre
détecteurs est de type 1paire 9/10éme en C2 conformément a la norme NFS 61-970.
Actuellement les boucles sont de type ouverte.

Afin d’étre conforme, a la derniére réglementation, les départs de lignes sont a reprendre dans le
cadre du projet. Les boucles seront complétées des nouveaux équipements et rebouclées.

3.71.1.3 Principe d’évacuation

Le batiment est décomposé en une zone d’alarme conformément a I'article U44 §2.
Les étages d’hospitalisation sont équipés de diffuseurs sonores d’alarmes sélectives.

Les postes « infirmiéres » disposent en complément d’un tableau de report d’information, a savoir
deux ou trois par étage du 1er sous-sol au 7éme étage.

Le second sous-sol comprend uniquement des locaux du personnel et des locaux technique. Il ne
comprend pas de TRE. Cette disposition sera reconduite.

Le batiment comprend des issues de secours verrouillées : l'entrée des zones hospitalisation
comprennent des dispositifs de verrouillage de type SERSYS utilisés la nuit. Le projet prévoira la
reprise des asservissements de déverrouillage de ces portes et la mise en attente de cable au
droit des portes non équipées.

3.71.1.4 Principe de compartimentage

Actuellement I'établissement comporte 2 zones U10 du R+2 au R+7.
Les chambres ne sont pas équipées de clapet coupe-feu conformément a la réglementation.

La fonction compartimentage gére :
- La fermeture des portes de recoupement des circulations a fermeture automatique ;
- Les clapets coupe-feu des réseaux aérauliques ;
- Le non-arrét ascenseurs dans la zone sinistrée.
Le réarmement des clapets est manuel.
Les zones hospitalieres sont recoupées en zones protégées recoupées en zone de mise a l'abri
inférieure a 20 lits.
Les services sensibles constitués des CPI :
- R+3 : Dialyse ;
- RDC : Stérilisation ;
- 1er sous-sol : SSPI ;
- 1er sous-sol : Blocs opératoires.

Le projet reprendra le découpage en zone protégées coté hospitalisation et les CPI.

3.71.1.5 Fonction de désenfumage

Les circulations sont désenfumées mécaniquement. Les zones de désenfumage correspondent
aux circulations des zones de compartimentage actuelles :

- 1er sous-sol : une zone d'accés aux CPI ;

-RdC : 4 zones ;

-N+1:3 zones ;

- N+2 a N+7 : 1 zone par zone protégée.
Le réarmement des volets est manuel.
Le soufflage et I'extraction sont mécaniques a partir de tourelles implantées en terrasse. Un
coffret de relayage est associé a chaque moteur. Ces équipements datent de l'origine de
l'installation. Les matériels déportés pilotant les coffrets de relayage sont implantés en terrasse.
lls sont exposés aux intempéries et engendrent régulierement des défauts. De méme, le cablage
des voies de transmission est de type CR1. Il est détérioré par le soleil, il est donc a remplacer en
terrasse.

Les escaliers sont désenfumés naturellement par commande locale manuelle exclusivement
conformément a I'article DF 5.
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3.71.1.6 Dispositifs de Contréles Terminaux

Les Dispositifs de Contréles Terminaux sont indépendants du C.M.S.I.,, ils peuvent donc étre
conserves.
Actuellement, ils sont alimentés comme suit :

- Les portes sont commandées a rupture en 48V ;

- Les clapets sont commandés a émission en 48V ;

- Les volets de désenfumage sont commandés a émission en 48 V.

Les contacts de position d’attente et de sécurité sont existants et seront conservés et complétés.

Les réarmements sont manuels.

Ceux des moteurs de désenfumage sont implantés dans le local S.S.I.

Les D.A.S. sont raccordés a des matériels déportés installés dans les faux-plafonds. Leurs A.E.S.
sont installées un étage sur deux dans cette méme gaine.

3.71.2 Alimentations Electriques de Sécurité

Les E.C.S,, les C.M.S.I. et les moteurs de désenfumage sont alimentés depuis le TGS implanté
au 1er sous-sol dans un LT dédié. Chaque moteur de désenfumage implanté au R+2 est alimenté
depuis le TGS par un départ indépendant. Les moteurs du R+7 sont alimentés depuis un TD
dédié au terrasse. Ce dernier est alimenté depuis une colonne issue du TGS.

Les liaisons sont constituées d'un cablage RO2V pas de type CR1.

3.71.3 Quantitatif actuel
Désignation matériels Quantité

ECS 2
CMSI 1
Détecteur adressable ionique 0
Détecteur adressable optique 1155
Détecteur adressable thermique 6
Indicateur d'action 717
Déclencheur manuel 139
Tableau de report d'information 0
Diffuseurs sonores AG 24
Diffuseurs sonores AGS 30
Diffuseurs lumineux 1
Matériel déportés
Porrtes CF maintenue ouverte 76
Portes IS vérouillées
Clapets CF 85
Volets CF amenée d'air et extraction 120
Coffrets de relayages 11
Moteurs de désenfummage 11
Arrét CTA

Non-stop Ascenseurs

3.7.2 Prestations attendues sur P’installation actuelle

3.7.21 Constat contradictoire et repérage des installations existantes

Les plans et quantitatifs des équipements actuels joints au présent CCTP sont donnés a titre
indicatif. lls ne sont pas exhaustifs.

Le Titulaire du marché devra la réalisation d’'une étude et d’'un relevé exhaustif de tous les
équipements et cablages liés a I'installation de Sécurité Incendie, portant notamment sur :
- Les cheminements des céblages ;
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3.7.2.2

3.7.2.3

3.7.2.4

- L’identification et la localisation des équipements de détections (D.A.l., l.LA., D.M.etc...) ;

- L’identification et la localisation des matériels déportés ;

- L'identification et la localisation précise de chaque équipement a commander ou a
surveiller (diffuseurs, sonores et visuels, tableaux de report, D.A.S., D.C.T. etc.), ainsi que
I'organe a commander s'il est différent de I'équipement terminal ;

- La nature de la télécommande a fournir et son implantation ;

- L'existence de contacts pour les positions d'attente et de sécurité ;

- La nature et I'origine de I'alimentation électrique de chaque équipement ;

- Pour les coffrets de réarmement :

o L'identification et la localisation précise de chaque coffret de réarmement ;
o L’identification des organes commandés par chaque bouton de chaque coffret

o L’identification de I'origine de I'alimentation électrique des coffrets ;
o La liste des équipements réarme automatiquement et manuellement.
- Un constat visuel et supposé du fonctionnement de chaque équipement répertorié.

A l'issue du relevé, le Titulaire remettra :
- La mise a jour des plans de niveau avec l'implantation a jour des équipements et leurs
identifications ;
- Le complément des synoptiques de I'installation :
o Désenfumage ;
o S.D.l. et asservissement de mise en sécurité ;
o Alimentations électriques des équipements centraux ;
o Alimentations électriques des D.A.S. et D.C.T. ;
o Alimentations électriques des équipements constituants le désenfumage.
- La liste exhaustive des équipements classés par type avec leurs identifications, leurs
localisations, leurs caractéristiques techniques, électriques et états. Cette liste sera transmise
sous format informatique (type xls).

Les équipements devront étre représentés sur le plan du niveau réel d'implantation (niveau depuis
lequel ils sont accessibles pour leur réarmement).

Le Titulaire du marché engagera sa responsabilité sur le systéme global, y compris sur les
équipements conservés. La garantie de parfait achevement concernera la globalit¢ de
l'installation.

Le DOE devra reprendre I'ensemble des équipements liés au S.S.I. (équipements et cablages)
qu’ils aient été installés lors des travaux ou conservés.

En fin de prestation, la globalité des équipements et des cablages liés a l'installation de Sécurité
Incendie actuelle et non réutilisée, devra étre déposée.

Dépose

Le titulaire du marché devra la dépose des équipements et cablage non réutilisé dans la nouvelle
installation comme :
- L'ECS, le CMSI, leur baie et AES ;
- L'ensemble des équipements devant étre associés a I'E.C.S. etau C.M.S.I. :
- Les détecteurs ;
- Les déclencheurs manuels ;
- Les matériels déportés ;
- Les diffuseurs sonores et/ou lumineux ;
- Les cébles de départs de boucles et di a la modification du positionnement des
équipements ;
- Liste non exhaustive.

Le titulaire devra la reprise des supports suite a la dépose des équipements ou au passage de
cables.

Dépose porte de la porte coulissante zone VIP

Une porte coulissante a été installée afin d'isolé des chambres au R+7.
Le titulaire devra sa dépose et reprise de peinture.

Dépose porte et cloison entrée dialyse

Actuellement la porte est implantée avant la gaine de désenfumage de la circulation ne
permettant pas l'installation d'une cloison toute hauteur.
La porte et la cloison sont & déposer.
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3.7.2.5 Fourniture et pose d'un bloc-porte tiercée pf 'zh avec ouverture automatique

Huisserie en bois feuillu Ecocertifié finition prét a peindre avec simple feuillure. Ferrage par 4
paumelles de 130x86.
Vantaux a &me pleine 350 kg/m? avec cadre en bois feuillus, finition starifiée. Joint intumescent.

Béquille double sur plaque en nylon avec noyau acier en U , teinte au choix de I'Architecte, rosace
incluse.

Crémone pompier rotative sur vantail semi fixe.

Ferme-porte automatisé sur chaque vantail avec commande au touché

Sens du feu : recto verso.

PV feu a fournir avant pose des blocs portes avec liste des éléments constituant le bloc porte.
Dimension : suivant plan.

Localisation :
entrée dyalyse

3.7.2.6 Cloisons et peinture accés dialyse

Le titulaire devra la réalisation d'une cloison CF 1h suite a la mis een oeuvre d ela nouvelle porte
de la dyalise. Il devra une finition peinte.

3.8 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION FUTURE

3.8.1 Concept

L’objectif du projet est de remplacer une installation obsoléte et défectueuse. Les travaux de mise
en ceuvre de la nouvelle installation seront réalisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.

Le batiment fait I'objet d’'une couverture partielle en détection incendie qui sera complété afin
d'étre totale.

Les sanitaires et les vestiaires du personnel, les sanitaires du public (hors chambres) seront
équipés de diffuseurs lumineux.

Les locaux techniques bruyants seront équipés de diffuseurs sonores et lumineux.

La définition des zones ainsi que les scénarios de mise en sécurité sont identifiés dans le Cahier
des Charges Fonctionnel.

De maniére générale, le projet prévoit :

3.8.1.1 Etudes

- L'audit et le repérage complet des installations S.S.I. existantes et la réalisation de la
mise a jour des documents existants ;

- La reéalisation compléte des études d’exécution suivant les modalités décrites
précédemment ;

- La constitution du dossier DOE et du dossier d'identité SSI des installations suivant les
modalités décrites précédemment ;

3.8.1.2 Installation S.S.I.

- La mise en ceuvre d'un S.S.I. composé d'un Systéme de Détection Incendie et d'un
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie, de catégorie A avec un équipement d'alarme de type
1, de technologie adressable et suivant une architecture déportée :
o Pour les équipements centraux, la fourniture et l'installation, au local SSI du RDC :
* D'un Terminal d'Exploitation SDI ;
*Des E.C.S.;
* Des C.M.S.I. constitués d’'une console d’exploitation, d’'un Terminal d’Aide a
I'Exploitation, d’'une Unité de Signalisation, d’'une Unit¢é de Commande
Manuelle Centralisée U.C.M.C., d’une Unité de Gestion d’Alarme (U.G.A.) ;
* Des Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) et des A.E.S. redondantes.
o Pour les éléments terminaux du Systéme de Détection Incendie (S.D.l.), la fourniture et
la mise en ceuvre :
* De détecteurs incendie adressables (technologie adaptée aux différents
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3.8.1.3

cas);

* D’indicateurs d’actions pour chaque local fermé ;

* De déclencheurs manuels aux droits des escaliers et des issues de
secours ;

* De la reprise des cables non conforme et liaisons complémentaires
nécessaires a la mise en ceuvre des éléments terminaux ci-dessus sur le
S.D.l. projeté (y compris cheminement et repérage).

o Pour les modules d’asservissements, la fourniture, I'installation et le raccordement, y
compris tous les cablages et liaisons nécessaires, des modules d’asservissement adressables

permettant :

*

Le pilotage et le report d’informations des organes participant a
I'évacuation (Diffuseurs sonores A.G et AGS diffuseurs lumineux, diffuseurs
sonores et lumineux etc.) ;

* Le pilotage et le report d’informations des organes participant au
compartimentage (clapets coupe-feu, portes coupe-feu,...) ;

* La suppression des boitiers anti-réarmements des portes coupe-feu dans
les faux-plafonds et la création de cette commande depuis le C.M.S.I. ;

* Le pilotage et le report d’informations des organes participant au
désenfumage (volets coupe-feu, ouvrants de fagade, exutoires, portes des
sas, coffrets de relayage...);

* Le pilotage des arréts techniques (CTA, remise en lumiére, déverrouillage
des portes issues de secours contrblées...) ;

* La création des commandes d'arréts pompiers des moteurs de
désenfumage au local SSI ;

* La création des réarmements moteurs de désenfumage au local SSI.

o Pour les asservissements et les dispositifs commandés terminaux, la fourniture et la

mise en ceuvre :

* De diffuseurs sonores non-autonomes y compris de tous les cébles et
liaisons nécessaires a la mise en ocsuvre ;

* De diffuseurs lumineux y compris de tous les cébles et liaisons nécessaires
ala mise en oceuvre ;

* De diffuseurs sonores et lumineux y compris de tous les cables et liaisons
nécessaires a la mise en oceuvre ;

* De tous les cébles et liaisons nécessaires a la mise en ceuvre des D.A.S.
et D.C.T. existants conservés et projetés sur les modules électroniques
d’asservissement projetés.

o Pour le cheminement et la distribution :

* La mise en ceuvre d’une infrastructure destinée au cablage des
installations de détection incendie (chemins de cables, tube IRO, gaine
ICT, moulure, cables....);

* La mise en ceuvre d’'une infrastructure destinée aux nouveaux cablages
des installations de mise en sécurité incendie (supports, chemins de
cables, tube IRO, gaine ICT, moulure, cables....) ;

* Les percements des planchers sous-section 4 avec mise en place des
fourreaux, rebouchage et calfeutrement coupe-feu ;

* Le percement, de dimension suffisante, des voiles et murs pour la
distribution horizontale de chaque niveau avec mise en ceuvre de
cheminement ;

* Le Titulaire du marché réalisera les rebouchages et calfeutrements
nécessaires en respectant le degré coupe-feu de la cloison et ou plancher
percé ;

* De maniére générale, les tranchées, percements, calfeutrements, et
raccords, résultant de la mise en ceuvre du marché.

- La mise a niveau et programmation de I'U.A.E. visiodef existante et la liaison depuis
les baies de la nouvelle installation;

- Les prestations de paramétrage et de mise en service des installations a
’'avancement ;

- La mise en ceuvre dans les nouvelles baies des réarmements des moteurs des
ventilateurs de désenfumage ;

- La mise en ceuvre dans les nouvelles baies des arréts pompiers ;

- La formation du personnel a la conduite des nouvelles installations ;

- La fourniture et pose des affichages des plans de zoning et des fiches d'utilisation
simplifiées ;

- La dépose compléte des éléments non conservés de l'installation existante ;

- Le réaménagement provisoire et définitif des baies au local SSI.

Courants forts

- La réalisation des travaux Courants Forts induits par la création du S.S.1. :

o Pour I'alimentation des équipements centraux et déportés du S.S.1. projeté :
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* La fourniture et la mise en ceuvre des alimentations du S.D.I.,
C.M.S.I. et A.E.S. depuis le TGS existant y compris I'intégration des
départs nécessaires dans le TGS, cablages, raccordement et
chemin de cébles.
o Pour I'alimentation des moteurs des ventilateurs de désenfumage en terrasse :
* Le remplacement des alimentations électriques des moteurs en
terrasse du batiment depuis I'armoire dédiée en terrasse aux
coffrets de relayage ;
* Le remplacement des alimentations électriques entre les coffrets
de relayage existants et les moteurs des ventilateurs de
désenfumage.
o Les chemins de cables, goulottes PVC, fourreaux y compris tous accessoires ;
o Le repérage de tous le cablage de linstallation installée dans le cadre de ce
projet et celui conservé ;
o La dépose et I'évacuation de I'ensemble des installations existantes non-
reconduites.

3.8.14 Travaux induits

- La dépose et repose des faux-plafonds et faux-planchers démontables. Le Titulaire
aura a sa charge la fourniture et le remplacement a I'identique de toutes les dalles détériorées
ainsi que les structures primaires et secondaires potentiellement détériorées ;

- Les raccords divers résultant de la dépose des équipements existants (rebouchage,
enduit, peinture, plaques de propreté...) ;

- La mise en ceuvre de toutes les protections rendues nécessaires pour le maintien de
I’'activité lors de la réalisation des travaux, mise en osuvre des coffrets de chantier, sas de
protection, aspiration, etc.

- La mise en ceuvre et I'entretien journalier des zones en travaux et de la base-vie ;

- La mise en ceuvre de la base-vie le temps des travaux.

3.8.2 Description de P’installation de Sécurité Incendie

Le nouveau Systeme de Sécurité Incendie sera congu de maniére a limiter les dégradations du
niveau de sécurité (tous éléments déconnectés pour remplacement ou simple recalage en début
de journée, devront étre remis en fonction avant la fin de celle-ci).

Il permettra d’assurer une surveillance total de I'établissement telle que définit par la norme NF S
61.970 § 5.2.4, hors escalier et sanitaires.

Le nouveau S.S.I. sera a reprendre sur |'Unité d’Aide a I'Exploitation VisioDef existante au PCSI.
Le matériel proposé par les candidats devra permettre I'associativité réglementaire entre I'E.C.S.,
le C.M.S.l.et 'TUAE existante. Dans cette optique, la marque DEF est préconisée.

Au vu du type d’établissement, le Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.) sera de catégorie A avec
un équipement d’alarme de type 1.

Le matériel central devra assurer les fonctions de détection incendie et de mise en sécurité.
Le matériel périphérique sera composé de :
- Détecteurs Automatiques d’Incendie (D.A.l.) et leurs indicateurs d’actions (1.A.) ;
- Déclencheurs Manuels d’Alarme (D.M.) ;
- Les dispositifs de mise en sécurité seront :
o Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.);
o Les Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.).

Les D.A.S. seront conservés, repris et asservis au nouveau C.M.S.I. (avec contrble et remise en
état des contacts de position existant) :

- Les clapets coupe-feu ;

- Les portes coupe-feu de recoupement ;

- Les tourelles, volets et exutoires de désenfumage ;

- Les arréts techniques CTA et ascenseurs ;

- Le déverrouillage des issues des secours.

L’installation sera dimensionnée comme suit :

- Reprise du quantitatif existant ;

- Complément de couverture (cf. plans) ;

- Réserve pour assurer I'évolution a prendre en compte de 20 % ;

- Les boucles de détection seront limitées a 80 % de leurs capacités ;

- Les boucles de diffuseurs sonores et lumineux seront limitées a 80 % de la charge
d’alimentation électrique disponible.
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3.8.21 Le Systéme de Détection Incendie (S.D.l.)

Il est constitué de :
- L’Equipement de Contrdle et de Signalisation (E.C.S.) ;
- Des détecteurs automatiques incendie ;
- De déclencheurs manuels.

3.8.21.1 L’Equipement de contrdle et signalisation

Le S.D.I. sera installé dans le local S.S.I. existant au rez de chaussée.
Les travaux a prévoir sont détaillés dans la partie travaux induits.

L'E.C.S. devra pouvoir gérer environ :

- 1335 détecteurs incendie;

- 75 déclencheurs manuel;

- 20 % de réserve.
E.C.S. est limité a la gestion de 1024 points de détection. L’installation comportera donc trois
E.CS..

Les lignes de détection seront a boucler.

Chaque ligne bouclée pourra reprendre 128 points.

Elles seront chargées a 80 % de leurs capacités afin de prendre en compte I'évolution du
batiment.

3.8.2.1.2 Les détecteurs

Le projet prévoit le remplacement de tous les détecteurs, ainsi que leurs compléments dans
I'ensemble des locaux.

Les détecteurs seront appropriés aux risques du local ou ils sont implantés :
- Détecteurs bi-technologie:
- local chaufferie,
- locaux lave-bassin,
- local GE,
- Détecteurs ponctuels de fumée : I'ensemble des autres locaux.

Chaque détecteur installé doit comporter I'identification de la zone dont il reléve et le numéro du
détecteur.

Cette indication doit étre visible du sol et étre placée sur le socle ou a proximité immédiate. Le
repérage doit étre en accord avec l'indication fournie par I'E.C.S. et les documents constituant le
dossier d’identité du S.S.I.

Les modules ICC seront intégrés aux détecteurs.

3.8.2.1.3 Les indicateurs d’actions

Chaque local sera équipé d’un indicateur d’actions situé au-dessus de la porte, visible depuis la
circulation les desservants.

Les indicateurs d’actions rappelleront I'identification du ou des détecteurs associés.

Pour les locaux en séries, le report sera ramené sur l'indicateur d'action de la premiére porte.

3.8.2.1.4 Les déclencheurs manuels

Les déclencheurs manuels seront positionnés au droit de chaque accés a un escalier dans les
étages et sous-sol, a proximité des issues de secours au rez-de-chaussée. De maniére générale,
I'implantation des déclencheurs manuels sera conforme a la norme NF S 61-970.

Leurs emplacements et hauteurs actuelles seront donc modifiés. Les déclencheurs manuels
implantés a d’autres emplacements seront a déposer.

Le projet prendra en compte la reprise de finition du support.
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3.8.2.2 Le

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.)
Le C.M.S.I. sera installé dans une baie dans le local S.S.l. du rez-de chaussée.
Le C.M.S.I devra pouvoir gérer :

- 50 fonctions ;

- une zone d’alarme ;

- des diffuseurs sonores, des diffuseurs lumineux.

La réglementation limite la capacité d'un C.M.S.I. a:
- 256 fonctions ;
- 2048 D.C.T. dont 1024 D.A.S. maximum.

L’installation comportera donc un C.M.S.I. unique.

Les lignes de diffusion d’alarmes et d’asservissements seront bouclées. Elles seront chargées a
80 % de leurs capacités afin de prendre en compte I'évolution du batiment.

L’architecture de l'installation sera définie en fonction du déroulement des travaux afin d’assurer
le niveau de sécurité de I'établissement et de minimiser les temps de coupure.

Des BUS reliant le C.M.S.I. et les modules déportés seront mis en ceuvre en cables CR1.

Le C.M.S.I. fournira une télécommande identique en nature (émission de courant, rupture de
courant, etc.) et en tension (24V ou 48V) a celle existante en fonction du dispositif commandé. Le
contrdle des positions d'attente et de sécurité sera réalisé lorsque ce controle est demandé
réglementairement .

La télécommande et la signalisation des D.A.S. (positions d’attente et de sécurité) seront reprises
sur 'lU.C.M.C. et les U.S. du C.M.S.I.

Le C.M.S.I. devra permettre d’'attribuer une adresse par D.A.S.

Les diffuseurs sonores et/ou lumineux seront alimentés depuis des A.E.S. a batteries
d'accumulateurs fournissant une autonomie de 12 heures en veille et de 30 minutes en alarme.
Les A.E.S. devront étre surveillées depuis une U.S. du C.M.S.I.

Les alimentations des E.C.S., C.M.S.I. et A.E.S. seront a reprendre directement depuis le TGS du
sous-sol. Le Titulaire du présent marché devra leur création depuis la mise en ceuvre du départ
dans le TGS au raccordement y compris le cablage, le cheminement et le dimensionnement.

Le CMSI sera composé de :

3.8.2.21 L’unité de gestion d’alarme (U.G.A.)

L’'Unité de Gestion d’Alarme permet de collecter les informations en provenance des
Déclencheurs Manuels ou des détecteurs automatiques incendie et de déclencher le processus
d’alarme, de contrdler les alarmes et de connaitre leurs états par une information lumineuse.

Son affichage reprendra :

- Les voyants suivants :
o Evacuation générale ;
o Alarme ;
o Dérangement liaisons ;
o Diffuseurs sonores hors services ;
o Veille restreinte.

- Les boutons de commandes de :
o Evacuation générale ;
o Acquittement processus ;
o Passage de veille générale a veille restreinte.

Les lignes d’alimentation des diffuseurs sonores et dispositifs d’alarme générale sélective seront
issues de 'U.G.A.

3.8.2.2.2 L’unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)

L’Unité de Commande Manuelle permet d’émettre les ordres de télécommande a destination des
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) et de commander les D.A.S. sur décision humaine
depuis un point central.
Chaque fonction comporte 3 voyants de signalisation et une touche de commande manuelle :

- Voyant rouge (1) : fixe ou clignotant signale I'état des D.A.S. lors d’'une mise en sécurité
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- Voyant jaune (2) : fixe ou clignotant, signale les défauts de position d’attente des D.A.S.
ou les défauts de ligne ;

- Voyant vert (3) : activé par la touche bilan, indique que tous les D.A.S. sont en position
d’attente.

- Le voyant (4) intégré a cette touche, assiste I'utilisateur en lui précisant I'état de la
commande de la fonction (commandée ou verrouillée) ;

- La touche (5) permet de commander manuellement la fonction.

3.8.2.23 L’unité de signalisation (U.S.)

L’'Unité de Signalisation (U.S.) est un dispositif qui assure la signalisation des informations
nécessaires pour la conduite du Systéme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.).

L'Unité de Signalisation (U.S.) fait partie intégrante d'un Centralisateur de Mise en Sécurité
Incendie (C.M.S.L.), d'un Dispositif de Commande avec Signalisation (D.C.S.) ou d'une
Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.).

L'U.S. est régie par la NFS 61-935.

3.8.2.24 Le terminal d’aide a I’exploitation (T.A.E.)

Le Terminal d’aide a I'exploitation permet I'affichage :
- Des défauts de position de chaque D.A.S. ;
- Des dérangements des lignes de télécommande, des lignes de contrdle, et des voies
de transmission ;
- Des défauts de liaison S.D.I./ C.M.S.I. ;
- Des défauts d’alimentation (défaut secteur, défaut batterie) de toutes les alimentations
raccordées sur le C.M.S.I. ;
- L’afficheur permet d'indiquer pour chaque événement :
o Sa nature : défaut de position d’attente, défaut de position de sécurite,
dérangement ainsi que sa localisation ;
o Le texte client lié a 'équipement concerné.
- L’afficheur peut afficher simultanément 3 événements de 3 lignes.

Il sera implanté dans la baie du C.M.S.I.

Les niveaux d’accés devront étre identiques a ceux du S.D.I. et C.M.S.1.

3.8.2.25 Les matériels déportés (M.D.)

Les matériels déportés seront implantés dans gaines techniques voir les faux plafond des zones
des équipements asservies.

Les lignes de controle des matériels déportés et les lignes de transmission des diffuseurs sonores
seront équipées d’éléments de surveillance de lignes.

L’installation des voies de transmission, des matériels déportés et de leurs cablages
d’alimentation et des A.E.S. doit étre réalisée de fagon qu’'un incendie affectant une Zone de mise
en Sécurité (Zs) ne puisse affecter tout autre Zs non concernée directement par I'incendie. Elles
devront étre réalisées en cable CR1.

Ces modules assureront :

- La commande des diffuseurs sonores et/ou lumineux ;

- La commande des D.A.S. concourant aux fonctions de compartimentage et de
désenfumage ;

- Le déverrouillage des issues de secours équipées d'un dispositif de contréle d'acces ;

- Les arréts des installations techniques (ventilation, ...).

3.8.2.2.6 Les dispositif commandés terminaux (DCT)

Ce sont les équipements qui participent directement a la mise en sécurité incendie du batiment.
lls regroupent :

- Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) ;

- Les diffuseurs d’évacuation (sonores, lumineux ou combinant sonores et lumineux) ;

- Les dispositifs commandés par les dispositifs actionnés de sécurité comme les coffrets
de relayage ;

- Les équipements techniques qui participent directement a la sécurité incendie identifiés
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dans les arréts techniques dans le document du concept de mise en sécurité incendie (comme
les non-arréts ascenseurs, les arréts CTA, arrét sonorisation, remise en lumiére,...).

Seuls les équipements devant étre associés au C.M.S.I., seront remplacés comme les diffuseurs
d’évacuation (sonores et/ou lumineux) et les tableaux de reports.

Les D.A.S. existants seront conservés en I'état et reconduits dans leurs fonctions :

- L’ensemble des volets ou ouvrants coupe-feu du désenfumage ;

- L’ensemble des moteurs de désenfumages et de leurs coffrets de relayage ;

- Uniquement les clapets coupe-feu en limite de zones de compartimentage ;

- Les portes de recoupements maintenues ouvertes ;

- Le déverrouillage des issues de secours sous contréle d’acces ;

- L’ensemble des arréts techniques : CTA, non-stop ascenseurs, sonorisation, remise en
lumiere,...).

Des D.A.S. et arréts techniques ne sont pas gérés par I'installation actuelle et seront a créer :
- Le déverrouillage des issues des secours en entrée de services non encore équipés (cf
plans).

Des D.A.S. seront remplacés et a reprendre sur la nouvelle installation :

- Il sera prévu le remplacement et déplacement de la porte a I'entrée de de la zone
d'hémodialyse ;

- Les non stop-ascenseurs ;

Les contacts de positions des équipements conservées seront repris et complétés pour :

- les volets en conduits collectifs,

- les portes de recoupements en limites de zones et des postes de soins en limite de
ZMA (cf dérogation).

3.8.2.2.7 Diffuseurs sonores et lumineux

Les diffuseurs sonores seront des deux types :
- Alarme Générale : dispositif sonore émettant un son conforme a la norme NF S 32-001
- Alarme Générale Sélectif : dispositif sonore émettant un son identifiable uniquement par
le personnel.

Dans les étages accessibles uniquement par le personnel, sous-sol et locaux technique en
terrasse, seront traités en AG. En complément, les sanitaires seront équipés de diffuseurs
lumineux.

Les locaux techniques bruyants seront équipés de diffuseurs sonores et lumineux comme les
locaux techniques CTA, chaufferie, TGBT, groupe électrogéne, extracteur GE.

Dans les niveaux de consultation et d'hospitalisation, il sera mis en ceuvre des diffuseurs sonores
de type AGS.

Le nombre final ne pourra étre validé que par un essai de diffuseurs d’évacuation en phase de
mise en service.

3.8.2.2.8 Déverrouillage des issues de secours

Le dispositif de verrouillage de ces portes a pour objectif de les condamner principalement la nuit
ou en période normale d'utilisation et de les déverrouiller lors d'une alarme incendie. |l est
commandé par manque de tension en 24 ou 48 vcc. |l sera a reprendre et a compléter selon les
plans joints. lls sont de type verrous SERSYS.

Un dispositif de commande manuelle installé a proximité de chaque issue permet son
déverrouillage forcé et sera conserveé.

Ces dispositifs de commande manuelle sont raccordés directement sur le cable de commande
des verrous de verrouillage, ils sont de couleur verte et repérés « Déverrouillage issue de
Secours ».
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3.8.2.2.9 Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (T.R.E.)

Un Tableau répartiteur sera installé dans le local soin de chaque service en lieu et place des TRE
existants ou nouvel emplacement a valider avec la Moe/Moa si pas l'espace nécessaire. |
permettra de reporter synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du systéme de
détection incendie.

3.8.2.2.10 Portes de recoupement des circulations horizontales

Les portes a fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales sont
commandées par zones de compartimentage et asservies aux zones de détection automatique
des circulations ou des locaux.

La majorité des blocs-portes certifiés et estampillés NF selon la norme NF S 61-937, sont équipés
de maintiens magnétiques, alimentés par manque de tension, en 24 ou 48 vcc.

Les contacts « fin de course » des portes installées en limite de zones de compartimentage
seront a reprendre afin de reporter par zone de compartimentage la position de sécurité (porte
fermée) sur I'unité de signalisation du C.M.S.I. Suite a la modification des zones protégées, il sera
mis en ceuvre des contacts d'attente et de position sur I'ensemble des portes DAS commun en
limites de zones.

Des contacts de positions seront a mettre en ceuvre sur les portes des salles de soins en limite de
zones de mise a I'abri (cf dérogation).

Actuellement, les portes maintenues ouvertes dispose d'un bouton anti-réarmement dans les
faux-plafond; Les nouveaux CMSI gérant cette fonction, ces boutons locaux sont a inhiber et a
déposer.

3.8.2.2.11 Clapets coupe-feu de la ventilation mécanique de confort (climatisation)

Les clapets sont soit télécommandés, soit auto-commandés. Ces derniers ne sont pas gérés
depuis le S.S.1.

Pour ceux télécommandés, leurs coffrets de réarmement sont positionnés dans les gaines
techniques.

Les clapets coupe-feu télécommandés et installés entre zones de compartimentage sur les
conduits de ventilation mécanique de confort seront commandés par zones de compartimentage
et asservis aux zones de détection automatique des circulations ou des locaux.

Les dispositifs de commande des clapets sont alimentés par manque de tension, en 24 ou 48 vcc.
En fonction de la disponibilité des contacts « fin de course » des clapets installés en limite de
zones de compartimentage, le Titulaire du marché les reprendra afin de reporter par zone de
compartimentage la position de sécurité (clapet fermé) sur I'unité de signalisation du C.M.S.l. En
fonction des cas, ces contacts seront a remplacer.

Les éventuels clapets coupe-feu placés sur les conduits de VMC (Ventilation Mécanique
Controlée) pourront rester auto-commandés.

Nota : Toutes les portes et les clapets d'une méme zone de compartimentage devront étre
télécommandés a partir de la méme fonction.

3.8.2.2.12 Non-arrét ascenseurs

Le site comprend les ascenseurs suivants :

- 5 montes-malades ;

- 3 montes-visiteurs ;

- 6 montes-charges.
Les ascenseurs ne devront pas desservir la zone sinistrée.
Le matériel central du S.S.I. fournira un contact sec NO par zone desservie par ascenseur ou
monte-malade et par niveau.
La commande du non-arrét sera associée a la fonction de compartimentage (ZC) de la zone
sinistrée.
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3.8.2.213 Volets de désenfumage et d’amenée d’air installés sur conduit collectif

Les volets de désenfumage et d’amenée d’air montés sur des conduits collectifs, seront
commandés par zone de désenfumage, par émission de tension, en 24 ou 48 vcc.

La commande automatique d'un niveau devra interdire l'ouverture automatique des autres
niveaux, la commande manuelle restant possible depuis l'unit¢ de commande manuelle
centralisée des fonctions de mise en sécurité.

Les réarmements des volets et exutoires sont manuels.
Le Titulaire du marché reprendra les contacts « fin de course » des volets installés en gaine

collective afin de reporter par zone de désenfumage la position d’attente et de sécurité sur l'unité
de signalisation du C.M.S.I. En fonction des cas, ces contacts seront a remplacer.

3.8.2.2.14  Ventilateur(s) de désenfumage

La commande des ventilateurs de désenfumage est réalisée a partir de coffrets de relayage
existants. Ces équipements sont conservés.

Leur commande s’effectue par émission de tension en 24 ou 48 vcc, elle sera reprise par le
Titulaire du marché et asservie aux zones de désenfumage desservies par les ventilateurs. Les
coffrets de relayage ne possédent pas de commande manuelle spécifique sur l'unité de
commande centralisée, la commande manuelle s’effectuera a partir des zones de désenfumage
(ZF) desservies par le(s) ventilateur(s).

Les controles de position d’attente et de sécurité des ventilateurs de désenfumage seront
raccordés sur le bornier des coffrets de relayage. Cette signalisation sera spécifique, elle ne
devra pas étre confondue avec celle des volets de désenfumage. En fonction des cas, ces
contacts seront a remplacer.

La commande de mise a l'arrét des ventilateurs sera gérée par le C.M.S.I.

Les commandes d’arréts pompiers seront créées et installées sur les baies a proximité du
C.M.S.I.

Des réarmements des moteurs de désenfumage seront créés au local SSI. lls seront intégrés a la
baie du S.S.I.

3.8.2.2.15 Arrét ventilation

Les installations de ventilation mécanique qui ne concourent pas au désenfumage ou qui
desservent des réseaux de ventilation mécanique de confort (débits d’air supérieurs a 200 m3/h et
par local) devront étre asservies aux zones de détection automatique (ZDA) des niveaux
désenfumés.

Le matériel central du S.S.l. fournira un contact sec NF associé a la fonction de désenfumage
(ZF) de la zone sinistrée.

3.8.3 L’unité d’aide a I’exploitation (U.A.E.)

Le Titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’'une Unité d’Aide a I'Exploitation compatible avec
I'E.C.S.. Elle sera dédiée au S.S.I. et commune au S.D.I. et S.M.S.I. Elle sera alimentée par une
A.E.S. au sens de la norme NF S 61-940 permettant une autonomie minimale d’'une heure en
veille.

Les niveaux d’accés seront identiques a ceux des équipements E.C.S. et C.M.S.l. associés. La
signalisation des événements respectera la priorisation définie au sens des normes produites de
la série NF S 61-930 et suivantes.

Conformément au CCF, I'U.A.E. doit permettre une identification du risque depuis le PCSI. Elle
assurera les mémes fonctions que les équipements suivants mais sans les remplacer :

- De I'Unité de Gestion des Alarmes (U.G.A.);

- De I'Unité de Commande Manuelle Centralisée (U.C.M.C.);

- De I'Unité de Signalisation (U.S.).
Les commandes de réarmement et d’arrét pompiers ne seront pas réalisables depuis 'U.A.E.

Le Titulaire du présent marché devra la fourniture, pose et raccordement du matériel nécessaire
au fonctionnement de 'U.A.E. Il devra les licences et la programmation nécessaires a sa mise en
ceuvre (poste d’exploitation, logiciel, alimentation A.E.S., licences, cartes E/S, variables etc.).

L’interface graphique permettra :
- Une navigation dynamique entre les vues ;
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- Les vues seront hiérarchisées : batiment, étages, zones ;

- Une gestion par onglet pour du multi-écrans ;

- Une configuration personnalisable des onglets, vues et symboles ;

- Une mise a jour facile et intuitive par les Utilisateurs ou la maintenance ;
- Synchronisation automatique et prise en compte des modifications sur le S.S.I. ;
- Environ 8 plans ;

- La gestion au minimum de 5 000 variables ;

- Fil de I'eau des événements ;

- Prise en compte des alarmes en temps réel ;

- Historique des événements et des actions Utilisateurs ;

- Import et export de plans Autocad.

Le Titulaire du présent marché devra l'installation de 'U.A.E. au PCSI dés le démarrage des
travaux.

3.8.4 Matériel

Le Systéme de Sécurité Incendie sera organisé autour d'un Equipement de Controle et de
Signalisation (E.C.S.) et d'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I).

Le matériel central sera hors de portée du public, installé dans le local S.S.I. du rez-de-chaussée.
Le matériel central se présentera, en baie 19”. Les baies actuelles seront remplacées et
évacuées par le Titulaire du marché.

3.8.4.1 Equipement de contrdle et de signalisation

L’équipement de contrdle et de signalisation sera certifié¢ NF selon les normes EN 54-2 et EN 54-

L’équipement de contrdle et de signalisation devra permettre la gestion :
- De 512 zones de détections adressées et 512 points de détection ;
- De 512 relais programmables ;
- De 16 répétiteurs d’exploitation raccordés sur un BUS de communication RS;
- De 120 répétiteurs d’exploitation raccordés sur un BUS LonWorks ;
- D'unités de supervision.

Il sera implanté en baie 19”.
Les batteries assurant une alimentation secondaire pendant au moins 12 heures en cas coupure
du secteur seront incluses.

Les principaux éléments composant I'’équipement de contrdle et de signalisation seront :
- Un écran LCD permettant la signalisation et le repérage de tous les changements d’état
du systéme avec une résolution de 320 x 240 ;
- Un module de base permettant la gestion de 8 BUS adressés;
- Une alimentation électrique secourue conforme a la norme EN 54-4 ;
- L’équipement de base devra posséder les fonctionnalités suivantes :
o Interactivité des détecteurs ;
o Ajustement des algorithmes de détection en fonction d’un cycle horaire ;
o Mode jour/nuit ;
o Affichage couleurs liées a l'information : rouge pour les alarmes, jaune pour
les défauts et blanc pour I'événementiel ;
o Pictogrammes précisant le composant ou I'événement a lorigine de
I'information ;

Le microprocesseur de I'E.C.S. devra assurer la communication avec les différents équipements
du systéme via trois BUS de communication indépendants :

- Un BUS de communication interne pour les liaisons directes vers les équipements
internes ;

- Un BUS de communication RS vers les répétiteurs d’exploitation ;

- Un BUS de communication LonWorks pour la mise en ceuvre locale ou déportée
d’équipements.
Les lignes de détection seront bouclées.
Elles seront dimensionnées afin d’utiliser 80% de leurs capacités et de respecter une logique
géographique.

Performances du systéme :

- Possibilité de raccorder jusqu'a 62 BUS adressés ;

- Possibilité de raccorder, avec un systéme de regroupement logiciel, jusqu'a 32
détecteurs pour un indicateur d’actions.

Fonctionnalités du systéme :
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- Signalisation directe de la premiere et de la derniére zone en feu et du nombre total de
zones en feu ;

- Texte configurable de 25 caractéres par zone et par adresse ;

- Consigne configurable de 25 caractéres par zone en cas de feu ;

- Auto-réarmement du systéme (confirmation d’alarme d'un point par lui-méme) avec
signalisation de préalarme sur la centrale, gestion de la préalarme sur les détecteurs ;

- Possibilité de mise en test avec ou sans commande des asservissements.

3.84.2 Fourniture, pose et raccordement AES 24V

Les alimentations chargeurs de sécurités 24V répondent aux exigences fonctionnelles et
électriques des normes frangaises NF EN 54-4 NF et EN 12101-10.

Elles seront alimentées par le réseau secteur 230 Vacde la zone concernées, elles possédent
une source de sécurité composée de batteries d'accumulateurs au plomb.

Elles sont associables (ou intégrables) a tout matériel destiné a la sécurité incendie, tels que :
Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), Equipement de contrdle et de signalisation
(ECS), Equipements d'Alarme (EA) et en particulier aux équipements de Sécurité

Leur puissances sera adaptées aux matériel a alimenter.

3.84.3 Fourniture, pose et raccordement AES 48V

Les alimentations chargeurs de sécurités 48V répondent aux exigences fonctionnelles et
électriques des normes frangaises NF EN 54-4 NF et EN 12101-10.

Elles seront alimentées par le réseau secteur 230 Vacde la zone concernées, elles possédent
une source de sécurité composée de batteries d'accumulateurs au plomb.

Elles sont associables (ou intégrables) a tout matériel destiné a la sécurité incendie, tels que :
Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), Equipement de contrdle et de signalisation
(ECS), Equipements d'Alarme (EA) et en particulier aux équipements de Sécurité

Leur puissances sera adaptées aux matériel a alimenter.

3.844 Fourniture et pose de baies avec les face-avants ECS et CMSI

Les baies auront les caractéristiques suivantes :
- Hauteur 43U ;
- Dimension 2000 x 600 x 800 ;
- Indice de protection : IP40 ;
- Panneau arriére réduit avec passe-cables ;
- Toit décalé ;
- Support roulettes et vérins;
- Mise a la terre.

3.8.4.5 Le C.M.S.I

3.8.4.5.1 Le centralisateur de mise en sécurité

Le centralisateur de mise en sécurité sera certifié NF selon les normes NF S 61-930 a NF S 61-
940.
Le centralisateur de mise en sécurité devra permettre la gestion :

De 1024 dispositifs actionnés de sécurité et dispositifs commandés terminaux ;

- De 512 relais configurables ;

- De 16 reports feu ;

- De 16 répétiteurs d’exploitation raccordés sur un BUS RS ;

- De 120 répétiteurs d’exploitation raccordés sur un BUS LonWorks ;

- Des unités de supervision.
Les principaux éléments composant le centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.1.) seront :

- Un écran LCD rétro éclairé permettant la signalisation et le repérage de tous les
changements d’état du systéme sur 8 lignes de 40 caractéres ;

- Un module de base permettant la gestion de 16 fonctions de mise en sécurité, un relais
feu général, un relais dérangement général, une sortie RS, une sortie imprimante ;

- Des modules optionnels assurant la gestion des fonctions « évacuation » et « mise en
sécurité ».

Il sera implanté en baie plate 19” au local S.S.I.
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Le systéme de mise en sécurité sera alimenté a partir d’'une alimentation conforme et certifiée
suivant la norme NF S 61-940, elle sera soit interne au coffret du C.M.S.I., soit mise en ceuvre
dans un coffret indépendant.

L’équipement de base du C.M.S.I. devra posséder les fonctionnalités suivantes :
- Archivage des 400 derniers événements et manipulations ;
- Configuration du niveau d’acceés, de la fonction test.

3.8.4.5.2 Fonction évacuation

Performances du systéme :
- Possibilité de raccorder jusqu’'a 256 zones de diffusion d’alarme, 100 diffuseurs sonores
maximum par zone d’alarme et 1 000 diffuseurs sonores au total.

Fonctionnalités du systéme :

- Les diffuseurs sonores et/ou lumineux seront raccordés sur des lignes supervisées et
pourront étre cablés en mode multi-branches (cablage en étoile) ;

- Les diffuseurs sonores et/ou lumineux seront raccordés sur des satellites installés soit
dans le matériel central, soit déportés ;

- Les diffuseurs sonores et/ou lumineux pourront étre raccordés sur des modules de
puissance disposés sur la ligne de commande des matériels déportés ;

- Le systéme devra permettre jusqu’a 255 groupes de blocage d’évacuation.

3.8.4.5.3 Fonction mise en sécurité

Performances du systéme :

- Possibilit¢ de raccorder jusqu’a 256 fonctions configurables en mode émission de
tension (permanente ou impulsionnelle) ou mode manque de tension, avec ou sans controle de
position ;

- Possibilité de raccorder jusqu’a 20 dispositifs commandés par voies de satellite ;

- Possibilité de raccorder jusqu’a 512 relais programmables en mode local ou déporté.

Fonctionnalités du systéme :

- Les dispositifs actionnés seront raccordés sur des satellites installés soit dans le
matériel central, soit déportés sur le BUS LonWorks ;

- Pour éviter les signalisations intempestives, chaque fonction devra posséder la
possibilité de filtrer les défauts de position d’attente des dispositifs commandés ;

- N'importe quelle zone de détection pourra commander n’importe quelle fonction de
mise en sécurité avec ou sans temporisation ;

- Le systéme devra permettre jusqu’a 255 groupes de blocage de compartimentage ;

- Le systéme devra permettre jusqu’a 255 groupes de blocage de désenfumage ;

- Fonction télécommande par relais configurables ;

- N'importe quel relais pourra étre commandé par n'importe quelle zone et/ou fonction de
I’équipement de contrdle et de signalisation.

3.8.4.6 Les matériels déportés

Le réle d’'un matériel déporté est d’acheminer les informations de commande et de contrdle du
C.M.S.1 en direction des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.).

Le matériel déporté peut gérer plusieurs D.A.S. par l'intermédiaire de voies de transmission
distinctes d’'une longueur maximale de 1 200 métres. Grace a sa redondance, ce BUS assure une
haute sécurité aux fonctionnalités du C.M.S.I.

Les commandes des D.C.T. sont de 24 ou 48Vcc soiten :
- Emission impulsionnelle ;
- Emission maintenue ;
- Manque de courant.

Fonctionnalités du systéme :

- La commande des diffuseurs d’alarme a message parlé préenregistré, des diffuseurs
sonores et des diffuseurs lumineux ;

- La commande des D.A.S. concourant aux fonctions de compartimentage et de
désenfumage ;

- Le déverrouillage des issues de secours équipées d'un dispositif de contrdle d'acces ;

- Les arréts des installations techniques (ventilation, arrét sono, remise en lumiere...).
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Caractéristiques principales :
- En coffret ;
- Matériel associé au C.M.S.I. ;
- Carte de communication avec le matériel central ;
- Commande et contréle de :
o Sorties associées a I'U.G.A. : gestion de diffuseurs sonores et de contact
auxiliaire,
o Commandes de D.A.S. et D.C.T., gestion de :
* Ligne de télécommande en contrélant les différents modes de
fonctionnement possibles (temporisation, retard, impulsions,..) ;
* Ligne de contrdle de position éventuelle et de I'identification
individuelle de D.A.S. et D.C.T. en contréle de position sur une
méme ligne de contréle ;
* Court-circuit et des lignes ouvertes ;
* L'alimentation D.C.T.
0 4 ou 8 voies indépendantes ;
0 Mode commande de sorties associés a la Gestion de diffuseurs sonores et
contact auxiliaire.
- Paramétrage possible adresse par adresse, entrée par entrée et sortie par sortie ;
- Raccordement par bornes extractibles ;
- Boitier équipé de passe-fils étanches ;
- Alimentation de commande : 24 ou 48 V;
- IP 55.
Ceux en extérieur seront protégés par un coffret étanche a la charge du présent marché.

3.8.4.7 Les détecteurs automatiques

Les détecteurs seront associatifs avec I'E.C.S.. Les détecteurs seront appropriés aux risques du
local ou ils sont implantés en tenant compte des conditions d’exploitation :

- Adressables ;

- L’ensemble de I'électronique sera obligatoirement contenu dans la téte du détecteur et
non dans le socle ;

- Gestion des phénoménes perturbateurs ;

- Compatibles et associés avec I'E.C.S. installé (rapports et certificats a I'appui) ;

- Certifiés conformes a la marque NF-SSI : I'étiquette rouge petit modeéle (NF - SSI)
I'attestant ;

- Mode test intégré ;

- indicateur bicolore, visible a 360°, pour signaler une alarme incendie (rouge) et
certaines conditions opérationnelles supplémentaires (jaune) ;

- Les détecteurs seront équipés d’une sortie permettant le raccordement d’indicateurs
d’actions visuels ou visuels et sonores ;

- Zone mémoire dédiée a la mémorisation des alarmes permettant d’analyser les
phénomeénes qui ont déclenché une alarme feu ;

- Plaque d’identification intégrée ;

- Couleur blanche ;

- Matériel recyclable ;

- Fixation au plafond, adapté au type de revétement (ex : rehausses pour les zones
floquées) ;

- Les détecteurs seront installés sur leurs socles associés. lIs seront étanches dans les
locaux humides (office alimentaires, parking,...) ;

- Possibilité de mixer les différentes technologies sur une méme ligne de détection ;

- Les modules ICC seront intégrés aux détecteurs ;

- Pour éviter les fausses alarmes dues a I'encrassement ou a I'environnement, les
détecteurs seront équipés d’'un systéme de correction automatique de sensibilité ;

- Pour éviter les fausses alarmes dues au dépassement instantané du seuil d’alarme, les
détecteurs seront équipés d’un systéme de filtrage des perturbations transitoires ;

- Pour adapter le systeme de détection a I'environnement, la sensibilité des détecteurs
pourra étre configurée sur site ;

- Pour optimiser I'exploitation, les détecteurs seront associés a un mode pré alarme.

Détecteurs utilisés :

3.84.71 Les détecteurs optique de fumée

- Détecteur optique de fumée, sensible au feu a évolution lente avec dégagement de
fumée visible :
o Technologie a deux trajets optiques ;
o Quatre algorithmes de détection qui, via la centrale, peuvent étre modifiés
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selon des créneaux horaires spécifiques afin d’adapter les criteres de détection a
I'environnement a protéger ;
o Indice de protection IP32.

3.8.4.7.2 Les détecteur combiné multi-capteur

- Détecteur combiné multi-capteur (fumée et chaleur)

o D’un double capteur optique pour la détection des fumées ;

o D’un capteur thermique pour la mesure de la température ;

0 16 algorithmes de détection qui, via la centrale, peuvent étre modifiés selon
des créneaux horaires spécifiques afin dadapter les criteres de détection a
I'environnement a protéger ;

o Gestion de la sensibilité des capteurs ;

o Indice de protection IP32.

3.8.4.8 Les indicateurs d’actions

Les indicateurs d’actions, seront associables a n’importe quel type de détecteur.

Caractéristiques principales :
- Eléments lumineux rouges a LED ;
- Déclenchement instantané avec le détecteur ;
- Gestion jusqu’a 4 détecteurs du méme systéme de détection ;
- En boitier mural posé en saillie ;
- Identification du ou des détecteurs associés.

3.84.9 Fourniture et pose d'indicateurs d’actions étanches

Les indicateurs d’actions, seront associables a n’importe quel type de détecteur.

Caractéristiques principales :
- Eléments lumineux rouges a LED ;
- Déclenchement instantané avec le détecteur ;
- Gestion jusqu’a 4 détecteurs du méme systéme de détection ;
- En boitier mural posé en saillie ;
- IP67 ;
- Identification du ou des détecteurs associés.

3.8.4.10 Les déclencheurs manuels

Caractéristiques principales :
- Adressables ;
- Compatibles a 'E.C.S. installé ;
- Déclenchement direct d’'une alarme par membrane déformable ;
- Réarmement par clé spéciale par une simple manceuvre ;
- Clé de réarmement fournie ;
- Libellé intitulé en francgais ;
- Couvercle de protection inclus ;
- Indicateur d’actions par LED intégré ;
- Intégration d’un isolateur de court-circuit ;
- Boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge ;
- Indice de protection IP33 ;
- Montage en saillie ou encastré.

3.8.4.11 Les déclencheurs manuels étanches

Caractéristiques principales :
- Adressables ;
- Compatibles a 'E.C.S. installé ;
- Déclenchement direct d’'une alarme par membrane déformable ;
- Réarmement par clé spéciale par une simple manceuvre ;
- Clé de réarmement fournie ;
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- Libellé intitulé en frangais ;

- Couvercle de protection inclus ;

- Indicateur d’actions par LED intégré ;

- Intégration d’un isolateur de court-circuit ;

- Boitier en matiére thermoplastique de couleur rouge ;
- Indice de protection IP67 ;

- Montage en saillie .

3.8.4.12 Les diffuseurs sonores d'alarme générale sélective

lls seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation :
2,25 métre) ou par interposition d’'un obstacle.

Caractéristiques principales
- Signal sonore continu et allumage d’'un voyant rouge fixe ;
- Conformes a la norme NF S 61-936, associés et compatibles avec le CMSI installé ;
- Selection des puissances sonores ;
- Indice de protection IP21C ;
- Pose au plafond ou murale ;
- Diamétre 109 mm.

Localisation :
- du 1er sous-sol au R+7

3.8.4.13 Les diffuseurs sonores alarme générale

lls seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation :
2,25 métre) ou par interposition d’'un obstacle.

Caractéristiques principales
-Declasse B ;
- Compatibles avec le C.M.S.I. installé ;
- Diffuseur bi-tension émettant un son modulé conforme a la norme NFS 32-001 ;
- Puissance de 96 dB ;
- Indice de protection IP31 ;
- Pose au plafond ou murale ;
- Diamétre 100 mm.

Localisation :
- 2sd sous-sol et R+8

3.8.4.14 Les diffuseurs sonores et lumineux

lls seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation :
2,25 métre) ou par interposition d’'un obstacle.

Caractéristiques principales
-Declasse AetB;
- Compatibles avec le C.M.S.I. installé ;
- Diffuseur bi-tension émettant un son modulé conforme a la norme NFS 32-001 ;
- Puissance de 100 dB ;
- Diffusant une signalisation lumineuse rouge ;
- Indice de protection IP31 ;
- Pose au plafond ou murale ;
- Diameétre 100 mm.
Dans les locaux bruyants, ils combineront diffuseur bi-tension et signalisation lumineuse rouge.

Localisation :
- locaux bruyants cf plans
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3.8.4.15

3.8.4.16

3.8.4.17

3.8.4.18

3.8.4.19

Les diffuseurs lumineux

Caractéristiques principales
-Declasse A ;
- Compatibles avec le C.M.S.I. installé ;
- Diffusant une signalisation lumineuse rouge ;
- Pose plafond ou murale ;
- Indice de protection IP31.

lls seront installés dans les sanitaires et vestiaires du personnel.

Localisation :
- vestiaires et sanitaires du personnel

Les tableaux de répétition d'informations de synthéses (P.C.S.I)

Les tableaux sont prévus pour réaliser la répétition des informations de synthése principales
suivantes :

- Alarme feu et dérangement général (SDI),

- Alarme générale ou restreinte, évacuation et dérangement (UGA),

- Mise en sécurité et dérangement (CMSI).
lls seront de type :

- 10 lignes surveillées ;

- Gestion 1 TS/ECS, 1 UGA et 1 CMSI ;

- Voyants généraux : sous-tension, dérangement liaisons ;

- Boutons généraux : arrét signal sonore et essais signalisation.

Les tableaux de report TRE

lls seront associable avec I'E.C.S.
Les tableaux sont prévus pour réaliser la répétition des informations de synthése principales
suivantes :

- Alarme feu et dérangement général (SDI),

- Alarme générale ou restreinte, évacuation et dérangement (UGA),

Caractéristiques principales :
- Ecran couleur tactile 77 Haute Définition ;
- Maximum de 32 TRE sur une méme ligne ;
- Voyants généraux : sous-tension, dérangement liaisons ;
- Boutons généraux : arrét signal sonore et essais signalisation.

Localisation :
- salles de soins

Fourniture et pose de ventouse de maintient ouvert

La prestation comprendra par vantail :

- La fourniture, pose et raccordement de ventouses électromagnétiques 48 V fixation
murale ;

- La fourniture, pose et raccordement d'un contact de position ;

- La fourniture et pose d'un ferme-porte si non existant.

Cablage

Les sections et les natures des cables sont données a titre indicatif. Il est nécessaire de tenir
compte de leurs longueurs, de la puissance installée et de leurs implantations (traversées de
locaux a risques par exemple).
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3.8.5

3.8.5.1

3.8.5.1.1

3.8.5.2

3.8.5.2.1

3.8.5.2.2

3.8.5.2.3

* NORME NF S 61.932 - Article 7.1
Les lignes de commandes par émission de tension et les lignes de contréle doivent étre réalisées,
soit en cable de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF S 32-070), soit en cable de la
catégorie C2 (au sens de la norme NF S 32-070) et placées dans des cheminements techniques
protégés. Toutefois, elles peuvent étre réalisées en cable de la catégorie C 2 et sans protection
dés qu’elles pénétrent dans la Zone de Mise en Sécurité correspondant aux D.A.S. qu’elles

desservent.
** NORME NF S 61.970 - Article 7.3.2

Les cables reliant directement I'E.C.S. au premier point (sur I'aller et le retour en cas de circuit de
détection rebouclé) doivent étre en CR1. Les circuits de détection doivent étre en céble CR1 dans
la traversée de locaux non surveillés avec des lignes de détection non rebouclées ou avec des
lignes rebouclées traversant deux fois ces loca ux.

LEmens Contact de
commandés ou Tenant Aboutissant Cable Tension Télécommande e
: - position
alimentés
Détection Incendie
SYT1/C2 (CR1
DM./DAL EGS: D.M./DAL entre ECS et 1% - -
DAL)
TRE. E.CS. TRE. CR1 . -
C.M.S.L
Diffuseurs sonores
AGS UGA AGS. CR1 24V | 48V < -
Diffuseurs sonores AG(U.G.A. DSNA CR1 24V | 48V - -
Diffuseurs lumineux UGA DL CR1 24V [ 48V - -
D.A.S.
Porte a fermeture Attente ot
automatigue CMSL/MD Ventouses c2 24V | 48V A rupture o
Sécurité
commune
Porte a fermeture
automatique C.MSL/MD Ventouses c2 24V [ 48V A rupture
recoupement
Clapet coupefeu  |C.M.SL/MD DAS. CR1 24V | 48V Emission e
Sécurité
Désenfumage
mécanique
Coffret de relayage CMSIL/MD CR CR1 24V [ 48V Emission Attente
Volets coupefeu  [CMSIMD  [DAS. CR1 24V [ 48V Emission et
Sécurité
Bxdoeouommande |y syinin  [DAS CR1 24V ] 48V Emission Allericel
Désenfumage Sécurité
Arréts technigues
MNon-stop ascenseurs [CMS1 Machineries c2 = A rupture st
Arrét ventilation CMSI CTA c2 A rupture =

Cablage

Courants forts

Intervention sur courant fort : Fourniture et pose d'un disjoncteur et branchement de I'alimentation
des matériels centraux du SSI (ECS et CMSI) en sortie (amont) du TGBT, y compris mise en
ceuvre du cable CR1 jusqu’au TGBT.
Fourniture et mise en oeuvre de protection des matériels centraux du SSI contre la foudre et

adjonction de protection en armoire pour centrale et AES

Cablages, canalisations
Les prix de cablages comprennent :

- Les percements ;
- Les dépose / repose de faux-plafonds ;

Fourniture et pose d'un bus et liaisons en cables de détection normalisés

Fourniture et pose de cable 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge

Fourniture et pose de cable 2 x 1,52 CR1
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38524 Fourniture et pose de cable 3G1,52 CR1 (alimentation ECS/CMSI)

3.8.5.2.5 Fourniture et pose de cable 5G62 CR1 (alimentation ventilateurs de désenfumage)

3.85.26 Fourniture et pose de moulure de finition

3.8.5.2.7 chemin de cable capoté

Localisation :
en terrasse

3.8.5.2.8 Fourniture et pose de Tube IRO

3.85.29 Raccordement des dispositifs de déverrouillage électromagnétique existants pour issues de
secours

3.8.5.2.10 Raccordement des ventouses électromagnétiques (portes a fermeture automatique)

3.8.6 Désenfumage

3.8.6.1 Remplacement pressostat et tuyauterie
Les pressostats et leurs tuyauteries sont cuits par le soleil.
Le projet prévoit le remplacement de ces ensembles. Les moteurs concernés sont identifiés sur le
plan de terrasses.

3.8.6.2 Casquette de protection
Le titulaire devra la mise en ceuvre de casquette de protection des coffrets de relayages et des
modules déportés en terrasse.

3.9 ORGANISATION DU PROJET

3.91 Réunion de chantier
Le Titulaire est tenu d'assister aux réunions de chantier et aux réunions de syntheses fixées, d'un
commun accord, par les représentants du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre a des jours et
heures qui seront impératifs. En cas d’absence ou de retard, des pénalités sont prévues au
C.CAP.
Il sera programmé au minima une réunion de chantier par semaine.
Le représentant du Titulaire du marché lors des réunions de chantier aura la connaissance du
projet et la capacité d’engager le Titulaire du marché sur les décisions a prendre sur site.
Le représentant du Titulaire du marché aura également I‘objectif d’assister aux autres réunions
nécessaires avec le Coordonnateur SSI, le bureau de contrdle et toutes autres réunions
spécifiques nécessaires a la réalisation des travaux.

3.9.2 Mise en ceuvre

Les travaux seront réalisés dans un batiment en activité. lls devront étre organisés afin de limiter
les nuisances aupres des utilisateurs en tenant compte de I'activité et de la disponibilité des
locaux.
Les dispositions principales suivantes, devront étre respectées :

- Maintien de l'accessibilité des usagers et du public dans les conditions optimales de
sécurité ;

- Prise en compte des contraintes de sécurité imposées par le responsable du site :
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3.9.3

3.9.31

3.9.3.2

3.9.3.3

maintien du niveau de sécurité (équipement technique et intervention humaine) ;

- Protection, délimitation et identification (signalisation adaptée) des zones de chantier
par rapport aux zones accessibles au public et personnels ;

- Maintien de la propreté des zones utilisées par un nettoyage systématique et quotidien
des zones de chantier et des chemins d'acces, par I'évacuation des déchets sous conteneurs
étanches ;

- Limitation et confinement des zones de chantier générant de la poussiére dans les
zones hospitaliéres ;

- De maniére générale, toutes les dispositions jugées nécessaires.

Tous les travaux génant I'exploitation normale du batiment (par exemple, les interventions dans
les blocs opératoires, les chambres etc.) seront listés lors des études d’exécution. Leurs
interventions seront planifiées en concertation entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et
I'Entreprise et seront identifiées dans le planning des travaux.

Certains travaux pourront étre réalisés en horaires décalés et de nuit (avant 8h00, aprés 18h00)
et les samedis et dimanches.

Contraintes de réalisation des travaux

Contraintes liées a I'accés au site

Le personnel de chantier se soumettra aux régles de sécurité et d’accés au site. Tout le personnel
devra porter une tenue correcte et identifiant leur appartenance a la société réalisant les travaux.
Des demandes d’accés devront étre réalisées pour le personnel.

Le site est accessible de 7h00 a 19h00 du lundi au vendredi.

Contraintes liées a I’activité du site

Les travaux seront réalisés dans un site en activité. Les zones d’hospitalisation sont ouvertes
24h/24. Un planning devra étre réalisé en accord avec le service d’exploitation pour la mise a
disposition temporaire le temps de l'intervention dans les différents locaux tous en respectant
I'article GN13.

La méthodologie précise d’intervention pour chaque zone sera a valider avec MOA / MOE / EOH.
Pour chaque intervention un cantonnement de chantier polyane / cloisons devra étre installé et
I'entreprise devra le nettoyage derriére.

Il n‘est pas prévu de fermeture de service.

Tout le personnel devra porter une tenue correcte et identifiant leur appartenance a la société
réalisant les travaux.
Les dispositions a mettre en ceuvre seront rappelées dans le plan de prévention.
Un nettoyage minutieux devra étre realisé avant le rendu de la zone a I'exploitation :
- Evacuat ion des déchets quotidiennement ;
- Aspiration des poussiéres ;
- Nettoya ge a I'’eau des sols, murs et équipements restés sur place.

Le bio-nettoyage sera a la charge de I'APHP aprés un nettoyage soigné dit mise a gris de
I'Entreprise. En cas de nettoyage insatisfaisant ou de non respect des consignes, le bio-nettoyage
pourra étre ré-attriqué a la charge du titulaire.

Aucun équipement ne devra étre laissé sur les zones en chantier apres le départ du personnel de
chantier. Lors de l'intervention, tout le matériel est sous la surveillance du personnel de chantier.
Le matériel sera stocké tous les soirs dans la base-vie.

Contraintes liées a la continuité d’activité

Lors de ces travaux, une attention toute particuliere sera portée au maintien de la sécurité des
usagers (public et personnels).

En cas de coupure de I'installation sur une zone, I'Entrepreneur devra mettre en place
techniquement ou humainement une surveillance provisoire afin de pallier aux défaillances du
systeme.

Les coupures de service lors des migrations des asservissements (portes coupe-feu,
désenfumage,...) devront avoir lieu en journée et ne devront pas dépasser deux heures. Aucune
interruption de service dans les zones hospitaliéres ne sera tolérée la nuit et le week-end.

A cet effet, un mode opératoire détaillé par zone de mode de compartimentage permettra de
respecter ces impératifs et ce, pour toute la durée des travaux.
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3.9.3.31 Type MO1 : tertiaire

Type de zones
Locaux occupés par du personnel de 'APHP ou locaux techniques.

Etages concernés :
- Terrasse,

- R+7 : administration orthopédique ;

- R+5 : administration urologie et transplantations rénales ;
- R+2 : tertiaire chirurgie maxilo-faciale ;

- R+1 : zone anesthésistes ;

- RDC : zone LT et bureaux anesthésistes ;

- 1er sous-sol : zone LT et tertiaire des blocs ;

- 2éme sous-sol.

Environnement
- Les travaux seront réalisés dans une zone avec activité et sans public.

Mode d’intervention

Intervention en journée dans les bureaux pour la pose des détecteurs et le raccordement des
asservissements.

3.9.3.3.2 Type MO2 : Consultation et formation

Type de zones
Les consultations sont ouvertes au public du lundi au vendredi de 8h a 19h. Les horaires seront
précisés lors de la planification des travaux.

Etages concernés :
- R+6 : Consultations orthopédie ;
- R+4 : Endoscopie ;
- R+3 : CS greffes rénales.

Environnement
- Les travaux seront donc réalisés dans une zone sans activité et sans public.

Mode d’intervention
Intervention possible soit de nuit soit le week-end avec réalisation d’'un nettoyage minutieux avant
réouverture au public :

1- Mise en ceuvre complément de cablage et détecteurs ;

3 -Intégration des compléments de détection dan sa boucle actuelle et remplacement
des détecteurs ;

2- Cablages et raccordement asservissement en méme temps ;

3- Réception par zones ;

4- Dépose existant ;

3.9.3.3.3 Type MO3 : zones trés sensibles

Type de zones et étages concernés
- R+3 : Dialyse ;
- RDC : Stérilisation ;
- 1er sous-sol : SSPI ;
- 1er sous-sol : Blocs opératoires.

Intervention

- Les conditions d'accés seront définies ultérieurement avec les services concernés et
I'EOH.

Environnement

- environnement stérile
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3.9.3.34 Type MO4 : zone hospitaliére

Type de zone
Ce mode opératoire concerne les zones hospitalieres nécessitant une intervention en milieu

occupeé.

Environnement
Les travaux seront réalisés dans une zone en activité et avec patients.

Mode d’intervention
L’intervention est prévue sur plusieurs jours :

- Jour 1 : ouverture des plafonds pour passage de cables complémentaires. lls seront
laissés en attente au droit des chambres et des asservissements (porte CF, volet CF et clapet CF)

- Jours suivants : remplacement des détecteurs et raccordement des asservissements.
L’entreprise devra avoir une réactivité et une disponibilité importante pour intervenir selon les
remontés d’information quotidiennes sur les chambres disponibles.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de limiter les dispersions des
poussieres. Il devra aspirer régulierement ces zones d’intervention et maintenir les plafond fermé.

Pendant I'intervention :

- Maintien « fermé » des portes des chambres ;

- Fermeture des faux-plafonds ;

- Renforcement du bio-nettoyage ;

- Pour les patients immunodéprimés : limiter les déplacements et port de type FFP2 ou
a défaut masque chirurgical.
Lors de son intervention, il réalisera la mise en ceuvre de la nouvelle installation et la dépose des
tous les éléments non réutilisés de l'installation actuelle.

Les zones d’hospitalisation de semaine, seront réalisées le week-end hors présence de patient.

3.9.34 Maintien des qualités de I’air et mesures de protection contre
’empoussiérement

De fagon générale, les interventions, dans les locaux sensibles, c’est a dire ceux recevant des
patients, du public et le personnel, I'imagerie, les blocs opératoires, la réanimation, etc. devront
étre réalisées de maniére a ne générer aucun dégagement ou brassage de poussiere.

Lors du démarrage du projet, une réunion de sensibilisation des équipes sera menée en
collaboration avec les services de I'hépital.

Lors des réunions a minima hebdomadaires, un rappel de sensibilisation aux risques sanitaires
sera donné aux équipes. |l leurs sera rappelé le niveau de risques des zones a venir et les
mesures s’y relatant.

Cette gestion s’articulera principalement autour des actions définies au PGC.

3.9.3.5 Contraintes liées a la co-activité

Des travaux sont régulierement entrepris au sein de I'établissement.

La co-activité sera a prendre en compte par I'Entrepreneur aussi bien dans son planning que
dans les mesures de sécurité a mettre en ceuvre. |l devra prendre en compte les modifications de
I'installation incendie liées a ces travaux et en particulier ceux du rez-de-chaussée.

L’activité du batiment est prioritaire sur celle du chantier. Le planning pourra étre modifié au
dernier moment afin de prendre en compte les impératifs de fonctionnement du site.

Toutes les mesures de maintien en sécurité du public et du personnel lors des interventions
devront étre mises en ceuvre.

Lot: 01 29 ao(t2025- Page6l

DCE indice 3




APHP.

Réf : APHP - Cordier

Remplacement SSI batiment Cordier Groupe Hospitalier Pitié CS INGENIERIE
Salpétriere

3.9.3.6

Contraintes liées a la constitution des batiments

Les batiments sont constitués d’'une construction en béton. Les toitures sont de type toiture
terrasse constituée d’une dalle béton et d’'un complexe d’étanchéité.

Le principe de la distribution intérieure des niveaux d’hospitalisation est de type cloisonnement
traditionnel.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger les
équipements en place. Toutes détériorations de I'environnement des travaux seront remises en
état a sa charge. Un état des lieux sera a réaliser avant toute intervention dans une nouvelle
zone.

La majorité des locaux et circulation sont équipés de plafonds indémontables avec céblage
encastrés. Dans ces locaux, le titulaire du marché prévoira la remise en état du plafond au droit
des équipements déposés et installera des trappes d’accés en lieu et place des éventuelles
trémies qui lui auront été nécessaire au passage des cables ainsi que la peinture des plafonds.

Les locaux techniques et les locaux des sous-sols sont en cablages apparents. Le nouveau
cablage sera a passer dans des tubes iro.

Certaines circulations sont équipées d’'un faux plafond a lames métalliques dit démontables. Le
titulaire du marché devra :

- La dépose puis repose des lames nécessaires a ces travaux,

- Le remplacement des lames détériorées soit par le déplacement des détecteurs soit par
les travaux.

Les autres locaux sont équipés d’'un faux plafond de type ossatures métalliques et dalles
minérales 600 x 600. Le titulaire du marché devra :

- la dépose puis repose des dalles nécessaires a ces travaux,

- les nouveaux détecteurs seront a positionner sur les ossatures du faux-plafond,

- le remplacement des dalles et entretoises détériorées soit par le déplacement des
détecteurs soit par les travaux.

Suite au déplacement des équipements muraux, le titulaire du marché proposera une reprise de
peinture en harmonie avec I'environnement ou la pose de plaques de propreté.
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