OBJET :
PROJET DE MARCHE N°B25-04528 FOURNITURE D’UN CENTRE D’USINAGE
POLYVALENT

Marché sensible

ENTRE :

Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
établissement public de recherche a caractére scientifique, technique et industriel, dont le siege
social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15¢™e - immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par

[nom du signataire], agissant en qualité de [qualité/fonction du signataire],

ci-aprés dénommé « CEA »

d’'une part,
ET:
La société [ ], au capital de [ ]
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de |
], sous le numéro [ ], ayant son siege social
[ ], et dont I'entité [ ]
située [ ] exécutera les prestations, représentée par |

], agissant en qualité de |

ci-aprés dénommeée « Le Titulaire »

d’autre part.

Ci-aprés désignés collectivement par « les Parties » et individuellement par « la Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CEA Direction des applications militaires
Centre CEA Le Ripault| BP n° 16 — 37260 MONTS Centre CEA Le Ripault

T. +33 (0)2.47.34.43.88 — leo.chesseron@cea.fr Le Directeur
Etablissement public a caractére industriel et commercial — RCS Paris B 775 685 019
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché (ci-aprés dénommé Marché) a pour objet de confier au Titulaire, la fourniture, le montage,

la mise en service et les essais d’'un centre d’'usinage polyvalent, ci-aprés désigné 'Equipement, pour les
besoins du CEA Le Ripault.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent Marché et de ses annexes,

lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

le plan contractuel de sécurité DR 293 signé par les Parties dans sa version applicable,
le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), avec faisant partie intégrante :

. le cahier des charges référence DR 291 (ci-aprés dénommé le Cahier des Charges), ses

annexes et ses documents applicables,

Pinstruction SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 23 mars 2023 fixant les dispositions applicables aux
titulaires des marchés passés par le CEA/DAM en matiére de protection de I'information Diffusion

Restreinte (DR) — déclinaison en régles de sécurité informatique »,

linstruction SYM S0201 SPP INQ 09000860 A du 21/12/2009 fixant les dispositions générales
applicables aux entreprises extérieures intervenant sur les centres CEA/DAM, complétée par la
procédure d’intervention des entreprises extérieures « maitrise des risques d’interférences » référence
SYM D0101 YLR PRO S 05 01 399 D et la procédure d’intervention des entreprises extérieures en
secteur pyrotechnique référence SYM D0101 YLR PRO S 05 01 255 A,

le protocole « Colleége des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER »
référence SYM D010 YES PRT Q16 01 083 A,

le reglement intérieur applicable sur le centre Le Ripault, référence SYM D0O00Y YLR DIR Q19 01 000,

les Conditions générales d’achat (CGA) de janvier 2022 (téléchargeables sur le site https://www.cea.fr,

espace Entreprises),

le Cahier des clauses sociales particulieres (C2SP) de janvier 2021 (téléchargeable sur le site

https://www.cea.fr, espace Entreprises),

a titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée [ ] en date du

[ 1.

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent Marché ou au dossier de consultation sont

consultables sur demande au CEA. Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté

les documents ci-dessus.

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions |égales impératives, sont

inopposables quelle qu’en soit la forme.
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ARTICLE 3 - PUBLICATION PAR LE TITULAIRE DE SON BEGES ET DU PLAN DE TRANSITION
ASSOCIE

Le Titulaire du marché, s’il est soumis a I'article L.229-25 du code de I'environnement et a 'arrété du 25
janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de
serre, indique au CEA a la notification du marché qu’il est a jour de ses obligations, a savoir I'établissement
et la publication de son BEGES sur le site de TADEME (https://bilans.ges.ademe.fr/). Si le Titulaire n’est pas

a jour de son obligation d’établir un BEGES, ce dernier dispose d’une période de six (6) mois maximum a

compter de la date de notification du marché pour régulariser sa situation et en informer le CEA.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION

Les prestations sont forfaitaires et se déclinent comme suit :

- la partie ferme : fourniture de I'Equipement,

Les études d’implantation,

La fabrication de 'Equipement,

e La fourniture de 'Equipement comme détaillé au point 4 du Cahier des charges,
e Lafourniture des plans ainsi que de ses équipements,

e Larecette usine de 'Equipement,

e L’emballage, le conditionnement et le transport de 'Equipement,
e Lalivraison de 'Equipement,

e Le montage et la mise au point mécanique de 'Equipement,

e Larecette site de 'Equipement,

e Laformation des utilisateurs du CEA,

e Lafourniture de la documentation,

e Laréception de 'Equipement.

- des options relatives a :

Option n°1 (chiffrage obligatoire) | Systéeme de palpage outil sans contact

) ) ) ) Commande numérique de type Heidenhain modéle TNC7 ou
Option n°2 (chiffrage obligatoire) | =~
équivalent

) ] ] . Programmes conversationnels pour la réalisation de géométries
Option n°3 (chiffrage obligatoire) |
simples

Option n°4 (chiffrage obligatoire) | Caméras a l'intérieur de la cabine

Option n°5 (chiffrage obligatoire) | Aménagement en acier inoxydable et traitement des surfaces
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Option n°6 (chiffrage obligatoire) | Mode Usinage a sec

Stockage de I'Equipement, des servitudes et des équipements
associés a la charge du Titulaire, dans ses locaux ou non, avant la
livraison a une date qui sera fixée par le CEA. Les conditions de
Option n°7 (chiffrage obligatoire) | stockage prévues par le Titulaire seront présentées lors de la réunion
d’enclenchement et devront faire I'objet d’'une validation par le CEA.
En effet, ces conditions doivent étre compatibles avec 'assurance

d’'une non altération des qualités opérationnelles de 'Equipement

Chaque option pourra étre levée séparément selon les modalités suivantes :

- options techniques (n°1 a 6) : les options ne peuvent étre levées par le CEA qu’a la signature du
Marché ou au plus tard a la réception des études par le CEA ; elles seront alors réputées intégrées a
la part ferme et a 'Equipement,

- option de stockage (n°7), d’'une durée maximale de 12 mois, peut étre levée par période successive
de 3 mois. Chaque période de 3 mois pourra étre levée par le CEA par lettre recommandée avec
accusé de réception, au plus tard 1 mois apres la réalisation de la recette usine ou 1 mois avant la fin

du trimestre de stockage précédent.

Le retard de levée d’option ou I'absence de levée d’option n’ouvre pas droit, pour le Titulaire, a une indemnité
d’attente ou de dédit.

ARTICLE 5 - PERIMETRE DU MARCHE

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Charges du CEA référencées a l'article 2 supra, et sont
décrites comme suit :

- les études,

- les principaux approvisionnements,

- la fabrication de 'Equipement et de ses accessoires,

- les contrdles et tests en usine,

- la fourniture des programmes d’essai pour les contréles et essais sur site CEA,
- I'emballage et la livraison dans les locaux du CEA,

- le montage, le raccordement et I'installation dans les locaux du CEA,

- la mise en service de 'Equipement,

- les contrbles et essais sur site CEA,

- la fourniture de tous les documents nécessaires a I'exploitation, la maintenance et I'entretien de

I'Equipement,

|
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- la fourniture des logiciels et des licences d’exploitation nécessaires a I'utilisation de I'Equipement,
- la formation a l'utilisation de 'Equipement et aux systemes auxiliaires,
- la formation a la maintenance de niveau 1 de 'Equipement,
- la réception de 'Equipement,

- la garantie de 'Equipement pour une durée de 12 mois a compter de la réception.

ARTICLE 6 - DUREE - DELAIS

6.1 Durée

La durée du présent Marché est fixée pour une période de XX mois a compter de la date de notification du

Marché incluant :
- Les délais de fabrication, de livraison, de mise en service et de réception de 'Equipement,
- La garantie d’'une durée de 12 mois,

6.2 Délais d’exécution

TO étant la date de notification du présent Marché, le Titulaire s'engage a respecter les délais d'exécution
mentionnés ci-apres, 'Equipement pouvant faire I'objet d’'une livraison sur site a partir du XX/XX/XXXX, et
d’une recette sur site a partir du XX/XX/XXXX :

- Remise des études et des plans d'exécution TO + XX semaines,
- Réunion d’enclenchement TO + XX semaines,
- Remise du dossier de conception détaillé TO + XX semaines,
- Approvisionnements principaux de 'Equipement TO + XX semaines,
- Recette usine TO + XX semaines
- Livraison de 'Equipement TO + XX semaines,
- Installation et mise en service sur site de 'Equipement TO + XX semaines,
- Essais et contréles sur site CEA TO + XX semaines,
- Formation du personnel du CEA TO + XX semaines,
- Remise de la documentation prévue a l'article « Remise des livrables » TO + XX semaines,
- Réception de 'Equipement TO + XX semaines (T1),
- Fin de la garantie T1 + XX mois (T2),

Les délais d’exécution associés a la garantie de 'Equipement sont précisés respectivement aux articles

« Garantie » infra.

Dans 'hypothése de la levée des options relatives au stockage, les délais, a compter du délai de livraison,

seront décalés du temps de la période de stockage.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

7.1 Conformité aux normes

L’Equipement doit étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France et dans I'Union Européenne,
notamment au niveau sécurité électrique. Il doit présenter une sécurité absolue de fonctionnement et de
fiabilité, compte tenu de [I'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme aux dispositions

réglementaires prises en application du code du travail.

Tout élément de 'Equipement doit étre accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d’utilisation. Sont
également joints, les certificats de conformité et toute attestation spécifique ou réglementaire relatifs a

'Equipement ou élément de 'Equipement.

7.2 Mesures relatives a I'exécution des prestations

Le Titulaire doit posséder les qualifications et les autorisations nécessaires relatives a I’exécution du Marché.
Les moyens et équipements utilisés pour I'exécution du Marché doivent étre conformes a la Iégislation en
vigueur. Il doit détenir les agréments obligatoires nécessaires a l'exercice de ses fonctions. Dans ces
conditions, le Titulaire doit fournir au CEA Le Ripault, 'ensemble des documents (qualifications, autorisations,

agréments) attestant de sa capacité a réaliser la prestation.

Le Titulaire est seul responsable vis-a-vis de ses fournisseurs ainsi que de son personnel. Il garantit

expressément le CEA de tout recours de ce fait.

Le Titulaire ne peut élever aucune réclamation fondée sur la présence d’autres entreprises dans les locaux
ou il doit intervenir ; pas plus qu’il ne doit leur causer une géne en dehors des nécessités de ses propres

prestations.

7.3  Matériel du Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a I'exécution du

Marché conformément aux dispositions de I'article 18.2 des CGA.

7.4 Moyens mis a disposition par le CEA

Les conditions de mise a disposition de moyens par le CEA sont définies a l'article 19 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis

a sa disposition dans le cadre du Marché.

7.5 College des entreprises extérieures

Le CEA/Le Ripault a mis en place un college des entreprises extérieures qui a pour mission d'améliorer les
conditions d'hygieéne et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des
principes de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 a L4111-5
(champ d'application), article L4111-6 (disposition d'application), articles L4121-1 & L4121-5 (obligations de
I'employeur), articles L4122-1 & L4122-2 (obligations des travailleurs).

L'adhésion a ce collége est obligatoire et gratuite.
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7.6  Sensibilisation aux risques

Toute entreprise intervenant sur le site du CEA Le Ripault a obligation préalablement de se signaler au CAS
(cadre animateur sécurité - Tél. 02.47.34.49.49) pour recevoir une sensibilisation aux risques et aux regles
de sécurité.

7.7 Gestion des déchets

Le Titulaire doit prendre toutes mesures pour éviter des pollutions éventuelles résultant de I'exécution de ses

prestations dans le cadre de ses prestations.

Il est en outre entierement responsable de I'évacuation de ses déchets hors déchets amiantés selon la

procédure en vigueur sur le site du CEA Le Ripault.

Il est rappelé au Titulaire a ce titre que tout matériau ou matériel démonté ne doit pas sortir du site du CEA,
sauf accord préalable de reprise de matériel stipulé dans le Marché. Le cas échéant, les déchets contenant

de lI'amiante sont traités selon les dispositions prévues au Cahier des Charges.

Le Titulaire doit prendre ses dispositions pour protéger matériels et matériaux de tout vol ou dégradation.

ARTICLE 8 - GESTION DES MODIFICATIONS

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du
marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de celui-ci. Le manque de prévision du
Titulaire de I'établissement de son prix n’est pas de nature a entrainer la modification du caractére forfaitaire

du montant du marché.

Pendant I'exécution du marché, le CEA pourra prescrire au Titulaire les modifications de toute nature qui lui
paraissent utiles. Réciproquement, le Titulaire pourra soumettre également au CEA des modifications
s’avérant indispensables a la bonne réalisation du marché. Ces modifications devront faire I'objet de

propositions écrites motivées adressées au CEA.
Dans tous les cas, seul le CEA a la prérogative pour la prise en compte d’'une modification.

Les demandes de modification prescrites par le CEA feront I'objet de I'établissement d’une Fiche de

Modification (FM), dont le modéle figure en annexe du marché.

Modalités de notification des modifications

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire I'objet d’'un accord écrit préalable du CEA
qui précisera le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de réalisation, convenu

avec le Titulaire ainsi qu’a I'échéancier de paiement associé.
Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.

Les modifications ne pourront étre prises en compte financiérement au titre de la part estimative que dans la

limite du montant plafond correspondant, défini a 'article « Dispositions financiéres ».

Au-dela de ce plafond, les incidences financiéres des modifications en plus ou en moins feront I'objet d'un
avenant au marché, regroupant les FM, qui permettra les réglements supplémentaires éventuels, établi au

plus tard a I'échéance du marché.

|
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ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DES PARTIES

9.1 Obligations du Titulaire

9.1.1. Obligation de résultat

La prestation, objet du présent Marché, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité
est assortie d’une obligation de résultat.

Le Titulaire s’engage a affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer la

fourniture relative au présent Marché et respecter cette obligation de résultat.
9.1.2. Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution du Marché qui lui est dévolue a ce titre,
au devoir de conseil et d’'information le plus étendu lequel consiste notamment a informer complétement le
CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son
attention lorsqu’il décele des risques de quelle que nature que ce soit, a lui suggérer les démarches et
solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au
mieux les intéréts du CEA.

9.2 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA met a disposition du Titulaire les documents ou informations nécessaires a I'exécution

du présent Marché.

Dans I'hypothése d’'une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprochent pour en définir

I'incidence sur I'exécution du Marché.

ARTICLE 10 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

10.1 Contraintes informatiques liées a des problématiques de cyber sécurité

Afin de respecter 'obligation réglementaire édictée par I'Instruction Interministérielle n°901 relative a la
protection des systemes d’'information sensibles, et conformément aux indications figurant au Cahier des
Charges, le Titulaire doit impérativement s’assurer que I'Equipement répond a I'ensemble des exigences
figurant dans le dossier transmis au cours de la phase des offres.

10.2 Connaissance des lieux et de 'environnement

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent Marché, et conformément
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables, avoir
relevé sur place ou avoir demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire, notamment en ce qui concerne le contexte spécifique du présent
Marché. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix par suite,
soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation.
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10.3 Horaires

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que le travail soit effectué pendant les jours et heures
ouvrés du TER, du lundi au vendredi, de 8n00 & 17h00.

En dehors de ces plages horaires, 'accés est conditionné par I'acceptation d’'une demande de « travail hors

cloche » ou par autorisation spécifique (astreinte).
Les jours de fermeture sont communiqués au Titulaire, a sa demande.

10.4 Personnel du Titulaire

10.4.1. Dispositions générales

Le Titulaire doit se conformer aux réglements relatifs a 'accés, a la sécurité, a la discipline et a 'hygiéne en
vigueur sur le site du CEA Le Ripault et, plus généralement, & toutes instructions qui lui sont données par le
CEA. Il prend le méme engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels

auxquels il est tenu de donner toutes instructions.
10.4.2. Agrément

Le Titulaire s’engage a communiquer au CEA, 15 jours ouvrés apres la notification du Marché, la liste du

personnel affecté a 'exécution des prestations.

Ce personnel doit étre agréé par le CEA. La liste du personnel présenté pour 'agrément doit étre établie de
telle sorte qu’'un nombre suffisant de salariés en soit muni afin que le Titulaire puisse faire face a ses

obligations dans le cadre du présent Marché.

Le Titulaire s’engage a retirer sans délai tout salarié qui n’a pas été agréé sans pour autant pouvoir s’en

prévaloir pour justifier une quelconque défaillance dans I'exécution de ses prestations.

Le CEA peut s’opposer a I'affectation sur le site d’'un ou plusieurs salariés ainsi qu’a leur maintien en fonction

sans que sa responsabilité puisse étre engagée de ce fait.
10.4.3. Accident du travalil

Pour tout accident au poste de travail d’'un de ses salariés ou d’'un des salariés de ses sous-traitants autorisés
pour le présent Marché, qu'il soit bénin, avec ou sans arrét de travail, le Titulaire doit contacter I'lngénieur de
Sécurité d’Etablissement du CEA/LR dans les quinze jours calendaires suivants 'accident, afin de prendre

rendez-vous pour présenter au CEA/LR :
- les circonstances de I'accident,
- I'analyse faite de cet accident,

- les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise plus.

10/30



Projet de Marché n°B25-04528

ARTICLE 11 - CORRESPONDANTS

Durant I'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du CEA sont :

Au plan technigue :

M Mathis FROMENTIN
= 02.47.34.58.08
E-mail mathis.fromentin@cea.fr

Au plan commercial et financier :

M Léo CHESSERON
= 02.47.34.43.88
E-mail leo.chesseron@cea.fr

Toutes demandes ou échanges d’information ainsi que tous documents sont impérativement adressés aux

correspondants désignés.

Durant l'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du Titulaire sont :

Au plan technique :

M/Mme [ ]
B [ ]
E-mail [ ]

Au plan commercial et financier :

M/Mme [ ]
= [ ]
E-mail [ ]

ARTICLE 12 - SUIVI DES PRESTATIONS

12.1 Généralités
Le Titulaire du Marché reste seul responsable vis-a-vis du CEA Le Ripault.

Les Parties s’informent dans les plus brefs délais de la survenance de tout événement susceptible de modifier
fortement les conditions d’exécution. Par conséquent, elles s’engagent a trouver une solution permettant de

préserve l'intérét respectif des Parties.
12.2 Réunions

Pour suivre I'exécution du Marché, les Parties tiennent des réunions, dans les locaux du CEA ou par visio-

conférence, dont la date de tenue est déterminée d'un commun accord.
12.2.1. Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement est effectuée, aprés la signature du Marché par les Parties, dans les locaux

du CEA, a une date a convenir entre les Parties.
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Lors de cette réunion, le Titulaire doit notamment proposer un planning des échéances (réunions, points
d’arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du Marché. Ce planning doit étre accepté

par le CEA avant tout commencement des prestations.
12.2.2. Réunion d’avancement

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties peuvent tenir des réunions dont la date de tenue est
déterminée d'un commun accord, conformément au planning d’avancement fourni par le Titulaire et accepté
par le CEA.

Toutefois, les interlocuteurs techniques peuvent se réunir, sans frais supplémentaire, a la demande de l'une

ou de l'autre Partie par échange de correspondances.
12.2.3. Réunion de fin de Marché (REX)

A la toute fin des missions confiées au Titulaire, une réunion peut étre organisée pour acter de la fin des
obligations nées au titre du présent Marché. Cette réunion a pour objectif de faire un point complet sur
I'ensemble des missions réalisées par le Titulaire. Elle peut également étre 'occasion au Titulaire de redonner

les documents en sa possession qu'il doit retourner au CEA.
12.2.4. Compte-rendu

Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour acceptation dans

un délai de 15 jours ouvrés suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, le compte-rendu est signé par les Parties et diffusé par le Titulaire selon

une liste définie par le CEA. En aucun cas, un compte-rendu non accepté ne peut faire I'objet d’'une diffusion.

ARTICLE 13 - REMISE DES LIVRABLES DOCUMENTAIRES

13.1  Livrables relatifs a 'Equipement

Au titre de I'exécution du présent Marché, le Titulaire est tenu de remettre au CEA I'ensemble des livrables

documentaires mentionnés dans le Cahier des Charges, notamment :
- plans version « Bons Pour Exécution » (BPE),
- le programme d’essais sur site,

- le dossier constructeur en langue frangaise/anglaise de 'Equipement et en particulier les prescriptions

et les consignes d'installation, de mise en service, de maintenance et d’utilisation,

. La notice descriptive,

o La notice d’installation, de mise en service et d'utilisation,
. La notice de maintenance,

. La notice des éléments périphériques,

. Le certificat de conformité des contrbles réglementaires,
o Les schémas électriques,

. Les documents techniques des matériels implantés,
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. Les fiches techniques personnalisées (réglages, paramétres machines, ...),

. Les nomenclatures des éléments de 'Equipement avec leur référence fournisseur et repere des

plans pour les composants électroniques,

) La liste des pieces de rechange de premiere et deuxieme urgence,
. Un calendrier annuel d’intervention au titre de la garantie et de la maintenance en cas de levée
de l'option,

- les supports de formation,

- procés-verbaux des contréles :

. de fabrication (soudage, traitement de surface, matiére, tests mécaniques, dimensionnels, ...),
. des contrdles techniques en usine,
. des essais de fonctionnement de I'Equipement sur site.

13.2  Délais de remise des livrables relatif & 'Equipement

L’attention du Titulaire est attirée sur I'importance attachée a la remise dans les délais fixés des documents
techniques demandés au Cahier des Charges (plans, schémas, nomenclature, notice...), ces documents

étant indispensables au suivi technique et a I'exercice des garanties.

En conséquence, tout retard dans la remise de ces documents qui conditionne la réception technique de

I'Equipement entrainera 'application des pénalités prévues au présent Marché.

En outre, tout dommage résultant d’'une erreur de son fait liée a I'absence des plans et documents techniques,
soit a leur non mise a jour, entraine la mise a la charge du Titulaire de tous les frais de remise en état, ainsi

que le maintien de tous droits de garantie.

13.3 Livrables relatifs aux interventions lors de la garantie de 'lEquipement

Chaque intervention du Titulaire sur 'Equipement, dans le cadre de la garantie, de la maintenance préventive
et de la maintenance curative, donne lieu a I'établissement d'un rapport d'intervention, rappelant la prestation
effectuée, les piéces remplacées ou qui sont a changer ultérieurement et précisant éventuellement les

renseignements ou conseils techniques nécessaires a un bon fonctionnement de 'Equipement.

Ces rapports, établis par le Titulaire en deux exemplaires dans un délai de 8 jours a I'issu de I'intervention,

sont signés par le Titulaire et par le CEA.

Le Titulaire est responsable de la bonne exécution technique et matérielle des prestations a sa charge dans
le cadre du présent Marché. Toute prestation reconnue défectueuse est reprise par le Titulaire dans les délais

les plus brefs et a ses frais.

13.4  Validation des livrables

Le Titulaire soumet les livrables & la validation du CEA. Il prévoit en outre, & ses frais et risques, la révision

de I'ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA.

Le CEA dispose d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour faire part au

Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la présentation des livrables.
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En cas de remarques, le Titulaire prend en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les demandes
de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. Ces rectifications

doivent également étre validées par le CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune maniere

la responsabilité du Titulaire.

13.5 Format et support des livrables

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, tous les livrables remis par le Titulaire au CEA sont

réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés par le CEA.

Les livrables, transmis au CEA pour validation, sont remis en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous

format électronique (dans une version modifiable et une version non modifiable type pdf).

Les livrables validés sont remis au CEA sous la forme de 3 tirages sur support papier et d’'un exemplaire sous

format électronique.

13.6 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du Marché quelle qu'en

soit la raison.

ARTICLE 14 - RECETTE USINE

L’Equipement fourni par le Titulaire au titre du présent Marché fait I'objet d’une recette usine. Celle-ci a pour
but de constater que 'Equipement atteint les performances et/ou les caractéristiques figurant dans le Cahier

des Charges.

La recette usine est effectuée par le Titulaire conformément aux prescriptions définies notamment dans le
Cahier des Charges, ainsi qu’aux dispositions de I'article 32 des CGA.

La recette usine ne dégage en rien la responsabilité du Titulaire quant a la qualité et la conformité de
I'Equipement a 'ensemble des textes en vigueur, notamment en matiére de santé et de sécurité au travail, a
I'obligation de fournir les certificats correspondants et plus généralement sa responsabilité au titre des

obligations contractuelles.

Le Titulaire ne peut procéder a I'expédition des Equipements avant la levée de toutes les réserves

éventuellement mentionnées sur le procés-verbal ou avant 'accord explicite du CEA.
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ARTICLE 15 - LIVRAISON

15.1 Lieux de livraison

Le Titulaire prend a sa charge les colts associés au transport, emballage, assurance et déchargement
jusqu’a la livraison de 'Equipement a I'adresse ci-dessous, étant précisé que le transfert de risque s’opére
au moment du transfert de propriété :

CEA Le Ripault
TERRAIN D’EXPERIMENTATION DU RUCHARD
Les Hautes Sévaudiéres
37220 AVON-LES-ROCHES
Palettes EUR ou EPAL Uniguement

Toute livraison dépassant les caractéristiques ci-dessous doit étre acheminée par le Titulaire jusqu'au

destinataire final situé a I'intérieur du centre CEA.

- Dimension des colis palettisés : Surface maxi: 80 cm x120 cm - hauteur maxi 160 cm (Palettes
EUR/PAL),

- Nombre de palettes en livraison simultanée pour un méme destinataire : 4,
- Poids autorisé par palette ou colis : maxi 600 kg.

Pour I'accés au batiment de livraison du destinataire final situé a l'intérieur du centre CEA, le Titulaire doit
faire une demande d’acces dans un délai de 5 jours minimum avant le jour de ladite livraison. Pour cette
demande d'accés les nom, prénom, date et lieu de naissance du livreur seront demandés lors de la prise de

rendez-vous.

15.2  Bon de livraison

Sur chaque colis livré, le Titulaire doit impérativement faire figurer un « bon de livraison » indiquant :
- Le numéro de commande 4600XXXXX.

- L’'unité demandeuse (XXX),

- Le destinataire final (XXX),

- Le point de déchargement (XXX),

- Une désignation succincte de 'Equipement.

La livraison donne lieu a la signature contradictoire d’'un bon de livraison.
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ARTICLE 16 - MONTAGE, CONTROLES TECHNIQUES, ESSAI SUR SITE et MISE EN SERVICE
INDUSTRIEL

16.1 Montage

La prestation de montage est régie par les dispositions de I'article 32.2 des CGA et est réalisée par le Titulaire
au batiment XXX du CEA Le Ripault.

Pour 'accés au batiment, le titulaire doit faire une demande d’accés dans un délai de 5 jours minimum avant
le début des opérations de montage. Pour cette demande d'accés, les nom, prénom, date et lieu de

naissance de I'opérateur sont demandés lors de la prise de rendez-vous.

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter auprés du

Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site.

En fin de prestations, le Titulaire procédé au nettoyage de I'emplacement de son chantier afin de le laisser

dans un parfait état de propreté.

16.2 Contrbles techniques par un organisme agréé a la charge du Titulaire

Conformément aux dispositions prévues dans le Cahier des Charges, le Titulaire prend a sa charge les

contrdles de conformité et contrdles techniques.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-verbaux de contrble de

conformité de I'Equipement qu’il a réalisé, établis par un organisme agréé.
Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

16.3 Contrbles techniques par un organisme agréé a la charge du CEA

Sans préjudice des contrdles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences du
Cahier des Charges précité, le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contrdle

technique a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du (des)
contrdleur(s) technique(s), que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve

sur 'Equipement.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne peut se prévaloir d'une

imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

16.4  Essais sur site CEA

Les essais sur site de 'Equipement sont effectués conformément aux prescriptions définies notamment par

le Cahier des Charges cité a l'article 2 du présent Marché, ainsi qu’aux dispositions de I'article 32.4 des CGA.

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis a I'accord préalable

du CEA 1 mois avant la réalisation des essais.

16.5 Mise en service industriel

Lorsque la réception de 'Equipement nécessite une phase préalable de mise en service industrielle, celle-ci

est conduite sous la responsabilité par le Titulaire selon les dispositions de I'article 32.3 des CGA.
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ARTICLE 17 - FORMATION DU PERSONNEL CEA

Le Titulaire s’engage a assurer la formation du personnel CEA chargé d’utiliser et de maintenir 'Equipement,
ses accessoires, ses outillages associés et ses systemes auxiliaires, conformément aux dispositions prévues

dans le Cahier des Charges et dans son offre.

Le Titulaire s’engage a fournir, lors de I'exécution des prestations de formation des utilisateurs, toute la
documentation afférente, rédigée en langue frangaise, et notamment les supports individuels. Il s’engage a

fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix.

ARTICLE 18 - RECEPTIONS

18.1 Réception de 'Equipement

La réception est prononcée aprés livraison, montage, mise en service industrielle, essais sur site
satisfaisants, formation et acceptation par le CEA de I'Equipement et de I'ensemble des livrables
documentaires établis en exécution du Marché, conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des
CGA.

La réception donne lieu a I'établissement d'un procées-verbal signé contradictoirement par les Parties.
La réception emporte transfert de propriété de I'Equipement au bénéfice du CEA.

18.2 Réception des prestations de maintenance

Sous réserve de 'acception par le CEA des prestations et des livrables associés, la réception des prestations
de maintenance est prononcée trimestriellement conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des
CGA.

ARTICLE 19 - GARANTIE

19.1 Garantie de 'Equipement

19.1.1  Durée de la garantie
La garantie (pieéces, main-d’ceuvre et déplacements) d'une durée de DOUZE (12) mois a compter de la date
de réception, porte sur I'ensemble de 'Equipement, y compris les parties éventuellement sous-traitées, et

s'exerce conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La durée de la garantie de 'Equipement est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels

I'Equipement n’a pas pu étre utilisé ou utilisé de maniére incompléte par le CEA du fait du Titulaire.

19.1.2  Périmétre de la garantie
La garantie couvre la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des
performances visées dans le Cahier des Charges. La garantie s'applique également aux modifications

effectuées par le Titulaire.

Au cas ou le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications a 'Equipement pendant la
période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version non modifiée de
'Equipement sont garanties. De méme, la garantie ne peut s'exercer en cas d'utilisation par le CEA non

conforme aux instructions du Titulaire.
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19.1.3 Délais d'intervention et de réparation pendant la garantie
Pendant la période de garantie de 'Equipement, le Titulaire s'engage a intervenir sur site CEA dans un délai

de 5 jours ouvrables faisant suite a I'appel ou le courriel du CEA.

Le Titulaire s’engage a un délai maximal de réparation de 10 jours ouvrables a compter du 1 jour de son

intervention sur site.

En tout état de cause, le Titulaire s’engage a trouver une solution de contournement sous 10 jours ouvrables

a compter du 1°" jour de son intervention sur site

L’intervention du Titulaire comprend :

- Le diagnostic complet de la panne,

- L’échange standard ou la réparation des piéces courantes,

- La remise en conditions opérationnelles de 'Equipement suivant les spécifications initiales,

- La restauration des réglages du CEA apres l'intervention,

19.2 Garantie des interventions sur 'Equipement

Chaque intervention sur I'Equipement dans le cadre de la garantie et de la maintenance de celui-ci (pieces
détachées, main-d’ceuvre et déplacements) fait I'objet d’'une garantie d'une durée de DOUZE (12) mois a
compter de la date de réception de ladite intervention. Elle s'exerce conformément aux conditions prévues
au chapitre 11 des CGA.

La durée de cette garantie est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels 'Equipement

n’a pas pu étre utilisé ou utilisé de maniere incomplete par le CEA du fait de cette intervention.

19.3 Connaissance de 'Equipement

Le Titulaire s’engage a maintenir la connaissance de 'Equipement et la disponibilité des piéces détachées
correspondantes pendant une durée minimum de 10 (dix) ans a compter de la date de réception de
'Equipement, afin de pouvoir répondre de maniére satisfaisante a d’éventuelles demandes d’entretien ou de

réparation.

ARTICLE 20 - DISPOSITIONS FINANCIERES

20.1 Montant du Marché

Le montant total du Marché est plafonné a la somme de | 1€HT
(I ] EUROS HORS TAXES), en cas de levée de I'ensemble des
options.

Il se décompose comme suit :

20.1.1  Partie ferme

Le montant total des prestations de la partie ferme est fixé a la somme forfaitaire et ferme
de| 1€HT ([ ]EUROS
HORS TAXES).
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20.1.2 Options
Le montant des options est fixé a la somme forfaitaire et actualisable de [
1€HT ([ ] EUROS HORS TAXES).

Il se décompose comme suit :

N° OBJET MONTANT
1 Systeme de palpage outil sans contact ... €HT
2 Commande numérique ... €EHT
3 Programmes conversationnels pour la réalisation de géométries simples ... €HT
4 Caméras a l'intérieur de la cabine LEHT
5 Aménagement en acier inoxydable et traitement des surfaces LEHT
6 Mode Usinage a sec ... €EHT

20.1.3 Option de stockage de I'Equipement, des servitudes et des équipements associés

Le montant ferme et forfaitaire relatif au stockage de I'Equipement, des servitudes et des équipements

associés est fixé a la somme forfaitaire et révisable de [ 1€HT
(0 ] EUROS HORS TAXES) pour une durée de trois (3) mois, soit
un montant annuel de | 1€HT (

] EUROS HORS TAXES), toute sujétion incluse.

20.1.4 Part estimative « gestion des modifications »
Le montant plafond de la part estimative du présent marché est fixé a la somme de 10% du montant HT du
marché soit | 1€ HT (]

] EUROS HORS TAXES).

Ce montant permet de rémunérer les FM, conformément a I'article 8.

Ce montant ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA vis-a-vis du Titulaire.

Le Titulaire ne pourra s’en prévaloir au cas ou le montant total des dépenses n’atteindrait pas cette somme.

En aucun cas le montant cumulé des FM notifiées au Titulaire dans le cadre de la part estimative ne pourra

dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus.

20.2  Actualisation des prix

20.2.1 Mois d'établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise du I'offre (mois et
année).

20.2.2  Caractére des prix

Les prix sont fermes et actualisables.

|
19/30



Projet de Marché n°B25-04528

20.2.3  Modalités d’actualisation des prix fermes, non révisables

A la demande du Titulaire, les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le mois de
remise de l'offre et la date de signature du marché. L’actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de signature du marché, selon les modalités

visées ci-apres.

De plus, les prix des tranches optionnelles sont actualisés selon les mémes modalités si la date de levée

des tranches est postérieure de plus de trois mois au mois de remise de l'offre.

20.2.4  Formule d’actualisation des prix :

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule :

Cn = [0 €0 ( indicel ) + 040 ( indice2 )]
=Y indiceto X \indicezo
dans laquelle :
Indicelo Valeur de lindice « production de l'industrie frangaise pour I'ensemble des

marchés - Machines et égquipements n.c.a, » 010535616, au mois de la remise

de l'offre,

Indice20 Valeur de I'indice « codt horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous
salariés - Industries mécaniques et électriques » 001565183, au mois de la

remise de l'offre,

Indicel, Indice2 Valeur de ces mémes indices trois mois avant la date de signature du marché

et/ou de levée d’option.

20.3 Clause de sauvegarde

Dans le cas ou le jeu de l'application de la formule de révision des prix conduirait & une augmentation
supérieure a 3% I'an par rapport au prix initial, le Titulaire et le CEA peuvent mener une négociation sur la
base de I'analyse du secteur économique et de son poids réel sur le colt des prestations. Si les Parties ne
trouvent pas d’accord, le CEA se réserve la possibilité de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée du

Marché.

20.4  Régime fiscal

Le présent Marché est soumis a la TVA au taux en vigueur au moment du fait générateur. S’agissant d’'une

livraison de bien, la TVA sera exigible au plus tard au moment du transfert de propriété.

En vertu de l'article 269,2-a du CGI modifié par I'article 30 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, les

acomptes encaissés a compter du ler janvier 2023, seront soumis a TVA.

Le Titulaire du présent Marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par I'administration

fiscale a acquitter la TVA d’apreés les débits.
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ARTICLE 21 - AVANCE

21.1  Conditions générales d’octroi des avances par le CEA

Conformément a la réeglementation applicable, les modalités relatives a I'octroi d’avance(s) par le CEA sont

les suivantes :

> Une avance est accordée au Titulaire si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur a
250 000 €HT et d'une durée d’exécution supérieure a trois mois. Le montant de I'avance est fixé a
5% du montant TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-

traitées donnant lieu a paiement direct.

» Toutefois, si le Titulaire est une PME, au sens de la reglementation applicable, 'avance est
accordée si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur a 50 000 €HT et d’'une durée
d’exécution supérieure a deux mois. Le montant de I'avance est alors fixé a 30% du montant TTC
ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a

paiement direct.

21.2  Avance accordée au Titulaire

Au titre du présent marché, le montant de I'avance est fixé a 5% ou 30% ou le Titulaire renonce a I’octroi

d’une avance ou les conditions d’octroi d’une avance ne sont pas réunies.

A la notification du marché, cette clause sera adaptée, en fonction du statut ou non de PME de

I’entreprise retenue.

21.3 Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de I'avance intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception par le CEA d’'une

facture de demande d’avance émise par le Titulaire.

Le remboursement de I'avance pour la partie ferme s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le CEA

au titre du terme de paiement correspondant a la recette usine.

21.4  Avance accordée aux sous-traitants

Une avance est versée, a leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct.

Pour le sous-traitant concerné, le versement de I'avance est effectué suivant les conditions générales d’octroi
des avances décrites au paragraphe 20.1 supra. Le remboursement de I'avance débutera trois mois apres
I'octroi de I'avance, sur chaque terme de paiement jusqu’a apurement de la somme correspondant au

montant de I'avance.

Il incombe au Titulaire de répercuter le cas échéant ces conditions relatives a cette avance dans le contrat

de sous-traitance correspondant.

Aprés versement de I'avance, si le Titulaire sous-traite une partie du marché, il rembourse, a la demande du
CEA, la part de I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement
direct. Ce remboursement sera effectué, au choix du CEA, soit par une facturation séparée soit en s’imputant

sur les sommes dues par le Titulaire au titre du prochain terme de paiement.
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ARTICLE 22 - ECHEANCIER DE FACTURATION

22.1 Partie ferme (et options n°1 a 6, le cas échéant)

Les facturations relatives a I'exécution du présent Marché sont établies de la fagon suivante :

- 10 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre des études, et aprés acceptation par le
CEA des livrables correspondants, soit XXX euros HT (correspondant au poste XX de la commande
SAP),

- 20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre du constat d’approvisionnement, et
aprés remise des justificatifs permettant la constatation de la constitution des approvisionnements
principaux diment individualisés au nom du CEA et contrdlés, validés par le CEA, soit XXX euros HT

(correspondant au poste XX de la commande SAP),

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la recette usine, aprés contrbles en
usine jugés satisfaisants par le CEA, constatés par un proces-verbal signé contradictoirement des
Parties, soit XXX euros HT (correspondant au poste XX de la commande SAP),

- 20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la livraison sur site, apres signature
du bon de livraison de I'Equipement sur le site du CEA Le Ripault par les Parties, soit XXX euros HT

(correspondant au poste XX de la commande SAP),

- 20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la réception de ’Equipement (recette
site et formation aux utilisateurs), aprés signature contradictoire du procés-verbal de réception, soit
XXX euros HT (correspondant au poste XX de la commande SAP).

22.2  Options n°7 : Stockage de 'Equipement

Les facturations relatives a I'exécution de I'option de stockage, sont établies trimestriellement a terme échu,
apres acceptation des prestations correspondantes par le CEA Le Ripault.

ARTICLE 23 - CONDITIONS DE FACTURATION ET REGLEMENT

Les factures dématérialisées sont a adresser au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-
pro.gouv.fr). Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures,

I'adresse mail est la suivante : cea-dam-comptabilite@cea.fr

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit
comporter les informations suivantes :

- le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,

- le code service : CER-D,

- la référence compléte du Marché (numéro d’engagement), a savoir : n° de commande SAP
- lintitulé du Marché,

- la date d’émission de la facture,

- le libellé exact de I'échéance facturée,

- le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée (cf. annexe n°3).

|
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Les factures sont a établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Pour les factures concernées, I'actualisation de prix font I'objet d’une ligne de facturation séparée clairement

identifiée comportant :

- le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies a I'article relatif a 'actualisation de prix

(mois de remise de I'offre)
- le coefficient d’actualisation appliqué,
- le prix révisé.
Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous
réserve de I'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du
Marché. Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps

que les factures.

Pour les prestations périodiques payables a terme échu, les factures émises avant le terme seront réputées

avoir été émises le premier jour suivant la date du terme.

Conformément a la loi PACTE n°2019-486 du 22/05/2019 relative a la croissance et transformation des
entreprises, en cas de non dématérialisation des factures par le Titulaire, chaque facture papier doit étre

adressée en 3 (trois) exemplaires a I'adresse ci-dessous :

CEA/DAM/DCG
SCD/BCD
Batiment Dune
Comptabilité fournisseurs
Bruyeres-le-Chatel
91297 ARPAJON Cedex

ARTICLE 24 - PENALITES

Les pénalités définies dans le présent Marché sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou

judiciaires, facturées directement par le CEA,
- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total du Marché.

Les pénalités ne sont pas libératoires de la responsabilité du Titulaire. Outre ces dispositions, I'article 39.2

des CGA s’applique au présent Marché.

Chaque fois que le CEA constate une inexécution totale ou partielle, ou une mauvaise exécution du Marché

du fait du Titulaire, des pénalités peuvent lui étre appliquées dans les conditions ci-apres :
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DESCRIPTION DEFAILLANCE PENALITE COMMENTAIRE

Non-respect des délais d’exécution a
I'exclusion de ceux mentionnés pour la
garantie

1/1000 du montant hors taxes

de ’Equipement Par jour ouvré de retard

Non-respect des délais d’exécution lors

. 500 Euros HT Par jour ouvré de retard
de la garantie

Absence aux réunions :
- réunion de lancement,
- réunion de démarrage, 1 000 Euros HT Par constat
- réunions semestrielles de suivi,
- réunions annuelle de suivi,

Manquement a la sécurité sur une

. 3 000 Euros HT Par constat
prestation
Mauvaise exécution des prestations (1) 1 000 Euros HT Par constat
e BUBNEEEr 220 12 Tl ENE G s 100 euros HT Par jour de retard constaté

BEGES et du plan de transition associé

() Le CEA est seul juge de I'opportunité de déterminer si ces prestations doivent étre recommencées dans
le délai prescrit. Les prestations qui ne répondraient pas aux besoins exprimés par le CEA doivent étre

immédiatement refaites par le Titulaire ou a défaut par un prestataire du CEA aux frais du Titulaire.

ARTICLE 25 - SOUS-TRAITANCE

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA,
Chapitre 2 - Article 7, le Titulaire a I'obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et
le montant de leur prestation.

Les sous-traitants retenus sont obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur est confié. Le Titulaire
du Marché ne peut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans I'accord exprés et écrit du
CEA.

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit étre impérativement faite par le Titulaire du Marché avant
tout début d’exécution des prestations. Le manquement a cette obligation entraine la résiliation du présent

Marché selon les conditions de I'article 39.2 des CGA et peut étre suivi de I'expulsion du Titulaire.

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettire recommandée avec accusé de réception,

un formulaire.

L’acceptation du sous-traitant est a la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir & motiver sa
décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier & compter de

la réception de la demande.
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ARTICLE 26 - PROTECTION DU SECRET (MARCHE SENSIBLE)

Le marché est un marché sensible au sens de la réglementation sur la protection du secret de la défense

nationale.

26.1 En application des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de
la défense nationale, le Titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de
I'exécution du marché la protection des informations ou supports protégés sensibles qui peuvent étre
détenus dans tout lieu dans lequel ce marché est exécuté, en tenant compte des dispositions
particuliéres stipulées dans le Plan Contractuel de Sécurité (PCS), dans la mesure ou un PCS est

rédigé par le CEA pour le marché.
26.2  Le Titulaire reconnait :
- avoir pris connaissance :
o des articles L. 2311-1 a L. 2313-1 et R. 2311-1 a R. 2312-2 du code de la défense ;
o des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

o de l'arrété 9 aolt 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n° 1300

sur la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommeée « IGl 1300 ») ;

o de larrété du 15 mars 2021 du Ministére des armées portant approbation de I'Instruction
Ministérielle n° 900 (ou « IM 900 ») sur la protection du secret et des informations Diffusion

Restreinte et sensibles ;

o de l'Instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative a la

protection des systémes d’information sensibles (ou « Il 901 »).

- quil n’a pas a avoir accés ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés couverts par le

secret de la défense nationale.

26.3 Le Titulaire est informé du caractére sensible du marché et s’engage a assurer la confidentialité des
Informations et supports sensibles, et notamment ceux portant la mention « Diffusion Restreinte »,

auxquels il a accés et/ou qu'il est amené a détenir pour I'exécution du marché.

26.4 Le Titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle a 'ensemble du personnel appelé
sous sa responsabilité & un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations.

Par ce document, le personnel atteste :
- avoir pris connaissance :
o des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
o de I'lGIl 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- du caractére sensible des prestations du marché et de I'obligation qui lui est faite de tenir
confidentiels tous les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la

défense nationale qu’il serait amené a connaitre ou a détenir ;

- qu'il n’a pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des Informations et/ou
Supports Classifiés couverts par le secret de la défense et de la sécurité nationale.
Le Titulaire s'engage a ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
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accédent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage a remettre au CEA la ou les
déclarations individuelles mentionnées ci-dessus avant tout acces du personnel concerné au lieu

d'exécution des prestations.

Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit

ou méme urgent d’un personnel du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a affecter aux prestations du marché a réaliser dans des locaux abritant des
éléments couverts par le secret de la défense nationale, des personnels de sa société ayant satisfait a

la procédure d’enquéte administrative telle que prévue par I'lGI 1300.

Le Titulaire s’engage a ne présenter a ces enquétes administratives que des personnels qui

appartiennent a son entreprise, sauf autorisation écrite du CEA.

Le Titulaire procédera au plus tard, trois mois avant chaque date de péremption, aux formalités

nécessaires au renouvellement des avis d’enquéte administrative.

Le Titulaire s’engage a assurer en permanence les prestations objets du présent marché avec du

personnel ayant fait I'objet d’'un avis sans réserve, y compris pendant les périodes de congés.

Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n‘accédent a aucune installation autre que celle

concernée par le marché.

Les échanges d’informations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront
impérativement faire I'objet d’un chiffrement par un moyen agréé par 'ANSSI (par exemple I'outil
ZoneCentral de la société PRIM’X Technologies ou I'outil ACID).

En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises sous-

traitantes se conforment aux dispositions du présent article.

La sous-traitance de contrats sensibles, au sens de l'article 5.3.2 de I'lGI 1300, est soumise a
I'obtention préalable écrite par le Titulaire de I'autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au
CEA lavis sans réserve d’enquéte administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas

échéant, une attestation d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant).

Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des
paragraphes du présent article, méme dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d'une
négligence, peut entrainer la résiliation de plein droit du marché, en totalité ou en partie, sans indemnité
pour le Titulaire et sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal.

Fait & Monts,

(en double exemplaire originaux)

Pour le Titulaire, le Pour le CEA, le
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ANNEXE 1 - DECOMPOSITION DES PRIX
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ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DE RECEPTION

PROCES VERBAL DE RECEPTION

COMMANDE N° : 4600 DEMANDE D'ACHAT N° :1680

FOURNISSEUR :

OBJET:
Jesoussigné, ... ... , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, aprés
avoir procédé a I'examen des prestations exécutées par le Titulaire au titre de la

commande sus-désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case

correspondante) :
: : Finale (aprés
Partielle ou : Sur site du CEA Le : i :
. Usine : installation, formation
Intermédiaire Ripault

ou fin de travaux)

O N’est pas prononcée.
O Est prononcée :
O Avec réserve(s) :
- Sans incidence sur le paiement inhérent a cette recette. @
- Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). @
Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous
réserves (indiquées en annexe) seront exécutées dans un délai de a compter de ce jour.
OSans réserve avec effet a la date du :
Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de
levée de celles-ci.
A , le
Le Titulaire Le Maitre d'ceuvre Pour le CEA Le Ripault

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES
Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a
été valablement remédié aux malfagons, omissions et imperfections concernées.
FAITA |, LE
Le Titulaire Le Maitre d’'Oeuvre  Pour le CEA Le Ripault

@) (rayer la mention inutile)
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CONSTATS DES RESERVES

Nature des réserves Prestations a exécuter

Fait a : , Le

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de
Le Titulaire contrat
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Poste SAP Prestations
10 Validation des études
20 Approvisionnement
30 Recette usine
40 Livraison
50 Réception
60 Stockage

L’échéancier est donné a titre indicatif, il peut étre modifié a tout moment par le CEA en cours d’exécution du
Marché. Le CEA transmet au Titulaire toute nouvelle version dudit échéancier.
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