Surveillance PPHM 2025 : CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet de la consultation

Réalisation d’inspections des Portiques, Potences et Hauts-Mats (PPHM) sur le réseau
géré par la DIR Atlantique
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1. CADRE DE LA MISSION

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres concernent la réalisation
d’inspections des Portiques, Potences et Hauts Mats (PPHM) du réseau géré par la DIR Atlantique.

Cette mission comprend :

+ la préparation des inspections ;

+ les inspections ;

+ larédaction des rapports ;

« la diffusion de livrables sous format informatique ;

- Dorganisation et la participation, par an, a une réunion de restitution des résultats de la

campagne d’inspections.

Les controles et vérifications définis dans le présent CCTP seront établis a partir des
recommandations :

« de la Note d’Information n° 85 du SETRA : Mise en ceuvre, maintenance et surveillance des
portiques, potences, hauts-mats ;

« de lanorme AFNOR XP P 98 550-1 (mai 2008) définissant les hypothéses de calcul, la mise
en ceuvre, la vérification, la mise en place, la réception et le suivi des structures métalliques
supports de signalisation ;

+ du Guide Technique du LCPC : Portiques, Potences, Hauts-Mats (PPHM) — Maintenance et
surveillance — Inspections détaillées initiales et périodiques ;

+ de la note d’information du SETRA n° 111 « la sécurité des acces sur les portiques, potences
et hauts-mats » ;

+ du guide sur le surveillance et ’entretien des PPHM de signalisation du Cerema de juillet
2014 ;

+ du catalogue des désordres des PPHM du Cerema de juillet 2014.

2. LOCALISATION DES TRAVAUX ET CONSISTANCE DE LA MISSION

Les PPHM concernés par le présent marché sont situés sur les sections du réseau routier national
non concédé géré par la DIR Atlantique.

La liste détaillée des PPHM et leur implantation sont fournies dans le tableau en annexe n° 1. Cette
liste correspond au patrimoine actuel de PPHM de la DIRA. Ce patrimoine est relativement
constant.

Le nombre de structures a inspecter par année d’exécution du présent marché sera de 1’ordre de 60 a
100. La programmation sera arrétée d’une année sur I’autre en fonction des dates précédentes des
visites et des contraintes d’exploitation.

L’implantation des structures sur le réseau est détaillée sur le document graphique joint en annexe
n° 2.

Les inspections détaillées (IDP) sont en général programmées par itinéraire dans le cadre de
campagnes annuelles (plusieurs ouvrages consécutifs sur un méme trongon de route a réaliser). Elles
pourront occasionnellement concerner des demandes ponctuelles, rémunérées sur les prix 700. Des
demandes d’inspection détaillée initiale (IDI) ponctuelles, rémunérées sur les prix 800 pourront
également étre commandées. Les IDI différeront des IDP dans le sens ou tous les couples de serrage
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des boulons de la structure devront étre controlés et devront figurer de maniére exhaustive dans le
rapport avec les références de la clé dynamométrique utilisée.

3. PREPARATION DE LA PRESTATION

3.1. Composition de I’équipe d’inspection

L’Inspection des PPHM doit étre réalisée, in-situ, par au minimum deux personnes. En aucun cas,
cette opération ne peut étre menée par une personne seule.

L’Inspection Détaillée est réalisée par une équipe de constatations ayant des références en structure
métallique ou en inspection d’ouvrage d’art, et dans laquelle un membre au moins a une expérience
ou a suivi une formation sur le controle des soudures. Cette équipe est dirigée par une personne
ayant au moins 5 ans d’expérience en inspection détaillée.

L’Inspection Détaillée est pilotée, et les constatations réalisées in situ sont exploités, par une
personne qualifiée du niveau ingénieur, qui a obligatoirement recu une formation spécialisée en
ouvrages d’art et en pathologie d’ouvrage et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience dans le
pilotage et I’exploitation des inspections de structures métalliques.

Si les intervenants ne sont pas ceux proposé€s a I’appui de I’offre (dans le cadre de la procédure de
mise en concurrence et d’attribution du marché), I’entreprise titulaire fournit le curriculum vitae de
tous les intervenants effectifs, qui seront soumis a l’approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Un agent de la DIRA, chargé de la surveillance des ouvrages sera désigné afin de suivre les
prestations objet du marché. Il est désigné dans la suite du présent CCTP « Le référent PPHM de la
DIRA ». 1l sera l’interlocuteur privilégié du titulaire du marché et indiquera notamment les
interlocuteurs habilités & donner des instructions relatives aux conditions d’exploitation mises en
ceuvre.

Le titulaire devra désigner a la notification du marché le responsable d’affaire chargé de suivre le
présent marché.

Les dates des inspections devront étre définies en concertation avec les services en charge de
I’exploitation, qu’elles soient effectuées avec ou sans neutralisation de chaussée (balisage ou
fermeture). Ces dates pourront étre modifiées en fonction des contraintes d’exploitation.

Dés que possible, en début d’année, la DIRA ¢établira et transmettra, par mail, au titulaire, la liste
des structures a visiter et les conditions générales d’exploitation associées. Le titulaire disposera
alors d’un délai de 15 jours, a compter de ’envoi de la liste, pour établir un planning prévisionnel
d’inspections et le soumettra a ’accord de la DIRA. Pour s’assurer de la cohérence de ce planning,
le titulaire devra prendre I’attache du responsable de 1’exploitation de chaque itinéraire concerné.

L’organisation et le pilotage des différentes missions, y compris la rédaction, la gestion, le suivi et
I’obtention des demandes de neutralisation (balisage ou fermeture) sont a la charge du titulaire. Le
balisage sera assuré en régie par les CEL

Le titulaire informera immédiatement le référent PPHM de la DIRA dés qu’il aura eu connaissance
de désordres importants et/ou graves nécessitant une opération curative immédiate pour garantir la
sécurité des intervenants et des usagers de la route. Les moyens de communication et leur formalité
sont a définir impérativement en début de marché.
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3.2. Liste des équipements minimum pour réaliser une inspection

Pour réaliser les différentes missions, le titulaire aura notamment a sa charge les moyens
mentionnés ci-dessous

Matériel de relevé des défauts
-+ supports de visite,
« crayons, stylos,
« support rigide avec protection,
- appareil photographique avec flash et zoom,
- matériel de contrdle par ressuage,
+ clés dynamométriques étalonnées,
+ douilles adéquates pour le contrdle de serrage de I’ensemble de la boulonnerie.
Matériel d’accés et de visite
- une échelle 1égére de 5 m (pliante),
. craies grasses, marqueurs indélébiles,
« décamétre,
« perche télescopique,
+ double metre rigide,
-+ niveau de magon de 1 m,
- fil a plomb,
- marteau de géologue, marteau ordinaire, maillet,
- fissurometre en plexiglas, pied a coulisse,
+ loupe,
- lampe ou projecteur portatif,
+ jumelles ou longue-vue,
- sachets plastiques pour échantillons,
- véhicules d’intervention équipés pour intervenir sur routes en exploitation,
- moyens de nettoyage des structures pour effectuer les controles,
- moyens de dégagement des liaisons platine-massif (végétation et gravas),
- moyens de levage (nacelle ...).
Equipements de protection individuelle
.+ casque,
« Dbottes et chaussures de sécurité,
.+ gants,
« baudrier,
-+ vétements de pluie, vétements chauds,
+ cordes et harnais.
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3.3. Plan d’Assurance Qualité

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage, un mois apres la notification du marché, un Plan
d’Assurance Qualité¢ (PAQ). Ce PAQ doit contenir :

« un document d’organisation générale qui permet au maitre d’ouvrage de vérifier que la
compétence requise des intervenants et les modalités du contréle interne annoncées par le
prestataire a I’appui de son offtre, sont bien celles dont le déploiement est envisageé ;

« des fiches de procédures d’exécution correspondant a chaque phase de I’intervention, par
exemple : déroulement de I’inspection, rédaction du Proces Verbal (PV) et de la note de
synthese traitant de I’interface entre les constatations sur le terrain et leur mise en forme et
interprétation.

3.4. Les sujétions liées a I’hygiéne et la sécurité : PPSPS

Ces sujétions font 1’objet d’un chapitre spécifique dans le PAQ. Le titulaire doit se référer aux
dispositions légales en vigueur sur les chantiers routiers et aux pratiques particulieres a la
DIR Atlantique : inspection commune avec le coordonnateur SPS de chaque district et fourniture
d’un PPSPS.

4. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

Le titulaire doit effectuer une visite de reconnaissance de chaque ouvrage durant laquelle il est
accompagné du représentant de I’exploitation,

Chaque année, au début de la campagne de surveillance, le titulaire est chargé d’organiser une
réunion de programmation de I’ensemble des inspections a réaliser pour chaque CEI durant I’année.
Cette réunion aura notamment pour objet de :

- planifier ’ensemble des inspections avec ces districts et de confirmer si chaque visite doit

s’effectuer de jour ou de nuit ainsi que les modalités d’intervention (balisage...) pour
chacune d’elles,

«  vérifier I’exhaustivité de I’inventaire figurant en annexe 1 sur la section de route concernée,
« prendre connaissance des itinéraires conseillés par les districts pour accéder aux structures

« préciser au CEI les travaux préparatoires (¢lagage d’arbres pouvant entraver 1’évolution des
moyens d’acces, nettoyage des acces...) dont il estime la réalisation indispensable avant sa
propre intervention,

- confirmer la nature des moyens d’acces spécifiques aux ouvrages (nacelle positive ou
négative...), dont la location est a la charge du titulaire,

- estimer les mesures de sécurité a prévoir pour certaines visites de PPHM.
La DIRA définira les modalités de signalisation temporaire. Celle-ci sera a sa charge (voies
neutralisées, fermetures d’autoroute, alternat) sur les chaussées gérées par les districts.
Pour les PPHM nécessitant 1’utilisation de signalisation temporaire sur les voiries hors réseau de la

DIR Atlantique, le titulaire obtiendra les autorisations administratives relatives a ces restrictions
nécessaires de la circulation. Cette signalisation temporaire sera a la charge du prestataire.

Lors des interventions, le titulaire doit fiabiliser 1’inventaire des PPHM. A cet effet, il vérifiera
I’existence de I'ensemble des structures répertoriées dans la liste qui lui a été transmise ainsi que
I’exhaustivité de cette liste, qu’il complétera le cas échéant. En cas de discordance, il préviendra le
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référent PPHM de la DIRA par téléphone et par mail en indiquant clairement la discordance
observée ainsi que sa localisation.

5. PREPARATION DE L’ INTERVENTION

Durant cette phase, le titulaire doit :

prendre connaissance du type de structure,

prendre connaissance des derniers événements de la vie de 1’ouvrage, en particulier depuis la
derniere action de surveillance.

Afin de faciliter cette étude préalable a 1’inspection détaillée, la DIRA mettra a disposition du
titulaire, pour consultation sur place, I’ensemble des éléments en format papier qu’elle en sa
possession (dossiers d’ouvrage, rapports d’inspection précédents...). Dés que possible, certains
¢léments pourront lui étre transmis au format numérique,

préparer des fiches d’inspection nécessaires aux reports des défauts qui seront relevés lors de
I’intervention.

Ces fiches doivent :
— permettre aux inspecteurs un report aisé et exhaustif des défauts constatés,

— mentionner toutes les informations permettant le repérage de chacune des piéces qui
composent la structure,

programmer les moyens d’acces, la signalisation temporaire sur voiries hors et sur réseau de la
DIRA,

définir la/les date(s) d’intervention, en tenant compte du délai nécessaire a la prise des arrétés de
circulation ou autres,

obtenir les-dits arrétés de circulation ou autorisation.

6. INTERVENTION

L’inspection (IDP et IDI) constitue un bilan de santé de la structure. A ce titre, elle consiste
notamment a :

- examiner visuellement et de manicre rapprochée toutes les parties de la structure (massifs
d’ancrage, embase, montant, bras...) et de compléter I’examen par des mesures simples
(longueur, ouverture, aplombs, sondages au marteau...),

- réaliser le petit entretien sur la structure (notamment la vérification du couple de serrage des
boulons et resserrage si besoin est),

- reporter systématiquement les constatations,

+ prendre des clichés photographiques susceptibles d’aider a la compréhension et a I’évolution
des désordres,

- interpréter les désordres et donner un avis sur la structure et son évolution probable,

- établir la liste des suites a donner a cette inspection (proposition de surveillance,
investigations complémentaires éventuelles, liste des travaux a réaliser en entretien courant,
spécialisé et en réparation...).
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Détail des opérations minimum a effectuer lors de ’inspection.

Les opérations minimums a effectuer lors de 1’inspection sont décrites dans le guide technique du
LCPC « Portiques, potences, hauts-mats — Maintenance et surveillance — Inspections détaillées
initiales et périodiques » d’avril 2005 aux pages 7 a 15.

Cette inspection concerne l’ensemble des éléments constituant I'ouvrage y compris tous les
¢léments non accessibles dans les conditions normales. Le marché inclut donc 1'usage de moyens de
levage et de dégagement légers (pelle...). Les travaux plus lourds tels que le débroussaillage sont
assurés par les CEI suite a la visite de reconnaissance.

Pour lever les doutes en ce qui concerne la qualité des soudures qu’il jugera critique, I’agent chargé
du contrdle pourra effectuer une opération de contrdle non destructif (CND) par ressuage afin de
permettre de délimiter les défauts.

La réalisation de ces investigations est incluse dans le prix d’inspection de la structure et ne fera
I’objet d’aucune plus-value.

Le controle par ressuage devra étre établi par un contrdleur certifié selon la norme XP A 88-120.

Cas particulier des massifs enterrés : si I’enfouissement est volontaire (emprisonné dans 1’enrobé
d’un trottoir ou d’une chaussée, enseveli sous de la terre végétale d’un massif...) le dégagement ne
sera proposé qu’en cas de présomption de désordre et soumis a validation de la DIRA.

Cas particulier des structures partiellement ou totalement peintes de fagon volontaire (exclusion
faite des graffitis) : aucun décapage ne sera réalisé lors de I’inspection ; toutefois, le titulaire fera
¢état de tous doutes subsistant quant a I’existence d’un désordre masqué par le revétement.

Dans le cas de désordres graves constatés, I’agent chargé du controle devra informer le district
concerné ainsi que le référent PPHM de la DIRA. Le district déclenchera et supervisera les actions
correctives a réaliser en urgence, qu’il définira le cas échéant en lien avec le prestataire en 1’Unité
Ouvrages d’Art de la DIRA.

En cas de découverte de désordres importants, le prestataire devra alerter immédiatement le
responsable de I’exploitation de I’itinéraire concerné ainsi que I’une des personnes suivantes :

DIR Atlantique Téléphone
IDP/IDI
Responsable UOA 06 62 731397
Référent PPHM UOA 07 64 81 42 28
Les coordonnées des services en charge de 1I’exploitation sont les suivants :
District Téléphone
District de Gironde 0556 87 74 01
District d’Angouléme 05 4594 52 62
District de Saintes 05 46 98 32 33
District d’Oloron 0559 34 69 42

7. FORME DU RENDU

Le prestataire rédige par ouvrage, un rapport d’inspection constitué d’un proces verbal complété
d’annexes et d’une note de synthese.
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Le rapport présentera sur la couverture, I’année de visite et les renseignements permettant
l'identification de I'ouvrage : la voie, le PR, CEI, numéro de I'ouvrage et photo générale prise dans
le sens de la circulation.

Le proces-verbal doit €tre rédigé sur papier et saisi sur fichier informatique.

Le responsable de I’Inspection devra s'inspirer des nomenclatures des parties d’ouvrages, des
catalogues de désordres et des dossiers pilotes édités par le Cerema et le LCPC pour la description
des parties d’ouvrage, leur appellation et la caractérisation des désordres.

Le proces-verbal doit comprendre obligatoirement les chapitres suivants :

Identification,
Caractéristiques générales,

Historique de l'ouvrage : un bref historique d’aprés les renseignements recueillis par le
titulaire,

Constatations et mesures effectuées dans le cadre de I'inspection (notamment verticalité des
montants et horizontalité des traverses)

Eventuellement, essais, auscultations, investigations effectuées depuis la dernic¢re action de
surveillance,

Un calepinage précis recensant tous les défauts recensés sur 1’ouvrage ainsi que leur position
exacte sur le PPHM (fissuration des massifs, pathologie au niveau des soudures, position
exacte des tiges concernées par un éventuel défaut, etc.)

Une annexe « plans et schémas des défauts »,

Tous les documents graphiques seront a 1’échelle. Les échelles de restitution seront telles que
les formats employés soient du A4.

Une annexe « dossier photographique » (la définition des fichiers devra permettre une
impression nette des photos au format 10 x 15 cm).

Une note de synthese.

Le prestataire rédige une note de synthése par ouvrage. La note de synthése doit étre rédigée sous
forme numérique.

Elle comprend :

le rappel des conclusions des derniéres actions de gestion de I’ouvrage,

l'interprétation des constatations, mesures, essais et reconnaissances effectués lors de
l'inspection, ce chapitre exposera les limites et les incertitudes des interprétations avancées,

les conclusions de 1'inspection :

— avis sur I'état de l'ouvrage et de son évolution probable, avec ou sans mesures préventives
retardantes,

— les suggestions d'entretien et de réparations a réaliser, pour le maintien ou la remise a
niveau du niveau de service de I’ouvrage,

— les suggestions d'aménagement,

— pour lever les incertitudes d’interprétation, les propositions d'investigations et
d'auscultations spécifiques nécessaires,

— les propositions de mesure de maintenance,
— les propositions de périodicité des actions de surveillance,
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— la signature de l'ingénieur responsable technique de l'inspection détaillée,
— les photos de l'inspection en annexe,

- une note de la qualité¢ de la structure sur le principe de la notation IQOA sur la base du
référentiel de la DIRA qui sera remis au titulaire.

8. LIVRABLES

Le titulaire adressera par mail, a I’Unité Ouvrages d’Art (UOA) de la DIR Atlantique, a I’adresse
suivante, les rapports, les proces-verbaux et les photos sur supports informatiques aux trois formats
compatibles :

— ODT, DWG (version modifiable Autocad 2024) ;
— PDF;
— JPEG.
Adresse de transmission : oa.sieer.dira@developpement-durable.gouv.fr

Les délais de fourniture des procés verbaux ou rapports de visite sont fixés dans [’acte
d’engagement.

9. ELEMENTS CONDITIONNANT LA MISSION

9.1. Moyens et renseignements fournis par la DIR Atlantique

La DIR Atlantique s'engage a fournir au titulaire l'assistance nécessaire pour mener a bien sa
mission dans le cadre du marché, a savoir :

- Information des usagers de la route,

- Mise a disposition du titulaire, pour chaque district, des archives disponibles et existantes
pour toutes nécessités dans le cadre de sa mission,

- Conditions d’exploitation du réseau géré par la DIRA.

9.2.Moyens et prestations fournis par le titulaire

Dans le cadre de sa mission, le titulaire aura a sa charge tous les moyens nécessaires pour
l'exécution des prestations qui lui incombent, notamment :

« la location et la manipulation du matériel nécessaire approprié¢ qu’il aura retenu pour
effectuer la visite de certaines parties d'ouvrages d'accés difficile : nacelle a bras
télescopique, passerelle...

« D’obtention aupres des gestionnaires des voies rétablies extérieures au domaine géré par la
DIR Atlantique (autres routes, voies ferrées, voies navigables...) et concernées par les
visites, des conditions de maintien de la circulation et de sécurité d'intervention,

« D’information des concessionnaires de 1’ouvrage,

- l'utilisation de moyens photographiques, de fissurometres, de petits outils, etc.,

« l'utilisation des nomenclatures des parties d'ouvrages, des catalogues de désordres et des
dossiers pilotes édités par le Cerema, le SETRA et le LCPC pour la description des parties
d'ouvrage, leur appellation et la caractérisation des désordres, afin d'uniformiser la
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dénomination et classification : laquelle n'est pas limitative et pourra étre complétée autant
que de besoin,

« l'utilisation de moyens informatiques appropriés permettant le bon déroulement de sa
mission ; notamment quant a la présentation des documents.

Liste des annexes

Annexe n° 1 : Patrimoine PPHM de la DIR Atlantique et programmation prévisionnelle des visites

Annexe n° 2 : Implantation des PPHM par secteurs
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