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CHAPITRE 1- PRESENTATION GENERALE

1- Objet de la Consultation :

La présente consultation a pour objet :

la mise en place d’‘isolation thermique par I'extérieur, de ravalement de facade, de mise en peinture

de bardage et de nettoyage de fagade sur les casernes de gendarmerie de la Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire.

2 - Lieux des travaux :

8 chemin Noir
18000 Bourges

32 Rue des buissonnets
18200 Saint-Amand-Montrond

30 Rue Nationale
18210 Charenton-du-Cher

43 Rue du Maréchal Leclerc Quartier Gendarme Dupré
28110 Lucé

19 rue de la Sablonniere
28200 Dreux

171 Avenue de Grammont
37000 Tours

44 rue Marcel Cachin
37700 Saint Pierre des Corps

1 boulevard Anatole France
37400 Amboise

22 mail pierre charlot
41000 Blois

16 Rue de Signeulx
41000 Blois

4 Rue des Tanneurs
41100 Vendbme

18 Avenue de la Paix
41800 Montoire-sur-le-Loir
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7 Boulevard Marie Stuart BP2537 CEDEX1
45038 Orléans

13 Rue de I'Argonne
45000 Orléans

62 faubourg d’Orléans
45300 Pithiviers

Contact : Bureau de I'Immobilier et du Logement (BIL) d'Orléans 02.38.52.51.28 (Majore PLANCHE
Marina)

3 - Désignation des intervenants :

Maitre d'ouvrage :
Région de gendarmerie du Centre — Val de Loire

Bureau du Budget et de I'administration

Section administration
7 boulevard Marie Stuart
BP 2537
45038 ORLEANS CEDEX 1

Tél:02.38.52.51.06

Mail : bba.dao.rgevl+MP@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Maitre d'ceuvre :

Région de gendarmerie du Centre — Val de Loire
Bureau de I'immobilier et du logement
Caserne Connétable de Richemont
7 boulevard Marie Stuart
BP 2537
45038 ORLEANS CEDEX 1
Mail : bil.dao.rgcvl@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Tél:02.38.52.51.28

CHAPITRE 2 - CONFIDENTIALITE

1 - Obligation de confidentialité

Il est fait application de I'article 5 du CCAG Travaux/Pl.
Les co-traitants et les sous-traitants sont soumis aux mémes régles.

2 - Informations confidentielles

Pour les besoins du présent engagement, sont considérées comme confidentielles toutes les
informations communiquées par le pouvoir adjudicateur au candidat, quel qu’en soit le support (écrit,
en ce inclus toute information sur support électronique, ou oral) et quelle qu'en soit la nature
(technique, administrative, commerciale, comptable, financiére, juridique, sociale ou autre), a
I'exception des informations qui font partie du domaine public au jour de leur divulgation au candidat
ou qui tombent dans le domaine public autrement que du fait de la violation, par le candidat, de ses
obligations au titre de I'engagement, qui sont déja en possession du candidat avant divulgation par le
pouvoir adjudicateur (a condition de démontrer par la production de tout document que cette
connaissance est préalable et libre de toute restriction concernant son usage ou sa divulgation), qui
sont obtenues de maniére licite auprés d'un tiers dans la mesure oU le candidat n'a pas connaissance
d'une obligation de confidentialité liant ce tiers relativement a ces informations ou qui ont
régulierement été obtenues par le candidat sans recours a des informations confidentielles.
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3 - Engagements de confidentialité

Le candidat s’engage, sous réserve des stipulations du paragraphe 4 ci-dessous :

a) a prendre toutes les mesures de précaution et de protection pour conserver les informations
confidentielles comme telles, et a ne pas les divulguer, les copier, les reproduire ou les diffuser en tout
ou partie a quiconque, sans accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur ;

b) a ne pas utiliser les informations confidentielles, en tout ou partie, a d'autres fins que celles
relatives a I'exécution du marché public;

c) a s'assurer que chaque personne a qui le candidat a transmis des informations confidentielles soit
avisée du contenu du présent engagement et recoive instruction de considérer comme strictement
confidentielles lesdites informations qui lui auront été transmises et d’en maintenir la confidentialité
en respectant les engagements prévus au titre du présent document.

4 - Divulgation autorisée

Nonobstant ce qui précéde, le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat puisse divulguer une
information confidentielle :

a) aux seules personnes physiques ou morales qui auraient directement besoin de la connaftre pour
la réalisation des prestations. Dans le cadre de cette communication, le candidat doit informer
lesdites personnes du caractére strictement confidentiel de [l'information et obtenir d’elles
I'engagement au respect de la confidentialité dans les mémes formes que le présent engagement, a
charge pour elles d’en justifier auprés du pouvoir adjudicateur sur simple demande ;

b) lorsque cela est obligatoire en application d'une disposition Iégislative ou réglementaire ou par
une décision émanant d'une juridiction ayant compétence en la matiére ou d‘une autorité judiciaire,
administrative, de supervision ou de régulation ou requis dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative, disciplinaire ou arbitrale dans laquelle le candidat (et ses affiliés) serait partie, sous
réserve de l'information préalable du pouvoir adjudicateur dans le respect des lois et procédures
applicables;

c) avec l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Le candidat se porte garant de la bonne
exécution de l'obligation de confidentialité pour les personnes auxquelles il aura communiqué
I'information.

5 - Propriété des informations confidentielles

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, sur quelque support que ce soit,
transmises par le pouvoir adjudicateur resteront la propriété de celui-ci et devront lui étre restituées
immédiatement sur sa demande. La divulgation d’informations confidentielles au titre de
I'engagement ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de maniére expresse ou
implicite au candidat un droit quelconque (aux termes d’une licence ou par tout autre moyen) sur les
documents, matiéres ou inventions auxquelles se rapportent les informations confidentielles, et ce
notamment les droits d'auteur ou autres droits attachés a la propriété littéraire et artistique
(copyright) ou a la propriété intellectuelle, les marques de fabrique ou le secret des affaires.

6 - Restitution des documents

A lissue de la procédure de passation, en cas d’absence de candidature/offre ou en cas de
candidature/offre rejetée, le candidat s'engage a ne conserver aucune copie des informations

confidentielles transmises par le pouvoir adjudicateur en procédant a la destruction desdites
informations confidentielles.

7 - Responsabilité

Le candidat reconnait également avoir été informé qu'un manquement a cette obligation de
confidentialité engage pleinement sa responsabilité.

En cas de violation de ses obligations de confidentialité visées dans le présent CCAP, le candidat sera
redevable d'une pénalité de 5 000€ HT. Cette somme devra étre versée au pouvoir adjudicateur pour
chaque violation constatée.
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CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

Le présent CCTP et les plans qui y sont joints ont pour but d'informer les entreprises sur la nature, le
nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ces descriptions et prévisions n'ont pas un caractere limitatif et les entrepreneurs devront, comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a I'achévement
complet de I'opération projetée.

Ils ne pourront arguer que des erreurs ou omissions aux devis descriptifs et plans puissent les
dispenser d'exécuter tous les travaux ou fasse I'objet d'une demande de supplément sur les prix de
I'offre.

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant I'objet du présent descriptif.

1- Nettoyage et protection des ouvrages :

Le titulaire prendra toutes les dispositions utiles afin d'éviter la détérioration des installations
existantes situées a proximité du lieu des travaux.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, |'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.

Les travaux étant réalisés en site occupé, l'entreprise devra prendre des dispositions particuliéres,
notamment pour garantir la sécurité des personnes.

Un état des lieux sera réalisé pendant la période de préparation.

Les dégats occasionnés par la faute de |'entreprise donneront lieu a des travaux de remise en état, a
ses frais, selon les directives qui lui seront données par le maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra quotidiennement laisser un chantier propre et débarrassé de tous ses gravats. Au
fur et a mesure de |I'avancement des travaux, elle procédera a un nettoyage parfait du chantier et des
abords, et le cas échéant a leur remise en état en référence a I'état des lieux initial. Le nettoyage des
lieux est réputé compris dans les prestations dues par le titulaire du marché.

2 - Condition d'exécution des ouvrages :

Les travaux s’effectuant dans une enceinte du ministére de l'intérieur, I'entreprise fournira au maftre
d’ceuvre la liste des personnels et des véhicules intervenant sur le chantier.

Les horaires de travail a respecter dans la caserne seront de 8h00 a 18h00.

3 - Protection des personnels — Moyens mis en ceuvre :

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du marché disposera les protections nécessaires afin
d’assurer la sécurité de son personnel et des occupants du site. Ces protections devront éliminer
toutes possibilités d’accidents corporels et matériels.

La mise en ceuvre de la politique générale de prévention de la gendarmerie nationale est régie par
I'application de principes de base issus du Code du Travail, d'instructions et arrétés. Cette opération
est placée sous I'application des textes suivants :

- Loi n°® 76.1106 du 6 deécembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du
travail.

- Décret n° 77.612 du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d’hygiéne et de sécurité de chantier
prévus a l'article 39-1 de la loi n°® 76-1106 du 6 décembre 1976.

- Directive 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en ceuvre de mesures visant a promouvoir
I'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en
vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives
européennes relatives a la santé et a la sécurité du travail.

- Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions
particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure.

- Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 complété par Décret n°81.989 du 30 octobre 1981, portant sur
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I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du Travail et a celles de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993 et son Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994. Décret relatif aux exigences
réglementaires concernant la protection contre les chutes du personnel amené a travailler et a
circuler sur les couvertures.

- Arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un
plan de prévention.

- Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-
57 en date du 24 juin 1992.

- Aux articles R.4532-1 a R.4532-98 du Code du Travail portant sur les mesures de prévention pour les
opérations de batiment et de génie civil.

- Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou
de génie civil et modifiant le code du travail.

- Décret n° 95-1543 du 04 mai 1995 relatif au collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail et modifiant le Code du Travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat).

- Arrété du 07 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises
certaines opérations de batiment ou de génie civil et pris pour I'application de l'article L. 235-2 du
code du travail.

- Arrété du 26 avril 1996 pris en application de l'article R.237-1 du code du travail et portant
adaptation de certaines regles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de
déchargement effectuées par une entreprise extérieure.

- Arrété du 25 février 2003 pris pour |'application de I'article L. 235-6 du code du travail fixant une
liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis.

- Code de I'environnement.

Des réception de la notification du marché, les différents titulaires (entreprises) seront contactés afin
de fixer, durant la phase de préparation des opérations, une date pour la visite d'inspection de
prévention préalable obligatoire des installations.

Les titulaires (entreprises) et le maitre d'ceuvre procéderont en commun a une analyse préalable des
risques, conformément a l'application du décret n°® 92-158 du 20 février 1992 concernant les
prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux ou prestations de service
effectués par une entreprise extérieure, dont le titulaire déclare avoir pris connaissance.

A l'issue de ces visites communes, et aprés une analyse exhaustive des risques, le maftre d'ceuvre
établira une attestation d'inspection de prévention préalable (AIPP) signée par les parties concernées
ainsi que les plans de prévention. Ces plans devront étre scrupuleusement respectés. La non
réalisation sera un interdit au lancement des prestations prévues au présent contrat.

Le titulaire est tenu de signaler dans les plus courts délais, au maitre d'ceuvre, la présence de tout
danger imminent qu'il pourrait constater lors de son intervention, en indiquant les conséquences que
pourraient entrainer la non intervention et la non exécution des travaux nécessaires a leur prévention.
Ces constats font I'objet d'un compte rendu de danger imminent, établi dans le respect de la
réglementation. Ce compte rendu doit étre transmis dans un délai d'un jour ouvrable a compter de la
date de constat du danger au représentant du site concerné.

Le titulaire est tenu de signaler dans les plus courts délais au maitre d'ceuvre, toute sous-traitance.

4 - Piéces a fournir par I'entreprise

A la remise des offres :

- le planning prévisionnel d'exécution des travaux ;
- les fiches techniques des produits mis en place.

Avant le début des travaux :

- dans le cadre de la répression du travail illégal, la liste des ouvriers susceptibles de travailler
sur le site sera fournie a l'aide de la copie du DUE entreprise (document unique d'embauche) et
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copie de leur piéce d'identité ;
- la liste des véhicules et copie des cartes grises.

5 - Prescriptions techniques

Pour la qualité et la mise en ceuvre de ses ouvrages, I'entreprise devra se conformer, en tous points,
aux Normes, DTU, Décrets, Lois et Réglements actuellement en vigueur, ainsi qu'aux spécifications
techniques et régles de mise en ceuvre, définies par les fabricants des matériels installés.

Afin d'assurer les garanties optimums de pérennité des ouvrages repris, les produits employés pour
la mise en ceuvre devront étre de marque et de réputation parfaitement établie.

6 - Installation de chantier

Le titulaire devra soumettre au maitre d’ceuvre un programme détaillé d’exécution des travaux et un
projet d'installation de ses chantiers dans un délai de 15 jours a dater de I'Ordre de Service qui
prescrira de commencer les travaux et cela compte tenu des délais d’exécution définis dans I'Acte
d’Engagement.

La circulation doit étre maintenue aux abords du chantier.

Dans la mesure du possible, le stationnement des matériels et des véhicules devra se faire a
I'intérieur des emprises autorisées. Le dépdt de matériaux doit étre isolé des circulations piétonnes
et routiéres par une clbture constituée d'éléments jointifs.

Dans le cadre de |'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- toutes leurs installations de chantier — aires de stockage, etc...
- 'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages apreés travaux,

- la remise en état des lieux en fin de chantier et la réfection des ouvrages endommagés lors des
travaux.

L'entrepreneur procédera a l'installation de chantier qui comprendra :
- les branchements d’alimentations du chantier (eau potable, électricité) et les consommations,
- I'installation d'un bungalow si nécessaire,

- les cl6tures du chantier et leurs maintiens, et la fermeture de l'installation de chantier par un
dispositif défini par le maitre d’ouvrage et le portail d’entrée,

- I'ensemble de la signalisation routiére temporaire si nécessaire vis-a-vis de la circulation, de jour et
de nuit,

- la réalisation et I’entretien des pistes de chantier pendant toute la durée du chantier,

- 'aire de dépo6t du matériel et des matériaux,

- un dispositif de maintien en état de parfaite propreté des voies extérieures au chantier ,
- le panneau d’information suivant le cadre défini par le maitre d'ouvrage,

- I'entreprise aura a sa charge le repli éventuel des installations de chantier et la réinstallation qui
suivra, ainsi que tous les mouvements nécessaires a la bonne marche du chantier,

- I'entreprise devra le repli total des installations de chantier. Avant cela l'entreprise devra les
réfections des ouvrages ou sites endommagés lors des travaux.

L'enceinte du chantier sera cléturée par des clotures métalliques galvanisées rigides de type « Vite
Clos » (ou autres) de 2,00 metres de hauteur. Cette enceinte laissera libre de circulation les acces
aux entrées des immeubles occupés.

L'installation et le repli de ces cldtures sont a la charge du présent lot y compris la maintenance.

Sur cette cléture, devront étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER ». Cette
cléture devra étre maintenue en parfait état durant toute la durée du chantier.

A chaque entrée du chantier, sera placé un panneau « chantier interdit au public - port du casque
obligatoire ».

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et I'entretien de toutes les signalisations nécessaires pour
assurer la sécurité. En particulier, il devra se soumettre a la Iégislation en vigueur concernant les
mesures de protection a prendre vis-a-vis des usagers de la route, les mouvements de véhicules,
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échafaudages de protection, signalisation et éclairage du chantier, etc...

7 - Certificat d’économie d’énergie

Le mafltre d'ouvrage demande, dans le cadre de cette opération, des certificats d'économie
d'énergie. L'entreprise retenue devra par conséquent justifier de la qualification "RGE" et produira
une attestation lors de sa réponse. L'entreprise devra donc compléter ces fiches et prévoir, en fin de
chantier, tous les documents et prestations nécessaires a I'élaboration de ces fiches et a leur
justification. Les factures devront indiquer les caractéristiques des matériels éligibles.

CHAPITRE 4 - DEFINITION DES RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

1 - Conséquence de la remise de la soumission :

Par la remise de son offre, I'entreprise admet connaitre et avoir accepté toutes les obligations et
responsabilités énumérées dans les différentes pieces du dossier de consultation.

2 - Etendue des fournitures :

L'entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu'elle juge nécessaire a la
réalisation compléte des ouvrages.

3 - Réception des supports :

Avant le début des travauy, le titulaire devra vérifier les supports et indiquer au maitre de |'ouvrage
toutes les remises en état a effectuer. Il ne pourra en aucun cas mettre en cause |'état des supports
apres réception.

4 - Limite des prestations :

La nature des prestations est indiquée dans les articles décrivant les prestations. Néanmoins, la fin
des prestations dues n’est autre que le complet achévement suivant les régles et normes contenues
dans les textes officiels et en vigueur au moment de la remise de |'offre. Dans ce but, |'entreprise
devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires.

5 - Reconnaissance des lieux :

L'entreprise est réputée avoir, préalablement a la remise des offres :

- pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que
du site et des lieux et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendue compte de leur importance et de leur particularité ;

- procédé a une visite détaillée du lieu des travaux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions qui y sont relatives ;

- procédé avec précision, a tous les relevés nécessaires a I'établissement de leur offre lors de la visite
sur site ;

- vérifié la nomenclature des normes et DTU en vigueur ainsi que toute réglementation nouvellement
parue.

Pour établir son offre, I'entrepreneur devra se rendre obligatoirement sur les lieux pour juger de
|'étendue des travaux, des difficultés d'accés et des difficultés inhérentes a certains travaux. A l'issue
de la visite une attestation sera délivrée.

Contact sur place : MAJORE PLANCHE - 02.38.52.51.28 ou M GARNIER - 02.38.52.53.48
L'attention des entreprises est attirée sur les aspects suivants :

- les entreprises devront respecter les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués a I'intérieur d'une enceinte militaire ;

- la visite préalable a la remise des offres ne se substitue pas a la visite d’inspection de prévention
préalable commune des lieux de travail et des installations qui s’y trouvent.

6 - Consistance des travaux :
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L’'ensemble des sujétions du présent CCTP sont réputées inclus dans le contenu des prix.
L'exécution des travaux, chiffrés dans I'offre de prix, comprendra, sans que cette liste soit limitative :

- I'installation de chantier y compris branchements et consommations ainsi que ces acceés et aires de
stockages, comprenant notamment les panneaux, les cldétures et portail et la signalisation de
chantier, et leur repli;

- la préparation de chantier comprenant :
a) 'obtention de I'ensemble des autorisations nécessaires a l'intervention,

b) avant tout début de travaux sur site, de la localisation précise par sondages, des conduites,
des canalisations diverses, des cables électriques existants et de toutes autres canalisations,
ainsi que leur neutralisation si nécessaire,

c) toutes les protections nécessaires y compris celle des ouvrages conservés.
- le nettoyage du terrain y compris protection des arbres conservés et le nettoyage des surfaces
baties
- la fourniture des matériaux ;

- le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires, y compris toute manutention,
stockage et sujétions ;

- la mise en ceuvre ;

- 'exécution par tous moyens ;

- la pose et la fixation ;

- le réglage, le scellement correct des ouvrages a fournir ;

- la préparation des supports, nécessaire a la bonne exécution, que ces travaux soient ou non
précisés dans le descriptif ;

- la fourniture des échafaudages, appareils et dispositifs de protection et de sécurité pour leur
exécution (pose, location, dépose, double transport,...) ;

- les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales résultant des travaux ;

- les retouches et nettoyage avant réception ;

- les essais et le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de la garantie ;

- les protections et tous dispositifs de sécurité ;

- I'évacuation de tous les déchets résultant des travaux ;

- toutes les sujétions de remise en état du site ;

- le nettoyage du chantier et de ses abords chaque fois que nécessaire aux frais de I'entreprise ;
- la fourniture des plans de recollement.

D'une fagon générale, tous les prix devront comporter, sans aucune réserve, |'exécution ainsi que la
fourniture de tous les travaux accessoires et nécessaires a assurer un parfait fonctionnement des
installations, une exécution soignée et un parfait achévement des travaux demandés : la mise en
place d’Isolation Thermique par I'Extérieur et ravalement de fagades.

Par conséquent, il demeure contractuellement convenu que l'entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet achévement de sa prestation, en conformité avec les plans, la
réglementation et les normes connues a la date de la signature du marché.

CHAPITRE 5 - CONTRAINTES DIVERSES

1- Conformité de |'ouvrage et des matériaux :

Les matériaux, éléments et procédés utilisés pour la réalisation des travaux devront étre conformes
aux spécifications et aux prescriptions énoncées dans les normes DTU et autres documents
techniques réglementaires et normatifs en vigueur a la date de soumission.

Dés |'ouverture du chantier, I'entreprise sera tenue de remettre les fiches ou avis techniques et
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échantillons que le maitre d'ouvrage pourrait lui demander. Les matériaux ne présentant pas les
garanties de provenance seront systématiquement refusés. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit
de faire reprendre tout ou partie des travaux réalisés avec des matériaux défectueux ou non
conformes au descriptif.

2 - Normes et réglements :

2.1 Qualifications professionnelles

L'entreprise soumissionnaire doit posséder les qualifications QUALIBAT.

2.2 Réglementation

Les prestations seront réalisées conformément aux documents réglementaires en vigueur, des
Décrets et Arrétés ministériels, des Normes Francaises et Européennes éditées par I’A.F.N.O.R., des
Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) ou autres en vigueur a la date de la consultation.

Dans le cas oU un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'entreprise
devra le signaler au maftre d'ceuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de
I'entreprise.

Les prestations mentionnées dans le dossier ne sont pas limitatives et I'entreprise adjudicatrice sera
tenue de réaliser les travaux dans les regles de I'art. Elle sera réputée connaitre toutes les conditions
d’exécution des travaux et ne pourra pas se prévaloir d’'omissions éventuelles pour ne pas respecter
les reglements en vigueur ou ne pas réaliser au mieux les travaux qui lui sont confiés.

Dans les cas oU le présent cahier serait en contradiction avec I'un de ces documents quant aux
matériaux ou matériels préconisés, si un matériel ou un matériau décrit ne serait plus fabriqué, il
appartient a I'entrepreneur d'en informer par écrit le maitre d’ceuvre avant I'établissement de son
offre. Aucune modification en plus-value du forfait ne sera acceptée pour cette raison. Par contre
une moins-value pourra étre exigée au cas ou le matériel ou matériau fourni serait techniquement
moins performant que celui prescrit. L'entrepreneur devra réaliser un ouvrage conforme aux
prescriptions techniques ci-avant dans le cadre de son forfait. Seraient éventuellement a sa charge,
les ouvrages incombant aux autres corps d'état et consécutifs a I'adaptation nécessaire au respect
des prescriptions.

Les documents contractuels particuliers seront ceux connus a la date de soumission. Ci-dessous, la
liste non limitative des fascicules établis par le "Groupe D.T.U." :

- NF T 30-700 Peintures, revétements plastiques épais, spécifications ;
- NF P 85-305 Produits pour joints, mastics, spécifications ;
-DTU 20.1 (DTU P 10-202) Parois et murs en magonnerie de petits éléments ;

- DTU 42.1 (NF P 50-702) Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction ;

- D.T.U. N° 59 : travaux de peinture ;
-D.T.U. N° 421 : travaux de ravalement ;

- DTU 59.2 (NF P 74-202) : revétements plastique épais sur béton et enduits a base de liants
hydraulique ;

- DTU 41.2: revétement extérieur en bois ;
- Régles NV 65, édition 2000 effets de la neige et du vent;
- Régles N 84 modifiées 95 : définissant les actions de la neige sur les constructions ;

- Cahier technique du CSTB n°3035 : systemes d'isolation thermique extérieure avec enduit mince
sur polystyréne expansé ;

- Cahier du CSTB n®1633 : définition et classification des ouvrages de revétement extérieur de
facades en magonnerie ou en béton ;

- Cahier du CSTB n°1833: condition générale d'emploi des systémes d'isolant thermique par
I'extérieur faisant I'objet d'un avis technique.

- Cahier du CSTB n°2829 : classement reVETIR des systémes d’isolation thermique par I'extérieur.

- Cahier du CSTB n°3006 : définition des caractéristiques des profilés PVC destinés a la fixation des
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systémes d’isolation thermiques extérieures.
- Cahier du CSTB n°2533 : polystyréne expansé moulé certifié ACERMI.
- Normes, Réglements en vigueur a la date de signature du marché.

Cette liste n'est pas exhaustive, I'entrepreneur aura I'obligation d'appliquer et de respecter toutes
les prescriptions, normes, régles et DTU Francaises et Européennes, visant les travaux du présent lot.

L'obligation de résultat portera en particulier, sur le respect des exigences imposées dans la
réalisation d’'une opération respectant la réglementation thermique RE 2020 et principalement en ce
qui concerne la perméabilité a I'air. Les essais et contrdles qui seront réalisés pendant les travaux et
aprés achévement des ouvrages, devront confirmer que les performances imposées sont respectées.
A ce titre, nulle entreprise ne peut ignorer les obligations et les soins imposés lors de la réalisation
des travaux.

Amiante

Avant les travaux, les entreprises devront consulter le rapport du bureau de contrdle qui a procédé a
un constat de la présence d'amiante dans le batiment.

En cas de matériaux a base d'amiante, les travaux devront étre traités par une entreprise agréée ou
autorisée par les organismes officiels, en fonction des derniéres normes et décrets en vigueur et il
sera établi avant le démarrage des travaux un plan de retrait diffusé aux organismes concernés
(maftre de I'ouvrage, C.R.A.M., Inspection du Travalil,...), et ce, 1 mois avant le début des travaux.

Le montant des offres devront comprendre toutes les sujétions liées aux travaux de démolition et de
traitement de matériaux a base d'amiante, ainsi qu'a la protection des travailleurs et du personnel
travaillant sur le site.

Le montant des offres devra comprendre toutes les sujétions liédes aux travaux de démolition et de
traitement de matériaux a base d'amiante.

Tous ces travaux devront répondre aux derniéres normes en vigueur.

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne
le retrait des matériaux a base d'amiante, notamment :

- Code du Travail et notamment ses articles R.4412-98 et suivants ;
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante ;

- Arrété du 7 mars 2013 relatif aux choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lots d’'opération comportant un risque d’exposition a I'amiante ;

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a I'amiante ;

- Arrété du 14 ao0t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement, aux
conditions de contrbéle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante ;

- Respect de la norme NF X46-010 « Traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
certification des entreprises » ;

Cette liste n'est pas limitative.

Les intervenants seront équipés de protections individuelles (vétement de travail étanche, masque
avec filtre, etc.).

Les entreprises réalisant les opérations de désamiantage devront étre certifiées et devront
obligatoirement avoir des compétences amiante SS3.

CHAPITRE 6 — DETAIL DES TRAVAUX A REALISER

Pour chaque lot, il sera demandé a la remise des offres un devis détaillé de l'ensemble des
prestations ci-dessous et de remplir la grille de prix transmise en piéce jointe.

CCTP N° AOO 05-2025 RGCVL ITE 12/21



Etendue des travaux :
LOT 1 - DEPARTEMENT DU CHER (18)
TRANCHE FERME
CHARENTON DU CHER

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur I'ensemble de la caserne a
Charenton du Cher (18) — batiment 001 et 002.

TRANCHE OPTIONNELLE 1
BOURGES - CASERNE VITOUX

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur sur le batiment 005 de la caserne
VITOUX a Bourges (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 2
BOURGES - CASERNE VITOUX

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur sur le batiment 004 de la caserne
VITOUX a Bourges (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 3
BOURGES - CASERNE VITOUX

Ravalement de facade du batiment 003 de la caserne VITOUX a Bourges (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 4
BOURGES - CASERNE VITOUX

Nettoyage des facades sur les batiments 006 et 007 de la caserne VITOUX a Bourges (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 5
SAINT AMAND MONTROND - CASERNE DECLERCK

Nettoyage des facades sur les batiments 100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-260 de
la caserne DECLERCK a Saint-Amand Montrond (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 6
SAINT AMAND MONTROND - CASERNE DECLERCK

Remise en peinture bardage sur les batiments 220-230 -240 de |la caserne DECLERCK a Saint-
Amand Montrond (18).

TRANCHE OPTIONNELLE 7
SAINT AMAND MONTROND - CASERNE DECLERCK
Ravalement facade sur le bitiment 210 de |la caserne DECLERCK a Saint-Amand Montrond (18).

Localisations des batiments : cf plans de masse joints

LOT 2 - DEPARTEMENT DE L’EURE ET LOIR (28)
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LUCE - CASERNE DUPRE

Nettoyage sur I'ensemble des batiments familles « récents » de la caserne DUPRE a Lucé (28) —
batiments 008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018

LUCE - CASERNE DUPRE

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur des batiments familles «anciens» de la

caserne DUPRE 3 Lucé (28) - batiments019-020-021-022-023-024-025-026

LUCE - CASERNE DUPRE

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur les batiments 001, 002, 003 et 004

de la caserne DUPRE 3 Lucé (28).

LUCE - CASERNE DUPRE

Remise en peinture bardage sur les batiments 006 et 007 de la caserne DUPRE & Lucé (28).

LUCE - CASERNE DUPRE

Mise en place d’une isolation thermique par I’extérieur sur le batiment 027 de la caserne
DUPRE a Lucé (28).

LUCE - CASERNE DUPRE
Ravalement de facade du batiment 033 de la caserne DUPRE 3 Lucé (28).

LUCE - CASERNE DUPRE

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur sur le batiment 034 de la caserne

DUPRE & Lucé (28).

DREUX

Remise en peinture bardage sur les batiments 017, 018, 019 de la caserne Bertrand a Dreux (28).

DREUX

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur sur le batiment 020 de la caserne
Bertrand & Dreux (28).

DREUX
Remise en peinture bardage sur les batiments 025 de la caserne Bertrand a Dreux (28).
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TRANCHE OPTIONNELLE 10
LUCE - CASERNE DUPRE

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur les batiments 028-029-030-031-032
de la caserne DUPRE 2 Lucé (28).

Localisations des batiments : cf plans de masse joints

LOT 3 - DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE (37)
TRANCHE FERME

TOURS - CASERNE RABY

Mise en place d’une isolation thermique par I’extérieur sur les batiments 751, 751 et 752 de la
caserne RABY a Tours (37).

TRANCHE OPTIONNELLE 1
TOURS - CASERNE RABY

Mise en place d’une isolation thermique par I’extérieur sur le batiment 001 de la caserne RABY
a Tours (37).

TRANCHE OPTIONNELLE 2
SAINT PIERRE DES CORPS — CASERNE MOREL
Ravalement de facade du bitiment 002 de la caserne MOREL a St Pierre des Corps (37).

TRANCHE OPTIONNELLE 3
AMBOISE

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur les batiments 001 et 002 de la
caserne a Amboise (37).

TRANCHE OPTIONNELLE 4
AMBOISE

Mise en place d’une isolation thermique par |'extérieur sur les batiments 009, 010 et 011 de la

caserne a Amboise (37).

TRANCHE OPTIONNELLE 5
AMBOISE

Remise en peinture bardage et ravalement de facade sur le batiment 012 de la caserne a

Amboise (37).

Localisations des batiments : cf plans de masse joints

LOT 4 - DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER (41)
TRANCHE FERME
BLOIS - CASERNE RASSIER

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur le batiment 011 de la caserne
RASSIER 3 Blois (41).
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BLOIS - CASERNE RASSIER

Mise en place d'une isolation thermique par I'extérieur sur le batiment 001 et 002 de la caserne
RASSIER 2 Blois (41).

BLOIS - CASERNE RASSIER

Remise en peinture bardage et reprise de l'isolation du batiment 003 de la caserne RASSIER a
Blois (41).

BLOIS - CASERNE RASSIER
Remise en peinture bardage du batiment 004 de la caserne RASSIER a Blois (41).

BLOIS — CASERNE LUNEAU
Nettoyage des facades sur les batiments 001 et 002 de la caserne LUNEAU a Blois (41).

BLOIS - CASERNE LUNEAU

Mise en place d'une isolation thermique par I'extérieur sur le batiment 003 de la caserne
LUNEAU 2 Blois (41).

Sur I'ensemble du batiment 003 excepté la partie récente

BLOIS - CASERNE LUNEAU

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur sur le batiment 004 de la caserne
LUNEAU a Blois (41).

BLOIS - CASERNE LUNEAU

Remise en peinture bardage et mise en place d’une isolation sous bardage sur le batiment 006
de la caserne LUNEAU a Blois (41).

Sur facade arriére et pignons du batiment 004 doit étre traité en isolant

VENDOME - CASERNE ROCHAMBEAU

Nettoyage des facades sur les batiments familles y compris villa de la caserne ROCHAMBEAU a
Vendbéme (41) — batiments 001-002-003-004-005-006
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MONTOIRE SUR LE LOIR

Ravalement de I'ensemble des facades de la caserne a Montoire sur Loir (41) — batiment 001.

Sera compris le remplacement de I’'ensemble de la sous-toiture bois par une sous-toiture PVC

Localisations des batiments : cf plans de masse joints

LOT 5 - DEPARTEMENT DU LOIRET (45)

PITHIVIERS

Ravalement de |I'ensemble des fagcades des batiments familles de la caserne La Haye a
Pithiviers (45) - batiments 100 &4 125 et 127 3 130.

Sera compris le ravalement de I'ensemble des locaux poubelles

ORLEANS - CASERNE RICHEMONT

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur et ravalement des pignons sur les
batiments familles « récents » de |a caserne RICHEMONT a Orléans (45) — batiments 110-111-

112-113-114-120-121-122-124-125

Sera compris le ravalement de I'ensemble des locaux poubelles

ORLEANS - CASERNE RICHEMONT

Mise en place d’une isolation thermique par I'extérieur sur les batiments familles «anciens» de
la caserne RICHEMONT a Orléans (45) — batiments 016-017-018-019

ORLEANS - CASERNE MARTIN DAVID

Mise en place d’une isolation thermigue par I'extérieur et ravalement des pignons sur les
batiments familles « récents » de la caserne MARTIN DAVID a Orléans (45) — batiments 011-
012-013-014-015-016-017-018

Sera compris le ravalement de I'ensemble des locaux poubelles

ORLEANS - CASERNE MARTIN DAVID

Mise en place d’une isolation thermique par I’'extérieur sur les batiments familles «anciens» de
la caserne MARTIN DAVID a Orléans (45) — batiments 003-004-005-006

ORLEANS - CASERNE MARTIN DAVID

Nettoyages des facades de I'ensemble du batiment 002 de |la caserne MARTIN DAVID a
Orléans (45).

ORLEANS - CASERNE RICHEMONT
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Nettoyage du bardage de I'ensemble du batiment 115 de |la caserne RICHEMONT a Orléans
(45).

Localisations des batiments : cf plans de masse joints

POUR LA MISE EN PLACE D'UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR :

L'isolation sera réalisée par panneaux de type polystyréne expansé, certifiés ACERMI de conductivité
thermique maximale 0.038W/mZ2.K

L'isolant installé devra étre conforme aux fiches de certificats d’économie d’énergie éditées par le
ministére de I'écologie (se reporter a la fiche d’opération n° BAR-EN-102 pour plus de précisions).
L'entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture de tous les justificatifs
nécessaires pour permettre au Maitre d’Ouvrage I'obtention des Certificats d’Economies d’Energies
générés par les travaux.

Isolation :

Panneaux de polystyréne expansé utilisés en support d’enduit mince. Ils doivent satisfaire aux
spécifications définies dans le document « polystyréne expansé moulé certifié ACERMI ». Dans tous
les cas, il devra étre prévu la mise en place d'un profilé permettent d’assurer la protection de la
tranche haute du revétement, afin d’empécher toutes infiltrations d’eau dans le support, dans le
plan d’adhérence du revétement ou entre le polystyréne et le mur.

L'isolant polystyréne sous enduit sera de type Sto Therm classic de chez STO ou équivalent
techniquement. Ces panneaux en polystyréne expansé seront posés en appareillage de facon
absolument plane et a joints plats serrés, au moyen de Sto-Mortier Colle B ou équivalent. Le
remplissage des vides éventuels entre les joints avec une mousse Polyuréthanne.

Le calage des plaques de polystyréne a pour but de pallier aux éventuelles inégalités de planéité du
support (en aucun cas supérieures a 1 cm).

Procéder ensuite au chevillage des plaques apres séchage du mortier : percage soigneux de trous au
travers de l'isolant puis mise en place de Chevilles a expansion suivant liste des chevilles retenues
dans I'’ATE du systéme. La téte de la cheville ne doit en aucun cas dépasser la surface du polystyréne.

Il est a noter que le nombre de chevilles par plaque de polystyréne est déterminé selon cahier 3707
du CSTB (méthode simplifiée des régles NV 65) et le cahier 3701 du CSTB.

Observation d'un temps de séchage du calage d'environ 2 a 3 jours sous des conditions climatiques
normales.

Vérifier la planéité des surfaces collées. Egaliser les inégalités par pongcage manuel ou par poncage
mécanique.

Les armatures retenues seront en fonction de la localisation de l'isolation. Leur tenue au choc sera
conforme a la réglementation.

Couche de base fibrée :

Appliquer une couche totalement couvrante type StoArmat classic sur les panneaux de polystyréne
Application manuelle en 2 passes sans délai d’attente entre les 2 passes (frais dans frais). Y maroufler
Sto-Fibre de Verre Standard ou équivalent techniquement, puis lisser pour égaliser.

L'épaisseur minimale de la couche de base a I'état sec doit étre de 1,8mm.

Enduit de finition :

Application a la taloche d'un enduit organique d'aspect taloché ou grésé, a base de résine acrylique
en phase aqueuse, contenant des granulats de marbre naturel type Stolit K1,5 ou équivalent
techniquement. Choix de 10 teintes minimum a proposer Le coloris de revétement ne devra pas
dépasser un coefficient d'absorption du rayonnement solaire égal a 0,7.

Les travaux comprendront :
- fourniture et mise en place de l'installation de chantier ;
- fourniture et mise en place des protections de chantier ;

- mise en place d'une cl6ture de chantier de type « Vite clos » ou équivalent, verticaux de 2,00 m de
hauteur fixés sur lisses et poteaux, ou tout autre systéme a soumettre avant exécution. Tous ces
éléments devront assurer la sécurité des ouvriers ainsi que les occupants des lieux et devront
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répondre aux normes actuelles (éclairages, marquages, banderoles...). Cette clbture laissera libre et
sécurisé |'accés des occupants aux immeubles

- installation d'un échafaudage de pied y compris protection des entrées utilisées, PV de vérification
etc..

- reconnaissance, préparation des supports y compris la dépose des anciens isolants ;

- lavage a la machine haute pression des supports ;

- traitement des micro-organismes par un anticryptogamique des zones contaminées ;

- reconnaissance, préparation des supports (brossage des armatures et passivation des aciers) ;
- réparation des zones de corniches et appuis de fenétres dégradés par mortier de réparation ;
- contrble de I'ensemble des facades y compris piochage et reprise en fonction des besoins ;

- examen de I'ensemble des surfaces ;

- purge de toutes les parties non adhérentes ;

- mise en ceuvre de mortier de réparation ;

- dépose et repose des descentes EP en fonction de |'état il sera procédé soit a une remise en
peinture ou un remplacement, modification des coudes, remplacement des tampons béton ;

- repose des colliers sur prolongateurs avec interposition dans l'isolant d'un support a rupture de
pont thermique ;

- mise en place de profils de départ par fixation mécanique et ajustage du rail de départ avec goutte
d'eau;

- mise en place d’arréts latéraux par fixation mécanique et ajustage du profil latéral ;
- mise en place d’arrét haut en aluminium y compris joints d’étanchéité et toutes suggestions ;

- mise en place de bavettes en aluminium ou prélaqué 15/10° pour les appuis des baies, choix de la
teinte a proposer au maitre d’ouvrage ;

- pose de couvertine en aluminium ou prélaqué 15/10°, choix de la teinte a proposer au maitre
d’'ouvrage ;

- mise en place du polystyréne d’‘épaisseur 140mm R=3,70K/W.m? sur les murs ;

- mise en place d'une barriére coupe-feu en laine de roche d'épaisseur 140mm ;

- traitement des encadrements de baies par la pose d'un polystyréne d’épaisseur 30mm ;
- traitement des jours éventuels avec de la mousse polyuréthane si nécessaire ;

- enduisage du parement a I'enduit colle sans ciment a forte élasticité ;

- marouflage de la toile d’isolation a I'enduit colle frais sur frais ;

- imprégnation au régulateur de fond si nécessaire ;

- finition revétement taloché ou grésé a raison de 3200 gr/m?, choix de la teinte & proposer au maitre
d’ouvrage ;

- traitement des fissures des ouvrages béton tels que débord de toit, soubassement, marches
casquettes ect et remises en peinture de ces derniers par 2 couches de peinture siloxane mat, choix
de la teinte a proposer au maitre d’ouvrage ;

- remise en peinture des grilles de défense, des dauphins, garde-corps, des portes, avancée de
batiment et tout autre élément métallique en facade (préparation du support, traitement des zones
corrodées et application de deux couches de peinture) ;

- remplacement des grilles de ventilation ;
- dépose enseigne gendarmerie ;

- fourniture et pose d'une nouvelle enseigne GENDARMERIE NATIONALE lettrage individuel hauteur
300mmx10mm d’épaisseur choix de la teinte a proposer au maitre d’ouvrage.

- remise en peinture des poteaux (imprégnation du support, colmatage des fissures et application
d’une peinture de finition) ;
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- remise en peinture des dessous de toit et portes (préparation du support et application de deux
couches de peinture microporeuse) ;

- mise en peinture des soubassement et descentes du sous-sol par peinture pliolite.

POUR LA REMISE EN PEINTURE DU BARDAGE :

Les travaux comprendront :
- fourniture et mise en place de l'installation de chantier ;
- fourniture et mise en place des protections de chantier ;

- mise en place d’une cl6ture de chantier de type « Vite clos » ou équivalent, verticaux de 2,00 m de
hauteur fixés sur lisses et poteaux, ou tout autre systéme a soumettre avant exécution. Tous ces
éléments devront assurer la sécurité des ouvriers ainsi que les occupants des lieux et devront
répondre aux normes actuelles (éclairages, marquages, banderoles...). Cette clbture laissera libre et
sécurisé |'acceés des occupants aux immeubles

- installation d'un échafaudage de pied y compris protection des entrées utilisées, PV de vérification
etc..

- reconnaissance, préparation des supports ;
- examen de 'ensemble des surfaces ;

- remise en peinture du bardage existant par peinture 100 % acrylique standard de haute qualité
choix de la teinte a proposer au maitre d'ouvrage ;

- remise en peinture des grilles de défense, des dauphins, garde corps, des portes, avancée de
batiment et tout autre élément métallique en facade (préparation du support, traitement des zones
corrodées et application de deux couches de peinture).

POUR LE RAVALEMENT DE FACADE :

Les travaux comprendront :
- fourniture et mise en place de l'installation de chantier;
- fourniture et mise en place des protections de chantier ;

- mise en place d’une cl6ture de chantier de type « Vite clos » ou équivalent, verticaux de 2,00 m de
hauteur fixés sur lisses et poteaux, ou tout autre systéme a soumettre avant exécution. Tous ces
éléments devront assurer la sécurité des ouvriers ainsi que les occupants des lieux et devront
répondre aux normes actuelles (éclairages, marquages, banderoles...). Cette clbture laissera libre et
sécurisé |'acces des occupants aux immeubles

- installation d'un échafaudage de pied y compris protection des entrées utilisées, PV de vérification
etc..

- reconnaissance, préparation des supports ;

- lavage a la machine haute pression des supports ;

- traitement des micro-organismes par un anticryptogamique des zones contaminées ;

- reconnaissance, préparation des supports (brossage des armatures et passivation des aciers) ;
- réparation des zones de corniches et appuis de fenétres dégradés par mortier de réparation;
- contrble de I'ensemble des facades y compris piochage et reprise en fonction des besoins ;

- examen de I'ensemble des surfaces ;

- purge de toutes les parties non adhérentes ;

- mise en ceuvre de mortier de réparation ;

- fourniture et pose de couvertines et bavettes sur le dessus des poutres, appuis hauts et bas en
zinc;

- finition des bavettes par bandes solins a silicone type alu en 63 y compris toutes fixations ;

- application de deux couches de peinture de classe D3 ;
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- remise en peinture des grilles de défense, des dauphins, garde-corps, des portes, avancée de
batiment et tout autre élément métallique en fagcade (préparation du support, traitement des zones
corrodées et application de deux couches de peinture) .

POUR LE NETTOYAGE DE FACADE :

Les travaux comprendront :
- fourniture et mise en place de l'installation de chantier ;
- fourniture et mise en place des protections de chantier ;

- mise en place d’'une cl6ture de chantier de type « Vite clos » ou équivalent, verticaux de 2,00 m de
hauteur fixés sur lisses et poteaux, ou tout autre systéme a soumettre avant exécution. Tous ces
éléments devront assurer la sécurité des ouvriers ainsi que les occupants des lieux et devront
répondre aux normes actuelles (éclairages, marquages, banderoles...). Cette clbture laissera libre et
sécurisé |'acceés des occupants aux immeubles

- installation d'un échafaudage de pied y compris protection des entrées utilisées, PV de vérification
etc..

- reconnaissance, préparation des supports ;
- lavage a la machine haute pression des supports ;

- traitement des micro-organismes par un anticryptogamique des zones contaminées.
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