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Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

ACTE D'ENGAGEMENT valant CCP

Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives.
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

L'acheteur exergcant la maitrise d'ouvrage

Ministére de I'Education nationale, de 'Enseignement supérieur et de la Recherche

Objet du marché

Le présent marché porte sur une mission de maftrise d’ceuvre dans le cadre de I'opération de
remplacement de la chaudiére du centre d’information et d’orientation (ClO) de Compiegne.

Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des articles
L.2122-1 et R.2122-1 a2 R.2122-11 du code de la commande publique.

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur le ... [ ... [ 2025,
(A renseigner par le candidat : date de remise de I'offre ou de I'offre finale en cas de remises d’offres successives).

Date de notification du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numeéro du marché

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

71000000-8

Imputation

Prog. 723

Adresse de facturation

Chorus Pro : https://portail.chorus-pro.gouv.fr
Numéro de SIRET de I’Etat : 110 002 011 00044
Service Exécutant (Code SE) : RECCHORO080

L'acte d'engagement valant cahier des clauses particulieres comporte 23 pages et ... annexes.

Le présent document tient lieu d’acte d’engagement et cahier des clauses particuliéres (CCP)
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A - Objet de I'acte d’engagement

A1-Objet du marché public

Marché relatif a une mission de maitrise d’ceuvre dans le cadre de I'opération de remplacement de la chaudiére du
centre d'information et d’orientation (ClIO) de Compiégne.

Référence de la consultation : 2025_CIO_Compiegnhe_MOE_Chaudiere
Cet acte d'engagement correspond :

1. |X|é I'ensemble du marché public (en cas de non allotissement) ;

|:|au lot n°....... ou aux lots n°............ du marché public (en cas d’allotissement) ;
(Indiquer l'intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans I'avis d'appel a la concurrence ou l'invitation & confirmer I'intérét.)

2. |X|é I'offre de base;

Dé la variante suivante :

A2 - Pieces constitutives du marché :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

e Le présent acte d’engagement (AE) et annexes éventuelles valant cahier des clauses particulieres (CCP);
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de maitrise d'ceuvre
(MOE) de 2021;

e Le programme de I'opération ;
e Le mémoire technique ;
e Leséléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs piéces du présent marché, ce sont les indications ou stipulations de
la piéce ayant le classement prioritaire dans I'énumération ci-avant qui primeront sur les autres.

A3 - Caractéristiques du marché

Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des articles L.2122-1 et R.2122-1 a
R.2122-11 du code de la commande publique.

Il s’agit d’'un marché de services.
Le marché n’est pas alloti en vertu de I'article L. 2113-11 du code de la commande publique.

Il est établi en un (1) original dont une copie est délivrée au titulaire lors de sa notification qui vaut exécution des
prestations.
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

(Cocher les cases correspondantes.)

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public et conformément a leurs clauses et
stipulations, aprés avoir éventuellement effectué une visite des lieux d’exécution et aprés avoir apprécié I'étendue et
la complexité des prestations,

|:| le signataire

|:| s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siége social (si
elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro
SIRET.]

|:| engage la société ............cew... SUT la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siége social (si
elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro
SIRET.]

|:| I'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de
son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie
et son numéro SIRET.]

a livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées :

|X| aux prix indiqués ci-aprés dans I’AE valant CCP ou indiqués dans I'annexe financiére jointe au présent
document.

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’est (nous est) notifiée dans un délai de
cent quatre-vingts (180) jours a compter de la date limite de remise des offres.
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B2 - Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

(En cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour I"'exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

|:| conjoint ou |:| solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

|:| conjoint ou |:| solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d‘entre eux

s’engage a réaliser.)

Désignation des membres du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres

du groupement conjoint .
Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte(s) a créditer
(En cas de groupement et de paiement sur des comptes séparés, compléter I'annexe « groupement »)

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

Nom de I'établissement bancaire :

Numéro de compte :

B4- Avance (article R. 2191-3 OU article R. 2391-1 du code de la commande publique)

Aucune avance n’est prévue dans le cadre du marché.
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B5 - Décomposition en tranches

Le marché est composé de deux tranches : une tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle (TO).

«Tranche ferme (TF) :
o éléments de mission : DIAG et AVP (APS, APD) ;

«Tranche optionnelle 1(TO1):
o éléments de mission : PRO/DCE, ACT, VISA, DET et AOR.

L'exécution de la tranche optionnelle est conditionnée a la notification d’un ordre de service (OS) émis par le Maitre
d’ouvrage et adressé au Maitre d’ceuvre. Cet ordre de service actera le démarrage des prestations relevant de la
tranche optionnelle.

B6 - Durée d’exécution du marché public

La durée d’exécution du marché public démarre & compter de:
|:|Ia date de notification du marché public;
|X|Ia date de notification de I'ordre de service de démarrage ;

|:|Ia date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure a la date de
notification.

jusqu’a la fin de I’'année de garantie de parfait achévement applicable aux marchés de travaux, qui correspond a
I'achévement de |la mission de maftrise d’ceuvre.

Le marché public est reconductible : |E Non |:| Oui

Si oui, préciser :
= Nombre des reconductions : .....eeveeennee.

= Durée des reconductions : ... ceuneeevns

Les délais d’exécution’ des prestations exécutées sont les suivants :

(A compléter par le candidat)

Eléments de la mission Délai d’exécution Démarrage
DIAG A la notification de I'OS de démarrage
AVP (APS, APD) Validation du DIAG par la maitrise d’ouvrage
Validation de I'’AVP par la maitrise d’ouvrage et
PRO / DCE e —
/ notification de I'OS d’exécution de la TO

ACT Date d’ouverture des plis

AOR Fin des travaux actée par le représentant du maitre

d’ouvrage reporté sur le compte-rendu du chantier

' Les délais d’exécution doivent prendre en compte les délais maximaux renseignés dans le programme de 'opération.
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C - Description des éléments de mission

C1 - Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre

Les missions sont des missions de maftrise d’ceuvre conformément au code de la commande publique.

La mission de base comprend les éléments suivants :
+ Phase de diagnostic :
— diagnostic énergétique.
+ Phase conception :
— études d’avant-projet (APS, APD).
+ Phase projet et consultation d’entreprises :
— études de projet (PRO);
— dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
— assistance pour la passation du contrat des travaux (ACT).
» Phase réalisation — suivi chantier :
— visa des études d’exécution (VISA) ;
— direction de I'exécution des travaux (DET) ;
— assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

Description des éléments de la mission de base de maitrise d’ceuvre :

DIAG - Etudes de diagnostic

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération. Elles ont pour objet :

e D'établir un état des lieux ;
e De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bati existant ;

e De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une estimation
financiére et d'en déduire la faisabilité de 'opération.

A partir du programme de |'opération et de |'audit énergétique transmis, la maitrise d’ceuvre en phase diagnostic, le
titulaire devra produire différents scénarios qui permettra au maftre de I'ouvrage de se prononcer sur la solution
technico-économique qui conviendra le mieux pour le batiment.

AVP - Etudes d’avant-projet
Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.
. - Les études d'avant-projet sommaire (APS) ont pour objet :
e De préciser la composition générale en plan et en volume ;

e De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

e D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

e D'établir une estimation provisoire du co0t prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
I. - Les études d'avant-projet définitif (APD) ont pour objet :

e De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

e D'arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect ;

e De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

e De permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction des co0ts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

e D'établir I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;

e De permettre au mafitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme ;
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1. - Les études d'avant-projet comprennent également |'établissement des dossiers et les consultations relevant de
la compétence de la maitrise d'ceuvre et, le cas échéant, nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au mafitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Les études et analyses présentées au Maitre d’ouvrage devront lui permettre de valider le programme des travaux en
vue de leur réalisation. A I'issue de cette phase d'étude, le Maitre d’ouvrage devra disposer de tous les éléments lui
permettant d’arréter définitivement les options de réalisation et de fonctionnement du projet.

PRO et DCE - Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises

Les études de projet précisent la conception et permettent d’en affiner le chiffrage. Elles définissent les éléments
permettant une consultation sans ambiguité des entreprises. Elles mettent I'accent sur les dispositions constructives
retenues et leur justification.

Les études de projet (PRO) ont pour objet :
e D’élaborer les plans a une échelle significative définissant les éléments intangibles du projet ;

e De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e De déterminer l'implantation, et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques;

e De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

e De définir le co0t du prévisionnel est décomposé sous les formes d’un avant métré - devis estimatif pour un
marché de travaux a prix global et forfaitaire ;

e De permettre au Maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le co0t prévisionnel de la
réalisation de |'ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les co0ts de son exploitation ;

e De déterminer le délai global de réalisation de |'ouvrage ;

e D’établir le dossier technique qui sera approuvé par le Maitre d'ouvrage, lequel sera complété par les
différentes observations formulées ;

e D’assister le Maftre d'ouvrage, par des missions d’expertise, en cas de litige avec des tiers ;
e De participer a I"élaboration des dossiers de consultation et d’'information des usagers ou du public.
La mission de dossier de consultation des entreprises (DCE) a pour objet :

e De rédiger les pieces administratives nécessaires a la consultation des entreprises (cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP);

e D’assister le maitre d’ouvrage pour I'élaboration du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et
du réglement de consultation (avec la proposition des critéres de sélection), la liste des piéces écrites et
graphiques nécessaires a la consultation, puis I'assistance a la publication du marché, ainsi qu’une aide a la
consultation du dossier de subvention, etc.

ACT - Assistance au Maitre de I'ouvrage pour la passation du contrat des travaux

L'assistance apportée au maftre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études
qu'il a approuvées a pour objet :

e De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution du ou des
marchés ;

e De préparer, s'il y a lieu, |la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues;
e D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres;

e De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maitre de
I'ouvrage.

La mafitrise donne également dans tous les cas d’appel a concurrence son avis sur le choix des entreprises. Elle donne
également son avis sur les entreprises pressenties par le maftre de I'ouvrage.

Elle procéde a une analyse comparative technique et financiére des offres et propose, le cas échéant les mises au
point nécessaires permettant la passation des marchés dans le respect de I'enveloppe financiére et du programme
quantitatif retenu par le maitre de |'ouvrage.
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VISA

Le Maitre d’ceuvre élabore les schémas fonctionnels, notes techniques et calculs qui précédent et commandent les
plans d’exécution. Il établit le planning prévisionnel du chantier et effectue la mise en cohérence technique des
documents fournis par les entreprises y compris I'examen des matériaux. Il s’assure de la cohésion de ces documents
et de leur respect aux dispositions du projet. Il gére éventuellement un arbitrage technique entre les différentes
propositions des entrepreneurs.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises mandataires des
marchés de travaux, le prestataire s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du
projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par les entreprises ainsi que leur
visa par le MOE ont pour objet d’assurer au Maitre d'ouvrage que les documents établis par les entreprises
respectent les dispositions du projet établi par le MOE.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme
de l'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La
délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

e Transmission aux entreprises, si requis, des éléments du DCE et des données techniques nécessaires a la
réalisation du dossier d'exécution ;

e Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par le MOE ;

e Assistance al'élaboration du dossier d’exécution ;
e Etablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution ;

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux ;

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs;

e Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;
e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les entrepreneurs;
e Contrble de cohérence inter maitrise d’ceuvre ;
e Participation aux réunions de chantier (ou autres) pour préciser des points particuliers ;
e Communication auprés du Maftre d’ouvrage de I'avancement et du contenu des dossiers ;
e Réunions de travail avec le Maitre d’ouvrage et les entreprises.
Liste indicative des documents remis par le Maftre d’ouvrage :
e DCE sous format numérique ;
e Dossier du projet validé.
Liste indicative des documents a recueillir par le MOE :
e Eléments techniques et réeglementaires requis pour examiner et valider les documents d’exécution ;
Liste indicative des documents a remettre au Maitre d’ouvrage :
e Plans d’exécution avec Visa sur support papier et informatique (fichiers de type PDF et DWG);

e Dossiers intermédiaires et dossier définitif avec visas des études de synthéses.

DET - Direction de I'exécution des contrats de travaux.
La direction de |'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

e De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées ;

e De s'assurer que les documents qui doivent étre produits par I'entrepreneur, en application du contrat de
travaux ainsi que |'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;
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e De s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux, y compris le
cas échéant en ce qui concerne l'application effective d’un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi
un;

e De délivrer tous ordres de service, établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du contrat de
travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

e D’informer systématiquement le MO sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec
I'indication des évolutions notables;

e De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur,
d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, d'établir le
décompte général ;

e D’établir un calendrier optimisé des travaux de finitions et des levées des réserves ;

e De donner un avis au Maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d’exécution des travaux et sur le décompte général, d’'assister le Maitre d’ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi que d’instruire les mémoires en réclamation de (ou des)
entreprise(s) ;

e De vérifier I'achévement complet des travaux pour permettre leur réception par le Maitre d’ouvrage et la
cléture des marchés.

e D'assister le maitre de I'ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

Le Maitre d’oceuvre assure la direction des travaux (respect des dispositions de I’étude et des marchés de travaux,
délivrance d’'ordres de service, procés-verbaux et constats, direction des réunions de chantier), il établit des
décomptes de travaux, procéde a leurs vérifications et a I’établissement des décomptes finals de travaux.

L'assistance au Maftre d’ouvrage en cas de différend (sur le réglement ou I'exécution des travaux) entre dans cette
mission (y compris l'instruction des mémoires en réclamation). Il informe systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur
I'état d’avancement et notamment sur la prévision des travaux et dépenses avec l'indication des évolutions notables.

AOR - Assistance aux opérations de réception

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement a pour objet :

e D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
e D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
e De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre de |'ouvrage ;

e De constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a partir des plans conformes a I'exécution remis par les
entreprises, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mises en ceuvre ;

e D’examiner les éventuels désordres qui surviendraient en période de garantie de parfait achévement;
La Maftrise d’ceuvre organise les réunions de contréle de conformité et leurs opérations préalables.

La Maftrise d’ceuvre conservera un réle moteur jusqu'a la levée des réserves et aura le réle de conseil du Maitre de
I'ouvrage jusqu’a I'achévement de la période de garantie (1 an a compter de la date de la réception des travaux).

Cette mission prend en compte le dossier de récolement des plans conformes a I'exécution, notices qualité des
matériaux, fournis par les entreprises en 5 exemplaires en format papier et numérique (plan catégorie A).

Le Maftre d'ceuvre au terme de I’A.O.R. étant le collecteur et I'assembleur de ce dossier.
Au cours des opérations préalables a la réception, le prestataire :

- Valide les performances des installations ;

- Organise les réunions de contréle de conformité ;

- Etablit par corps d’état ou par lots la liste des réserves ;

- Propose au MO la réception.
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D - Prix du marché

D1 - Prix du maché

L'unité monétaire applicable au présent marché est |'euro.

Le marché est conclu a prix fermes et actualisables selon les conditions définies en D2.

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur a la date de remise de I'offre (mO, fixé
en page 1du présent acte d’engagement). Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix remis dans son offre finale. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation, la date a

prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le maftre d’ceuvre.

Le marché est rémunéré par un prix ferme global et forfaitaire dont la décomposition par éléments de mission figure

a l'article ci-aprés.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maftre d’ceuvre ainsi qu’au contréle des

engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Les prestations pour lesquels le titulaire s'engage, seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal

a:
Montant hors TVA: | € |
TVA au taux de | 20| %, soit | € |
Montant TVA incluse : | € |

Arrété en lettres a |

Dont le détail suivant pour la tranche ferme :

Diagnostic énergétique (DIAG) € HT
Avant-Projet (AVP) € HT
Le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de 20 %.

Dont le détail suivant pour la tranche optionnelle :

Etudes de Projet (PRO) €HT
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) €HT
Assistance pour la passation les contrats de travaux (ACT) €HT
Visa des Etudes d’Exécution (VISA) €HT
Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) €HT
Assistance a opération de réception (AOR) € HT
Le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de 20 %.
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Le réglement des sommes dues au titre de ce marché fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes:

Elément de mission Prix en euros hors Réglement
taxe
DIAG € | 100% dés la validation du DIAG par le maitre d’ouvrage
AVP € | 100% dés la validation de I’AVP par le maftre d’ouvrage
. 70% a la remise du DCE validé par le MOE
PRO / DCE | ACT €
. 30% a la réception de I’ACT validée par le MOA
. Au prorata de I'avancement du visa des situations
VISA e des entreprises sur présentation des études et plans
d’exécution visés par le maitre d’ceuvre, accompagnés
des justificatifs nécessaires.
. 90% au prorata de lI'avancement de la mission, selon
la formule suivante :
(Montant mission DET) / N
DET € W .
N : étant le nombre de mois de travaux correspondant
au délai d’exécution des marchés de travaux.
. 10% aprés acceptation sans réserve de tous les
décomptes généraux
. 60% apreés réception par le pouvoir adjudicateur de
la derniére proposition de réception avec ou sans
réserve
AOR €
. 40% aprés réception par le pouvoir adjudicateur de
la derniere proposition de levée de toutes les réserves
et des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
TOTAL HT
MONTANT TVA (20%)
TOTALTTC

Si cotraitance, la répartition par cotraitants est indiquée dans I'annexe financiére du présent acte d’engagement.

AE valant CCP 2025 CIO_Compiegne_MOE_Chaudiere Page : 11 / 23




D2 - Modalités d’actualisation des prix

En application de l'article 10.1.2 du CCAG-MOE et conformément a l'article R.2112-10 du code de la commande
publique, une actualisation sera appliquée si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date de remise de |'offre
et le début d’exécution des prestations.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo du marché de
maitrise d'ceuvre fixé sur la page 1 du présent acte d’engagement. Cette date correspond a la date de remise de
I'offre par le maitre d'ceuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation, la date a prendre en
compte est la date de remise de I'offre finale par le maftre d'ceuvre.

L'actualisation est effectuée par application de la formule suivante :

Prix actualisé = Prix initial * [ (Im - 3 mois) [ lo]

dans laquelle lo est I'index ING? respectivement au mois zéro études et Im est I'index ING? du mois antérieur de 3
mois au mois « m » contractuel de commencement d’exécution.

Le coefficient d’actualisation sera arrondi au milli€éme supérieur conformément a I'article 10.1.2 du CCAG-MOE.

Le prix de la tranche optionnelle est actualisable dans les mémes conditions. Le mois « m » est celui de la date de
notification de I'ordre de service d’affermissement de la tranche.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas
connue au moment du paiement, le mafitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée
en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maftre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Le titulaire doit joindre a sa demande de paiement le calcul d’actualisation du prix. Le maftre d’ouvrage vérifie et
applique ce calcul pour établir le montant dC.

D3 - Modalités de réglement des comptes

Modalités de transmission des piéces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation de transmettre les
factures sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec |'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail « Chorus Pro »
depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2 du code de la
commande publique ainsi que :

- La référence du marché : « transmis lors de la notification du marché » ;

- Le code du service exécutant de la dépense (Code SE) : RECCHORO80 ;

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) : « transmis lors de la notification du marché » ;
- La date d’émission de la facture ;

- Le numéro de la facture selon la numérotation établie par le titulaire ;

- Les coordonnées des co-contractants;

2 Index ING - diffusé par I'INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010
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- Les coordonnées bancaires du titulaire conformes a celles mentionnées a I'acte d’engagement ;
- La date de réalisation des prestations,

- La nature des prestations;

- Les montants totaux HT et TTC ainsi que les taux et montant de la TVA.

Les factures sont libellées a I'attention de :

Région académique Hauts-de-France
Service de région académique de la politique immobiliére (SRAPI)

144 rue de Bavay, 59033 LILLE Cedex

Pour information, le numéro de SIRET de I'Etat est le : 110 002 011 00044.

La facturation doit étre présentée au maitre d’ouvrage dans les 15 jours qui suivent la réception définitive (hors
réserves).

En cas de sous-traitance la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxe, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Modalités de paiement
Le délai global de paiement des acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34
et R.2192-36 du code de la commande publique, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros?.

3 Loi n°2313-100 du 28 Janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en
matiere économique et financiere.
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E - Clauses particuliéres annexées a lI'acte d’engagement

E1- Engagements du titulaire

Exigences générales

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations. Toute inexécution ou mauvaise exécution de
cette obligation conduisant a une impossibilité pour I'administration d’utiliser tout ou partie des prestations,
déclenche la procédure de résiliation définie a I’article E4, aprés mise en demeure restée sans effet.

Le titulaire doit étre en mesure d’assurer une continuité de la prestation, I'absence de I'architecte ou d’'un autre
membre de I'équipe dédié a la prestation, ne saurait entrainer une suspension ou un retard de I'exécution de celle-ci.

Le titulaire s'engage a fournir a la demande de I'administration la démonstration du respect des exigences pour la
réalisation des prestations.

Le titulaire s’engage a effectuer son devoir de conseil et d'alerte vis-a-vis de I|'administration, de méme,
I'administration s'engage a respecter son devoir d’information et de collaboration avec le titulaire.

Les équipes projet

Le pouvoir adjudicateur désigne dés la notification du marché une (des) personne(s) qui est (sont) I'interlocuteur
unique du prestataire. Elle(s) est (sont) responsable(s) de la gestion technique, administrative et financiére du projet
ainsi que de la vérification de la qualité de la prestation.

L'équipe du titulaire est définie lors de la remise de son offre. Elle désigne une (des) personne(s) qui est (sont)
I'interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur. Pour I’équipe du titulaire qui intervient sur le projet, il est garant du
pilotage et du suivi de la mission.

Dés qu’un membre de I'équipe n'est plus en mesure d'accomplir ses missions, le titulaire doit :

— en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d'assurer la
poursuite de I'exécution des prestations ;

— proposer au pouvoir adjudicateur un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il
lui communique le nom, les titres dans un délai de 2 semaines maximum a compter de la date d'envoi de l'avis
mentionné a 'alinéa précédent et sans augmentation du prix des prestations.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le
récuse pas dans le délai d'un mois courant a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose d'un mois maximum pour proposer un
autre remplagant.

La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants par le pouvoir
adjudicateur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 30 du CCAG-MOE.

Les représentants du pouvoir adjudicateur et du maitre d’ceuvre sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre les décisions nécessaires engageant chacun des co-contractants.

Communication des difficultés

Le titulaire signale immédiatement au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle a I'exécution du marché dans
le délai contractuel du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’'un événement échappant a sa responsabilité.
Parallelement, il indique la durée de prolongation demandée. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision dans un
délai maximum de 15 jours.

Le délai éventuellement prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Propriété intellectuelle

Les dispositions du chapitre 5 du CCAG-PI relatives a la propriété intellectuelle s'appliquent au présent marché.
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Responsabilité et devoir de conseils

La mission confiée au titulaire ne lui confére aucun des droits ou obligations habituellement dévolus au Maitre
d’ouvrage. Toutes décisions incombent au Maitre d’ouvrage. Le mafltre d’ceuvre a un devoir d’information et de
transmission de tous les documents nécessaires a I'exercice de la mission.

Discrétion et confidentialité

Le titulaire s'engage a garder strictement confidentielle toute communication regue au cours de I'exécution du
marché, a ne pas la reproduire ni la communiquer a des tiers non autorisés. Il met en ceuvre les moyens pour
conserver la confidentialité des documents et informations auxquels il a pu accéder pour I'exécution des prestations.
Il s'engage a restituer, au terme du marché, tout document remis par la personne publique.

La personne publique et le titulaire s'engagent mutuellement a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, et a ne pas les divulguer.

Le titulaire s’engage en outre a citer les sources des études et recherches qu’il pourrait étre conduit a utiliser aprés
accord de leur auteur.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel et le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

Acceés aux dossiers administratifs et documents techniques
Le Mafltre d'ouvrage remettra au Maitre d’ceuvre tous les documents techniques en sa possession permettant
I'établissement du projet ainsi que tous les éléments du programme définissant le projet.

En outre, le titulaire se reconnait lié par une stricte obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il aurait connaissance a |I'occasion de I'exécution du présent marché.

Assurances professionnelles

Le titulaire déclare avoir contracté les assurances garantissant les dommages corporels et matériels que son
personnel, ainsi que toute personne qui interviendrait pour son compte, pourrait causer au cours de la réalisation
des prestations. A tout moment durant I'exécution du marché, il doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Protection de I'environnement

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires en
vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit
étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie, sur simple demande
du pouvoir adjudicateur.

Documents a reproduire au cours de I'exécution du marché

Conformément aux articles D. 8222 5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité
sociale, le titulaire remet tous les 6 mois a compter de la date de la notification du marché et jusqu’a la fin de
|'exécution du marché, les documents suivants :

1° dans tous les cas, les documents suivants :

a) une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de |'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et
datant de moins de six mois ;

b) une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépdt auprés de I'administration fiscale, a la date
de ['attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépdt de
déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en
mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°;

2° lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers;
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¢) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par 'autorité compétente ;

d) un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription ;

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce cocontractant
de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail.

Forme des notifications et communications

Les échanges entre la personne publique et le titulaire ou leurs représentants sont transmis par tout moyen
permettant d’attester de la date de réception de la décision ou de I'information.

E2 - Pénalités
Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités sont cumulables et sont réglées par compensation au moyen de retenues sur le paiement a faire au
titulaire. En cas de résiliation du marché, ces pénalités restent dues.

La mission confiée au titulaire ne lui confére aucun des droits ou obligations habituellement dévolus au maitre
d’ouvrage.

Pénalités pour retard

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés a
I'article B6, le maftre d'ceuvre encourt des pénalités.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est, dans tous les cas, égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

1/1000%™e de I'élément de mission AVP
1/1000%™e de I'élément de mission PRO
1/1000%me de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE

de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction

1/1000%™me . ) . :
/ faite des jours de retard imputables aux entreprises

Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50
euros.

Les pénalités commencent a courir le lendemain du jour oU le délai d’instruction est expiré.
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Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé

En cas de non-respect par le mafitre d'ceuvre, des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code
du travail, il encourt des pénalités dont le montant ne peut dépasser 10 % du montant du marché et ne peut excéder
le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit code.

Le montant de la pénalité est fixé a 10 % du montant HT du marché.

Toutefois, le montant de la pénalité ne pourra pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le code du travail en matiére de travail dissimulé.

Avutres pénalités

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux
marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. A partir de celui-i, le
maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Si ce délai de vérification n'est pas respecté, le maltre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 50 euros. Si ce délai expire un jour non
ouvrable, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Toutefois, si du fait du retard imputable au Maitre d'ceuvre, le Mafltre de |'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors la plus importante des deux
sommes suivantes : montant des intéréts moratoires liés au dépassement imputable au maftre d’'ceuvre et pénalités
calculées selon la formule précédente.

Veérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maftre d’ceuvre Vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis
par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Apres
vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre établit,
dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte ou sa notification, le maftre d’ceuvre encourt, sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 50 euros.

Présence du maitre d’ceuvre aux réunions et rendez-vous
Le maftre d’ceuvre est présent au minimum a tous les rendez-vous hebdomadaires de chantier.

Le maftre d’ceuvre est présent a toutes les réunions de mise au point et de suivi auxquels le maftre de I'ouvrage a
requis sa présence nécessaire; il en est ainsi a tous les stades des différents éléments de sa mission de maftrise
d’ceuvre dans le cadre de son obligation de résultat. Le maitre d'ceuvre pourra se faire présenter par une personne
habilitée a prendre les décisions nécessaires et connaissant parfaitement le projet ainsi que sa réalisation.

L'absence du maftre d’ceuvre aux rendez-vous ou réunions non justifiée auprées du maftre de l'ouvrage entrainera une
pénalité de 50 € par fait constaté. Il en sera de méme si le maitre d’ceuvre s'est fait représenter par une personne ne
pouvant le remplacer.
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E3 - Sous-traitance en cours d’exécution du marché

Dispositions générales

Le titulaire ne peut sous-traiter |'exécution de certaines parties du marché que sous réserve de |'acceptation du ou
des sous-traitant(s) par le pouvoir adjudicateur et de I'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant,
au sens de la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance et des articles L. 2193-1 a L. 2193-14 du
code de la commande publique.

Afin de s’assurer de cette acceptation et de permettre le paiement direct du(des) sous-traitant(s) ainsi agréé(s), le
titulaire remet une déclaration spéciale qui devra contenir les renseignements suivants :

« la nature des prestations sous-traitées,
« le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse sous-traitant proposé,
+ le montant maximum des sommes a payer par paiement direct,

« les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix,

« les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant proposé,

+ la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics.

Le titulaire demeure personnellement responsable pour I'ensemble des prestations exécutées au titre du marché,
méme celles qui sont le fait de ses sous-traitants. Pour autant, il demeure l'unique interlocuteur pour I'ensemble des
prestations sous-traitées.

L'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité définie au point D3 s’applique dans les mémes termes
et avec les mémes conséquences au(x) sous-traitant(s).

Modalités de paiement du sous-traitant
Le sous-traitant envoie ses demandes de paiement via I'application Chorus Pro dans I'espace « Factures émises ».

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour valider la demande de paiement dans I'espace « Factures a valider » de
Chorus Pro. En I'absence de prise en charge dans ces délais, la validation est tacite.

En cas de refus de validation par le titulaire, la facture est néanmoins transmise au pouvoir adjudicateur qui peut
alors décider de traiter, suspendre ou de rejeter la demande de paiement.

E4 - Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant l'objet du marché dans les conditions
fixées au chapitre 6 du CCAG-MOE.

E5 - Différends et litiges

Tout différend entre les parties doit faire I'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit étre
communiqué au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours compté a partir du jour oU le
différend est apparu.

Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaitre au titulaire sa décision.
L'absence de décision dans ce délai vaut rejet.

Il peut étre fait appel, pour réglement amiable des différends et litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution
du marché, au comité consultatif de réglement amiable des litiges.

Les parties peuvent également recourir a la transaction telle que définie a I'article 2044 du code civil. L'acceptation
du résultat de la transaction implique renonciation a tout recours ultérieur sur la responsabilité des parties pour le
méme objet.

A défaut d'accord amiable, tout différend survenant entre les parties a l'occasion de l'interprétation ou de
I'exécution du présent contrat, sera porté devant le tribunal administratif de Lille.
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E6 - Dérogations au CCAG-MOE

» L'article A2 « Piéces constitutives du marché » du présent AE valant CCP, déroge a l'article 4.1 du CCAG-
MOE.

» L'article E1 « Engagements du titulaire — Les équipes projet » du présent AE valant CCP, déroge a l'article
3.4.3 du CCAG MOE.

» L'article E1 « Engagements du titulaire - Communication des difficultés » du présent AE valant CCP, déroge a
I'article 15.3.2 du CCAG MOE.

» L'article E2 « Pénalité » du présent AE valant CCP, déroge a |'article 16 « Pénalités » du CCAG MOE.
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F - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire
dOment habilité ou chaque membre du groupement

Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du
dépot de I'offre et que I'acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou membre

du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire ATTRI2.

F1 - Signature du marché public par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité

du signataire (¥) Lieu et date de signature Signature
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
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F2 - Signature du marché public en cas de groupement :

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23 ou
article R. 2342-12 du code de la commande publique) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)

|:| conjoint ou |:| solidaire

|:| Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

[

[

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter
vis-a-vis de I'acheteur et pour coordonner I'ensemble des prestations ;

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déja été fournis)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déja été fournis)

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déja été fournis).

|:| Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

[

[

donnent mandat au mandataire, qui I'accepte, pour les représenter vis-a-vis de |'acheteur et pour
coordonner I'ensemble des prestations;

donnent mandat au mandataire, qui I'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les
modifications ultérieures du marché public;

donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur I'étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
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G - Identification et signature de I'acheteur

Désignation de I'acheteur exergant la maftrise d'ouvrage

Ministére

Département
Commune
Service

Conducteur d’opération
Contact

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

NORD

LILLE

Région académique Hauts-de-France

Service de région académique de la politique immobiliére (SRAPI)

144 rue de Bavay

59033 LILLE Cedex

Service de région académique de la politique immobiliére (SRAPI)
Mail : srapi.achats@region-academique-hdf.fr

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

Madame Sophie BEJEAN, Rectrice de Région Académique, Rectrice d’académie, Chanceliére des Universités

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a I'article R. 2191-59 du code de la commande publique,
auquel renvoie I'article R. 2391-28 du méme code (nantissements ou cessions de créances)

Mesdames Nathalie PETITPREZ et Alice HERMAN
Cheffes du service de région académique de la politique immobilieére (SRAPI)

144 rue de Bavay
59033 LILLE Cedex

Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

Direction départementale des finances publiques de la Somme (DDFiP 80)
Adresse : 22 Rue de I'Amiral Courbet, 80000 Amiens

Téléphone : 03 22714242

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de ['autorité chargée du contréle financier.)

A Lille, le ...

AE valant CCP

Signature

La Rectrice de région académique, Rectrice d’académie,
Chanceliére des Universités, par délégation
La cheffe du service de région académique
de la politique immobiliere (SRAPI)
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H - Nantissement ou cession de créance*
(Conformément a l'article R. 2191-46 du code de la commande publique, il est possible d’utiliser soit une copie de l'original du
marché, soit le certificat de cessibilité conforme a un modele défini par arrété du ministre chargé de I'’économie)

Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance de :

] la totalité du marché global dont le montant est de :
(indiguer le montant en chiffres et en lettres)

[] la totalité du bon de commande n° afférent au marché dont le montant est de :
(indiquer le montant en chiffres et en lettres)

] la partie des prestations évaluées a :
(indiquer le montant en chiffres et en lettres)

et devant étre exécutées par :

en qualité de : [ ] co-traitant [] sous-traitant
A Lille, le
Signature °
4 Partie a remplir par I'administration

5 Date et signature originales
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ANNEXE N° ...- GROUPEMENT

Cette annexe est a compléter pour chaque membre du groupement uniquement en cas de paiement sur des
comptes bancaires séparés.
Cette annexe est a reproduire en tant que de besoin, une fiche par co-traitant.

Membre du groupement n°...

Nom, prénom et qualité du signataire® :
Raison sociale telle que figurant au KBis:
Nom commercial, le cas échéant :

Forme juridique :

Adresse de |'établissement :

Adresse du siége social (si différente):
n° de téléphone:

Courriel :

Code APE :

N° de SIRET :

Compte (s) a créditer” :

Nom de I'établissement bancaire :

IBAN :

6 Joindre délégation de pouvoirs
7 Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
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ANNEXE N° ... FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CCP

[Le candidat ou le groupement peut substituer & ce modéle d’annexe un document au format libre & condition qu’il comporte impérativement la répartition par éléments de la mission
de base, la proposition en matiére de montants journaliers et le cas échéant, la réparation des autres missions de maitrise d’ceuvre et des missions complémentaires définies dans le
présent AE valant CCP.]

Répartition des montants par éléments de mission et, le cas échéant, entre membres du groupement

. . Ventilation Part HT des cotraitants en cas de groupement
Eléments de mission de " - -
par élément Montant Cotraitant 1 . . . . . Cotraitant
base . . Cotraitant 2 Cotraitant 3 Cotraitant 4 Cotraitant 5 Cotraitant 6

de mission Mandataire*
[] DIAG | % £ £ £ £ £ £ £ £
[] AVP | % £ £ £ £ £ £ £ £
[] PRO | % € € £ £ € € € €
[] DCE | % £ £ £ £ £ £ £ £
[] ACT | % € € £ £ € € € €
[] VISA | % £ £ £ £ £ £ £ €
[] DET | % £ £ £ £ £ £ £ €
[] AOR | % € € € € £ £ £ £

TOTAL 100% € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

*La part du mandataire inclut le montant spécifique de la rémunération pergue pour la fonction de mandataire, établie a .........% du montant total HT de la mission soit
........................ € HT
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