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A. PRESENTATION DE NOTRE MISSION

Maitre d’'Ouvrage : CH de Millau et Saint-Affrique

Maitre d’ceuvre : OTEIS

Devis : S$Q.34GT.25.06.033 — 2¢me version

Commande : n® T1000159 du 13/06/2025

Destinataires : M. AYRAL Stéphane Stephane. AYRAL@ch-millau.fr

Mme MASSON Aurélie Aurelie. MASSON@ch-millau.fr

toulouse@oteis.fr

Missions : G2 AVP selon norme NF P 94-500 (Missions d’Ingénierie Géotechnique Types —
Révision de novembre 2013)

Obijectifs définis dans notre devis :

e Etude préliminaire du site
e Résultats des investigations

o Analyse et synthése du contexte géologique et géomécanique du site et de son influence sur
le projet

e Modéle géotechnique au stade AVP.

e Proposition des ouvrages géotechniques envisageables

e Mode de fondations (contraintes de calcul, tassements, ...)

e Condition de réutilisation des déblais en remblais

e Epaisseur couche de forme sous voirie pour atteindre une PF2

e Condition de terrassements (rippabilité, pente des talus, réemploi des matériaux, ...)
e Influence de la nappe sur le projet

e Ebauche dimensionnelle des principaux ouvrages géotechniques

e Premiére approche de la Zone d’Influence Géotechnique

e Recommandations particulieres pour la réalisation des travaux
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Remarque importante :

Nos études géotechniques ne concernent pas les projets géothermiques; des études
géologiques, hydrogéologiques et thermiques spécifiques, aux profondeurs requises pour ces
projets, doivent étre menées pour analyser les aléas particuliers qui pourraient y étre liés
(notamment risque de mise en communication de nappes, d’artésianisme, de sols gonflants, etc.).

L’objet de I'étude géotechnique n’est pas de détecter une éventuelle contamination des sols par
des matiéres polluantes, ni de définir les filieres d’évacuation des déblais. Le cas échéant, le
service Environnement de Fondasol est disponible pour établir un devis de diagnostic
environnemental.

Nous disposons pour cette étude des documents suivants :
N 23021 5-Topo-20230603 28/05/2025 09:32
TH) MSA_BSA_GEOQ_SIT_PLAN MASSE 15/05/2025 15:52
T MSA_BSA_GEQ_SIT_PLAM PREPARATOIRE DES ACQUISITIONS ind1 15/05/2025 15:52
Les descentes de charges ainsi que les tassements absolus et différentiels admissibles ne nous

ont pas été communiqués.

Une étude Gl ES+PGC a été menée, en 2023, par FONDASOL et est référencée
PR.34GT.23.0080.001.Ind0.

Le projet prévoit la construction d’un hopital commun, de 3 parkings et d’'une base vie. Le
présent rapport ne traite que du parking NORD et de la base vie.

Il s’agit d’un parking d’environ 8000 m? composé de 206 places.

La base vie a une emprise au sol d’environ 200 m2 Aucun niveau de sous-sol n’est prévu. A ce
jour, ni les dimensions ni les charges exactes de cet ouvrage ne sont connues. On suppose qu'il
s’agit d’'un batiment modulaire avec plancher intégré.
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Pour répondre aux objectifs de I'étude, nous avons réalisé :

e 2 sondages pressiométriques (SP10I et SP102) réalisés au taillant en rotation et descendus a
6.0 m de profondeur/TN, avec réalisation de 5 essais répartis dans ces forages.

e |’équipement du sondage SP10| avec un tube piézométrique en PVYC D5| mm intérieur,

protégé par une téte cadenassée hors sol.

e 4 sondages a la pelle mécanique (PMI0l a PMI104) descendus entre 0.70 et 1.3 m de
profondeur/TN, avec reconnaissance géologique et prélévement d’échantillons pour essais
en laboratoire.

o 3 essais d’eau de type Matsuo (en fond de fouille a la pelle mécanique) et 2 Lefranc/Nasberg
(dans des forages destructifs) afin de déterminer la perméabilité des sols testés.

Des analyses en laboratoire a raison de 2 identifications GTR sont en cours.

Les profondeurs figurant sur les sondages sont celles mesurées a partir du TN, lors de nos
investigations (16-17/06/2025).

Le nivellement des sondages a été réalisé a 'aide de notre GPS d’agence en Z NGF et est noté
sur les coupes présentées en annexe.

On récapitule dans le tableau ci-dessous les cotes des sondages :

Sondage

SP10I

SP102

LFI

LF2

PMI0I

PM102

PMI103

PM104

Cote NGF

420.5

4204

420.1

419.2

419.9

419.5

4189

419.1

Les investigations ont été réalisées au moyen d’une foreuse hydraulique de conception Fondasol
de 40 CV et d’'une pelle mécanique.

Figurent en annexe :

— un plan de situation,

— un plan d'implantation des sondages,
— les coupes lithologiques,

— les résultats des essais sur site,

— les proceés-verbaux des analyses en laboratoire.




B. DESCRIPTIF GENERAL DU SITE
ET APPROCHE DOCUMENTAIRE (Gl ES)

B.1. Description générale du site

D’aprés le plan topographique, le terrain est globalement présente une pente légére (environ
3%) vers le Nord de 420.5 NGF a 418 NGF.

Lors de notre intervention, le terrain était vierge de toute construction apparente.

Il est couvert d’'une végétation moyennement dense.

Photographie aérienne du site (Google Maps)
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PROFIL ALTIMETRIQUE

410,5"ﬂ_‘x1x
9 A -y

2} 10 20 20 40
Distance (m)
Distance totale : 56 m
Dénivelé positif : 0 m
Dénivelé négatif : -1,85 m
Pante moyenne : 3 %
Plus forte pente : 39 %

B.2. Contexte géologique

D'aprés la carte géologique de MILLAU a 1/50 000 du secteur (infoterre.brgm.fr), les sols du site
seront constitués par une alternance de calcaires en moellons et marnes grises (Carixien), notés

Extrait de Ia carte géologique su 1/50 000éme (source - BRGM)

=2 u:Tufs

[] E: Eboulis

"] Fz : Alluvions récentes : cailloutis

[ j2a : Calcaires et dolomies (Bathonien inférieur)

j1b(1) : Calcaires et dolomie (Bajocien supérieur)

B j1a - Calcaires a chailles (Bajocien inférieur)

N 190 - Calcaires noduleux. sableux, et mames (Aalénien supérieur)
I 15-9a : Mames feuilletées (Toarcien eri Aalénien inférieur)
ar:m ires, schistes bitumil (Toarcien inférieur)

[T 16 : Mames feuilletées (Domérien)
B 5 : Calcaires argileux et mames subordonnées (Carixien)
M 13-4 : Calcaires et dolomies (Sinémurien)

[0 1-2: Dolomies et i (t ien)

Extrait de la carte géologique de MILLAU
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http://www.infoterre.brgm.fr/

L’enquéte documentaire fait l'objet de la premiére piece: GIES + PGC, rapport

n°PR.34GT.23.0080.001.Ind0.

Il appartient aux concepteurs du projet de s’assurer que le projet n’est pas concerné par les

risques déja répertoriés.

Risque

Aléa / sensibilité

Inondations, remontées de nappe

Terrain situé hors zone inondable par crue du Cernon et
du Tarn (cf. PPRi Saint Georges de Luzengon)

Retrait-gonflement

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave
(fiabilité moyenne)

Cavités

Aléa moyen selon la carte du BRGM

Glissement de terrain

Pas de cavité répertoriée dans un rayon de 500 m

Risque sismique

Pas d’aléa répertorié a moins de 500 m

Rayonnements ionisants (décret
n°2002-460 du 4 avril 2002) - Radon

Zone de sismicité 2 (aléa faible)




C. RESULTATS DES INVESTIGATIONS IN
SITU

Les sondages ont permis de mettre en évidence la coupe lithologique suivante, sous 0.2 m de
terre végétale argileuse marron :

e Couche ClI : Des calcaires fortement altérées peu argileux gris sombre ;
e Couche C2: Des calcaires +/- altérées gris sombre ;

Nota: La description des terrains traversés et la position des interfaces comportent des
imprécisions inhérentes a la méthode de forage destructif. En particulier, ils ne permettent pas
de déterminer la granulométrie exacte des horizons ou d'identifier la présence d'éléments
grossiers ou blocs.

Nous récapitulons la base des formations au droit de chaque sondage, dans le tableau ci-dessous :

SPI SP2 PMI PM2 PM3 PM4 LFI LF2
Nature de la Prof Prof Prof Prof Prof Prof Prof Prof
formation (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Terre végétale 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Couche CI 2.5 35 0.8 0.9 0.7 1.2 4.0 3.0
Couche C2 6.0 6.0 - - - - - -

Les caractéristiques mécaniques des sols ont été mesurées in situ, a partir des essais
pressiométriques. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Essais pressiométriques )
Consistance

Pression limite nette el !
N° | Formation PI* (MPa) pressiométrique Nb valeurs compacité*

Em (MPa)
Min Max Min Max
| | CouchecCl 0.58 110 73 12.5 5 Calcaire
tendre a raide
2 | Couche C2 1.86 >48| 32.8 2349 5 Calcaire raide
a tres raide

* décrite selon la catégorie conventionnelle du tableau A.2.| de la norme NF P94-261

La valeur min. de la pression, en couche Cl, semble sous-estimée, compte tenu des refus
obtenus au droit de chaque pelle et des autres essais.

Des analyses en laboratoire sont en cours.




Lors de nos investigations réalisées du 16 au 17/06/2025, des niveaux d’eau ont été relevés aux
profondeurs suivantes au droit de certains sondages (cf tableau) :

SPI1+PZ SP2 LFI LF2
Niveau d’eau
Prof. Cote Prof. Cote Prof. Cote Prof. Cote
En fin de forage 22 4183 39 416.5 2.3 417.8 0.2 419.0

(1) Profondeurs en métre par rapport au niveau actuel du terrain
Les autres sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.

Ces forages ont été réalisés a I'eau (fluide de forage), les niveaux d’eau mesurés correspondent
probablement a cette eau de forage et ne sont donc pas représentatifs de I'eau naturellement
présente dans le sol.

Le tube piézométrique posé dans le forage SP| permettra de suivre le niveau de I'eau afin de
caractériser les fluctuations de la nappe (suivi non compris dans notre prestation).

Nota :

L’intervention ponctuelle, dans le cadre de la réalisation de la présente étude, ne permet pas de
fournir des informations hydrogéologiques suffisantes, dans la mesure ou le niveau d’eau
mentionné dans le rapport d’étude correspond nécessairement a celui relevé a un moment
donné, sans possibilité d’apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui
dépend notamment des conditions météorologiques.

Nous avons effectué 2 essais de permeéabilité, par infiltration, de type MATSUO entre 0.7 m
et 0.9 m de profondeur/TN selon les essais. Les essais MATSUO sont des essais de perméabilité
réalisés a I'intérieur d’une fouille préalablement réalisée au tractopelle.

Sondage PMI02 PMI03
Profondeur de I'essai (m) 0.9 0.7
Valeur de K (m/s) <l0- 3.1 x 106
, Calcaire trés altérés Calcaire treés altérés
Nature du sol testé . .
argileux argileux

Nous avons effectué 2 essais en forage de type LEFRANC, conformes a la norme

NF EN ISO 22282-2.

Sondage LFI LF2
Profondeur de I'essai (m) 30-40m 20-3.0m
Valeur a débit constant K 59 x 106 <10

(m/s)

Nature du sol testé

Calcaire tres altéré
argileux

Calcaire tres altéré
argileux




Nota : les coefficients de perméabilité indiqués ci-dessous sont donnés pour une problématique
d’infiltration.

La perméabilité mesurée est treés faible (< 10-¢ m/s), ce qui est cohérent avec la nature argileuse
des formations observées au droit du site.

Ainsi, toute solution d’infiltration des eaux pluviales dans le sol est a proscrire.

Les fouilles a la pelle mécanique n’ont pas mis en évidence d’éventuelles fractures au sein du
calcaire. Celles-ci pourraient, ponctuellement, permettre a I'eau de s’infiltrer dedans.

Zone de sismicité de la commune selon le décret n°2010-1255 daté du 22 Octobre 2010 : 2

En premiére approche, au sens des régles de TEUROCODE 8 en vigueur, la succession
lithologique au droit des différents sondages constitue un sol de classe A.

Il appartient au Maitre d’Ouvrage de préciser la classe d'importance de 'ouvrage.

L’hypothése faite ci-aprés, qui influence les parameétres de calculs structurels, doit
étre confirmée par le maitre d’ouvrage.

Les paramétres qui découlent de la zone de sismicité, de la classe de sol et de la catégorie
d’importance du batiment sont :

Zone de sismicité : D'ou l'accélération maximale au rocher :a,, = 0.7
Catégorie d'importance du batiment : - lou le coefficient d'importance: yl = |
Classe de sol : D'ou le paramétre desol : S= |
D'ou Anax = A xyIxXS= 0.7 mls?

Remarque importante :

Les éléments donnés ci-dessus suivent les hypothéses de TEUROCODE 8, pour une zone de
sismicité donnée. Sl existe des préconisations spécifiques sur le site concernant les
accélérations a retenir, il appartient a I'équipe de conception d’en tenir compte.

En zones de sismicité | et 2, 'analyse du risque de liquéfaction n’est pas requise.




D.ETUDES DES OUVRAGES
GEOTECHNIQUES (G2 AVP)

Z|G : volume de terrain au sein duquel il y a interaction entre 'ouvrage ou 'aménagement de
terrain, et 'environnement. La forme et I'extension de cette zone d’influence géotechnique sont
spécifiques a chaque site et a chaque ouvrage ou aménagement de terrain.

La ZIG concerne une emprise autour du projet, de 3.0 m.

Compte tenu de la nature du projet et du contexte géotechnique du site, on pourra fonder la
base vie sur semelles filantes ou isolées.

Les semelles filantes ou isolées pourront étre descendues et ancrées d’au minimum de 0.30 m
dans la couche ClI en place et non remaniée.

Une profondeur de mise hors gel minimale par rapport au niveau fini extérieur de 0.70 m est a
prendre en compte.

Le niveau d’assise (ancrage compris) sera, au droit de nos sondages, de :

Sondage SPI SP2
Cote TN (m NGF) 420.5 420.4
Cote d’assise (m NGF) 419.8 419.7
Profondeur (m) 0.7 0.7




De plus, hors zone sismique, on respectera une condition de redans de 3H/2V entre fondations
isolées voisines et de 3H/IV entre fondations filantes voisines.

Semelles isolées Semelles filantes en redans

<7 IH
N k="
tana=££2/3 % <I1/3 eteH<0,5m
L

Schéma de principe de la régle relative aux fondations posées a différents niveaux
de la régle relative aux fondations posées a différents niveaux

Pour une fondation isolée (filante) descendue et ancrée de fagon homogene dans les calcaires a
0.70 m de profondeur/TN, la pression limite nette pi* calculée sous la base de la fondation et le
facteur de portance k; sont :

pet = 0.7 MPa

ko = 0.8

is = | (charges supposées verticales)

ig = | (charge éloignée de tout talus)

qo = 0 : contrainte verticale dans le sol niveau de la base de la fondation aprées

travaux

Les contraintes de calcul sont alors :

q’ELS =0.20 ia ip MPa
q’ELU =0.33 is ip MPa

Ces contraintes de calcul s’entendent pour des fonds de fouilles sains et non remaniés.

Nota : dans le cas d’'une charge inclinée par rapport a la verticale ou bien d’'une fondation réalisée
a proximité d’un talus, les coefficients respectivement id et i} seront inférieurs a |.

Les fondations auront une largeur minimale de 0,40 m pour des semelles filantes et de 0,60 m
pour des appuis isolés.

Dans le cadre de la phase G2 AVP, nous nous limiterons a la reprise des charges verticales
centrées ; la stabilité au glissement et a I'excentrement des charges devra étre étudiée en phase
G2 PRO.

Le dimensionnement structurel des fondations et des structures sera confié a un BET structure
spécialisé.




L’application de ces contraintes de calcul aux charges ELS, conduit aux dimensions de fondation
suivantes, pour quelques charges types et aux tassements associés suivants :

Semelles isolées Semelles filantes
Dimensions 0,60m x 0,60m 1,50m x 1,50m 0,40m 0,80m
Charge ELS (kN) 73 457 8l 162
Tasse":rr:)es“mé 05 08 06 09

Les tassements totaux estimés pour les charges ci-dessus seront inférieur au centimetre.

Les terrassements des fondations superficielles pourront se faire en retro avec un engin de
terrassement puissant. Toutefois, I'usage du brise roche hydraulique pourrai étre nécessaire.

Bien vérifier les fonds de fouilles et purger toute poche de sol douteux (poche de limon ou
de sable trés mous, remblais, sol comportant des éléments végétaux ...) au niveau d’assise
retenu. Tout sol douteux détecté a I'ouverture des fouilles sera purgé, remplacé par du gros
béton coulé pleine fouille.

Les fondations seront coulées pleine-fouille immédiatement aprés ouverture.

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de pluie.

Le bétonnage interviendra immédiatement apres la réalisation des fouilles de fondation.
Malgré cette précaution, en cas de pluie avant le bétonnage des fouilles, les fonds de fouilles
remaniés par I'eau et les matériaux effondrés des parois devront étre bien curés et bien
nettoyés avant le coulage.

venu u o) ouille, o &voira un po &pui
En cas de venues d’eau en fond de fouille, on prévoira un pompage d’épuisement en prenant
garde a ne pas créer de décompression par I'entrainement de fines.

Pour réaliser la couche de forme sous les voiries, il faudra :

Travailler par temps sec.

Décaper la terre végétale et les sols comportant des racines sur toute leur épaisseur.
Refermer le fond de forme.

Disposer un géosynthétique de séparation en fond de forme.

Mettre en ceuvre une couche de forme en matériaux sains et non évolutifs (grave non traitée

GNT ou concassé de roche dure 0/40 mm avec moins de 12 % de passant a 80 pm pour qu'il
soit insensible a I'eau), soigneusement compactée.




L'entreprise devra adapter les modes de mise en ceuvre et de compactage aux
caractéristiques du site (notamment I'état hydrique du sol support au moment des travaux),
au matériau retenu et au matériel dont elle dispose, afin d’obtenir les critéres de réception
demandés.

L’épaisseur de couche de forme sera, selon I'état hydrique du sol support, pour obtenir une
plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa) : 0.30 cm minimum pour un état hydrique moyen.
Cette couche de forme peut étre réduite a une simple couche de réglage lorsque I'arase est
sur le calcaire.

Des mesures de I'état hydrique du sol support seront indispensables au démarrage des
travaux, pour caractériser |'épaisseur adaptée a |'objectif recherché.

Il faudra contréler la portance par des essais a la plaque (NF P94-117-1) ou a la dynaplaque
(NF P94-117-2).

Si 'on cherche a obtenir des valeurs de réception de plate-forme plus élevées que ci-dessus,
ou si I'état hydrique du support le nécessite, il faudra augmenter I'épaisseur de la couche de
forme.

Au-dessus de la couche de forme, il faut réaliser la structure de chaussée proprement dite
(couche de fondation éventuelle, couche de base et couche de roulement).

Les structures de chaussée devront étre dimensionnées en fonction du trafic envisagé.

Pour exemple, en premiére approche, nous pouvons envisager a ce stade du projet a partir
d’une PF2 :

Pour les voiries légéres :

0,15 m de matériaux type GNT (Grave non traitée) de classe 2 ou 3,

Prévoir couche de roulement de type BBSG (Béton Bitumineux Semi Grenu) classe 3, 0/6 sur
0.05 m.

5 cm béton bitumineux (couche de
surface)

€— 15 cm GNT (couche de
fondation/base)

PF2

Pour les voiries lourdes :

Selon le catalogue des structures types de chaussées neuves de 1998 du SETRA-LCPC, en
considérant un trafic TC2 (NE < 0,5 million) :

une couche de fondation d’au moins 0,25 m d’épaisseur en GNT de classe 3 soigneusement
mise en ceuvre et compactée,

une couche de base d’au moins 0,20 m d’épaisseur en GNT de classe 3 soigneusement mise
en ceuvre et compactée,

une couche de surface de 6 cm d’épaisseur en BBSG.




6 cm BBSG (couche de surface)

l«—— 20 cm GNT de classe 3 (couche
de base)
l«—— 25 cm GNT de classe 3 (couche

de fondation)

PF2

La fiche technique Ecovégétal préconise :

e une portance Ev, 2 50 MPa sous le lit de pose,

e une couche de fondation en matériau drainant (0/31.5) de 20 cm,

e une couche de base en concassé 30/60 ou 40/80 de 10 a 40 cm,

e un géotextile,

e un fond de forme constitué par le terrain naturel avec une perméabilité = 10-6 m.s!

Conseils pour la mise en ceuvre du systtme ECOVEGETAL MINERAL

AVANT INSTALLATION

Réaliser une étude gé de portance a court et a long terme du fond
de forme et vérifier la perméabilité du sol. Le dimensionnement des plateformes
pour la circulation des véhicules est donné par le Guide des terrassements
Routiers (GTR).

Contréler la compacité de la couche de forme et Ia portance de la plateforme
(Les valeurs attendues pour une plateforme de niveau de résistance PF2 destinée
a un usage parking sont EV2 2 50 MPa et indice portant 10 < CBR £20.)

Décaisser le sol sur 30 3 60cm et contrler la portance. Vérifier la perméabilité du
fond de forme (6) (Un drainage est recommandé pour un coefficient de
perméabilité K < 10-6 m/s.)

LA POSE
Poser un géotextile anticontaminant (5)

Commencer la sous fondation par 10 a 40 cm d'une grave drainante 0/80 (4) et
terminer par 20 cm d'une grave drainante 0/31,5 (3)

Compacter par couches successives de 10 cm (> 50 MPa).

Regler ia fondation par un lit de pose de 2 cm constitué du maténau de
remplissage des dalles et le compacter (2).

Poser les dalles ECORASTER E50 (1) et procéder au remplissage (les engins
peuvent rouler sur les dalles vides ECORASTER)

Vibrer puis compléter le remplissage a refus

2
ecoveaETaL

Modules ECORASTER avec matériaux
de remplissage

528 Lit de pose : 3 cm compactés du matériou
de remplissage

Fondation drainante : 20 em
d'une grave drsinante (0/31,5)

Sous fondation : 10 A 40 cm compactés
de concassé (30/60 - 40/80)
Géotextile

%
Fond de forme ECOVEGETAL

Les investigations démontrent que I'on disposera d’'un fond de forme, en majeure partie
,constitué par des formations d’argiles +/- sableuses de perméabilité 2.2 *10-¢ m/s. Les valeurs
de perméabilité peuvent diminuer dans le temps sous I'effet de colmatage. Ces sols sont sensibles
aux variations de teneur en eau en termes de portance.

Dans le cas de la mise en place des modules, apreés réalisation d’'une couche de forme en grave,
conisations fournisseu ont do des a lo , d’'un poi vu

les préconisations fournisseurs ne seront donc pas respectées a long terme, d’un point de vue

perméabilité. De plus, I'infiltration dans le sol support viendra faire chuter la portance.

Si cette solution est retenue, les risques sont :

o déformation de surface dans le temps,

e débordement des dispositifs en cas de forte pluie,

o déformation de la chaussée mitoyenne suite aux chutes de portance du sol support.




Afin de pallier la mauvaise perméabilité et de garantir la portance dans le temps, il
conviendrait de:

e mettre en place un dispositif étanche avec remontée sur les bords associé a des drains de
type géo-composite,

e connecter cet ensemble aux réseaux,

e mettre en ceuvre une couche de forme en matériau insensible a I'eau, de granulométrie 0/63
puis 0/31.5 sur 50 cm réceptionnée a EV; 2 50 MPa,

e mettre en ceuvre le lit de pose puis les modules.

Les réseaux enterrés sous chaussée devront étre remblayés avec soin et un compactage devra
étre réalisé selon les régles en vigueur.




Le présent rapport conclut la phase AVP de la mission d’étude géotechnique G2 confiée a
FONDASOL.

Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des ébauches destinées a
donner un premier apergu des sujétions techniques d’exécution et ne constituent pas un dimensionnement

du projet.

Selon la norme NF P94-500, cette phase est insuffisante pour consulter les entreprises ; elle doit étre suivie
des phases PRO de prédimensionnement des ouvrages géotechniques, et ACT visant notamment a vérifier
avant I'envoi du DCE aux entreprises, que les préconisations de I'étude G2 sont bien prises en compte dans
les paragraphes du CCTP relatifs aux ouvrages géotechniques.

Il conviendra également de missionner un géotechnicien pour la supervision d’exécution des travaux
géotechniques dans le cadre d’une mission G4. L’étude et le suivi d’exécution de ces travaux est a confier a
I'entreprise dans le cadre d’'une mission G3.

FONDASOL est a la disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pour réaliser les missions d’étude
G2 phase PRO et la mission G4.
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I. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

I. Formation du Contrat

Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a regu un devis de la part de
FONDASOL, ou I'une quelconque de ses filiales (ci-apres le « Prestataire »), quelle qu’en soit la
forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation
de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent
I'acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce
dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu'il ait émis des conditions
contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants
éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s'il a fait I'objet d’une acceptation écrite expresse non
équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de I'exécution des
Prestations prévues au devis et/ou a la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant
éventuel, ou de I'absence de réponse du Prestataire sur ledit terme.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues
dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des
échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des
achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est
applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de
maniére non équivoque par écrit par le Prestataire. A ce titre, toute condition de la commande
ne peut étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit exprés et non-équivoque du
Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes
conditions générales, la commande ou I'acceptation de devis ou lettre de commande du Client
et, a titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées
et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).

2. Entrée en vigueur

Le Contrat n’entrera en vigueur qu'a la réception par le Prestataire de I'acompte prévu au
Contrat ou suivant les conditions particuliéres du devis, ou, le cas échéant, de I'accusé de
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition
contraire des conditions particuliéres du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses
obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés apres la date d’entrée en
vigueur du Contrat.

3. Prix

Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement du devis.
Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au
maximum pendant deux (2) mois & compter de la date du devis. A I'entrée en vigueur du Contrat,
les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis a jour tous les six (6) mois
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en
laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de
base étant le dernier indice publié a la date d’émission du devis.

Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les
ventes, les droits, les préléevements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et
d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impots retenus a la source et toutes les
autres taxes similaires qui peuvent étre imposées au Prestataire, a ses employés, a ses sociétés
affiliées et/ou a ses représentants, dans le cadre de I'exécution du Contrat (les « Impots »), qui
seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois
responsable du paiement de tous les impdts applicables en France.

Au cas ou le Prestataire serait obligé de payer 'un des Impots mentionnés ci-dessus, le Client
remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents
correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas ol ce remboursement serait interdit par
toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d'augmenter les prix indiqués dans le devis
ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impéts réellement supportés.

Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs a des quantités a réaliser,
quelle qu’en soit I'unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, métres linéaires,
nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en
conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix
unitaires du Contrat.

4. Obligations générales du Client
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du
Prestataire comme étant comprises dans le devis a la charge du Prestataire. Toute prestation non
comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera I'objet
d’un prix nouveau a négocier.
4.2 Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre
ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune
des missions géotechniques (successivement Gl, G2, G3 et G4 et les investigations associées)
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations
est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement
d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie
ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément.

La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre

strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.

4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra a ses propres frais, dans un

délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations

d’importation nécessaires pour I'importation des matériels et équipements et I'exécution des

Prestations dans le pays ol les matériels et équipements doivent étre livrés et ou les Prestations

doivent étre exécutées. En plus de ce qui précéde et sauf a ce que I'une ou plusieurs des

obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au
bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :

- Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ;

- Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires
pour I'exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui
paraitrait de nature a compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant étre
pris en compte par le Prestataire ;

- Permettre un acces libre et rapide au Prestataire a ses locaux et/ou au site ol sont réalisées
les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires a la
réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ;

- Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et a défaut dans un
délai de deux jours au plus ;

- Préparer ses installations pour I'exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit
exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité

veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, a ce que le Prestataire
dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf
accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter
un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, I'assemblage ou linstallation
d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité
du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail
quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable

d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans I'exécution de ses taches, y

compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat. Par

souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous

I'entiére responsabilité du Client ;

- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du méme chapitre du code de
I'environnement, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés,
la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans,
informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles déclarations d'intentions de commencement de travaux
(DICT) (le délai de réponse, est de 7 a |5 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour
connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la
localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser,
a la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous a la pelle mécanique pour
les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux
par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

= Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment,
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu'ils sont destinés
a la recherche, la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines (piézométres
notamment).

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en aucun cas pour quelque dommage
que ce soit a des ouvrages publics ou privés (notamment, a titre d’exemple, des ouvrages,
canalisations enterrés) dont la présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés
par écrit préalablement 2 I'émission du dernier devis et intégrés au Contrat.

5. Obligations générales du Prestataire

Le Prestataire devra :

- Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat,
toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les
Parties par écrit ;

- Respecter toutes les régles internes et les régles de sécurité raisonnables qui sont
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits ou les
Prestations doivent étre exécutées par le Prestataire ;

- S’assurer que son personnel reste a tout moment sous sa super
exercer son pouvoir de contréle et de direction sur ses équipes ;

- Procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir
les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu'il s’agit d’'une obligation de moyen
et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ;

- Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations
respecte les lois dudit pays.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la
durée de réalisation sur site du Client du Contrat.
En cas d'intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain different des
informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut a tout moment décider que la
protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’a
ce que les mesures adéquates soient mises en ceuvre pour assurer la protection du personnel,
par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera
considérée comme un Imprévu, tel que défini a I'article 14 ci-dessous.

n et direction et

6. Délais de réalisation

A défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale
de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise a variations, les délais
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du
fait de la nature de l'activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers,
ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux
ajustements tels qu'indiqués au Contrat. A défaut d’accord exprés spécifique contraire, il ne sera
pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard,
si elles sont prévues, sont plafonnées a un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de
5% du montant total HT du Contrat.

. Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client.
Ce dernier est seul responsable de I'exactitude et de la complétude de ces données et
transmettra au Prestataire toute information nécessaire a la réalisation des Prestations. En cas
d’absence de transmission, d'inexactitude de ces données ou d'absence d’accés au(x) site(s)
d'intervention, quelles que soient les hypothéses que le Prestataire a pu prendre, notamment en
cas d’absence de données ou d’acceés, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les
délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente a la durée
de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes.

7. Formalités, autorisations et accés, obligations d’information, dégats aux ouvrages
et cultures

A T'exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas
d’obligations législatives ou réglementaires non transférable par convention a la charge du
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour I'obtention des
autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont a la charge
du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'accés du
personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des
propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents
et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne
soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, a I'historique du site et a la
pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les régles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité, hygiéne et respect de
I'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment
celui du Prestataire, sur les régles propres a son site, avant toute intervention sur site. Le Client




sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-
consécutif, résultant des événements mentionnés au présent paragraphe et qui n‘aurait pas été
mentionné au Prestataire.

Lorsque les Prestations consistent a mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués,
le Prestataire a I'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans
la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client.

Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entrainer des dommages sur
le site en ce compris tout chemin d’acces, en particulier sur la végétation, les cultures et les
ouvrages existants, sans qu'’il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est
en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégats, sauf si la remise en état et /ou les
réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d'indemniser le Client ou les
tiers pour lesdits dommages inhérents a la réalisation des Prestations.

8. Implantation, nivellement des sondages

A I'exception des cas ot I'implantation des sondages fait partie des Prestations a réaliser par le
Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a
ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées a la décision d’implantation, tels
que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcolts et/ou la
perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques
permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque
sondage (qu'il s"agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF)
ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet
des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.

9. Hydrogéologie - Géotechnique

9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent
uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé.
En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux
d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études et Prestations.
Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de
ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9.2 L’étude géotechnique s'appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de
la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciés.
Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d’'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif
particulier a été mis en lumiére (notamment a titre d’exemple glissement, érosion, dissolution,
remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une
actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant
I'étape suivante.

9.3 L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par
I'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement,
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par
un homme de l'art.

10. Pollution - dépollution

Lorsque I'objet de la Prestation est le diagnostic ou I'analyse de la pollution de sols et/ou sous-
sols, ou l'assistance a la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ceuvre de prestations de dépollution,
le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site
(SPS), assister le Prestataire pour I'obtention des autorisations nécessaires auprés des autorités
compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et
échantillons) nécessaire a I'obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi
que pour l'obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et a I'élimination
des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance
polluante.

Sauf s'il s’agit de I'objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base
d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié a la présence de produits radioactifs.
Les missions d’assistance a maitrise d’ceuvre ou de maitrise d’ceuvre seront exercées
conformément 4 I'objectif de réhabilitation repris dans le devis. A défaut d’une telle définition
d’objectif, ces missions ne pourront commencer.

I 1. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client

Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la
remise du dernier document a fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation
des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le
départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L'approbation du dernier document fourni
dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client.
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai
d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur
réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré
comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé
deux (2) mois aprés sa remise initiale, les Parties pourront mettre en ceuvre le processus de
réglement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en ceuvre de ce processus, le
rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois aprés la date de sa remise
initiale au Client.

12. Réserve de propriété, confidentialité

Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des
Prestations ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le
Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprées du
Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour tout autre
objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant
au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non,
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou
développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprés du
Prestataire.

13. Propriété Intellectuelle

Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout
brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les
résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concéde au
Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de

reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des
besoins de I'exploitation, la maintenance et I'entretien du site Client concerné.

En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le
Client s’engage a indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractéres apparents
: « source originelle : Groupe Fondasol — date du document : [/MM/AAAA » sans que ces mentions ne
puissent étre interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client
s’engage a ce que tout tiers a qui il aurait été dans I'obligation de remettre I'un ou les documents,
se conforme a I'obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article.

14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation

La nature des Prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et
ceux recueillis lors de I'établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au
moment de I'établissement du devis touchant a la géologie et éléments de terrains et découvertes
imprévues, aux hypotheses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations
(ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire a proposer au Client
un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis 4 jour. A défaut d'un refus
écrit expres du Client dans un délai de sept (7) jours a compter de la réception de la proposition
d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations
devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprés du Client, le Prestataire est en
droit de suspendre immédiatement I'exécution des Prestations jusqu’a confirmation écrite
expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur
lesdites modalités. Les Prestations réalisées a cette date sont facturées et rémunérées
intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation
du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix
du devis. Dans I'hypothése ol le Prestataire notifie qu'il est dans I'impossibilité d’accepter les
modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit
de résilier le Contrat selon les termes prévus a I'article 19.2 (Résiliation).

I5. Modifications du projet apreés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthése des Prestations telle
que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage,
un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou
maitre d’ceuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prestataire a quelque titre que ce soit. La responsabilité
du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute
modification apportée au projet, au site, a 'ouvrage et/ou a son environnement non révélé
expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de
ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle
du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas
d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an apres remise dudit
rapport. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant
entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout
ou partie des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

16. Force Majeure

Le Prestataire ne sera pas responsable, de quelque maniére que ce soit, de la non-exécution ou
du retard d’exécution de ses obligations a la suite d’'un événement de Force majeure. La Force
Majeure sera définie comme un événement qui empéche I'exécution totale ou partielle du
Contrat et qui ne peut étre surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie
affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants:
catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’ceuvre qualifiée ou de matiéres
premiéres, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire,
actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes a
I'ordre publi
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit a I'autre Partie dés que raisonnablement
possible. Si I'événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les
Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, I'une ou l'autre
des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours
adressé a l'autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat
s’appliquera.

Quand I'événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra
'exécution des obligations affectées dés que possible. Le délai de réalisation sera
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente a la durée réelle des effets de
'événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le
Prestataire suite a I'événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire
contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante.

17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.

Dans le cas ou le Contrat nécessite une intervention d’'une durée supérieure & un mois, des
factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement
par le Client. Les paiements interviennent a réception et sans escompte. L'acompte dont le
montant est défini dans les conditions particulieres du devis est déduit de la facture ou décompte
final(e).

En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures
du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément
ala loi n°75-1334 du 31/12/1975.

En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture,
il sera appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en
demeure soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement
exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage a payer,
en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement & sa charge et
des dommages-intéréts éventuels, une indemnité fixée a 15% du montant TTC de la créance avec
un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure
préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent
expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de I'indemnité de recouvrement et de
I'indemnisation des frais de recouvrement.

Un désaccord quelconque dans le cadre de I'exécution des Prestations ne saurait en aucun cas
constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises a contestation
précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client
s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allégue du prix des Prestations facturé ou de
retenir les paiements.

18. Suspension
L’exécution du Contrat ne peut é&tre suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants :
()  Encas d'Imprévus,




(i) En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles,
(iii)  En cas de Force Majeure.

Quand 'un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier
au Client son intention de suspendre I'exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation
sera prolongé d’une période équivalente a la durée de cette suspension et tous les frais associés
engagés par le Prestataire suite a cette suspension seront remboursés par le Client contre
présentation des preuves de paiement associées, en ce compris Iindemnité d’immobilisation au
taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au
remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus.

Si I'exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le
Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d'au moins trente
(30) jours, auquel cas les stipulations de I'article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat
s'appliqueront. A partir du moment ol les obligations du Prestataire ou le Contrat sont
suspendus pendant une durée égale ou supérieure a deux (2) mois, les Prestations seront
considérées comme finies et acceptées par le Client.

19. Résiliation

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et

résolution amiable du différend.

19.1 Résiliation pour manquement

Si I'une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, I'autre Partie peut demander,

par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente

(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, apres la réception de cette

demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la

Partie non défaillante peut, sans préjudice de I'exercice des autres droits ou recours dont elle

peut disposer, résilier le Contrat en remettant a la Partie défaillante une notification écrite a cet

effet.

19.2 Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou aprés suspension prolongée

Si I'une ou l'autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de

répondre a ses obligations financiéres, ou aprés une suspension supérieure a deux (2) mois,

l'autre Partie peut, sans préjudice de I'exercice des autres droits ou recours dont elle peut
disposer, résilier le Contrat en remettant a la premiére Partie une notification a cet effet. Cette
résiliation entrera en vigueur a la date ou ladite notification de résiliation est regue par la premiére

Partie.

19.3 Indemnisation pour résiliation

En cas de ré ion du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire,

conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire :

(i) Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, a la date de
résiliation non encore payées, et

(if) Les colts réellement engagés par le Prestataire jusqu'a la date de résiliation pour la
réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,

(iii) les colits engagés par le Prestataire suite a la résiliation, y compris, mais sans sy limiter,
tous les frais liés a 'annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec
ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas
échéant), et

(iv) un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire
du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur a quinze (15) pour cent du prix
des Prestations restant a effectuer a la date de résiliation.

En cas de résiliation du Contrat due a un événement de Force Majeure conformément a I'Article

16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et

tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite a I'événement de Force Majeure

et a la suspension associée.

19.4 Effets de la résiliation

La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit, n’affectera pas

les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la

confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le réglement des différends.

20. Répartition des risques, responsabilités

20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou
ne pouvant étre ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du
Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour
I'exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client
apreés la fin de la réalisation des Prestations doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le
cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le
Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de
celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait
que toute estimation de quantités faite a partir des données obtenues par prélévements ou essais
ponctuels sur le site objet des Prestations possede une représentativité limitée et donc incertaine
par rapport a I'ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.

20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par I'exécution de ses
Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses
Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le
Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du
ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et a dix mille (10 000)
euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur a ce montant, quel que soit le fondement
de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause
contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire

ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs a un
dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte
d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat,
la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés
directs ou non.

20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours,
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers
au Contrat a I'encontre du Prestataire du fait des Prestations.

21. Assurances

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente
aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances. A ce titre et en toute hypothése y compris pour les ouvrages non soumis
a obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires
compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15
M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire. Il est
expressément convenu que le Client a l'obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel
dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires a
I'adaptation de la garantie. Au-dela de 15 M€ HT de valeur de I'ouvrage, le Client prend également
I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD),
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client
prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport
aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire
I'objet d'une cotation particuliére. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera
les conséquences financiéres. Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC
(déclaration d’ouverture de chantier).

Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au coit de I'ouvrage
seront supportées par le Client.

22. Changement de lois

Si a tout moment apreés la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un réglement, une
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coit de réalisation
des Prestations, ou si cela affecte plus généralement I'une des conditions du Contrat, tel que,
mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera
ajusté en fonction de I'augmentation des colits subie par le Prestataire du fait de ce changement
et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne
foi pour refléter ce/ces changement(s).

23. Interprétation, langue

En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le
Contrat tel qu’indiqué en article |, les documents prévalent I'un sur l'autre dans I'ordre dans
lequel ils sont énoncés audit article |. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport
et/ou document objet des Prestations sera fourni en frangais. Les titres des articles des présentes
conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative.

24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation

Le Contrat ne peut étre cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire a un tiers sans
le consentement expres, écrit, préalable de l'autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire
n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne
se prévale pas @ un moment donné de |'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolére
un manquement par le Client a I'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut
en aucun cas étre interprété comme valant renonciation par le Prestataire a se prévaloir
ultérieurement de I'une quelconque desdites stipulations.

25. Di té

Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable
en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation
en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par
une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mémes
effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire.

26. Litiges - Attribution de juridiction

LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANCAIS ET TOUT LITIGE RELATIF
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANCAIS.

A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI D’UNE
CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS
POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DU
PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPETENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT
ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANCAIS.
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2. ENCHAINEMENT DES MISSIONS

TYPES D’PINGENIERIE GEOTECHNIQUE
(NORME NF P 94-500)

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes les
étapes successives de conception, puis de réalisation de 'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation

des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-aprés. Deux ingénieries géotechniques
différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes | a 3, la seconde pour
le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

Objectifs a

Prestations

Enchainement Phases de . . be e ., . . Niveau de management 5 . .
. . o . Mission d’ingénierie géotechnique atteindre pour . d’investigations
des missions la maitrise N des risques a B s
N 0 et Phase de la mission les ouvrages A q géotechniques a
Gl aG4 d’ceuvre ; o géotechniques attendu Tl
géotechniques réaliser
PP Fonction des
Etude géotechni salable (G1 Spécificités o P ; X
géotechnique préalable (G1) . - Premiére identification des données existantes
. . . géotechniques du " X . . oz
Etape | : Phase Etude de Site (ES) site risques présentés par le site | et de la complexité
Etude géotechnique
géot?chnique Etude - Premiére Fonctions des
préalable e Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des Premiére identification des , )
(G1) préliminaire, . _ . ) données existantes
Esquisse. Phase Principes Généraux de Construction futurs ouvrages risques pour les futurs et de la complexité
APS (PGC) szs;r;euﬂutes ouvrages géotechnique
Définition et : "
: . . mparaison des Fonction du site et
APDIAVP Etude géotechnique de conception (G2) zglutri)ons de la complexité du
Phase Avant-projet (AVP) envisageables projet (choix
geanie constructifs)
pour le projet
- Mesures préventives pour la
Etape 2: . réduction des risques Fonction du site et
Etude B . . . Conception et . ) -
éotechnique PRO Etudes géotechniques de conception (G2) ustifications du identifiés, mesures de la complexité du
g 9 Phase Projet (PRO Just correctives pour les risques rojet (choix
de conception ) rojet P q prol
( GZ)p prel résiduels avec détection au constructifs)
Consultation sur plus tét de leur survenance
le projet de
- L . . base/choix de
DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Pentreprise et
Phase DCE/ACT TeprISe
mise au point du
contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
Supervision Etude Identification des risques .
- - Z . P L. Fonction des
Etude de suivi géotechnique d’exécution résiduels, mesures méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux correctives, controle du .
v ot gt .. . - construction et des
EXE/VISA d’exécution (G3) | Phase Supervision de exigences du management des risques adaptations
Etae 3 : Phase Etude (en I’étude géotechnique projet, avec résiduels (réalité des actions, roPosées si des
ap : interaction avec la d’exécution (en interaction | maitrise de la vigilance, mémorisation, P. P . )
Etudes L L L P o risques identifiés
éotechniques phase suivi) avec la phase supervision du qualité, du délai capitalisation des retours surviennent
gd e réalisation suivi) et du colit d’expérience)
Y i
(G3/G4) Supervision Fonction du
Etude et suivi géotechnique Exécution des contexte
géotechniques d’exécution (G4) travaux en toute géotechnique
DET/AOR d’exécutions Phase Supervision du sécurité et en observé et du
G3) Phase Suivi suivi géotechnique conformité avec comportement de
g q p
‘en interaction avec d’exécution (en interaction | les attentes du 'ouvrage et des
g
la Phase Etude) avec la phase Supervision de maitre d’ouvrage avoisinants en cours
I'étude) de travaux
A . Influence d’un
A, toute .etape élément Influence de cet élément .
d’un projet ou A . . . Fonction de
. . . s . géotechnique géotechnique sur les o1z
sur un Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) . . . . I'élément
spécifique sur le risques géotechniques . . PO
ouvrage ) . i géotechnique étudié
existant projet ou sur identifiés

I'ouvrage existant

Classification des missions d’ingénierie géotechnique en page suivante
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3. MISSIONS TYPES D’INGENIERIE
GEOTECHNIQUE (NORME NF P 94-500)

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes | a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la
maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie
géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE | : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (Gl)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique
de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une

premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte

documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite

du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire,
les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des
risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire
les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude
(premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet |'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit
les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge
du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

rojet (AVP

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Phase Avan

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au
stade de |'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des
avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure
maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser
ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte
au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques en
particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages
géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises
des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et
des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs
seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister
le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et
suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques,
cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif,
planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises,
analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des
contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et
G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en

ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée

a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2

DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une
note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat
de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires,
définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et
contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires
éventuelles ).

- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques
provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi
Suivre en continu les auscultations et |'exécution des ouvrages géotechniques,
appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un
programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
fournir les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises
en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est 2 la
charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec
la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases
interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude
géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs
seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du
contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement
tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3),
de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents
fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre
nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce
diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur
les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le
projet ou l'ouvrage existant.
- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple
souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic,
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état
général de I'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur
I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi
qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement,
conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2
et/ou 3).
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4. PLAN DE SITUATION

FONDASOL — PR.34GT.23.0080 — 002 — |ére diffusion
Construction d’un hopital commun Sud Aveyron — Millau St Afrique — Base vie et parking Nord
- SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON (12) — Mission G2 AVP



.FD n d a s — l Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-  (N° Projet: PR.34GT.23.0080)
=

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

DE-LUZENCON (12) GEORGES-DE-LUZENCON (12)
PLAN DE LOCALISATION

Il © & i i |

soilcloud.tech




5. IMPLANTATION DES SONDAGES
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-  (V° Projet: PR.34GT.23.0080)
Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

DE-LUZENCON (12) GEORGES-DE-LUZENCON (12)

PLAN D'IMPLANTATION

Sondage pressiométrique

Sondage destructif
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-
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6. RESULTATS DES SONDAGES
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-
DE-LUZENCON (12)

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

GEORGES-DE-LUZENCON (12)

LF1

Longitude

Latitude

Systeme de coordonnées

Précision des relevés

2,992917

44,079900

WGS 84

Décimetre

Elévation

Prof. atteinte

Angle Azimut

Nivellement

Précision des nivellements

+420]1 m

4,0m

NGF

Metre

Début

Fin

Machine

Opérateur

17/06/2025 07:30

17/06/2025 16:00

FL40.12

IMBERT Frédéric

Elévation

Lithologie

Descriptions

Outils

Fluides

Tubages

Echantillons

Niveau d'eau

4201

419,9

Of Prof.

Terre végétale argilo-limoneuse marron

02m

Calcaire altérés argileux gris sombre

Taillant - en rotopercussion - diam 64 mm

Eau

TOD9O0 diam 67-90 mm - rotopercussion

LF1(0.00-4.00)

23m

4161

4

Niveau d'eau fin de forage - 2,3m

soilcloud.tech
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-
DE-LUZENCON (12)

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

GEORGES-DE-LUZENCON (12)

Longitude Latitude Systeéme de coordonnées Précision des relevés
LF2 2,992003 44,079961 WGS 84 Décimetre
Elévation Prof. atteinte Angle Azimut Nivellement Précision des nivellements
+419,2 m 3,0m - - NGF Metre
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2025 07:30 17/06/2025 16:30 FL4012 IMBERT Frédéric
3
0 ©
s Z - n é S
S 5 Descriptions " 4 & € 2
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Niveau d'eau fin de forage - 0,2m
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-  (N° Projet: PR.34GT.23.0080)
Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

DE-LUZENCON (12) GEORGES-DE-LUZENCON (12)
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
2,992694 44,079892 WGS 84 Décimetre
PM101 + MAT Elévation Prof. atteinte Angle Azimut Nivellement Précision des nivellements
+419,9 m 0,8 m - - NGF Metre
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2025 10:40 17/06/2025 11:00 Pelle mécanique César MONTEIRO
®
c Q o %
~§ g) Descriptions . " s
g P ° b [0} g
o o E=S 5 ° 2
hrm} o 4 o Z z
419,9 0 Terre végétale argilo-limoneuse marron 5 [
2 g
0,2m é 2
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4197 & 2| g
o 2 e
= THE
C
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g |lz( £
IS o
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0,8m 0,8m | 0,2m
4191 5
o

Pas d'eau fin de forage
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-  (N° Projet: PR.34GT.23.0080)
Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

DE-LUZENCON (12) GEORGES-DE-LUZENCON (12)
Longitude Latitude Systeéme de coordonnées Précision des relevés
2,992117 44,079850 WGS 84 Décimetre
PM102+MAT Elévation Prof. atteinte Angle Azimut Nivellement Précision des nivellements
+419,5 m 0,9m - - NGF Metre
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2025 09:15 17/06/2025 09:40 Pelle mécanique César MONTEIRO
®
c % o %
.g 3 Descriptions " " ]
g - S = Q ]
] <] s 5 ° 2
hrm} o 4 (@] Z z
419,5 0 Terre végétale argilo-limoneuse marron c g
o o
o 7
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Pas d'eau fin de forage

soilcloud.tech




DE-LUZENCON (12)

Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)
Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-
GEORGES-DE-LUZENCON (12)

Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
2,991583 44,079989 WGS 84 Décimetre
PM103+MAT Elévation Prof. atteinte Angle Azimut Nivellement Précision des nivellements
+418,9 m 0,7 m - - NGF Metre
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2025 11:00 17/06/2025 11:30 Pelle mécanique César MONTEIRO
®
c 2 _g
o 2 Descriptions =
B . s @ 3 g
2 | % £ s |35 | 2
hrm} o ] Q 4 z
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Pas d'eau fin de forage

soilcloud.tech




fO n d a s . '. Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-  (N° Projet: PR.34GT.23.0080)

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

DE-LUZENCON (12) GEORGES-DE-LUZENCON (12)
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
PM104 2,992139 44,080086 WGS 84 Décimetre
Elévation Prof. atteinte Angle Azimut Nivellement Précision des nivellements
+4191 m 1,3 m - - NGF Metre
Début Fin Machine Opérateur
17/06/2025 13:11 17/06/2025 13:30 Pelle mécanique César MONTEIRO
®
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fondasszl

Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-
DE-LUZENCON (12)

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-

GEORGES-DE-LUZENCON (12)

SP101 + PZ

Longitude

Latitude

Systeme de coordonnées

2,993367

44,079869

WGS 84

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut Prof. atteinte

+420,5m

NGF

- 6,0 m

Données

Type

Début

Fin

Machine Opérateur

PMT-SP101 + PZ

Pressiometre

16/06/2025 08:00:00

16/06/2025 12:00:00

FL40.12 IMBERT Frédéric

Lithologie

Descriptions

Outils
Fluides

Equipements

Remblais
Echantillons
Niveau d'eau

Em
[MPa]

200

pLv*
[MPa]

pm*

(MPa) En/pu

™"

25

5.
o | Elévation
O| Prof.

420,3

Terre veégétale
argilo-
limoneuse

82"pn

Calcaire altérés

argileux gris
sombre

Taillant - en rotopercussion - diam 66 mm
Eau

Piézometre ouvert

Ciment

o
3

Bouchon argilgtn

1

O| Prof.
o

T‘T 12,5

22m

SP101+ PZ(0.00-6.00)

Gravier calibré 1-2 mm

55m

234,9

@® 0,57

<16,5

12,0

<31,4

<281

<545

414,5 6

Niveau d'eau fin de forage - 2,2m

soilcloud.tech
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Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-
DE-LUZENCON (12)

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)

Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-
GEORGES-DE-LUZENCON (12)

SP102

Longitude

Latitude

Systeme de coordonnées

2,993358

44,080047

WGS 84

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut

Prof. atteinte

+420,4 m

NGF

6,0 m

Données

Type

Début

Fin

Machine

Opérateur

PMT-SP102

Pressiometre

17/06/2025 07:30:00

17/06/2025 16:30:00

FL40.12

IMBERT Frédéric

Descriptions

Lithologie

Outils

Fluides
Echantillons
Niveau d'eau

Em
[MPa]

200

pim’
[MPa]

pLv*
[MPa]

Em/pLv*

B Z
S| Elévation
O| Prof.

Terre veégétale
argilo-limoneuse

811N

420,2

<9 Calcaire altérés

argileux gris

<="5| sombre

Taillant - en rotopercussion - diam 64 mm

Eau
SP102(0.00-6.00)

O| Prof.
o

‘T1 7.6

> + 12,5

95,4

? 0,44

+ 0,63

0,76

110

144 6

Niveau d'eau fin de forage - 3,9m

soilcloud.tech




Construction Hopital commun, SAINT-GEORGES-
DE-LUZENCON (12)

(N° Projet: PR.34GT.23.0080)
Parc d’activités Millau Ouest, SAINT-
GEORGES-DE-LUZENCON (12)

SP101 + PZ

Longitude

Latitude

Systeme de coordonnées

2,993367

44,079869

WGS 84

Elévation

Nivellement

Angle

Azimut

Prof. atteinte

+420,5m

NGF

6,0 m

Données

Type

Début

Fin

Machine Opérateur

PZO-SP101 + PZ

Piézometre ouvert

16/06/2025 08:00:00

16/06/2025 12:00:00

FL40.12 IMBERT Frédéric

Sondage

Prof.
Diametre

Niveau d'eau

55 m

0,9 mm R

X
0

X
3
%

En cours de forage

Aprés équipement

Tube

Hw

X
N
7

0
bl
/1

D
)
"

,
o

4);’
XD
0

)&

PVC

Diametre intérieur

Diametre extérieur

Crépines

Développement
Bouchon de fond

Hauteur hors sol

Remblais

I
X
X

H
).1'4 1
D}_‘Nﬂ,

51,0 mm
60,0 mm

0100&
0
X

(X
!
k)

0
X
A
X

0
001”)
RO

0

i
I
il

A
i
(i)

0{@2*"
jainy
OO0

,

»,01

Ciment

Bouchon argile

De 0,0
De 0,5

Gravier calibré 1-2 mm De 1,0

Protection

N
OO0

b.(

N

DD
»m:ozi'o
XX

S

v
0.0’0}0
OO0

/N
!
O

Téte métallique

Cadenas

Bouche a clef

Regard béton

Diameétre protection

Hauteur hors sol

Oui
X Non
x] Non
X Non
Dp

Réception Piézometre

:
exgo
Ry

"
"

MR
g«i
i

(
()

DOOOPX
00
D00
(LR

M
».ol
(1

0,75 mm
05 m

(X
o
(X

X

XD
()

;4
i
bl

W

’::’

)
()

Profondeur Eau - Début réception

Profondeur Eau - Fin réception

Durée réception

p
0
o

(
h
(X

;0
A
()

({
i
(N

o
N
0}0

)

iy
Xp
Xy

)

()
5
)

(]
(O
()

<X >

)
)
P

Tubage plein

Tubage crépiné

Hp

s

Ciment

Bouchon argile

Gravier calibré 1-2 mm

soilcloud.tech




7. RESULTATS DES ESSAIS DE
LABORATOIRE

EN COURS

FONDASOL — PR.34GT.23.0080 — 002 — |ére diffusion
Construction d’'un hépital commun Sud Aveyron — Millau St Afrique — Base vie et parking Nord
- SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON (12) — Mission G2 AVP
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