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1 Contexte
11  Présentation générale

L'Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) est un établissement public de I'Etat en charge de la
gestion de I'eau et de la biodiversité sur la zone humide du Marais poitevin et son bassin versant.

Les missions de 'EPMP comprennent notamment les aspects suivants :

- Gestion des niveaux d’eau
- Suivi de la biodiversité et des milieux naturels
- Acquisition et diffusion de la connaissance au travers du SIEMP

Dans ce cadre, 'EPMP dispose a ce jour d‘un réseau de sondes télétransmises (28 sondes) et non
télétransmises (25 sondes), déployées principalement sur la zone humide (1 piézométre est déployé en
dehors de celle-ci). La quasi-totalité des sondes mesurent les niveaux d’eau dans les canaux et sont
positionnés sur des ouvrages généralement de type vannes.

Ces données sont bancarisées et mises en accés libre notamment sur le SIEMP :

http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr/#/overview/Station?filter=%7B%7D
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Figure 1: Capture d'écran du SIEMP vue cartographique.
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Figure 2 : Capture d'écran du SIEMP : vue graphique
1.2  Périmétre d'intervention :

Le périmétre d'intervention correspond a la totalité de la zone humide du Marais poitevin (de Longeville-
sur-Mer au nord-ouest a Esnandes au sud-ouest et jusqu’a Niort pour la partie orientale). La zone
d’intervention s'étend de 70 km d’est en ouest et de 50 km entre le nord et le sud. La carte ci-dessous
permet de visualiser le périmétre d'intervention. NB : des interventions pourront exceptionnellement
avoir lieu en dehors de ce périmétre (tout en restant sur le périmétre d’intervention de I'EPMP).
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Figure 3 : Périmetre d'intervention de I'EPMP.
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Figure 4 : Hiérarchisation du réseau hydrographique de la zone humide du Marais poitevin.
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Contraintes spécifiques au Marais poitevin :

Le matériel a mettre en ceuvre devra étre particulierement robuste et résister aux conditions présentes
dans le Marais poitevin :

- Trés fort envasement ;

- Forte concentration en nitrates/phosphates et développement algal associé ;

- Milieu avec présence de moules/huitres qui se développent sur les tubages et les échelles
(obstruction des crépines), graduations illisibles ;

- Concentration en sel variable selon les sites entre 0 et 25 g/l (forte oxydation du matériel) ;

- Le matériel devra étre équipé d'un dispositif anti-biofooling.

1.3 Réseau actuellement déployé
Les sites déja équipés disposent des éléments suivants :

- Une échelle limnimétrique ;

- Unclou d'arpentage ;

- Un tubage PVC crépiné d‘un diameétre de 100 mm avec un dispositif de fixation des sondes
intégré.

2 Eléments techniques
2.1 Accessibilité des sites

La totalité des sites sont accessibles avec des véhicules a moteur. L'accés de certaines sondes peut
néanmoins étre complexe lorsque les sols sont humides (la présence de boue peut étre importante), des
pistes peuvent étre utilisées. Les sites sont situés sur le domaine public.

2.2 Objetdulot
La maintenance des sondes et des échelles limnimétriques consiste en plusieurs missions distinctes :

- Intervention d’urgence (réparation de sondes) : ce type d’intervention vise a réparer des sondes
avec des dérives importantes, des sondes qui auraient été dégradée ou qui présentent des
défauts de communication ou de batterie.

- Intervention ponctuelle programmée: reléve de sonde, correction de dérive. Ce type
d‘opération vise a relever les sondes non télétransmises sur un secteur précis.

- Campagne de reléeve : celle-ci se distingue de la précédente opération par son ampleur; elle
consiste a la reléve des sondes, au nettoyage des sites et a la correction des dérives sur la totalité
du territoire.

La maintenance du réseau de sondes pourra aussi étre réalisée en régie par les agents de I'EPMP.

NB1 : actuellement, 'EPMP dispose de sondes de pression télétransmises et non télétransmises. La nature
du matériel qui sera déployé en remplacement des sondes télétransmises et non télétransmises n’est
pas encore connue. Elle sera connue a la notification des lots concernés par ce marché.

NB2 : le programme de maintenance pourra étre modifié au dernier moment dans le cas oU une panne
aurait lieu.



2.3 Dispositions communes
Pour chaque type de maintenance, le titulaire réalisera les missions suivantes :

- Nettoyage de I"échelle limnimétrique

- Nettoyage du tubage (le cas échéant)

- Nettoyage des sondes

- Pour les sondes télétransmises : mise a I'échelle

- Pour les sondes non-télétransmises : collecte des données au format propriétaire et .csv
- Débroussaillage dans le cas oU le tubage serait inaccessible et/ou I’échelle peu lisible

- Releve du niveau de I'échelle (en métre NGF)

- Reléve du niveau par rapport au haut du tubage

Certaines échelles peuvent étre difficiles d'accés, avec des longueurs importantes. Le nettoyage de
celles-ci peut, dans de rares cas étre impossible depuis les berges. Le titulaire pourra alors
exceptionnellement étre amené a utiliser des moyens nautiques (kayak ou float-tube).

2.4 Intervention d'urgence
Les interventions urgentes sont réalisées dans les plus brefs délais par le titulaire du contrat.

Les interventions étant facturées a la journée, le titulaire devra réaliser une maintenance ponctuelle sur
les sondes avoisinantes.

Un pré-diagnostic est généralement réalisé par 'EPMP avant la planification de l'intervention.

Une remise en service peut prendre entre 30 min et 1 h sur site (cas des cartes Sim défectueuses avec
re-paramétrage du logeur).

NB : Dans certains cas, l'intervention peut étre complexe a planifier dans le cas ou I'EPMP ne dispose
plus de sonde de rechange en stock.

Dans le cas oU l'intervention fait suite a des dégradations ou a un vol. Le titulaire devra immédiatement
prévenir I'EPMP qui déposera une plainte en gendarmerie. La pose d'un nouvel équipement peut alors
nécessiter la pose d’'un nouveau support (vol ou dégradation du support). Dans ce cas, une autre
intervention sera planifiée aux frais de I'EPMP (si celle-ci est sous-traitée). Une discussion entre I'EPMP et
le titulaire sera alors entreprise afin d’étudier les modalités envisageables.

Lors de ce type de mission, on considére qu‘une journée de terrain permet de réparer et contréler 6 a 7
sondes (temps de route compris).

2.5 Maintenance d'appoint

Ce type d'intervention désigne des interventions qui ont lieu 3 a 4 fois par an en plus des 2 campagnes
de reléve (elles peuvent étre réalisées en régie) qui consistent a relever les sondes non télétransmises,
corriger des dérives qui auraient été constatées sur le terrain et & nettoyer les sites.

Les maintenances courantes sont réalisées sur 1 journée.

Lors de ce type de mission on considére qu’une journée de terrain permet de contréler/relever 6 a 7
sondes (temps de route compris).

2.6 Campagne de reléve

La campagne de reléve vise a passer deux fois par an sur la totalité des sites afin de corriger I'ensemble
des dérives mais aussi de relever I'ensemble des sondes non-télétransmises. Cette campagne globale se
distingue par son ampleur. Elle est généralement réalisée sur une dizaine de jours ouvrés et n’est
généralement pas réalisée en régie.



En option, une campagne beaucoup plus vaste visant a nettoyer les 400 échelles présentes sur le
territoire peut aussi étre réalisée. On considére ici une durée de campagne de 30 jours ouvrables.

2.7 Réalisation de jaugeage

Le personnel devra pouvoir réaliser ponctuellement des jaugeages en cours d’eau afin de permettre de
définir des courbes de tarage.

Les jaugeages auront principalement lieu sur les sites suivants :

- Sources de Bagnault (commune d’Exoudun) ;
- Vallée du Troussepoil ;
- Sources de bordure du Marais poitevin.

La réalisation d'un jaugeage a une durée estimée a 0,25 jour par site (soit 2 heures hors temps de route)
pour un jaugeage en riviére, exploitation des données comprises.

2.8 Moyens mis a disposition
Des fiches protocoles de reléve seront mises a disposition du titulaire.
Pour chaque intervention, 'EPMP mettra a disposition du titulaire :

- Le matériel nécessaire a la lecture des sondes non télétransmises

- L'EPMP mettra a disposition le matériel de rechange

- Un acces a Mergin Maps (pour les relevés de terrain)

- Unenégociation entre le titulaire et 'EPMP pourra avoir lieu concernant les moyens matériels mis
a disposition

- Matériel de jaugeage

2.9 Livrables
Pour chaque site visité, le titulaire saisira dans l'application Mergin-maps les éléments suivants :

- Leniveau de I'échelle limnimétrique en m NGF

- Leniveau de la sonde avant et aprés réétalonnage

- Leniveau d’eau par rapport au haut du tubage

- Les opérations réalisées (dans le cas d’une sonde défectueuse)

- Ladate et I'heure de passage

- Lesidentifiants du matériel inspecté (code sonde EPMP et code sonde fabriquant)

- En cas de changement de sonde: les caractéristiques du nouveau matériel mis en place
(identifiant constructeur et longueur)

2.10 Retour des matériels défectueux

Pour chaque sonde de pression ou loggeur défectueux, le titulaire restituera a I'EPMP les équipements
en décrivant dans une note succincte :

- Lecode dela sonde/ du loggeur

- Lalongueur de la sonde

- Ladate de dépose

- Lanature de la panne /des pannes

- Ladate de début de dysfonctionnement si détectable

- Pour les loggeurs, la carte Sim devra étre retirée avant expédition.

L'expédition au service aprés-vente sera réalisée par 'lEPMP. Le stockage des sondes est réalisé dans les
locaux de I'EPMP.



211 Protocoles de sécurité
Le titulaire devra par moment intervenir dans les conditions suivantes :

- A proximité immédiate des routes (risque de collision avec un tiers)
- Sur des ouvrages en hauteur (sur des talus) : risque de chute
- A proximité des canaux (noyade, risque biologique)

L'entreprise titulaire est garante de la sécurité de ses agents et intervenants. Celle-ci s’engage a mettre
en ceuvre toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la santé au travail. Tout manquement grave a
la sécurité pourra faire I'objet d’'une dénonciation immédiate du marché.

Le port des équipements individuels de protection (EPI) est obligatoire.
212 Impact environnemental de la mission

L'impact principal de la mission sur I'environnement est li€¢ aux émissions de gaz a effet de serre liés aux
déplacements. Le titulaire devra présenter une estimation des émissions de gaz a effet de serre en lien
avec la mission pour une journée de terrain avec le protocole suivant :

- 1aller-retour entre le lieu de prise de poste des agents et les locaux de I'EPMP (Lugon)
- 120 km de route lors de la journée de terrain

Les candidats détailleront les moyens de transport utilisés (le stockage de matériel dans les locaux de
I'EPMP étant envisageable dans le cas d’une approche multimodale) et fourniront le détail de calcul.

Cette estimation peut étre réalisée a l'aide des outils de I'Ademe : https://impactco?2.fr/outils/transport

2.13 Délais d’intervention

Le délai d'intervention fait partie des points clefs de ce marché, le respect des délais est primordial pour
I'EPMP. Le non-respect de ceux-ci pourra donner lieu a des retenues mentionnées dans le CCAP.

Dans le cadre du présent marché, I'EPMP distingue 3 types d’intervention :

- Intervention d’urgence (réparation de sondes) : le délai d'intervention est de 4 jours ouvrés (hors
week-end et jours fériés).

- Intervention programmée courante : intervention sous 10 jours ouvrés

- Campagne de reléve : début sous 1 mois calendaire, durée maximale de la mission : 1 mois.

Le délai d’intervention correspond ici a la date de début des opérations pour la campagne de reléve, les
autres prestations étant réalisées en 1a 2 journées.

214 Organisation du maitre d'ouvrage

L’EPMP intervient en tant que maitre d’ouvrage du présent marché. Les partenaires pouvant intervenir
aux c6tés de I'EPMP sont notamment l'Institution interdépartementale du bassin de la Sévre Niortaise
(IIBSN), les syndicats de bassins versants du Lay (SMBL), de la Vendée (SMVSA), de la Sévre Niortaise
(SMBVSN) et du Curé (Syrima) ainsi que les AS avec lesquelles I'EPMP travaille.

215 Organisation du prestataire

L'organisation de I’'équipe du prestataire est de la responsabilité du titulaire du marché. Elle devra
cependant respecter les principes énoncés ci-dessous pour étre compatible avec I'organisation mise en
place par I'EPMP. L'EPMP demande a étre en correspondance avec une personne unique chez le titulaire
de maniére a simplifier la communication entre 'EPMP et le titulaire.


https://impactco2.fr/outils/transport

Le prestataire nommera ainsi une personne en charge du projet (dont le profil sera communiqué dans
sa réponse) qui sera l'interlocuteur de I'EPMP au titre de cette prestation.

Le titulaire s’engage a assurer la stabilité et le niveau de compétences de ses équipes pendant toute la
durée d’exécution du marché.

Le titulaire garde |'entiére responsabilité des moyens a mettre en ceuvre pour assurer la qualité de la
prestation. Pour la bonne exécution de la prestation, il peut notamment faire appel a un ou plusieurs
sous-traitants le cas échéant.

La personne en charge du projet aura pour mission de :
- del'organisation de I'équipe ;
- dela planification des activités ;
- de la circulation efficace de I'information ;

- d’une écoute active et de la prise en compte des attentes et préoccupations de I'EPMP ;
- durésultat de la prestation.

Plus généralement, il s’assure de la bonne exécution du marché (tant sur les aspects techniques
qu’administratifs).

2,16 Modalités d’échanges entre 'EPMP et le titulaire

Les échanges entre 'EPMP et le titulaire se feront essentiellement par téléphone, par courriel et par visio-
conférence.

Les échanges par courriel seront privilégiés pour les échanges de documents de travail et la livraison des
rendus.

Les modalités d’organisation entre 'EPMP, les partenaires et le prestataire seront définies au démarrage
de la prestation.

Le prestataire a un devoir de vigilance, dans le cas oU une situation contraire a la réglementation serait
observée, celui-ci a le devoir d’en informer I'EPMP et les autorités compétentes (OFB, gendarmerie).

217 Pilotage - Réunions

Le pilotage de l'ensemble de la prestation est assuré par 'EPMP. La personne en charge du projet
s’appuie sur les livrables fournis par le titulaire ainsi que sur une phase de réception des travaux pour
s'assurer de la qualité de la prestation.

Elles seront au minimum de deux :

- Uneréunion de démarrage de la prestation
- Une réunion sur le terrain pour mise au point sur les protocoles de reléve.

La qualité du travail réalisé conditionnera la reconduction ou non du marché pour les années a venir
(dans la limite de 3 ans conformément a la réglementation en vigueur).

2.18 Volume minimum/maximum

L'entretien et la maintenance sont habituellement réalisés en régie. Le présent marché vise a répondre
aux cas ou les moyens humains de I'EPMP ne permettent pas de réaliser la maintenance dans des
conditions optimales.

L'EPMP prévoit sur la période de 12 mois :

- 2 campagnes de reléve et de maintenance : 2 x 10 jours
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- 10 interventions ponctuelles et programmées : 10 jours
- 10 interventions d'urgence
- Une campagne de nettoyage globale pourra étre réalisée en option

2.19 Démarrage de la mission
Le démarrage de la mission est prévu pour le mois de janvier 2026.
2.20 Durée du marché

Le marché est passé pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois. Le non-renouvellement du marché
pourra étre lié aux 2 motifs suivants :

- Prestation non satisfaisante
- Réorganisation interne (passage en 100% régie)
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