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1 Contexte
11  Présentation générale

L'Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) est un établissement public de I'Etat en charge de la
gestion de I'eau et de la biodiversité sur la zone humide du Marais poitevin et son bassin versant.

Les missions de 'EPMP comprennent notamment les aspects suivants :

- Gestion des niveaux d’eau
- Suivi de la biodiversité et des milieux naturels
- Acquisition et diffusion de la connaissance au travers du SIEMP

Dans ce cadre, 'EPMP dispose a ce jour d‘un réseau de sondes télétransmises (28 sondes) et non
télétransmises (25 sondes), déployées principalement sur la zone humide (1 piézométre est déployé en
dehors de celle-ci). La quasi-totalité des sondes mesurent les niveaux d’eau dans les canaux et sont
positionnés sur des ouvrages généralement de type vannes.

Ces données sont bancarisées et mises en accés libre notamment sur le SIEMP :

http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr/#/overview/Station?filter=%7B%7D
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Figure 1: Capture d'écran du SIEMP vue cartographique.
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Figure 2 : Capture d'écran du SIEMP : vue graphique
1.2  Périmétre d'intervention :

Le périmétre d'intervention correspond a la totalité de la zone humide du Marais poitevin (de Longeville-
sur-Mer au nord-ouest a Esnandes au sud-ouest et jusqu’a Niort pour la partie orientale). La zone
d’intervention s'étend de 70 km d’est en ouest et de 50 km entre le nord et le sud. La carte ci-dessous
permet de visualiser le périmétre d'intervention. NB : des interventions pourront exceptionnellement
avoir lieu en dehors de ce périmétre (tout en restant sur le périmétre d’intervention de I'EPMP).
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Figure 3 : Périmetre d'intervention de I'EPMP.
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Figure 4 : Hiérarchisation du réseau hydrographique de la zone humide du Marais poitevin.
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Contraintes spécifiques au Marais poitevin :

Le matériel a mettre en ceuvre devra étre particulierement robuste et résister aux conditions présentes
dans le Marais poitevin :

- Trés fort envasement ;

- Forte concentration en nitrates/phosphates et développement algal associé ;

- Milieu avec présence de moules/huitres qui se développent sur les tubages et les échelles
(obstruction des crépines), graduations illisibles ;

- Concentration en sel variable selon les sites entre 0 et 25 g/l (forte oxydation du matériel) ;

- Le matériel devra étre équipé d'un dispositif anti-biofooling.

1.3 Réseau actuellement déployé
Les sites déja équipés disposent des éléments suivants :

- Une échelle limnimétrique ;

- Unclou d'arpentage ;

- Un tubage PVC crépiné d‘un diameétre de 100 mm avec un dispositif de fixation des sondes
intégré (cas des sites équipés de sondes).

2 Eléments techniques spécifiques
21  Accessibilité des sites

Le prestataire aura libre acces a tous les sites. Tous les sites sont accessibles avec un véhicule motorisé.
Avu préalable de chaque intervention, le prestataire préviendra 'EPMP, les gestionnaires publics dont les
AS et syndicats mixtes.

L'EPMP pourra demander si besoin un arrété préfectoral l'autorisant de pénétrer sur des parcelles
privées.

Les propriétaires des ponts et ouvrages auront €té contactés au préalable par I'EPMP pour I'obtention
de leur autorisation d'intervenir sur ces sites.

2.2 Nivellement du site

Un nivellement de chaque site sera a réaliser par le titulaire du marché avant pose ou renouvellement
des échelles. Dans le cas des renouvellements d'échelles ou de supports de sondes, un clou d’arpentage
est présent sur site sur la quasi-totalité des sites.

Le titulaire devra niveler les points suivants :

- Le haut du tubage ou le haut du support de sonde (le cas échéant) ;
- Lecloud'arpentage;
- Le haut de I’échelle (afin de contrdler le bon calage des graduations).

Le niveau de précision attendu pour le levé topographique est de 1 cm pour I'altitude et 5 cm pour les
coordonnées en plan. Le systéme de coordonnées du levé topographique est Lambert 93 toutes zones
(EPSG : 2154) pour la planimétrie et IGN 69 pour les altimétries.



La méthode de travail et les moyens utilisés pour atteindre et contrbler cette précision devront
respecter a minima les indications suivantes :

- nivellement prenant en compte au minimum deux repéres NGF ;

- niveau a enregistrement automatique avec lecture sur une mire a code-barres ;
- double cheminement;

- vérification avec GPS topographique haute précision.

D’autres méthodes peuvent étre utilisées si leur utilisation est justifiée pour obtenir une meilleure
précision (par exemple si les repéres NGF se révélent faux).

La méthode et les moyens déployés par le candidat devront étre précisés dans I'offre. Si les conditions
de réalisation ne permettaient pas l'atteinte de ces niveaux de précision, la campagne devrait faire
I'objet d'un report dans le temps et/ou d’'une adaptation des outils de mesures.

Figure 5 : lllustration des points a lever (Ssonde N°1: porte de la Prée)

Dans le cas oU I'implantation serait réalisée sur un site non équipé, le titulaire procédera a la pose de
clou de nivellement siglé EPMP. L'entreprise devra fournir et mettre en place des repéres fixes et
durables, de type « arpentage » en laiton avec trou de centrage sur téte de diamétre 30 mm ou
équivalent, scellés dans la magonnerie des ouvrages hydrauliques ou pont. Certains sites sont dépourvus
de support en dur, un repére de type borne pourra étre installé s'il n‘est pas possible d’installer un repere
fixe apres discussion avec I'EPMP.



Figure 6 : Photographie avec un clou siglé EPMP, une échelle limnimétrique et un support de sonde.

L’EPMP fournira le format des fiches a établir et la table attributaire associée.




2.3 Typologie des sites a instrumenter
Les réseaux de canaux du Marais poitevin se divisent en 3 catégories :

- Le réseau primaire avec des ouvrages importants. Les profondeurs sont importantes et les
travaux doivent étre réalisés par des plongeurs.

- Le réseau secondaire avec des ouvrages de taille intermédiaire. Les profondeurs sont
relativement importantes, les chenaux ne sont pour la plupart pas franchissables & pied,
I'intervention de plongeurs est nécessaire dans la plupart des cas.

- Le réseau tertiaire avec des ouvrages de taille modeste. Les chenaux sont pour la plupart
franchissables a pied. L'intervention de plongeur n‘est généralement pas nécessaire en été.
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Figure 7 : Hiérarchisation du réseau hydrographique de la zone humide du Marais poitevin.

2.4 Pose et fourniture d‘une échelle limnimétrique

Les échelles limnimétriques sont graduées en m NGF. La discordance entre les graduations (en valeur
absolue) et le nivellement absolu devra étre inférieure a 1 cm. Les échelles sont graduées tous les
centimétres et numérotées tous les 10 cm.

Les échelles limnimétriques seront posées dans un contexte marin soumis a la corrosion mais aussi au
dépobt de vases, micro-organismes et moules qui perturbent la lecture. Les dispositifs devront donc étre
en acier galvanisé avec une faible rugosité afin de limiter I'accroche des éléments extérieurs et faciliter
le nettoyage du site. L'impression des graduations devra étre particulierement résistante a I’abrasion
afin de résister au nettoyage avec une brosse métallique.

Des graduations en relief suffisamment marqués peuvent étre proposées pour permettre une lecture
une lecture lorsque I'échelle présente des traces de salissures.

10
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Figure 8 : Exemple d'échelle en relief avec plaque d’identification

Les graduations devront étre en centimétres NGF comme sur la figure 7 ci-dessous a gauche, les plaques
additionnelles ou marques ponctuelles sont proscrites ; les modéles comme sur |'échelle a droite ci-
dessous ne sont pas considérés comme répondant correctement au cahier des charges.

Figure 9 : Echelle correctement graduée en centimétres Figure 10 : chele al graduée (tous les 5 cm et cote
NGF. absolue illisible au-dessus de 3 m NGF).

Il conviendra de fixer les échelles sur des rails galvanisés afin de renforcer la solidité de la fixation dans
le temps. Les sites proposent majoritairement des magonneries comme support de fixation. Cependant,
certains sites dépourvus de magonnerie ont été recensés. Il est donc proposé de placer les échelles sur
des pieux ou poteaux galvanisés, en matiére inerte a la corrosion. Les mats devront aussi pouvoir
accueillir des supports de sonde et étre suffisamment résistants. Dans le cas oU l'ouvrage n’est pas
perpendiculaire au sol, le titulaire devra poser des écarteurs de maniére a corriger ce décalage.

m



Figure 11 : Exemple d'une échelle posée sur un mat.

Enfin, certains sites peuvent nécessiter la pose d‘une équerre afin de faciliter la lecture des échelles par
les différents opérateurs.

Le candidat présentera dans son mémoire le matériel de fixation et le type de support proposé.

Les échelles seront fixées dans la magonnerie avec au moins 6 points d’accroche par élément (2 trous
en haut, 2 trous au milieu et 2 trous en bas de I'élément). Les visseries mises en ceuvre et le systéme de
fixation de I'échelle a I'ouvrage devront étre en acier galvanisé (compatible avec un contexte maritime).

Les systémes d’ancrage devront étre suffisamment profonds pour garantir la stabilité de I'échelle sans
toutefois mettre en péril la structure de I'ouvrage. Une visserie avec une longueur d’au moins 50 mm et
un diamétre d’au moins 10 mm semble appropriée.

12
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Figure 12 : Photographie d'une échelle limnimétrique et d'un support de sonde (diamétre 100 mm en pvc), Sonde
télétransmise N°6 (charron)

Dans le cas, ou un remplacement d’échelle est nécessaire, le titulaire devra déposer les échelles déja
présentes sur site afin de limiter le risque de discordance.

13



Figure 13 : exemples d'échelle a remplacer.




Figure 14 : exemples de sites a équiper
Sur certains site, 2 voire 3 échelles peuvent déja étre présentes. Le fichier SIG fournit par 'EPMP devra
étre mis a jour en tenant compte de ces déposes.

Figure 15 : Exemple d'échelles avec discordance.

L’EPMP estime le nombre d’échelles a remplacer a 20 unités par an ; et a 5 unités le nombre de nouvelles
échelles a poser par an.

15



2.5 Pose et fourniture du support de sonde type tubage

Les supports de sonde sont constitués d’un tubage crépiné en PEHD ou en acier inoxydable compatible
avec le milieu marin. Les supports de sonde devront étre solidement fixés a la magonnerie de I'ouvrage.
Comme pour les échelles limnimétriques, les dispositifs doivent étre solidement fixés avec une visserie
inoxydable certifiée milieu marin.

Les supports de sonde doivent étre équipés d'un systeme de fermeture (cadenas a code ou cadenas
d‘artilleur) et d’'un bouchon pour limiter les entrées d'eau de pluie dans le dispositif.

Ces supports de sondes doivent étre composés (Cf. schéma ci-dessous) :

- d‘untube d'épandage PEHD ou inox de diametre 100 mm ;

- d'un systéme de fixation type collier de descente pour gouttiere avec cheville (le prestataire
s'assurera lors de la pose que les tubages ne coulissent pas dans les colliers avec systéeme
approprié, 3 attaches conseillées par tubage minimum et a adapter selon la hauteur de la
magonnerie) ;

- d'un manchon de raccordement et d’'un bouchon de visite a vis.

Le tubage devra reposer au fond du canal et ne pas dépasser de I'ouvrage maconné suivant les sites

considérés (5 cm en dessous de rebord béton).

Pointde nivellement
Bouchondeviste —

Manchon —f»

Collier —p»

C Ouvrage
béton

Tube d’épandage —p»

/

Figure 16 : Vue schématique des supports de sonde

Le volume estimé est de 10 nouveaux supports de sonde sur la totalité de la durée maximale du marché
(volume estimé entre 2 et 3 par an).

2.6 Pose de supports spéciaux

Dans le cas ou une technologie différente serait retenue pour les sondes télétransmises (solution type
radar), mesure non invasive, les supports de sondes seront alors fournis par le fabricant des sondes.

Les supports spéciaux devront obligatoirement faire I’'objet d’un nivellement lors de la mise en ceuvre.

16



La pose de ces supports pourra inclure les éléments suivants :

- Dépose d'un support de sonde PVC (en option);

- Pose d'un support déporté potentiellement en hauteur;

- Pose d'équipements adjacents (boitier d’enregistrement et de communication des données) ;
- Pose d'une alimentation externe/panneau photovoltaique.

Pl X

Figure 17 : Exemple de supports spéciaux implantés sur le territoire.

Dans tous les cas lors de chaque pose, le site devra étre nettoyé (échelle y compris).

Cette prestation comprend la pose de supports simples (la pose de mats ou de supports nécessitant des
opérations de magonnerie n'est pas prévu), celles-ci pourront étre intégrées si besoin (dicté notamment
par le choix des sondes) lors de la phase de négociation.

Le positionnement des supports devra permettre une maintenance sécurisée par le personnel de 'EPMP
en particulier sur les ponts routiers.

Selon le type de sonde télétransmise retenue, le volume pourrait étre compris entre O et 80 sur la durée
maximale du marché, avec un prévisionnel d’environ 20 par an.

2.7 Délais d’intervention

Les sites d'implantation des échelles limnimétriques et des sondes sont majoritairement situés dans la
zone humide du Marais poitevin, au niveau des canaux parcourant le territoire.

Les conditions hydrologiques étant fortement liées aux conditions météorologiques, le prestataire
prendra toutes les précautions d’usage nécessaires au bon déroulement des travaux.

Pour la pose des échelles et des sondes, la période d’intervention préférentielle est la période estivale,
lorsque les niveaux sont les plus bas et que les pentes hydrauliques sont faibles. Aussi, 'EPMP préconise
une premiére pose d’échelles dés la période estivale 2026 ou dés que les conditions hydrologiques et
climatiques satisfaisantes pour effectuer ce travail seront réunies en 2026.

17



Etant donné que le marché démarrera & compter de sa date de notification le candidat précisera dans
sa réponse le délai prévisionnel des interventions a la réception d'un bon de commande, en particulier :

- délai de pose des repéres et de nivellement des différents sites (échelles existantes) ;

- délai de pose des échelles limnimétriques et des supports de sonde dans le référentiel
NGF/IGN69 ;

- délai de fin de vérification du bon calage dans le référentiel NGF/IGN69 des instruments de
mesure installés ;

- délai de recalage des dispositifs de mesure mal installés le cas échéant.

Dans le cas oU les délais ne seraient pas respectés, 'EPMP se réserve le droit d’appliquer les pénalités de
retard conformément au CCAP.

2.8 Pose de sondes et recalibrage

Le titulaire devra pouvoir poser de nouvelles sondes et procéder a la remise a I'échelle des sondes déja
en place a I'occasion de la pose des supports de sonde. Le type de sonde sera précisé par le maftre
d'ouvrage. Actuellement, I'EPMP dispose de sondes de pression type piézométrique pour les
télétransmises ou non télétransmises.

Lors de cette intervention, le matériel (sonde) et le site devront étre nettoyés (nettoyage des échelles,
du support de sonde et traitement éventuel de la végétation).

NB : une intervention par bateau peut étre nécessaire pour le nettoyage de certaines échelles en dehors
de la période estivale.

£ g 28, >~ 74 oL e

Figure 18 . éxemples d'échelles inaccessibles depuis les berges en hiver.

2.9 Acces/hygiéne et sécurité

Les sites restent en majorité accessibles, en particulier en période estivale, a pied dans la voie d’eau ou
au moyen d’une échelle.

Certains sites pourront nécessiter la pose des dispositifs de mesure par bateau voire par des plongeurs.
Le candidat devra donc étre en mesure de réaliser la pose des dispositifs de mesure en fonction des
différentes conditions d’'acceés.

18



Conformément a la réglementation en vigueur, le prestataire devra réaliser les travaux dans des
conditions de sécurité optimale et prendre toutes les garanties nécessaires pour la sécurité des
intervenants.

Lorsque les travaux se situent en bordure de route et que la réalisation des travaux impose une
signalisation de chantier, le prestataire devra la mettre en ceuvre a sa charge. La sécurité des agents doit
étre une priorité absolue. Tout manquement a la sécurité pourra entrainer une dénonciation du marché.

De méme, le prestataire devra respecter les régles d’hygiéne nécessaires et prévues par la
réglementation.

Dans le cas des interventions sur voirie, un arrété pourra étre demandé par I'EPMP pour le compte de
I'entreprise mandatée.

2.10 Critéres environnementaux

- Transport: le titulaire réduira au maximum son empreinte carbone lors de la pose des
équipements en utilisant des véhicules avec des émissions a I’échappement les plus faibles
possible et en privilégiant le recours aux transports en commun lors de la réalisation d‘une
campagne longue (>1 semaine) dans la mesure du possible ou lors des réunions (une gare étant
présente a 2 km de nos locaux). Les candidats devront estimer les émissions de CO; liés a la
mission (méthode Ademe: https://impactco2.frfoutils/transport) sur la base des éléments
suivants :

o 3 bons de commandes comprenant a la pose, fourniture, et nivellement de 20 échelles
limnimétriques chacun (hors sites spéciaux avec pose réalisée par bateau/plongeur);

o L'ensemble des réunions prévues au CCTP (2 réunions en présentiel) ;

o Uneapproche multimodale est envisageable avec livraison/stockage du matériel dans nos
locaux et location de véhicules a faible émission sur place.

- Recyclage, traitement des déchets et nettoyage du site : le titulaire devra procéder au nettoyage
du site et a la réalisation des travaux en s’assurant de réduire au maximum le risque de pollution
des eaux notamment par du laitier ou par les équipements déposés (PVC). Le titulaire aura
comme responsabilité de traiter les déchets et le matériel déposé en I'apportant dans les points
de collecte prévus a cet effet (déchetterie). Une convention avec la communauté de communes
Sud-Vendée-Littoral pourra étre envisagée si besoin.

- Pour toutes ses interventions, le prestataire devra s'assurer de ne pas dégrader les sites
d’intervention (ceux-ci étant en grande partie inclus dans le site Natura 2000) et les différents
ouvrages sur lesquels il interviendra. Il s'engage a les remettre en état a sa charge (parcelles,
ouvrages) si des dégradations devaient avoir lieu.

211 Réception

Une fois la phase de travaux réalisée par le prestataire, 'EPMP contrdlera (dans un délai de deux mois) la
qualité de pose et de nivellement des échelles limnimétriques et des supports de sonde selon les
modalités de son choix.

S'il s'avére que la qualité de pose n'est pas jugée satisfaisante ou que le nivellement est incohérent, le
prestataire devra reposer les échelles et supports de sonde correctement a sa charge.

2.12 Restitution

Chaque site devra faire I'objet d'une fiche de nivellement conforme au format présenté ci-dessous oU
figurera :

Les coordonnées en X, Y et Z de chaque point levé :
o Support de sonde;
o Haut del'échelle;
o Pointe laiton ;
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- L'erreur estimée par |'appareil de mesure pour chaque point;

- Le nom du matériel utilisé pour le nivellement ;

- Ladate et I'heure du relevé ;

- Lenomdel'ouvrage;

- Le nom du réseau hydrographique;

- Le motif d’intervention (pose ou renouvellement) ;

- Dans le cas des renouvellements, les informations lors du dernier nivellement (fournies par
I'EPMP) ;

- Une photographie du site aprés pose de I'’ensemble des éléments ;

- Une carte de localisation.

Ces informations seront collectées dans un fichier SIG (au format .shp). Une réunion sur le format des
document SIG attendus sera organisée au préalable avec le service SIG de 'EPMP.

20



ENR
REPUBLIQUE
FRANGCAISE
Liberté

Egalité
Praternité

3

Etablissement public
du Marais poitevin

Angle Giraud

Commune: Marans - Lieu-dit: Tape Cul

Nord
Aunis

GENERAL
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Réseau hydraulique suivi: canal de I'angle giraud
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Gestionnaire : ASCO de I'Angle Giraud

Raison du suivi: Niveau d'eau

Sonde liée: STO8 - Angle Giraud (EPMP)

LOCALISATION

Itinéraire

Coordonnées en Lambert 93:
X=396697.3619999999
Y=6585491.789999995

Coordonnées GPS (WGS84):
Longitude: -0.9421992075444968
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Echelle liminimétrique du Marais poitevin - Nord Aunis - EPMP - Fiche éditée le 17/03/2025

Fiche n° 11

Figure 19 : Fiche descriptive des échelles limnimétriques installées.
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L'entreprise fournira a I'EPMP :

- L'ensemble des couches SIG produites dans le cadre de la mission au format .shp ;
- Les photographies associées.

L'EPMP réalisera une visite sur les sites a nouvellement équiper ou a rééquiper afin de valider le travail
réalisé.

213 Organisation du maitre d’ouvrage

L’EPMP intervient en tant que maitre d’ouvrage du présent marché. Les partenaires pouvant intervenir
aux c6tés de I'EPMP sont notamment l'Institution interdépartementale du bassin de la Sévre Niortaise
(IIBSN), les syndicats de bassins versants du Lay (SMBL), de la Vendée (SMVSA), et du Curé (Syrima), le
SMBVSN (syndicat du bassin de |la sévre niortaise) ainsi que les AS avec lesquelles I'EPMP travaille.

2.14 Organisation du prestataire

L'organisation de I'équipe du prestataire est de la responsabilité du titulaire du marché. Elle devra
cependant respecter les principes énoncés ci-dessous pour étre compatible avec I'organisation mise en
place par I'EPMP. L'EPMP demande a étre en correspondance avec une personne unique chez le titulaire
de maniére a simplifier la communication entre 'EPMP et le titulaire.

Le prestataire nommera ainsi une personne en charge du projet (dont le profil sera communiqué dans
sa réponse) qui sera l'interlocuteur de I'EPMP au titre de cette prestation.

Le titulaire s'engage a assurer la stabilité et le niveau de compétences de ses équipes pendant toute la
durée d'exécution du marché.

Le titulaire garde |'entiére responsabilité des moyens a mettre en ceuvre pour assurer la qualité de la
prestation. Pour la bonne exécution de la prestation, il peut notamment faire appel a un ou plusieurs
sous-traitants le cas échéant.

La personne en charge du projet aura pour mission de :
- del'organisation de I'équipe ;
- dela planification des activités ;
- de lacirculation efficace de I'information ;

- d’une écoute active et de la prise en compte des attentes et préoccupations de I'EPMP ;
- durésultat de la prestation.

Plus généralement, il s’assure de la bonne exécution du marché (tant sur les aspects techniques
qu’administratifs).

215 Modalités d’échanges entre I'EPMP et le titulaire

Les échanges entre I'EPMP et le titulaire se feront essentiellement par téléphone, par courriel et par visio-
conférence.

Les échanges par courriel seront privilégiés pour les échanges de documents de travail et la livraison des
rendus.

Les modalités d’organisation entre 'EPMP, les partenaires et le prestataire seront définies au démarrage
de la prestation.
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216 Pilotage - Réunions

Le pilotage de I'ensemble de la prestation est assuré par 'EPMP. La personne en charge du projet
s'appuie sur les livrables fournis par le titulaire ainsi que sur une phase de réception des travaux pour
s'assurer de la qualité de la prestation.

L'EPMP tiendra informés et associés les partenaires aux différentes étapes de |la prestation.

Le titulaire prévoira les réunions techniques nécessaires pour traiter tout sujet technique ou
organisationnel relatif a I'exécution de la prestation.

Elles seront au minimum de trois types :

- Une réunion de démarrage de la prestation, pour valider les premiers sites d‘intervention
(réunion réalisée en visio-conférence).

- Des réunions de visite des sites d’intervention pour arréter les emplacements les mieux adaptés
pour la pose des repéres, des échelles et des supports de sonde. Un premier piquetage ou
marquage pourra étre réalisé avant I'intervention. Ces réunions seront commandées par bon de
commande.

- Une réunion pour restituer le travail et planifier les éventuels travaux complémentaires le cas
échéant en fonction des vérifications des nivellements effectués (réunion réalisée en
visioconférence).

Ces réunions se dérouleront dans les locaux de I'EPMP a Lucon, en visioconférence ou sur le terrain. Pour
les réunions sur le terrain ou dans les locaux de I'EPMP, |le personnel de I'EPMP pourra prendre en charge
le prestaire a la gare de Lugon afin de limiter les émissions de gaz a effet de serre de la mission.

La qualité du travail réalisé conditionnera la reconduction ou non du marché pour les années a venir
(dans la limite de 3 ans conformément a la réglementation en vigueur).

2.17 Garanties

La garantie des équipements devra étre détaillée dans le mémoire technique des candidats. Concernant
la pose des équipements, celle-ci devra étre garantie pour une période de 10 ans.
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