CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER

ET D’UN EHPAD A SAINT ESPRIT

CAHIER DES CHARGES - INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

Dans le cadre de la construction d'un nouveau centre hospitalier et d'un EHPAD a Saint-
Esprit, il est nécessaire de réaliser des sondages géotechniques pour 'établissement des
rapports géotechniques G2 AVP et PRO et G4.

Les sondages devront permettre de connaitre :

Mission G2 AVP

Le schéma géomécanique et hydrogéologique du site avec notamment :

Le type de site vis-a-vis de I'Eurocode 8 ;

Les solutions de fondations possibles pour les batiments en fournissant, pour des
fondations superficielles, les caractéristiques correspondantes : type, niveau d’assise,
contraintes de dimensionnement en statique et sous séisme vertical et horizontal,
tassements théoriques ou ordre de grandeur ;

Le traitement des planchers bas ;

Les préconisations pour les assises de voiries ;

Les préconisations pour les souténements (gabion, paroi clouée ou mur béton armé)
Les précautions a prendre pour la bonne conduite des travaux de terrassements et
notamment les solutions a retenir pour les talus provisoires et définitifs.

Mission G2 PRO

* Une vérification des semelles les plus chargées tant vis-a-vis de la portance que des
tassements ;

* Une verification des souténements

* Les adaptations du projet au stade PRO.

Mission G4
¢ La supervision de I'étude d'exécution :
Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de la G3, des
dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations des ouvrages
geotechniques, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des
valeurs seulils.
e | a supervision du suivi d’exécution :

o Par des interventions ponctuelies sur le chantier pour donner un avis sur la
pertinence du contexte géotechnique, du comportement de I'ouvrage et des
avoisinants, de 'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique
Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents
fournis pour le DIUO



Le programme prévoit la réalisation de :

- 19 essais au pénétrométre (7 sur 'EPAH, 8 sur I'hdpital, 1 sur le bassin d'orage, 2 sur
la STEP et 1 sur le mur du parking)
- 6 essais au pressiométre (2 par batiment et 2 sur la paroi clouée)

- 1 essai carotté
- 9 fouilles de reconnaissance a la pelle (3 sur lTEHPAD, 5 sur I'hdpital et 1 sur le mur

du parking}
- 1 essai Cross Hole
- 2 essais piézomeétriques

Etabli par IB Consult, le 03 mai 2024




