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02-1 GENERALITES
02-1-1 Objet du dossier
Les travaux concernent :
Les travaux de mise en sécurité incendie, situé a la Cité judiciaire de Clermont-
Ferrand
16 Place de I'étoile - 63000 Clermont-Ferrand.
Cette opération est a réaliser en une seule phase conformément au planning prévisionnel des
travaux joint au dossier de consultation.
Les travaux du présent lot concernent les travaux de "MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM - SERRURERIE"
02-1-2 Réglementation
Les travaux du présent lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir, les
D.T.U., les Normes NF, les avis techniques de mise en ceuvre des différents matériaux
employés.
02-1-3 Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :
- Procés-verbaux de matériaux employés,
- Les certificats de qualités de matiéres employées,
- Le procés-verbal de réception des supports,
- Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant I'article ci-aprés.
02-1-4 Plans d’atelier et de chantier
Les plans d’exécution sont fournis par la maitrise d'ceuvre, les plans d’atelier ou de « chantier »
sont a la charge de I'entreprise (longrines préfabrication, poutres et dalles préfabriquées ou
précontraintes), pour 'ensemble des structures : détail d’'armatures, longueurs et fagonnage de
chaque aciers, liste et nomenclatures d'aciers, et toutes autres méthodes constructives
différentes de celles établies par la Maitrise d’ceuvre.
L'entrepreneur devra les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- Ouvrages liés aux installations de chantier,
- Relevés des existants et avoisinants en particulier dans les zones d’intervention des travaux
- Relevé contradictoire des implantations réelles et des plans complémentaires correspondants.
02-1-5 Echafaudages et protections
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en
hauteur avec les garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la
protection des personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les zones
publiques.
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra la protection des ouvrages environnants durant
toute son intervention.
Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente,
I'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, a sa charge, sous sa responsabilité.
02-1-6 Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait
état de propreté permanente.
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Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la
sécurité du personnel.

Réception des supports
Une visite des lieux sera impérative pour la remise des prix afin d'apprécier précisément les
prestations a fournir.

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner suffisamment
tot les supports sur lesquels il doit réaliser ces ouvrages et les aplombs des huisseries apres leur
incorporation dans les cloisons.

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera I'objet de reprises a la charge et
sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.

Echantillons et prototypes
L'entrepreneur devra a la demande du Maitre d'Ouvrage, la fourniture des échantillons des
matériaux employés.

Il devra la fourniture d'échantillons des ouvrages a exécuter en longueurs ou surfaces suivant la
demande du Maitre d'Ouvrage.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par I'approbation des échantillons et prototypes
apres modifications et mises au point éventuelles.

Protection des ouvrages
L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par l'entrepreneur, sans
supplément de prix, sous sa responsabilité.

De méme, il devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages,
occasionnée par l'entreprise, fera I'objet des reprises nécessaires (totale ou partielle) a ses frais
et sous sa responsabilité.

Installation de chantier

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de chantier pour
approbation.

Sur ce plan devront figurer les cabanes de chantier, les aires de stockage des matériaux, le
stationnement éventuel d'engins etc...

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, I'entrepreneur devra se conformer a ce
plan durant toute I'exécution des travaux, en harmonie avec le P.G.C.

Manutention, approvisionnements

Chaque entreprises prendra en charge les moyens de manutention et d'approvisionnements
pour I'exécution de ses travaux.

Nacelle - Plateforme élévatrice

L'entreprise utilisatrice devra s'assurer que les conditions climatiques permettent de travailler
en toute sécurité (orage, vents violents, gel, températures extrémes...)

L'utilisation de nacelle ne doit étre confiée qu'a des agents qualifiés, c’est-a-dire formés et
disposant d’'une autorisation de conduite. Elle est établie et délivrée au travailleur, par
I'employeur, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

Les plateformes élévatrices mobiles de personnel répondront au minimum aux
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recommandations CNAMTS suivantes:

- R 212 élévateur de personnel sur véhicules porteur

- R302 aptitude a la conduite des élévateurs de nacelle

- R257 Utilisation d'élévateur de personnel a nacelle sur porteur.

Les nacelles seront choisies en fonction du travail a effectuer et en tenant compte de la limitation
de circulation sur le terrain.

Réalisé par : Toutes les entreprises

A la charge de : Toutes les entreprises

MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX ENTREPRISES

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et
les modes opératoires de ces équipements seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre en
concertation avec le coordonnateur. Les entreprises devront prendre les mesures nécessaires
pour limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles.

Chaque entreprise devra définir les moyens nécessaires a la mécanisation des manutentions
horizontales.

Les manutentions verticales devront étre organisées de telle sorte que les moyens mis a la
disposition de I'organisation générale du chantier soient utilisés.

Un planning de livraison et d’approvisionnement sera établi hebdomadairement entre les
différentes entreprises pour la semaine suivante. Ce planning sera élaboré lors des réunions de
coordination.

VERIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE ET ELEVATEURS DU PERSONNEL

L'ensemble des appareils devra étre vérifié conformément aux textes en vigueur préalablement a
leur mise en service sur le chantier.

Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur de maniére
systématique.

Les salariés chargés de la conduite des engins de levage, des engins ou des élévateurs du
personnel devront étre détenteur d’'une autorisation nominative délivrée par le chef d’entreprise.
Cette autorisation sera communiquée au Coordonnateur SPS.

Conformément au PGC, I'ensemble des ascenseurs et monte-charges du Centre est interdit aux
entreprises pendant toute la durée des travaux.

MOYENS COMMUNS

Le maitre d'ouvrage pourra autoriser la mise en fonction de l'ascenseur, conformément aux
recommandations de la CARSAT, afin de permettre aux corps d'état secondaire d'approvisionner
les étages. Une convention entre le maitre d'ouvrage et I'ascensoriste sera établi pour définir les
modalités d'utilisation de ce matériel ainsi que les personnes utilisatrices.

02-1-12 Marques et produits
NOTA : Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront
leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

02-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

02-2-1 TRAVAUX DE L'ESCALIER EXTERIEUR

PRO
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Création d'un escalier de secours 2UP+ a 2 volées
Metallique
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02-2-1-1  Escaliers métalliques (hors garde-corps)

Fourniture et pose d’un escalier métallique avec palier, comprenant :

Escalier de type volée droite et balancée :

- Ossature en profilés métalliques, poutre en UPN formant support métal pour limons et toutes
ossatures nécessaires pour 'ensemble de I'ouvrage, platine pour fixation dans mur en béton et
scellement chimique pour fixation contre existant.

- L’escalier sera relié a la structure au droit de chaque palier.

- Marches sans contremarches (sauf contremarches pour contraste visuel a la iére et
derniere) en tble gaufrée perforée de type EMB R15/23 T 32 de chez GANTOIS ou équivalent,
avec nez de marche antidérapant, recouvrement des marches, supérieur a8 5 cm.

- Nez de marches avec contraste visuel et podotactile.

- Contraste visuel par mise en place d’une 1ére et derniére contremarche par profils métalliques
peints

- Contraste visuel et tactile en tole gaufrée, fixation sur lames bois du palier d’arrivée

- Fixation de I'escalier en pied sur fondations du gros ceuvre.

Palier intermédiaire et d'arrivée :

- Structure métallique horizontale par poutre métallique de type UPN 220 et HEA 120
- Fixation des poutres dans les murs existants par scellements chimique

- Fixation des poutres contre poteau en béton
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- Téle gaufrée perforée de type EMB R15/23 T 32 de chez GANTOIS ou équivalent

Le traitement de l'ouvrage comprend :

* Toutes les parties métalliques pour profilés et remplissages sont finies thermolaguées.

* Le décapage par bain chimique ou sablage, dérouillage et phosphatation par trempage,
passivation par bains.

Y compris toutes sujétions de pose, réglages, scellements et tous détails de mise en ceuvre
suivant plans de détails architecte.

NOTA:

- Marches hauteur = 16cm,

- Giron = 33cm

- Contraste des premiéres et derniéres contremarches

Localisation :
Escalier et palier métallique pour I'escalier de secours du niveau RAC au niveau 3.

02-2-1-2  Garde-corps extérieur avec remplissage tole
Fourniture et pose de garde-corps, travaux comprenant :

Montants en fer plats de 50 x 10 mm fixés sur platines. Fixations par chevilles expansives
Fixation des platine sur relevés béton ou muret suivant localisation.

Main courante en tube @ 50 mm soudée aux supports compris ajustages, obturation aux
extrémités.

Tube acier de section 20x20 mm soudées aux montants support de la tble en remplissage
Remplissage par tble perforée ronds, suivant détail architecte.

Hauteur total : 1.00 m
Finition acier galvanisé thermolaqué

- Travaux comprenant :

* Prise des cotes.

* Ajustages.

* Fixations.

* Soudures soignées meulées.
* Dégraissage.

Y compris toutes sujétions de pose, réglages, scellement et tous détails de mise en ceuvre.
Conforme a la Norme NFP 01.012, résistance du remplissage a justifier (PV essai).
Localisation :

Garde-corps avec remplissage téle perforée au droit des I'escalier de secours compris
paliers.

02-2-1-3  Mains courantes extérieures
Fourniture et pose de main-courante comprenant :

- La main-courante en tube @ 50 mm, soudée aux supports compris ajustages.

- La fixation au Gros-CEuvre par écuyers et platines en acier, de diamétre 10cm.

- Mise en place de cales néopréne sous platine et joints élastomere de premiére catégorie en
périphérie.

6 .
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- Fixation par chevilles expansives dans structure béton et fixation adaptée dans ossature bois.
- Finition de I'ensemble par galvanisation a chaud + thermolaquage
Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Nota :

- hauteur des mains courantes entre 0.80 et 1.00 ml hauteur

- les mains courantes seront continues, rigides et facilement préhensibles

- les mains courantes dépasseront d’'une marche les premiéres et derniéres marches.

Localisation :
Main courante extérieur de I'escalier de secours contre le mur d'échiffre.

Création d'une porte 1 vantail dans ensemble vitré existant

Intervention sur ensemble vitré existant, travaux comprenant :

Dépose des ouvrants d'une trame de I'ensemble vitré et garde-corps existants :
* dépose, chargement et évacuation en décharge

* compris toutes sujétions d'exécution

* compris protections provisoires jusqu'a la mise en place du nouveau chéssis.

Fourniture et pose en remplacement d'une porte 1 vantail vitré en aluminium :

* Utilisation de profilés en aluminium de finition et d'aspect identique a l'existant avec profils
adaptés.

* Dimensions suivant les indications des plans.

* Les traverses horizontales et verticales formant panneaux.

* Ferrure par 4 paumelles par vantail en aluminium laqué.

* Seuil aluminium profilé pour accés aux personnes a mobilité réduite, assurant une parfaite
étanchéité. Hauteur 20 mm maximum.

* Les vitrages seront a faible émissivité, feuilleté 44.2 sur les 2 faces + argon.

Classement AEV :

* Classement AEV minimal : A*2 E*4 V*A2

* L'étanchéité des jonctions des Menuiseries avec le Gros-CEuvre doit étre totale dans tous les
cas, et incombe au présent lot.

Performances thermiques :
*Uw = 1.90 W/m2.K maximum

Performances acoustiques des menuiseries :
* Rw + Ctr = 30 dB minimum

Caractéristique de la porte :
*1UP

*PF 1/2H

* DAS

Equipement :

* Serrure motorisée 3 points DAS NFS 61-9327 avec entrée et sortie contr6lées de marque
ASSA ABLOY ou équivalent + cylindre renforcée + passe-cable + céble et contact de position

* Béquille EN179 c6té intérieur

* Poignée de tirage c6té extérieur

* Ferme porte

* Raccordement et liaison de commande électrique entre CMSI et serrure motorisée a la charge
du lot Electricité

Compris toutes sujétions pour adaptations sur I'ensemble existant.
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Sujétion particuliére :
- Marquage par point rouge sur porte pour acces pompier.

Localisation :

Création de porte aluminium PF 1/2H pour acceés a I'escalier de secours aux niveaux 2 et
3.

Adaptation équipements sur portail existant conservé

Adaptation équipements et quincaillerie sur portail existant conservé, travaux comprenant :

NOTA : Le portail existant sera conservé.
Les vantaux étant conservés, les travaux devront étre réalisés de fagon trés soignée afin de ne
pas endommager le vantail.

- Dépose soignée de I'équipement existant (crémone pompier, cylindre,...)

- Fourniture et mise en oeuvre d'un ensemble composé d'une crémone pompier cété palais de
justice avec déverrouillage cété rue avec triangle pompier de 11 mm pour ouverture par SDIS
63.

- Compris percement et/ou adaptation du vantail du portail existant.

- Compris toutes sujétions de bonne réalisation.

Localisation :
Adaptation de I'équipement du portail existant au droit de I'escalier de secours.

TRAVAUX ACCES POMPIER

—> 32m<60m

\. |

Carré pompier + bouton molté extérieur +

dc
Ces pOMp ~ accueil du personnel de sécurité
/

( protocole)
SR
| S

Adaptation équipements sur portail existant conservé

Adaptation équipements et quincaillerie sur portail existant conservé, travaux comprenant :
NOTA : Le portail existant sera conservé.

Les vantaux étant conservés, les travaux devront étre réalisés de fagon trés soignée afin de
ne pas endommager le vantail.

- Dépose soignée de I'équipement existant (cylindre,crémone, autre...)

8 avril 2025



Palais de Justice de Clermont-Ferrand Lot N°02 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -
SERRURERIE

- Fourniture et mise en oeuvre d'un cylindre a bouton moleté c6té palais de justice avec
déverrouillage cbété rue avec carré pompier pour ouverture par SDIS 63.

- Compris percement et/ou adaptation du vantail du portail existant.

- Compris toutes sujétions de bonne réalisation.

Localisation :

Adaptation de I'équipement du portail existant pour accés pompier depuis la rue des
Vieillards.
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