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01-1 GENERALITES
01-1-1 Objet du dossier
Les travaux concernent :
Les travaux de mise en sécurité incendie, situé a la Cité judiciaire de Clermont-Ferrand
16 Place de I'étoile - 63000 Clermont-Ferrand.
Cette opération est a réaliser conformément au phasage et planning prévisionnel joint au dossier
de consultation.
Les travaux du présent lot concernent les travaux de "FONDATIONS SPECIALES - GROS
OEUVRE".
01-1-2 Réglementation
Les travaux du présent lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir les
D.T.U., les Normes NF, les avis techniques de mise en ceuvre des différents matériaux
employés.
01-1-3 Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation de travaux, a
savoir :
- Procés-verbaux de matériaux employés,
- Les certificats de qualités de matiéres employées,
- Le procés-verbal de réception des supports,
- Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant I'article ci-aprés.
01-1-4 Plans d’atelier et de chantier
Les plans d’exécution sont fournis par la maitrise d'ceuvre, les plans d’atelier ou de « chantier »
sont a la charge de I'entreprise (longrines préfabrication, poutres et dalles préfabriquées ou
précontraintes), pour 'ensemble des structures : détail d’'armatures, longueurs et fagonnage de
chaque aciers, liste et nomenclatures d'aciers, et toutes autres méthodes constructives
différentes de celles établies par la Maitrise d’ceuvre.
L'entrepreneur devra les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- Ouvrages liés aux installations de chantier,
- Relevés des existants et avoisinants en particulier dans les zones d’intervention des travaux
- Relevé contradictoire des implantations réelles et des plans complémentaires correspondants.
01-1-5 Connaissance et visite du site
Une visite du site est conseillée afin de se rendre compte de I'état des lieux et des contraintes
spécifiques au site.
En aucun cas I'entreprise ne pourra se prévaloir d’'une connaissance partielle ou approximative
des contraintes associées aux particularités du site.
Les entreprises ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments
sur leurs prix.
Avant tout début de travaux,l'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance
des documents PRO, des réseaux de VRD privés et public.
01-1-6 Plans de récolements

En fin de chantier, I'entrepreneur aura a sa charge, de fournir les modifications correspondantes
aux travaux exécutés.Un contréle contradictoire sera opéré par le Maitre d’ceuvre.
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01-1-7 Echafaudages et protections

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur
avec les garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la
protection des personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les zones
publiques.

L'Entrepreneur du présent lot devra la protection des ouvrages environnants durant toute son
intervention.

Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente,
I'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, a sa charge, sous sa responsabilité.

01-1-8 Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les abords, notamment les parties publiques, seront maintenus en
parfait état de propreté permanente (nettoyage journalier obligatoire).

De méme, un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travalil
et la sécurité du personnel.

01-1-9 Coordination

L'entreprise de GROS OEUVRE devra prévenir, au moins 48 heures a l'avance, les entreprises
des autres lots ayant a intervenir avant le coulage d'ouvrages BETON ARME.

01-1-10  Terminologie des béton, mortiers et aciers

BETONS
L'utilisation de ciments conformes a la norme P.15301 de juin 1994 est obligatoire.

A défaut le maitre d'ouvrage pourra faire réaliser, aux frais de l'entreprise, autant d'essais et
d'analyses que le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle les jugeront nécessaires et en cas
d'insuffisance faire procéder au renforcement ou a la démolition des ouvrages en cause.

N° 1 - béton de propreté

- tout-venant de riviere 1 m3

- CPA/CEM 1 32,5 ou 42,5 ou CPJ/CEM II/B 32,5
N° 2 - semelles gros béton

- gravillons 5/15 0,850 m3

- sable ordinaire 0,400 m3

- ciment CPA/CEM | 32,5 ou 42,5 ou CPJ/CEM I1I/B 32,5 ou Il A 42,5 selon étude.
N° 3 - béton armé

- gravillons 5/15 0,850 m3

- sable ordinaire 0,400 m3

- ciment CPA/CEM | 32,5 ou 42,5 ou CPJ/CEM 1I/B 32,5 ou Il A 42,5 selon étude.

ou CLK suivant nature des ouvrages.

Béton de centrale prét a I'emploi (BPE)
L'entreprise devra pouvoir justifier que les livraisons de béton a caractére normalisé
correspondent bien a l'usage et au site.

Chague commande devra faire apparaitre par exemple BCN = CPJ/CEM 2/B - P - B30 - 0/20 - E
:2B2 - NA - P.18.305 - marque NF

ce qui signifie :

- BCN : béton a caractére normalisé,

- CPJ/CEM 2B - Nature et classe du ciment,

- P - classe de consistance,

- B30 - classe de résistance du béton,

- 0/20 - granularité du béton,

- E : 2B2 - classe d'environnement (dans le Puy-de-Déme = 2B1 pour altitude < 700 m et 2B2
pour altitude > 700 m.

3 .
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- NA - Béton destiné a un ouvrage non armé,
- P.18-305 - référence a la norme
- Marque NF - béton provenant d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-BPE.

Ces éléments sont donnés a titre indicatif. En tout état de cause, ce sont les prescriptions de
résistance et les conditions particulieres a chaque chantier qui déterminent les choix.

Les bétons de centrale préts a I'emploi seront conformes a la norme P 18305 de déc. 95 (béton
a caractére normalisé)

MORTIERS
Depuis 1994 NF P 15-301 et a partir de 2001 NF EN 197-1

- Ciment Portland CPA - CEM | :
* Ciment Portland = CEM |

- Ciment Portland compose CPJ - CEM I/ Aou B :

* Ciment Portland au laitier = CEM Il /AouB-S

* Ciment Portland a la fumée de silice = CEM Il /A-D

* Ciment Portland a la pouzzolane = CEM Il /AouB - P
CEMII/AouB-Q

* Ciment Portland aux cendres volantes = CEM Il /AouB -V
CEMII/AouB-W

* Ciment Portland schistes calcinés = CEM I /AouB-T

* Ciment Portland au calcaire= CEMII/AouB-L
CEMII/AouB-LL

* Ciment Portland composé = CEM Il / A ou B - M(*)

- Ciment de haut fourneau CBF-CEMIII/AouB
CLK-CEMII/C:
* Ciment de haut fourneau = CEM Il / A, Bou C

- Ciment pouzzolanique CPZ - CEMIV/AouB:
* Ciment pouzzolanique = CEM IV / A ou B(*)

- Ciment au laitier at aux cendres CLC - CEM V / A ou B/
* Ciment composé = CEM V / A ou B(*)

(*). Les conditions, autres que le clinker, sont identifiées par leur symbole entre parenthéses.
Exemple : (S-V-L)

Les aciers et armatures

Les aciers et armatures devront étre parfaitement conformes aux études de béton armé,
notamment en ce qui concerne les indications sur la qualité des aciers (barres lisses, barres a
haute adhérence au treillis soudé), les diameétres des diverses barres, la position des armatures
et des renforts ainsi que les distances minimales d'enrobage.

Parements des bétons, coffrages

COFFRAGES PAREMENTS
Les parements et leur destination sont les suivantes :

C.1 : Parements simples :

- Toutes surfaces non vues de I'ouvrage

C.2 : Parements fins

- Toutes surfaces apparentes de I'ouvrage.

C.3 : Parements ouvrageés :

- A la demande du Maitre d'CEuvre, les parements ouvragés seront réalisés a partie de matrice
préfabriquées en bois, en polystyréne ou en PVC, fixées sur des banches métalliques ou bois
assurant la stabilité sous la poussée du béton frais.
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01-1-14

01-1-15

01-1-16

01-1-17
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Les tolérances des parements de planéité d'ensemble et locale seront jugées par rapport aux
regles de l'article 1.9 du DTU 21.1. Dans ces régles :

- Parement courant équivaut a parement simple.

- Parement fin équivaut a parement soigné.

La qualité structurale résultant de la mise en ceuvre des coffrages et de I'exécution des dalles
satisfera aux régles dimensionnelles édictées dans le DTU N°21, chapitre 5.

Conformément ci-apres :

Planéité d'ensemble rapportée sous la régle de 1.10 m : 5 mm

Planéité locale sous rapportée sous un réglet de 20 cm (creux maximal sous ce réglet) hors
joints :2 mm

Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

- Uniforme et homogeéne. Nid de cailloux ou zones sableuses ragréées. Balévres affleurées par
meulage.

- Surface intérieure des bulles inférieures a 1 cm2.

- Profondeur inférieure & 3 mm. Etendue maximale des nuages de bulles 10%. Arréts et cueillies
rectifiées et dressées.

Installation de chantier

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de chantier, pour
approbation.

Sur ce plan devront figurer les cabanes de chantier, les aires de stockage des matériaux, le
stationnement éventuel d'engins etc...

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, I'entrepreneur devra se conformer a ce
plan durant toute I'exécution des travaux, en harmonie avec le P.G.C.

Marques et produits

NOTA : Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront
leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

Reconnaissance des sols-choix du systeme de fondations

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre connaissance des rapports de sol joints au
dossier de consultation :

Etude Géotechnique G2 AVP n° A23.11.325.a/MBO en date du 29/08/2023 réalisée par la
société ALPHA BTP.
Etude Géotechniqgue G2 PRO n° A24.11.659.a/ALD en date du 06/01/2025 réalisée par la
société ALPHA BTP.

Il est rappelé que les fondations sont forfaitisées comme I'ensemble des ouvrages.
L’entrepreneur a la possibilité de réaliser a sa charge, avant remise de son offre, d’autres
sondages hors de lI'emprise du batiment et aprés accord du Maitre d’oeuvre sur les
emplacements.

Sauf accident de terrain imprévisible, remettant en cause les hypothéses de calcul, les
fondations sont totalement forfaitisées.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration résultant d'un manque de protection de ses ouvrages entrainera la reprise de
ceux-ci sans supplément de prix ni accord de délai d'exécution supplémentaire.

De méme l'entrepreneur devra préserver les ouvrages des autres lots.

Essais
L'Entrepreneur aura a sa charge l'exécution d'essais suivant les termes des piéces générales.
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01-1-18 Préparation du chantier
La préparation du chantier prévoit :
- L'amenée et le repliement de tous les matériels de chantier,
- Le repérage et la protection de tous les réseaux et installations existantes,
- Le repérage et le piquetage des zones d’intervention.
- Tous accés sécurisés aux postes de travail jugés nécessaires
- Toutes protections de fouilles, regards...
- Toutes signalisations jugées nécessaire.
01-1-19 Documents techniques de base
Les travaux et fournitures du présent corps d’état lot devront, dans tous les cas, étre conformes
au Cahier des Prescriptions Communes,aux D.T.U.(Documents Techniques Unifiés) et a leurs
additifs, aux régles de calcul D.T.U.et aux normes en vigueur a la date de signature des
marchés.
Sont en outre applicables :
- L’ensemble des normes francaises de 'AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot,
- Les conditions imposées par les services de sécurité et incendie (nationaux, départementaux,
collectivités locales), par I'Inspection du Travail et par la Sécurité Sociale (Direction des
Accidents du Travail),
- Le décret n°65-48 du 8/1/1965 concernant les mesures spéciales de protection et de salubrité,
- Les régles BAEL 1991 et BPEL 1991 révisées 99, Eurocode 2
- Les régles CM 1966 + additif 80, Eurocode 3
- Les regles NV 65 et N 84, révisées février 2009, Eurocode 1
- Les regles parasismiques (PS 92 révisées 2005) avec les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-
1255 du 22 octobre 2010 et I'arrété du 22 octobre 2010, Eurocode 8.
01-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01-2-1 INSTALLATION DE CHANTIER
Avant toute installation, I'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de chantier.
Aprés modifications éventuelles et approbation,l'entrepreneur devra respecter ce document.
Ce document sera établi pendant la période de préparation en concertation avec les autres lots.
Il devra soumettre au Maitre d'CEuvre et Coordinateur S.P.S. toute modification éventuelle en cours
de travaux.
EN ATTENTE DU PGC
01-2-2

TRAVAUX DU LOCAL POUBELLE
A DAY

AMBRE FROIDE
Restauration/détentel

Restauration/détente

POUBELL
ocaux

techniques
;
U

SLC

RESERVE
Restauration/détente

Porte existante Cf 1/2h + FP

Conservée
Dépose bloc porte existante L
Bouchage baie Parois Cf th|———
Modification du local poubelle au sous sol K
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Intervention sur les ouvrages contenant du plomb
L’entreprise se reportera au Rapport de diagnostic plomb avant travaux :

établis par DEKRA en date du 16 Juillet 2024.
- réf.du rapport : PBREPAV-E5237348-2401

Néanmoins, si les Entreprises estiment cette étude insuffisante, elles doivent prévoir la
réalisation a leurs frais de toutes études et sondages complémentaires qu'elles jugeront
nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

L’entreprise devra les travaux appropriés afin d’éviter la dissémination de poussieres ou
d’écailles des revétements a concentration de plomb, avant démolition.

L’entreprise devra I'examen du diagnostic de présence et fournir un plan de retrait dés signature
du marché pour dép6t du dossier aupres des services concernés aux fins d’approbation.

Les prestations a la charge du présent lot sont :

- L'ensemble des démarches administratives réglementaires (plan de retrait, P.P.S.P.S., cahier
de chantier, ..).

- La réalisation des mesures d'empoussierement dites Point Zéro préalablement au
commencement des travaux.

- Le balisage réglementaire et incitatif.

- L'isolement physique de I'ensemble des zones a traiter, comprenant le confinement.

- La mise en place des sas de décontamination. (Chaque SAS sera équipé pour permettre
l'installation de douches avec systeme de pompage et d’épuration de I'eau)

- La mise en dépression des zones et leur secours.

- La mise en place a l'intérieur des zones confinées d'éclairage de sécurité.

- La fourniture des moyens de protection individuels et collectifs. Les personnels seront protégés
par un équipement spécifique de protection vestimentaire (combinaison jetable étanche avec
capuche, gants, sur bottes) et respiratoire avec port du masque et cartouche filtrante de type P3
(résultat des essais INRS), conforme a la réglementation en vigueur.

- La fourniture des moyens de protection individuels des visiteurs du chantier (équipe de maitrise
d’'ceuvre, représentants de la maitrise d'ouvrage, représentants des organismes de
prévention,...).

- La réalisation des tests de fumée pour le contréle de I'étanchéité des installations de
confinement et les évacuations d'air.

- La fourniture des bennes et containers fermés a clés destinés a stocker les déchets avant leur
évacuation.

- Les démarches administratives auprés des décharges agréées.

- Les frais de transport des déchets et de mise en décharges.

- La fourniture des bordereaux de suivi des déchets.

- Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux des zones d'intervention et des
zones adjacentes.

- L'ensemble des mesures d'empoussierement de controle (excepté les mesures points zéro) et
des mesures de rejets d'effluents aqueux.

- Le démantelement des installations de chantier et le nettoyage final.

- L'élaboration et la transmission a I'équipe de maitrise d’ceuvre de I'ensemble des documents
constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés.

- La désignation et la communication des coordonnées téléphoniques d'une personne en charge
de la direction des travaux au sein de I'entreprise titulaire du présent lot.

- L'indication de toute anomalie ou remarque pouvant avoir une incidence pour la suite des
travaux de remise a lidentique ou pour le bon fonctionnement de I'établissement apres
l'achevement des travaux.

- Le nettoyage final du chantier apres l'intervention des entreprises titulaires des autres lots.

Compris toutes sujétions de réalisation.

Concerne 'ensemble des préconisations a mettre en ceuvre par I'entreprise au droit des locaux
dont les mesures de concentration en plomb le nécessitent.
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01-2-2-2  Dépose des portes existantes

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose de portes intérieures existantes avec cadres, sans
récupération comprenant :

- protections nécessaires des sols et murs

- sciage préalable dans cloisons ou mur de refend

- dépose soignée

- chargement et évacuation

- nettoyage de finition

Travaux comprenant toutes sujétions de dépose soignée.

Localisation :

Concerne la dépose de la porte existante entre le SAS circulation LC SLC et le local
poubelle au sous-sol.

01-2-2-3 Bouchement d'ouverture

L'entrepreneur devra le bouchement d'ouverture comprenant :

- Bouchement en maconnerie d’agglomérés de ciment creux de 20 cm d’épaisseur

- Refouillement dans murs existants

- Liaison a la structure existante avec 1 broche HA 10 tous les 2 rangs d'agglos par scellements
chimiques

- chainage 20x20 ht en téte compris blocage sous linteau

- Traitement des liaisons

- Joints coupe-feu et acoustique

Sujétion particuliére :
- Compris réalisation d'un enduit ciment au deux faces du bouchement.

Localisation :

Concerne le bouchement de I'ouverture existante aprés la dépose de la porte entre le SAS
circulation LC SLC et le local poubelle.

01-2-3 TRAVAUX DE L'ESCALIER EXTERIEUR
01-2-3-1  Travaux préparatoires

01-2-3-1-1 Décroltage des enrobés existants
A partir du terrain actuel :
- Décroltage de l'enrobé existant sur la cour actuelle située au niveau NGF= 383.81 / TN = -
1.44m sur 'emprise de la future création d'escalier, compris décapage pour mise a niveau fond
de forme pour création des fondations de I'escalier extérieur.
- Compris évacuation des déblais et toutes sujétions.

Localisation :

Concerne le décroutage de I'enrobé au niveau de la cour TN = -1.44m, sur I'emprise de la
future création d'escalier.

01-2-3-2  Fondations spéciales

01-2-3-2-1 Généralités

L'entreprise prendra connaissance de I'étude de sol jointe au dossier de consultation, et prendra
toutes dispositions utiles pour exécuter les travaux dont il a la charge en tenant compte des
pompages éventuels des eaux, purges, évacuation des purges et frais en découlant.
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Elle devra en outre maintenir 'accés au chantier et assurer la compacité du sol pour le gros-
ceuvre.

L'entreprise aura a sa charge :

- L’amenée, l'installation et le repliement du matériel

- L'implantation et la réception contradictoire des plateformes

- Les frais en découlant

- La remise en état des sols aprés travaux (remise en état de la plateforme de praticabilité)

01-2-3-2-2 Reéalisation des fondations

PRO

LISTING DES OUVRAGES :

- Prise de possession des plateformes successives, rampes et accés, aménagement du
chantier, maintien en état des plateformes y compris apport au gravier tout venant si nécessaire,
installation de chantier, déplacement et maintient des ouvrages de sécurité.

- Implantation, piquetage et matérialisation des axes des pieux et des forages.

- Amenée et repliement des matériels de forage, y compris toutes sujétions de transport et de
mise en station.

- Réalisation des pieux, utilisation du trépan et/ou du carottage possible pour atteindre la
longueur d’ancrage. Dimensions et positions suivant les plans.

- Micropieux de type Il selon la classification de la norme NF P 94-262

- Forage @ 200 mm.

- Faconnage et mise en place des armatures y compris toutes sujétions de positionnement.

- Remise en état des plateformes de praticabilité aprés réalisation des fondations spéciales.

NATURE DES TRAVAUX :

Les ouvrages a réaliser sont constitués par :

- Des micropieux tels que définis sur les plans du lot Gros-CEuvre, du BE fondations spéciales et
rapport géotechnique.

ESSAIS :

Essais de contrble sur micropieux en service.

Les résultats de ces analyses seront communiqués a la Maitrise d’ceuvre et au Bureau de
Controle.

TOLERANCE D’IMPLANTATION :

Un relevé contradictoire de limplatation des pieux sera réalisé a lissue des travaux. Cette
prestation devra étre impérativement réalisée par un Géométre Expert a la charge du présent lot.
La distance dans le plan horizontal de recépage, entre I'axe réel du pieu doit étre inférieure au
8éme de son diamétre.

L’inclination du pieu sur la verticale doit étre inférieure de 2%, qu’elle que soit la longueur.

Dans le cas ou ces tolérances seraient dépassées, I'entreprise a a sa charge la réalisation de
longrines de redressement nécessaires et d’'une maniére générale tous travaux supplémentaires
sur les superstructures occasionnées par les écarts sur 'implantation des pieux.

FORAGE :

Il sera conduit conformément aux prescriptions du DTU 13.2 : Fondations profondes.

Le niveau final de 'ancrage sera arrété sera arrété par le BET Structure, le bureau de contr6le et
le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur est tenu de signaler tous incidents.

ARMATURES :
Tube fileté selon descente de charge.

BETONNAGE :

Scellement au coulis de ciment.

Fourniture des platines.

Des essais de convenance effectués par un laboratoire a la charge de l'entreprise seront
demandés en cours de chantier.

L’ensemble des paramétres de forages et de bétonnage seront a fournir et a tenir a disposition
du Bureau de Contréle et de la Maitrise d’ceuvre, compris cbéte de niveau rattaché au NGF et
observations spécifiques durant les étapes de réalisations.
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01-2-3-2-3

01-2-3-2-4

01-2-3-2-5

PRO

CONTROLE DES PIEUX FINIS :
Il sera effectué des essais de traction a la charge du présent lot.

REPARATION DES MALFACONS :

La réparation est obligatoire pour toute malfagon affectant :

- La pointe, telle que béton déclavé, proche de boue ou sédiment, desserrage ou remaniement
du terrain, ancrage insuffisant dans la couche portante...

- Le fat, tel que interruptions nettes de béton et étranglements de section, poches de béton
caverneux (ou poreux) dépourvu de liant, inclusion de boue de forage...

- L’axe des pieux ne respectant pas la limite de tolérance,

- La position des armatures - armatures mal positionnées.

Les mesures de réparation telles que le remplacement des pieux défectueux par d’autres pieux
équivalents ou calage de coulis binaires (fort dosage en ciment + eau) ou de coulis chimique
(ciment + résines et autres produits) sont laissées au choix de I'entreprise et seront a sa charge.

ETUDES D’EXECUTION :

Les études d’exécution seront fournies a I'entreprise par le BET structure au titre de sa mission,
notamment seront fournis la descente de charge et les implantations des ouvrages.

Reste a la charge de I'entreprise la définition des travaux relevant d’'une technique ou d'une
compétence particuliére : justification d’ancrage, des diamétres des pieux, armatures des pieux,
etc...

Etude géotechnique G3

L’entrepreneur du présent lot devra missionner un bureau d’étude pour une mission
géotechniqgue complémentaire de type G3 et étude d’exécution suivant la norme NF P94-500 de
Novembre 2013.

Implantations

L’entrepreneur de fondations spéciales devra assurer a sa charge 'implantation de chacun des
pieux conformément aux plans d’exécution.

Cette installation sera effectuée par un géometre, et un relevé contradictoire sera effectué par le
titulaire du présent lot.

Les repéres d’'implantation doivent étre solides et bien protégés (tige métallique fixée dans un
massif béton).

Micropieux

Les forages seront conduits conformément aux prescriptions du DTU 13.2 : Fondations
profondes.

L’entrepreneur du présent lot doit 'amenée et le repli du matériel pour confection des
micropieux.

Le niveau final de 'ancrage sera arrété par le BET Structure, le bureau de contréle et le maitre
d’ceuvre.

Des essais de convenance effectués par un laboratoire a la charge de I'entreprise, seront
demandés en cours de chantier.

Conformément aux prescriptions du DTU, il sera effectué un contréle de continuité et de qualité
des pieux, soit par carottage sonique, soit par impédance.

Ces mesures doivent étre effectuées par un laboratoire agréé et sont a la charge du présent lot.

- Micropieux de type Il selon la classification de la norme NF P 94-262

- @200 mm.

- Fondations profondes par micropieux ancrés de 3 m au sein de la formation "4" identifié a partir
de 12.0m/TN actuel

- Injection coulis de mortier de scellement sous faible pression.

- Armatures type tube fileté ISCHEBECK TITAN 40/16 Fe 600/800.
- Les micropieux seront armés toute hauteur
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01-2-3-2-6

01-2-3-2-7

01-2-3-3

PRO

- Platines a souder en téte de micropieux a la charge du présent lot.
- Essais a la traction.
- Réalisation d'un enregistrement systématique des parameétres de forage des micropieux

NOTA : L'entreprise du présent lot devra vérifier la faisabilité d'une technique de micropieux type
Il en fonction du matériel dont elle dispose et des vestige anthropiques (anciennes fondations,
dalles, maconnerie,...) ou blocs, niveaux graveleurx/indurés ou travertinisés devant étre
traversés : Technique ODEX ou équivalent impératif.

Les micro-pieux seront munis d'un double tubage (tubage double peau) jusqu'a 3.0m/TN
afin de s'affranchir des efforts parasites liés aux remblais.

Localisation :
Concerne les fondations par micropieux de Il'escalier de secours.

Evacuation des déblais

Tous les matériaux extraits (compris bloc béton), résultant de la réalisation des travaux du
présent lot, seront évacués aux décharges publiques.

Tous frais de manutention, de transport et de droits seront a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Concerne I'évacuation des déchets provenant des fondations spéciales.

Remise en état des couches de forme de I'enrobé existant

Fourniture et mise en ceuvre des couches de forme de I'enrobé existant, travaux comprenant :

- Décapage du terrain de toutes natures, zone pleine terre, enrobé existant, trottoir béton etc...
Evacuation des déblais en décharge.

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anticontaminant

- Fourniture et mise en ceuvre d’un tout venant en 0/31.5, épaisseur 10 cm, pour couche de
réglage des chaussées, y compris compactage tous les 20 cm maximum.

- Revétement enrobé en béton bitumineux 0/10 a gravillons basaltiques, compris toutes
fournitures (liants, granulats et filets) toutes sujétions de stockage de réchauffage des liants, de
reprise de transport, de mise en ceuvre (150 kg/m2), épaisseur 6 cm finie.

- Travaux comprenant toutes sujétions de raccordements aux différentes voiries existantes et
regards/caniveaux existants.

Localisation :

Remise en état couches de forme de I'enrobé existant, sur I'emprise de la zone de
I'escalier extérieur créé.

Fouilles en rigoles et en trous
Exécution de fouilles pour fondations comprenant :

- Exécution par tous moyens mécaniques avec une finition par moyens légers et curage final
manuel pour laisser au sol toute sa compacité.

- Exécution des fouilles en trous ou en rigoles, en terrain de tout nature.

- Remblais en pied de fondations avec terres provenant des fouilles, débarrassées de tout
élément impropre.

- Evacuation des terres et gravois extraits aux décharges
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01-2-3-4

01-2-3-5

01-2-3-6
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Seront compris tous les étaiements, blindages, purges, pompage des eaux efc...

Nota : Les quantités données dans la DPGF sont des cubes théoriques.

Localisation :
Fouilles en trous ou en rigoles, suivant plans BET Structures.

Remblais en périphérie des ouvrages de fondation
Apres exécution des ouvrages enterrés, réalisation de remblais, comprenant :

- Préparation du terrain avant remblais.

- Remblaiement des surlargeurs au droit des fondations en périphérie des ouvrages enterrés
avec terres provenant des fouilles, débarrassées de tout élément impropre et/ou remblais
d'apport suivant indication du rapport de sol.

- Compactage soigné

Nota : Les quantités données dans la DPGF sont des cubes théoriques.

Localisation :
Remblaiement périphérique au droit des ouvrages de fondations.

Téte de micropieux
Réalisation de massif téte de micropieux comprenant :

- Béton C25/30
* XC2 - enrobage 5 cm
- Nettoyage soigné avant coulage,
- Réglages d’arases et niveaux, pour recevoir les ouvrages de béton armé,
- Serrage par aiguille vibrante,
- Coffrages par un coffrage ordinaire soignée, compris levages, réglages, réservations,
- Coordination avec les Lots Techniques pour le passage des réseaux,
- Parements apres décoffrage homogéne, sans vide de cailloux, zone sableuse ou manque de
matieres,
- Armatures haute adhérence, comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures,
enrobages,
- Montage du ferraillage conforme aux plans.

Localisation :
Concerne les tate de micropieux suivant plan du BET Structure.

Fat en béton armé

Réalisation de fit en béton armé, comprenant :

- Béton C25/30
* XC2 - enrobage 5 cm
- Nettoyage soigné avant coulage.
- Réglages d’arase et niveaux, pour recevoir les ouvrages de béton armé.
- Serrage par aiguille vibrante.
- Coffrage courant, compris levages, réglages, réservations.
- Coordination avec les Lots Techniques pour le passage des réseaux.
- Parements apres décoffrage homogéne, sans vide de cailloux, zone sableuse ou manque de
matiéres.
- Armatures H A incorporées, conformes aux indications des plans.
- Montage du ferraillage conforme aux plans.

Localisation :
Fut en béton armé suivant plan de fondations du BET Structure.
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01-2-3-7  Poutre-voiles en béton armé
Exécution de poutre-voile BA comprenant :

- Béton de type C25/30 - XC4

- Finition du béton identique a I'existant

- Réglages d’arases et niveaux

- Serrage par aiguille vibrante

- Réservations

- Coffrages soignés

- Coffrages soigneusement étayés, indéformables, étanches

- Huiles de décoffrage limités, compatibles avec les parements de finition
- Trous de serre-joint et agrafes rebouchées et ragréés.

- Balévres enlevées et rapées

- Arétes rectilignes, protections

- Armatures HA, TS, comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures,
enrobages

- Facon de glacis sur appuis des ouvertures en facade

Localisation :

Poutre-voiles en béton armé pour mur d'échiffre de I'escalier de secours suivant plan du
BET structure.

01-2-3-8  Voiles en béton armé

Exécution de poutre-voile et voiles BA comprenant :

- Béton de type C25/30 - XC4

- Finition du béton identique a I'existant

- Réglages d’arases et niveaux

- Serrage par aiguille vibrante

- Réservations

- Coffrages soignés

- Coffrages soigneusement étayés, indéformables, étanches

- Huiles de décoffrage limités, compatibles avec les parements de finition
- Trous de serre-joint et agrafes rebouchées et ragréés.

- Balévres enlevées et rapées

- Arétes rectilignes, protections

- Armatures HA, TS, comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures, enrobages
- Facon de glacis sur appuis des ouvertures en fagade

Localisation :

Voiles en béton armé pour mur d'échiffre de I'escalier de secours suivant plan du BET
structure.

01-2-39  Poteaux béton armé

Poteaux BA comprenant :

- Béton de type C25/30 - XC4

- Finition du béton identique a I'existant

- Réglages d’arases et niveaux

- Serrage par aiguille vibrante

- Coffrage soigné pour les poteaux rectangulaires. Béton apparent recevant une fintion peinture.
- Coffrages soigneusement étayés, indéformables, étanches

- Huiles de décoffrages limités, compatibles avec les parements de finition

- Aucun vide de cailloux, zone sableuse ou manque de matiére

- Trous de serre-joint et agrafes rebouchées et ragréées

- Balévres enlevées et rapées
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- Arétes rectilignes, protections
- Armatures HA (FeE 500 A), comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures, enrobages.

Localisation :
Poteaux en béton armé de l'escalier suivant plan du BET Structure.

01-2-3-10 Poutres en béton armeé

Poutres en béton armé comprenant :

- Béton de type C25/30 XC4

- Finition du béton identique a I'existant

- Réglages d’arases et niveaux

- Serrage par aiguille vibrante

- Coffrage soigné. Béton apparent recevant une fintion peinture.

- Coffrages soigneusement étayés, indéformables, étanches

- Huile de décoffrage limité, compatible avec les parements de finition
- Aucun vide de cailloux, zone sableuse ou manque de matiére

- Trous de serre-joint et agrafes rebouchées et ragréées

- Balévres enlevées et rapées

- Arétes rectilignes, protections

- Armatures HA (FeF 500 A) comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures, enrobages

Localisation :
Poutre en béton armé pour I'escalier suivant plan du BET Structure.

01-2-3-11  Démolition d'allege

Démolition de l'allége existante travaux comprenant :

* Les saignées d'encastrement

* Démolition des alleges

* Sciage a l'eau

* Réalisation de jambages ou poteaux et linteaux par un béton de type C25/30 et coffrages.

* Armature par fer HA, mise en ceuvre suivant les plans de structure

* Brochage de magonnerie au droit des seuils, y compris reconstitution du seuil au mortier de
liant hydraulique.

* Passivation des aciers

* Reprise des supports béton a la périphérie des portes, dans murs existants par bande de
redressement au mortier de ciment. Dressages soignés, parfaitement plans et de niveaux prét a
peindre

* Création de seuil et de piece d’appui béton lissé, avec pente, rejingot, débord, oreilles et profil
larmier

* Enlévements des gravats aux décharges.

Localisation :

Concerne la démolition des alleges existantes au droit des portes DAS PF 1/2H d'acces a
I'escalier de secours créé au R+2 et R+3.

01-2-4 TRAVAUX EMPLACEMENT POMPIER
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01-2-4-1  Marquage au sol
Réalisation des marques au sol, comprenant :

- Nettoyage du support et implantation,

e e e St

Ll

- Délimitation des places de parking par bandes continues, peintes, largeur 0.10m, de teinte
blanche, avec une peinture caoutchouc a deux couches, compris toutes sujétions d’exécution,

- Numérotation des places de parking en peinture de teinte blanche avec une peinture
caoutchouc a deux couches, compris toutes sujétions d’exécution,

- Signalisation de I'emplacement pompier avec une peinture caoutchouc a deux couches,

compris sujétions d’exécution,

- La peinture devra étre compatible avec le revétement sur lequel elle s'applique (enrobé,...).

Localisation :

Marquage au sol sur enrobé existant pour emplacement véhicule échelle.

15
PRO

avril 2025



