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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles Tribunal 

Judiciaire 3 suivant description CCTP :

 - Niveau -1 - Local poubelles ENS 1                          -     

 - Niveau 0 - Cuisine ENS 1                          -     

 - Niveau 2 - Hall circulation devant local 256 ENS 1                          -     

 - Niveau 3 - Hall circulation devant local 357 ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  - disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 2                          -     

  - alimentation coffret d’étage ENS 2                          -     

  - coffret d’étage ENS 2                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

Travaux de Sécurité Incendie au palais de Justice– DPGF Lot 5 Electricité- Phase PRO DCE

16 place de l’Etoile - 63000 Clermont-Ferrand – Avril 2025 (27-2021)



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 3 / 7

DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - escalier métallique extérieur ENS 1                          -     

  - escalier métallique intérieur ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Modification armoires

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

  - modification armoire D2 rdc cuisine ENS 1                          -     

  - modification armoire niveau 1 Tribunal judiciaire 1 ENS 1                          -     

  - modification armoire niveau 2 Tribunal judiciaire 3 ENS 1                          -     

  - modification armoire niveau 3 Tribunal judiciaire 3 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

Article VI.6 \ Coupures et signalisation PM

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

Travaux de Sécurité Incendie au palais de Justice– DPGF Lot 5 Electricité- Phase PRO DCE

16 place de l’Etoile - 63000 Clermont-Ferrand – Avril 2025 (27-2021)



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 4 / 7

DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - chemin dcâbles logue portée 200x100mm ML 10                          -     

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Dépose et repose faux-plafond suivant description CCTP ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

Location échafaudage suivant description CCTP ENS 1                          -     

Protection zone environnante suivant description CCTP ENS 2                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type A U 4                          -     

  - luminaire type B U 4                          -     

  - luminaire type C U 4                          -     

  - luminaire type D U 3                          -     

  - luminaire type E U 1                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires U 16                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture et pose obturateurs suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 2                          -     

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h étanche ENS 7                          -     

Fourniture et pose obturateurs suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alarme incendie 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Matériel alarme incendie

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 1                          -     

 - déclencheur manuel incendie U 2                          -     

 - résistance et diode ENS 3                          -     

Dépose, repose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - diffuseur sonore U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture certificat de mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Reprogrammation SDI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture quitus suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VIII.3 \ Asservissement fonction évacuation

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour :

 - module déporté y compris aller-retour bus U 3                          -     

 - liaison serrure motorisé / DAC EE ENS 3                          -     

 - DAC U 3                          -     

 - alimentation DAC depuis chargeur 24V U 3                          -     

 - ensemble des liaisons nécesssaires au bon fonctionnement ENS 3                          -     

 - chargeur serrure motorisée ENS 2                          -     

 - déclencheur manuel vert ENS 3                          -     

_________

Sous Total Article VIII.3=                          -     

Article VIII.4 \ Asservissement fonction compartimentage PM

Article VIII.5 \ Asservissement fonction désenfumage PM

Article VIII.6 \ Documents à fournir pour le système de sécurité 

incendie
PM

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Essai foyer-type par phase suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF -
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