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Q1 Q

DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE I =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles Tribunal
Judiciaire 3 suivant description CCTP :

- Niveau -1 - Local poubelles ENS 1

- Niveau 0 - Cuisine ENS 1

- Niveau 2 - Hall circulation devant local 256 ENS 1

- Niveau 3 - Hall circulation devant local 357 ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 111\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

- disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 2

- alimentation coffret d’étage ENS 2

- coffret d’étage ENS 2
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 11l =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
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DESIGNATION u mo lent P.U P.T
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :
- escalier métallique extérieur ENS 1
- escalier métallique intérieur ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE V =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Modification armoires
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- modification armoire D2 rdc cuisine ENS 1
- modification armoire niveau 1 Tribunal judiciaire 1 ENS 1
- modification armoire niveau 2 Tribunal judiciaire 3 ENS 1
- modification armoire niveau 3 Tribunal judiciaire 3 ENS 1
Sous Total Article VI1.3=
Article V1.6 \ Coupures et signalisation PM

TOTAL CHAPITRE VI =
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DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VIL.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- chemin dcables logue portée 200x100mm ML 10
- moulure PVC ENS 1
- fourreaux ICTA ENS 1
- boite de dérivation ENS 1
Dépose et repose faux-plafond suivant description CCTP ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Location échafaudage suivant description CCTP ENS 1
Protection zone environnante suivant description CCTP ENS 2
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- luminaire type A U 4
- luminaire type B U 4
- luminaire type C U 4
- luminaire type D U 3
- luminaire type E U 1
- point lumineux intérieur y compris accessoires U 16
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture et pose obturateurs suivant description CCTP ENS 1

Sous Total Article VII.4=
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Sous Total Article VIII.2=

Q| Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article VI1.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 2
-bloc autonome évacuation 45Im/1h étanche ENS 7
Fourniture et pose obturateurs suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VI Alarme incendie
Article VIIL.1\ Généralités PM
Article VII1.2 \ Matériel alarme incendie
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- détecteur optique de fumée U 1
- déclencheur manuel incendie U 2
- résistance et diode ENS 3
Dépose, repose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- diffuseur sonore U 1
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture certificat de mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Reprogrammation SDI suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture quitus suivant description C.C.T.P ENS 1
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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT
Article VII1.3 \ Asservissement fonction évacuation
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour :
- module déporté y compris aller-retour bus U 3
- liaison serrure motorisé / DAC EE ENS 3
-DAC U 3
- alimentation DAC depuis chargeur 24V U 3
- ensemble des liaisons nécesssaires au bon fonctionnement ENS 3
- chargeur serrure motorisée ENS 2
- déclencheur manuel vert ENS 3
Sous Total Article VIIN.3=
Article VII1.4 \ Asservissement fonction compartimentage PM
Article VIIL.5\ Asservissement fonction désenfumage PM
Article VII1.6 \ Documents a fournir pour le systéme de sécurité PM
incendie
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1
Essai foyer-type par phase suivant description C.C.T.P ENS 1
TOTAL CHAPITRE VIII =
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contrdle des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
\érification du bureau de contrdle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF -

CHAPITRE I \ Généralités =
CHAPITRE Il \ Installations existantes =
CHAPITRE Il \ Installations de chantier =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =
CHAPITRE VIII\ Alarme incendie =
CHAPITRE X1\ Travaux divers =
TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =
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